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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

„ Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu prz y                                                

ul. Chrzanowskiego 1A"  

KOD CPV 45261000-4 

A.00.00.00 Wymagania ogólne 

 

1.     OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu z i nstalacja odgromow ą                       

i robotami towarzysz ącymi. 

1.2. Zamawiający: 

Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach  

ul. Lompy 19  

40-584 Katowice  

 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia: 

1.3.1.    Przeznaczenie obiekty: 

Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Prace remontowe mają na celu wykonanie generalnego remontu 

więźby dachowej wraz z wymianą starego zużytego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej 

malowanej ułożonej na łatach , łączonej na rąbek stojący na nowe z blachodachówki z ociepleniem 

przestrzeni między stropowej płytami z wełny mineralnej gr. 18 co ma poprawić parametry termiczne 

stropu i dostosować do aktualnie obowiązujących norm i standardów użytkowych. Również istniejąca 

instalacja odgromowa na skutek wieloletniej eksploatacji została poważnie nadwyrężona i w chwili 

obecnej nie spełnia wymogów bezpieczeństwa ochrony przed udarem pioruna. 

1.3.2. Ogólny zakres robót: 

Prace remontowe polegają  na wymianie elementów więźby dachowej, istniejącego pokrycia dachowego 

na nowe zgodne z obowiązującymi normami i standardami wraz z dociepleniem przestrzeni pod 

pokryciem z blachy płytami z wełny mineralnej oraz na wymianie istniejącej instalacji odgromowej na nową 

przystosowana do obecnie obowiązujących przepisów  ochrony obiektów użyteczności publicznej. 

1.3.3.       Zakres robót przewidziany do wykonania: 

Zakres robót do wykonania określa Projekt budowlano - wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót. 
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1.4. Projekt budowlano – wykonawczy oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wraz                   

z przedmiarami  robót. 

 

1.4.1.   Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Projekt Wykonawczy, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część warunków Umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Projektem Wykonawczym        

i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót. Jest zobowiązany 

wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. Dane określone              

w Projekcie budowlano - wykonawczym i Specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem budowlano - 

wykonawczym i Specyfikacjami, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.     Definicje i skróty. 

1.5.1. Oznaczenia i skróty 

SST     - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST        - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 

 

1.5.2. Określenia podstawowe 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a) budynek  wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowl ę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury ; 

d) budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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e) budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i  

podziemne    przejścia    dla    pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  

i innych  urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 

budowanie  - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robota budowlana  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont  - należy przez to  rozumieć wykonywanie w istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących  bieżącej konserwacji. 

urządzenia budowlane  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

teren budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                

z  przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  ograniczonego  prawa rzeczowego   albo   stosunku   

zobowiązaniowego,   prze-widującego   uprawnienia   do   wykonywania   robót budowlanych. 

pozwolenie na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną   zezwalającą na rozpoczęcie                          

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacja  powykonawcza  -  należy  przez  to   rozumieć  dokumentację   budowy                         

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
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kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy 

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową                 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania 

robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,   

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju Robót budowlanych 

aprobata   techniczna   -   dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest                        

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 

Poz.48, rozdział 2). 

certyfikat zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

znak zgodno ści – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

właściwy   organ   —   należy   przez   to    rozumieć   organ    nadzoru    architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu   przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały                     

w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organ samorz ądu zawodowego - należy przez to rozumieć organy  określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to  rozumieć teren    wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia   w   zagospodarowaniu tego terenu. 
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opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy    organ. 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu  robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

2.  PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz pleceniami zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci dokumentacji 

wykonawczej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonania. W razie 

zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt pełnej 

dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami                         

i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikających z prawa autorskiego.  

Jeżeli zmieniony zakres jest  w jakikolwiek sposób powiązany z innymi branżami, Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych zmian 

projektowych wszystkich niezbędnych branż, wymaganych uzgodnień, obliczeń lub symulacji, 

dokonania uzgodnień z projektantami tych branż oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla 

wszystkich wymaganych zakresów. Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków 

wynikających z dokumentacji technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru 

autorskiego. Dokumentacja będzie składana Zamawiającemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewnić 

nie mniej niż 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni 

terminów wynikających z umowy i nie może być podstawą do zmiany terminów umowy oraz wartości 

robót. Powyższa procedura nie ma wpływu na zmianę harmonogramów czasowych. 
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Dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach koordynacji międzybranżowej                    

z wykonawcami branż zależnych pod nadzorem Kierownika Budowy. 

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniające parametrów  

technicznych tych elementów wynikające z warunków w zastanej tkance budowlanej mogą być 

prowadzone w uzgodnieniu z branżowymi inspektorami nadzoru. 

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagających wykonania przejść i przepustów 

instalacyjnych należy uwzględnić w branży budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie 

zabezpieczenie. 

2.2.   Teren budowy 

a) Charakterystyka terenu budowy 

Obiekt, w którym przeprowadzona zostanie remont dachu jest zlokalizowany przy ul. Chrzanowskiego 1A 

w Bytomiu. Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem 

który pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany  

murowane, strop nad piwnicą ceramiczny, stropy między kondygnacyjne drewniane, więźba dachowa 

drewniana. Dach jest dwuspadowy ze spadkami również przy ścianach szczytowych , pokrytych blachą. 

Konstrukcja więźby dachowej jest ustrojem płatwiowo – kleszczowym z dwiema płatwiami pośrednimi                     

i płatwią kalenicową oraz dodatkowymi wiązarami wieszarowymi złożonymi z pary zastrzałów i wieszaka. 

Od spodu krokwie dachowe osłonięte są płytami gipsowo – kartonowymi.  

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach 

określonych w Umowie, przekaże wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót,                  

a  w szczególności wskaże teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o możliwości korzystania 

z mediów. 

c)  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów               

i elementów wyposażenie użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca  

zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie. 

d) Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się              

w obrębie placu budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzenia tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 
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e) Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego w tym bezwzględnie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

f) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          

z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat 

spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczone do u życia. 

g) Stosowanie się do prawa i do innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                      

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

2.3.   Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujące dokumenty: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- programu zapewnienia jakości. 

a) Projekt organizacji robót 

 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić w zaplanowany 

sposób realizacje robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 



Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu 

    10

 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   elementów 

 robót. 

b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 

winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie poszczególnych branż i głównych zadań umownych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował            

w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

d) Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca, dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia 

odpowiedniej jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych dostarczonych 

elementów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób nie wystarczający lub nie 

zgodny  z obowiązującymi przepisami szczególnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. 

Usterki wynikające z braku takich uzgodnień będą obciążały Wykonawcę. 

  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał: 

Część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością, wykonania robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i   zastosowanych korekt 
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 w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu. 

Część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami    technicznymi, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

    i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny jest zobowiązany 

do opracowania programu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.4.  Dokumenty budowy  

a)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest  

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. Każdy zapis w dzienniku budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą przejrzyście 

numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego. 

W Dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 

-  data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

-  data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

-  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

-   daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje  

 Zamawiającego, 

-   daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

  Zamawiającego, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

   wykonania robót zamiennych, 
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-    wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

-   dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na    budowie, 

-   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem   przez kogo 

     zostały przeprowadzone i pobrane, 

-   wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

-   inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez 

Wykonawcę  powinny być na  bieżąco  przedstawione do wiadomości i  akceptacji Zamawiającemu. 

Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 

przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nic odnosi. 

Zamawiający ma też obowiązek przestawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego 

w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

b) Książka obmiaru 

Książka obmiarów jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenie przez Wykonawcę i  

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

c) Inne dokumenty budowy: 

- dokumenty wchodzące w skład umowy, 

- pozwolenie na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne, 

- instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

- protokoły odbioru robót, 

- opinie ekspertów i konsultantów, 

- korespondencja dotycząca budowy. 

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie budowy 

a) Rysunki robocze -   powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenia elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   -   powinna być sporządzana w miarę 

postępu robót przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco 

ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
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d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń - Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót  

po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz  

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszą być kompletne                         

i uwzględniać całość urządzenia, układu sterującego, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia . 

Winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi              

w skład umowy. Sprawdzenie , przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały 

wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działający w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 

Zamawiającego. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła pochodzenia materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia należy traktować jako elementy wzorcowe, 

których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne wynikające                  

z założeń i wymagań inwestora, nie mogą podlegać zmianie. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznych. 

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału niezależnie od 

Wykonawcy i na własny koszt, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą  
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podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający   zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych  

badań. Jeżeli powtórne badania potwierdzą zastosowanie przez Wykonawcę materiałów 

niezgodnych z dokumentacją projektową to Wykonawca robót pokryje wszystkie koszty związane             

z badaniami i pobieraniem próbek.  

Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów                   

i urządzeń. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych . 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały uznane przez Zmawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną 

muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym 

przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nieakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem   i nie zapłaceniem. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 

montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeżeli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze Zamawiającego w sposób wskazany w SIWZ. 

 

5.      SPRZĘT 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt  używany do robót powinien  
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być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości  

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny  z wymaganiami  ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być on później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6.        TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w projekcie wykonawczym                        

i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających                

z harmonogramu robót. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą spełniać wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte                    

z terenu budowy na polecenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

7.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

7.1       Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu Program Zapewnienia 

Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami oraz  poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. 
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7.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                

i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji technicznej, normach               

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów  Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.3 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się   stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                    

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które   budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z jego własnej woli.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób  zaakceptowany przez niego.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.            

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej  specyfikacji 

technicznej, stosować   można   wytyczne   krajowe   albo   inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 
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8.     OBMIAR ROBÓT  

 

8.1   Ogólne zasady obmiary i prowadzenia księgi obmiarów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami szczegółowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót. Tak ustalony obmiar robót powinien być wstawiony do Księgi obmiaru i zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru. 

Księga obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową  

obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                              

w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga  pisemnego 

wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru , który reprezentuje Zamawiającego, jeżeli 

zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

  Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie 

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej                    

i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej,  

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia [szt.]. 

   Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po 

przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli   

urządzenia   lub sprzęt wymagają badań  atestujących to Wykonawca musi przedstawić ważne świadectwa 

legalizacji. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach  wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,  określonym w Umowie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i z Zamawiającego. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także        

w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót znikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz  przed zakryciem. 
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9.      ODBIORY ROBÓT I  PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

 

9.1       Odbiory robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Szczegółowej, roboty podlegają   następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie. 

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących               

w zgodzie  z  Dokumentacją projektową Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

9.1.2 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

9.1.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 

9.1.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami szczegółowymi. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza             

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności            

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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9.1.4 Dokumentacja odbiorowa. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  

dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

specyfikacje uzupełniające lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Księgi 

obmiaru, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami                       

i Programem zapewnienia jakości deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty , rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                             

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci 

uzbrojenia terenu, kopie map zasadniczych powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty   uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin   wykonania   robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.1.5    Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.3. 

 

9.2       Podstawa płatności 

 

9.2.1 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

W przypadku rozliczenia ilościowo-wartościowego podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej przyjętą  przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena  jednostkowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  wszystkie   czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla  roboty w specyfikacji szczegółowej  i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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  ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.2 Ustala się następujące nazewnictwo opracowań kosztorysowych: 

- kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót   

     i jest kalkulacją ceny oferty, 

-  kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawcę po wykonaniu robót  

      uwzględniający zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany 

      pierwotnie  przewidzianych jednostek przedmiarowych, 

- kosztorys robót dodatkowych jest opracowany przez wykonawcę po wykonaniu  robót 

w przypadku wystąpienie robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii   lub   robót 

        dodatkowych nie ujętych w ofercie podstawowej. 

9.2.3 Różnice kosztów wynikające z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegają rozliczeniu 

wg rzeczywistych obmiarów i kosztorysów robót zamiennych. 

9.2.4 Kosztorysy zamienne będą sporządzone przez Wykonawcę robót metodą szczegółową                 

w oparciu o podstawy wyceny oferty podstawowej i kalkulacje indywidualne przy zastosowaniu 

cen i narzutów robocizny, sprzętu, kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku wymienionych  

w umowie i załącznikach. 

9.2.5 Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysów ofertowych obliczonych na podstawie 

dokumentacji projektowej, rysunków, opisów technicznych i wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

9.2.6 Ceny materiałów i urządzeń ujęte w kosztorysach robót dodatkowych  i zamiennych muszą 

wynikać z rzeczywiście poniesionych kosztów jednostkowych  (po zastosowaniu 

ewentualnych upustów)   oraz potwierdzone załączonymi kopiami faktur zakupu (do wglądu 

oryginały faktur). Kosztorysy robót dodatkowych i zamiennych muszą być wykonane metodą 

szczegółową. 

9.2.7 Kalkulacja indywidualna robót dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do 

opracowania kosztorysowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 

danej branży. 

9.2.8 Wycena robót wynikających z kosztorysów zamiennych nie może przekroczyć wartości 

ofertowych przy założeniu, że podczas realizacji nie występują roboty dodatkowe. 

9.2.9 Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot  przetargu oraz 

przedmiar robót. Za błędy w kosztorysie ofertowym i wycenie robót odpowiada Wykonawca. 

9.2.10 Nadzory autorskie projektantów, zgodnie z terminem  umowy, są rozliczane i  płacone 

przez Zamawiającego. Po upływie terminu umowy z przyczyn niezależnych od  
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  Zamawiającego nadzory autorskie będą rozliczne przez niego, a koszty z tym związane będzie 

   pokrywał wykonawca robót. 

9.2.11      W wycenie robót Wykonawca powinien uwzględnić pracę w częściowo wyremontowanym 

obiekcie. 

 

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami               

i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                 

i wytycznych   w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                               

z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do   informacji  o   środowisku  i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) 

wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej                           

I Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

10.32 Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami              

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony   

z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane  w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują                 

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 


