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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych, związanych z budową zespołu budynków 

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej/Piekarskiej. 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego 

opracowanego na etapie przedprojektowym.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  

technicznych (SST), opracowanych na etapie realizacji  dokumentacji projektu budowlanego i 

wykonawczego,  stosowanych  jako  dokumenty  przetargowe  i  kontraktowe  przy  zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 

przypadkach małych prostych robót i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi na etapie realizacji projektu budowlanego i  

wykonawczego (wg numeracji CPV):

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku
publicznego

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  

ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 Konstrukcje

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 Ścieżki piesze

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 Drogi piesze

45233261-6 Przejścia dla pieszych

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, rurociągów do 

odprowadzania ścieków

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murarskie

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych

45312300-0 Instalowanie anten

45312311-0 Instalowanie oświetlenia

45313000-4 Instalowanie wind i podnośników

45313100-5 Instalowanie wind

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu 

elektrycznego w budynkach

45315000-8 Instalowanie przyłączeniowych central telefonicznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45315500-3 Instalacje średniego napięcia
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45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach;

1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem 

urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, 

zbiorniki,   wolno   stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze, 

pomniki,  a także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i  

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

1.4.4.  obiekcie  małej  architektury -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 

szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  

drabinki, śmietniki;

1.4.5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 

przeznaczony do czasowego  użytkowania w okresie  krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do  przeniesienia  w inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie 

połączony trwale z gruntem, jak:  strzelnice,  kioski   uliczne,  pawilony sprzedaży ulicznej i  

wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty  kontenerowe;
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1.4.6.  budowie -  należy  przez to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

1.4.7.  robotach    budowlanych -   należy  przez to  rozumieć   budowę,   a   także    prace 

polegające   na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

1.4.8.  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych  polegających   na  odtworzeniu  stanu   pierwotnego,  a   nie  stanowiących 

bieżącej konserwacji;

1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

1.4.10.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do 

wykonywania robót budowlanych;

1.4.12.  pozwoleniu  na   budowę -  należy  przez  to   rozumieć  decyzję  administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 

niż budowa obiektu budowlanego;

1.4.13.  dokumentacji  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
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1.4.14.  dokumentacji  powykonawczej -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;

1.4.15. aprobacie   technicznej   -   należy   przez  to   rozumieć pozytywną   ocenę   techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

1.4.16.  właściwym  organie -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru   budowlanego,  stosownie  do   ich 

właściwości  określonych w rozdziale 8;

1.4.17. wyrobie  budowlanym -  należy przez to  rozumieć wyrób w  rozumieniu   przepisów o 

ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do    stosowania   we   wzajemnym    połączeniu  

stanowiącym   integralną  całość użytkową;

1.4.18.  organie  samorządu  zawodowego -  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w 

ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. nr 5,  poz. 42 z późn. zmian.);

1.4.19.  obszarze  oddziaływania  obiektu -  należy  przez  to   rozumieć  teren  wyznaczony  w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ;

1.4.21.  drodze  tymczasowej  (montażowej) -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu;
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1.4.22.  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;

1.4.23.  kierowniku  budowy -  osoba  wyznaczona  przez Wykonawcę  robót,  upoważniona  do 

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;

1.4.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

1.4.25.  laboratorium  -   należy  przez to    rozumieć   laboratorium jednostki    naukowej,  

zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych  wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;

1.4.26.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również  różne  tworzywa   i    wyroby   niezbędne    do   wykonania    robót,    zgodnie   z 

dokumentacją   projektową   i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru;

1.4.27.  odpowiedniej  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 

dopuszczalnymi  tolerancjami,    a  jeśli    granice  tolerancji    nie   zostały  określone  -   z 

przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

1.4.28. poleceniu   Inspektora   nadzoru  -   należy  przez  to   rozumieć  wszelkie   polecenia 

przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.30.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i 

przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w czasie  realizacji  budowy lub  robót 

budowlanych;

1.4.31.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji;

1.4.32.  ustaleniach  technicznych -  należy przez to  rozumieć  ustalenia  podane  w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych;

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.  w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zmian.);

1.4.34.  inspektorze  nadzoru inwestorskiego -  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 

funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu 

budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy inwestora  na budowie  i  wykonuje  bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy 

odbiorze gotowego obiektu;

1.4.35.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) -  opracowana  przez  projektanta  lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności  obsługi,  przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.36.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane;
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1.4.37.  normach  europejskich -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)"   lub  „dokumenty   harmonizacyjne   (HD)", zgodnie  z  ogólnymi 

zasadami działania  tych organizacji;

1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót  budowlanych,   z   wyliczeniem   i   zestawieniem   ilości   jednostek  

przedmiarowych robót podstawowych;

1.4.39.  robocie  podstawowej -  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 

odebrania pod względem ilości i  wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót; 

1.4.40.  Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i robót 

budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003r.  Polskie    Prawo    zamówień    publicznych  

przewidziało   obowiązek   stosowania   klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. od 1 maja 2004r.;

1.4.41.  Zarządzającym realizacją  umowy -  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w 

istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez 

zamawiającego,  upoważniona do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania  umową w 

zakresie  określonym  w udzielonym   pełnomocnictwie    (zarządzający   realizacją   nie  jest 

obecnie   prawnie   określony  w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:

–dostarczoną przez Zamawiającego,

–sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w  choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich 

zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 

materiałów i  elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,  że jest  

włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma obowiązek znać i  stosować  w czasie prowadzenia robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

–utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

–podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

–lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

–środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

–zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

–zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

–możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi 

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 

odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu 

przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o  każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich robót  w ten  

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w 

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
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wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 

państwowej i  samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 

prowadzenia robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.  

19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub  metod  i  w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w SST  w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót.
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Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 

Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  

materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba  że postanowienia  ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi 

Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i 

zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora 

nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych  parametrów 

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

–projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i 

graficznej,

–projekt organizacji budowy,

–projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów 

konstrukcyjnych, o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich  elementów robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2.Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót  będą oparte  na  wymaganiach sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

–organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

–organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

–plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

–wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

–wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,

–system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

–wyposażenie w  sprzęt  i   urządzenia  do   pomiarów i  kontroli (opis laboratorium własnego   lub 

laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie  badań),  sposób  oraz  formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

–wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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–rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

–sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2.Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W  

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 

materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na 

zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych  badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez 

Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.  Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia 

jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie  

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych  

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

–posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa  wykazujący,   że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat  technicznych  

oraz   właściwych przepisów i  informacji  o  ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998r. (Dz. U. 99/98),

–posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

–Polską Normą lub

–aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST,

–znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 

98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są wymagane przez SST,  każda ich 

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jedno-

znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §45  ustawy  Prawo  budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

strona 95 / 161



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. WAPIENNEJ/PIEKARSKIEJ

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

–datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

–datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

–uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

–terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

–przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

–uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

–daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

–zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,

–wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

–stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

–zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

–dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót,

–dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

–dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,

–wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

–inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,   uwagi   i  wyjaśnienia  Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.
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[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz wymienionych  w punktach  [1]-[3],  następujące 

dokumenty:

–pozwolenie na budowę,

–protokoły przekazania terenu budowy,

–umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

–protokoły odbioru robót,

–protokoły z narad i ustaleń,

–operaty geodezyjne,

–plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

strona 97 / 161



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. WAPIENNEJ/PIEKARSKIEJ

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie 

ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

–odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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–odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

–odbiorowi częściowemu,

–odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

–odbiorowi po upływie okresu rękojmi

–odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
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Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach   umowy, licząc  od 

dnia  potwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o 

których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych  w 

trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja  

oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 

dokumentach umowy.

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

–dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

–szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),

–protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

–protokoły odbiorów częściowych,

–recepty i ustalenia technologiczne,

–dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

–wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),
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–deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   wbudowanych   materiałów, certyfikaty   na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

–rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót 

właścicielom urządzeń,

–geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

–kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie 

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór   pogwarancyjny po  upływie  okresu   rękojmi    i   gwarancji    polega  na   ocenie  

wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  

gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana   przez  wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w 

dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

–robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

–wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu,   magazynowania,  ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,

–wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

–koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

–podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

–opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami  nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji  ruchu na czas  trwania  budowy,  wraz z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

–ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,

–opłaty/dzierżawy terenu,

–przygotowanie terenu,

–konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i 

drenażu,

–tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

–oczyszczanie,    przestawienie,     przykrycie    i     usunięcie  tymczasowych    oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,

–utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

–usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

–doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009r. nr 161 poz. 1279)

–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z 

późn. zmian.)

–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 

147 poz. 1229)

–Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2002r. nr 122 poz. 1321 z 

późn. zmian.)

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z 

późn. zmian.)

–Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 

2086)

10.2. Rozporządzenia

–Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia 2004r.  w sprawie systemów oceny 

zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem (CE Dz. U. z 2004r. 

nr 195 poz. 2011)

–Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz. U. z 2004r. Nr 237 poz. 2375)

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późn. zmian.)

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 z późn. zmian.)

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. 

nr 120 poz. 1126 z późn. zmian.)

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. 

nr 198 poz. 2041 z późn. zmian.)
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–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198 

poz. 2042 z późn. zmian.)

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późn. 

zmian.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  (tom I, II, III, IV, V); 

Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych;  Instytut  Techniki  Budowlanej, 

Warszawa 2003.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji;  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

C Z Ę Ś Ć  I N F O R M A C Y J N A

1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikający-
mi z odrębnych przepisów

Przedmiotowy  teren  objęty  jest  fragmentarycznie  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu ul.  Wyzwolenia,  ul.  Piekarskiej  w Bielsku-Białej.  Granica obszaru  

przebiega w odległości  35m od północno-wschodniej  granicy przedmiotowej  działki.  Obszar 

oznaczony jest  symbolem KDZ-1.  W  myśl  zapisów z Planu na przedmiotowym  terenie  ma 

powstać  droga  miejska  zbiorcza,  o  szerokości  w  liniach  rozgraniczających  50  m  (ul. 

Nowopiekarska  łącząca  węzeł  „Krakowska”  z  ul.  Wyzwolenia).  Obowiązuje  również  zakaz 

zabudowy  z  wyjątkiem  obiektów  komunikacji  drogowej,  sieci  i  urządzeń infrastruktury 

technicznej  oraz urządzeń mających na celu zmniejszenie uciążliwości  związanej  z ruchem 

ulicznym.
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Na pozostałej części działki nie uchwalono do tej pory Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Terenu. Stąd też konieczne było uzyskanie Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. W 

myśl ustaleń Decyzji funkcję podstawową zabudowy określa się jako administracji publicznej i  

obiektów  związanych  z  bezpieczeństwem  publicznym.  Konieczne  jest  także  zachowanie 

rezerwy terenu pod drogę dojazdową do budynków mieszkalnych nr 81, 83 oraz do działek 

sąsiednich.

Decyzja  taka  jest  podstawowym  dokumentem,  potwierdzającym  zgodność  zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane

Inwestorem  przedmiotowego  zadania  jest  Komenda  Wojewódzka  Policji  z  siedzibą  w 

Katowicach  przy  u.  Lompy  19.  Inwestor  winien  wykazać  się  prawem  do  dysponowania 

nieruchomością  na  cele  budowlane,  składając  oświadczenie  o  prawie  do  dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.

3. przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
  budowlanego

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009r. nr 161 poz. 1279)

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009r. nr 56 poz.  

461)

–Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 

2008r. nr 220 poz. 1413)

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r. nr 228 poz. 1513)

–Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z 

późn. zmian.)
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–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz.1389 z późn. zmian.)

–Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późn.  

zmian.)

–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151 poz. 1220)

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z 

późn. zmian.)

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późn. zmian.)

–Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. nr 228 poz. 2306 z późn. zmian.)

–PN-ISO  9836-1997  –  Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określanie  i  obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

4. inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

4.1. kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej

Na etapie sporządzania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego uzyskano w zasobach 

UM w Bielsku-Białej mapę zasadniczą i ewidencyjną dla przedmiotowego terenu. Załączone 

poniżej mapy zmniejszono komputerowo do formatu A4.
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Ilustracja 13: Mapa  zasadnicza
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Ilustracja 14: Mapa ewidencyjna


