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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B-00 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, ochrony, kontroli i odbioru 
 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  

w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

1.2  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po 
wykończenie robót. 

1.3  Zakres Robót objętych ST .        
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku i obejmuje:  

• Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i ścian piwnicznych styropianem od wewnątrz i na zewnątrz,  

• Docieplenie stropodachu wełną mineralną, lub styropapą 

• wymiana pokrycia dachowego, 

• Wymiana obróbek blacharskich,  

• Wymiana  rynien i rur spustowych, 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

• roboty tynkarskie i malarskie,  

• roboty związane z wymianą niezbędnej infrastruktury zewnętrznej budynku w tym orynnowania i obróbek 
blacharskich. 

Ogólny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym  
 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z umową, Dokumentacją Projektową, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
 

1.4. 1 Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  egzemplarz ST. 

1.4. 2 Dokumentacja Projektowa. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

Projekt Wykonawczy " Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  w ramach zadania pn. 

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”. Zadania nr  4 – 

Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

• Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

• Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

• Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 
1.4. 3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

1.4. 4 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, z uwzględnieniem 
zabezpieczenia nawierzchni wokół budynku. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4. 5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych, przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.4. 6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania 
robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

1.4. 7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

1.4. 8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które mogą zostać narażone na 
uszkodzenia pod wpływem czynności koniecznych do wykonania przy realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód na własny koszt. 

1.4. 9 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4. 10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty odbioru ostatecznego. 

1.4. 11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

1.5  Określenia podstawowe 
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Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

2. MATERIAŁY 
 

2.1  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3  Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
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będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                  

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1. 1 część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
Robót, BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

6.1. 2 część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2  Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli robót włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 
198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 
881) wraz z późniejszymi zmianami. 

6.4  Dokumenty budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 
953). 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
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Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Kryterium 
odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
- dokumentacją projektową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- ustaleniami z projektantem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

8.1  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2  Odbiór ostateczny (końcowy) Robót. 
8.2. 1 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości 

wykonanych robót. 
8.2. 2 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę protokołem 

zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1. 

8.2. 3 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

8.3  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. 
„Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
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10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU 
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót 
1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma 
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 
1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie, włączając w to poniższy wykaz: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
 
koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące 
również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
 
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące 
wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 
koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 
elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru, opłaty za 
zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego, 
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, 
materiały i sprzęt, 
wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
 
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 
 
ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,  odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami 
wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w kosztorysie dla 
poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania: 
 
a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, specyfikacjami technicznymi i 
rysunkami. 
 
b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych 
robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane 
według: specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji 
projektowej, wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela zarządzającego realizacją umowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien 
zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 
 
c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po 
sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w 
specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono 
pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
 
d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w 
przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robót 
powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru. 
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e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na 
stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
 
f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio oznaczone ( np. przez 
wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp. 
 
g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupełniających 
szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie stanowią obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych 
przy kalkulowaniu cen jednostkowych. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Umowa z Inwestorem 
Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót 
budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
 
NORMY POLSKIE, BRANŻOWE I EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
PN – EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
PN – EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda 
uproszczona. 
PN – EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
PN – EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2. Liniowe mostki 
cieplne. 
PN – EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 
PN – EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania. 
PN – EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne. 
PN – 77/B – 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
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PN – 78/B – 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
PN – IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN – IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 
PN – IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaż, 
konserwacja i sprawdzanie. 
PN – IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN - IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia 
wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN – 86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN – 89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN – 92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 
PN – B – 02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru. 
PN – B – 02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania 
ogólne. 
PN – 90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze 
zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 
PN – B – 0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów na ogień zewnętrzny. 
PN – B – 02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach 
rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
PN - 93/B – 02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą 
PN – 93/B-02862/Az1:1999 
PN – B – 02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych – wraz ze 
zmianą PN-B-0274/Az1:1999 
PN - 89/B – 02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów. 
PN – 88/B – 02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania 
materiałów. 
PN – 93/B – 02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. 
PN – 82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN – 87/B – 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach. 
PN – B – 02151 – 3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN – EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
PN – EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody 
obliczania. 
PN – EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: liniowe mostki 
cieplne. 
PN – EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania. 
PN – EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne. 
PN – EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania. 
PN - 78/B – 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN – 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 
PN – EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena 
korozyjności atmosfery. 
PN – EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziom akceptacji. 
PN – EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
PN – EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno proszkowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
PN – EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 
PN – EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów elektrodą wolframową 
stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja. 
PN – EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
PN - EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych otworów i wałków. 
PN – EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym. Gwint zwykły. 
PN – EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy. 
PN – EN 26157 - 1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne ogólnego stosowania. 
PN – EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN – EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 
PN – EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
PN – EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
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PN – EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 2. klasyfikacja środowisk. 
PN – EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 3. zasady projektowania. 
PN – EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
PN – EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN – EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji. 
PN – EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 
PN – EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 
PN – EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN – EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 
PN – EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 
PN – EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję (wszystkie arkusze). 
PN – EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN – EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
PN – EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN – EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
PN – EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 
PN – EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 
PN – EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C. 
PN – EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A, B 
i C. 
PN – EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
PN – EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności A. 
PN – EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
PN – EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 
PN – ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN – ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych 
rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze). 
PN – EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu. 
PN – EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
PN – EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 
PN – EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych. 
PN – EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 
PN – EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN – EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 
PN – EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 
kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  
PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 
81  
 
PN-EN 998 – 1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015 – 2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015 – 3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu) 
PN-EN 1015 – 4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru) 
PN-EN 1015 – 7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015 – 10:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015 – 11:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej 
zaprawy 
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PN-EN 1015 – 12:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015 – 18:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015 – 19:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
PN – 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 1015 – 10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015 – 11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej 
zaprawy 
PN-EN 1015 – 12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015 – 18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015 – 19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
PN – 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 
2003r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami). 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia).  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).  
 
PN – 61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  
PN – B – 94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN – EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN – EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN – B – 94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.  
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B - 01 
CPV:  45111000-8 – Roboty ziemne 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1. 1.  Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

1. 2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1. 3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W zakres tych robót wchodzą :  
- Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto ręczne  
- Zasypanie wykopów po wykonanych robotach izolacyjnych  
 

1. 4.   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1. 5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3. 2.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 

4.  TRANSPORT 

4. 1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4. 2.  Transport urobku 
Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie wąsko przestrzennym przewozić środkami transportu samochodowego i 
składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na 
odkład wzdłuż wykopów.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5. 1.  Zasady ogólny wykonania robót  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-2. 

5. 2.  Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić roboty 
przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien 
zawierać projekt organizacji robót opracowany  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez Inspektora. 
 
Odwodnienie terenu budowy  

− przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, 
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,  powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 

− przy  wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop  lub  stokowych  oraz wykonywanych w dnie wykopu należy 
sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w 
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których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują  powstawania szkód na terenach 
sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu.  

− wykopy odwadniające powinny być chronione przed  niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych.  

− sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach odpowiednio 
zabezpieczonych przed rozmyciem.  

− odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć urządzenia do automatycznej 
sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt działania 
urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie  do tego celu wykonanych piezometrach.  

− wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych,  bez  odwodnienia  wgłębnego (odprowadzenie wód gruntowych 
powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.  

− Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy  woda gruntowa uniemożliwia wykonanie 
wykopu stosowanym na budowie sprzętem, jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. 
Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich. 
 

5. 3.  Wykonywanie wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z 
dnia 27.04.2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  -  Dz.  U.  Nr  62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  
 

1. 1.  . Wykonywanie wykopów 
5.4.  Zasady wykonywania wykopów 
 
5.4.1 Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych  wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody gruntowej 
w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i 
naruszanie równowagi skarp wykopu.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić:  
a)  naturalną wilgotność gruntu,  
b)  zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
c)  przepuszczalność gruntu 
5.4.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać:  
d)  wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,  
e)  obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu,  
f)  wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,  
g)  wysokość skarp, nasypów i ukopów,  
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót  
i)  wilgotność gruntu w skarpach  
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełną równowagę w każdej porze 
roku.  
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych 
skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 
5.4.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o 
głębokości co najmniej:  
przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej  – 15 cm,  
przy pomocy koparki jednonaczyniowej     – 20 cm. 
Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu 
sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia  nośności gruntu może dokonać 
uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do 
weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie 
elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. 
5.4.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w 
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie  o szerokości równej 
głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w 
rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o 
głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie 
określono inaczej dopuszcza się następujące  
bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m:  

a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych,  
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b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,  
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,  
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)  

Bezpieczne  nachylenie  skarp  w  gruntach  spoistych  dotyczy  przypadków,  gdy  grunty  te  występują  w  stanach zwartych i 
półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić:  

a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,  
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń stateczności zbocza. W wykopach ze 
skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  

a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej  trzykrotnej głębokości wykopu - 
powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki  umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,  

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w 
dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu,  

c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 
5.4.5 Rozparcie i podparcie skarp wykopów 

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m w 
warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, 
środki  transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania  robót nie stawiają ostrzejszych 
wymagań. 

2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej 
spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych.  

3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,  
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest przewidywany ruch pojazdów,  
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół,  
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z  dna wykopu,  
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 

 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu czynników 

niekorzystnych dla wzmacniających  konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz 
 przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku 
budowy. 

5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyć się dopiero po 
odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  

6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone  stopniowo w miarę zasypywania wykopów 
poczynając od dna wykopu.  

7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
 a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,  
 b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
5.4.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 

1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w  odległościach nie większych niż 20 m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po  rozporach lub skarpach oraz  opuszczanie i podnoszenie pracowników 
urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.  
 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być sprawdzany 
okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 
5.4.7 Składowanie urobku z wykopów 

1. Ukopany  grunt  powinien  być  przetransportowany  niezwłocznie  na  miejsce  jego  przeznaczenia,  na  odkład przeznaczony do 
zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.  

2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy skarpy odkładu od 
górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,  
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych.  
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów:  
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,  
b) w granicach klina odłamu gruntu. 

5.4.8 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót.  
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.  
3. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  do  zasypania  wykopów  używać  gruntu  wcześniej wydobytego z 

tego wykopu, nie zamarzniętego, bez  zanieczyszczeń.  
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4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to 
układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 
zagęszczania i wynoszącej:  

a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.  
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to warstwa gruntu do wysokości 30 

cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na  prawidłowe 
odprowadzenie wody.  

6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy 
pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 
5.4.9 Odkłady gruntów 

1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one  wykonywane w postaci nasypów o 
wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu  ziemnego  od  
górnej krawędzi  wykopu  powinna  wynosić  co  najmniej  podwójna  jego   głębokość  i  nie mniej niż:  

a) 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,  
b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,  
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.  
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
3. W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania zewnętrznych instalacji 

budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej 
budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 

4. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania się naruszenia struktury gruntu w  
poziomie posadowienia  układu  fundamentowego  i  poniżej  tego  poziomu. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 
cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Sprawdzenie  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

− wyrównanie i zagęszczenie wykopów  

− kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 
 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, 
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.  
 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypywania fundamentów  oraz  
stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypowych.  Z  przeprowadzanych  kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do 
Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych:  
a)  wykopy i zasypanie wykopów - [m

3
], 

b)  wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m
3
], 

c)  umocnienia ścian wykopów – [m
2
]. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami 
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 



Strona 18 
 

robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

− PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  

− BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  

− PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

− BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  

− PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  

− PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 81  
 

 
3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 02 

KOD CPV: 45320000 –   Izolacje przeciwwilgociowe 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1. 1.  Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

1. 2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po 
wykończenie robót. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac związanych z remontem przewiduje się :  

− wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych 

− wykonanie izolacji pionowych kurtynowych od wewnątrz budynku 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć:  

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

− Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,  

− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

− Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
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wykonania robót izolacyjnych .  
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2 Wymagania podstawowe:  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z owiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 
świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.  
 
2.2.1 Charakterystyka materiałów 

• izolacje pionowe od zewnątrz 
– koncentrat krzemianowy do gruntowania, wyrównuje chłonność, wzmacnia i wstępnie uszczelnia podłoże 
  
– mineralna zaprawa uszczelniająca, modyfikowana polimerami, przeznaczona do wyrównywania podłoża i wykonywania faset 
 
– mineralny szlam uszczelniający i warstwa sczepna pod zaprawę   
 
– bitumiczno-polimerowa, bezrozpuszczalnikowa grubowarstwowa, wysokoelastyczna, dwuskładnikowa bezspoinowa powłoka 
hydroizolacyjna – KMB.  Mostkuje rysy, odporna na nacisk. Także jako klej do płyt termoizolacyjnych. 
 

• Materiały do iniekcji 

trójskładnikowy żel pęczniejący w wodzie na bazie akrylu lub metaakrylu, który przyjmuje po stwardnieniu 

postać podobną do gumy, a twardniejąc do gumopodobnej elastycznej postaci.  

 
 
2.2.2.   Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.  
2.2.3.  Materiały nie spełniające wymogów 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

− Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to  

− wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy  
 
Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. 
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- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Wykonanie robót izolacyjnych – izolacje pionowe fundamentów:  
Ścianę piwniczną oraz ławę fundamentową należy odsłonić (odkopać) aż do poziomu posadowienia budynku ( wykopy powinny 
być wykonywane odcinkami). 
Należy gruntownie usunąć stare tynki i niesprawne izolacje aż do podłoża konstrukcyjnego zakres: cała powierzchnia ścian 
fundamentowych. Ostre krawędzie należy zukosować. Na styku ściany i odsadzki ławy fundamentowej należy wykonać fasetę 
wyoblającą o promieniu ok. 5cm.   Faseta wykonana z bezskurczowej zaprawy uszczelniającej doszczelnia styk i zapewnia łagodne 
przejście głównej hydroizolacji ze ściany na ławę fundamentową. Warstwę sczepną pod fasetę stanowią materiał gruntujący i 
szlam. Fasetę wykonuję się na świeżej warstwie sczepnej zabudowując zaprawę przygotowaną w konsystencji „ wilgotnej ziemi”, 
kształt fasety uzyskuje się specjalną półokrągłą pacą lub kolanem PCW o średnicy 100 mm ( promień 50 mm).  
Nierówności i ubytki wypełnić zaprawą „świeże w świeże” w warstwę sczepną ze szlamu (szpachlowanie zgrubne). 
Na całej powierzchni ściany piwnicznej wykonać gruntowanie (rozcieńczony 1:1 z wodą, nakładać pędzlem lub natryskowo). 
Unikać nakładania na szlam i fasetę. a następnie nałożyć grubowarstwową,  elastyczną, bezrozpuszczalnikową, przekrywającą rysy 
bezszwową hydroizolację bitumiczno-polimerową. Izolację należy wykonać od poziomu –15 cm poniżej górnej krawędzi ław 
fundamentowych  - do poziomu terenu. 
Izolacja termiczna - należy przykleić płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego. Klejenie płyt wykonać na wyschniętą 
izolację, klej należy nakładać całopowierzchniowo na spodnią stronę płyty termoizolacyjnej ( zużycie kleju  ok. 1,5 litr/m2). 
Jako warstwę ochronną izolacji termicznej (ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym) Ścianę do poziomu trenu zabezpieczyć 
folią kubełkową 
 
5.3. Wykonanie izolacji kurtynowej 
 
Przed rozpoczęciem prac należy ocenić stan uszczelnianej przegrody ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju materiału, grubości, 
obecności rys i pustek oraz występowania dylatacji i przejść rur instalacyjnych. 
Powszechnie stosuje się dwa typy pakerów – z pierścieniem uszczelniającym przy wylocie – umożliwia obsadzenie i uszczelnienie 
pakera w części ściany przy gruncie, oraz mocowany do początku nawiertu. Typowy rozstaw otworów zazwyczaj wynosi 30–50 
cm. 
Iniekcję w grunt rozpoczyna się od najniższego rzędu otworów i prowadzi się ją do momentu zauważenia wycieku żelu przez 
sąsiednie otwory lub uzyskania zużycia adekwatnego do uzyskanego we wcześniejszych próbnych iniekcjach. Po zakończeniu 
iniekcji należy usunąć pakery, a otwory zasklepić systemową zaprawą (rys. 3). 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2.  Certyfikaty i deklaracje:  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, 
Aprobat technicznych, Dokumentów technicznych.  
-Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. Wszystkie wymienione materiały musza spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności, stwierdzającą zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości,  
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiarów 
szerokości i prostoliniowości  
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 

 
Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie rodzaju iniekcji, średnicy i 
rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie 
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opracowywania dokumentacji projektowej. W celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i 
iniekcję próbną. 
 
 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
6.4. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z dokumentacja projektowa i SST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej oraz innych 
robót „zanikających". 
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do iniekcji. Przed 

rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworóworaz stopień ich czystości na zgodność z 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy 

nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas 

wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu conajmniej następujące dane 

i parametry: 

– warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych)oraz zasolenie panujące w przegrodzie w 

czasie robót, 

– wilgotność względną powietrza, 

– temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 

– wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 

– informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana, 

– informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada działania oraz producent 

preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,– informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy 

otworami, głębokośći kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji,– zużycie 

materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste 

 
 

6.5. Badania w czasie odbioru robót  

− Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych warstw 
izolacyjnych a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża,  

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

− Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien obejmować:  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw,  

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  

− sprawdzenie przyczepności do podłoża,  

− sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określoną na podstawie zużycia 
materiału izolacyjnego).  

− - dokładność zasklepienia otworów, ciągłosć izolacji wtórnej, 

− stan nasycenia przegrody 

− Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i opisane w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy. 

−  

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych  

− Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania:  

− cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd,  

− na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek właściwej przyczepności),  

− grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta,  

− dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 2 m) nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
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− szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie,  

− taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

− Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

− W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

− odbiorowi robót zanikających,  

− (polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie, realizacji ulęgną zakryciu. Będzie 
wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.) 
odbiorowi robót zakrytych, (jak dla robot zanikających)  

− odbiorowi częściowemu,  

− (polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Będzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)  

− odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu,  

− (Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wstępnego robot 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robot z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot 
uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń poprzednich odbiorów. W przypadku ich niewykonania, komisja 
przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego ostatecznego.)  
 

8.2. Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół odbioru ostatecznego robot sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały sporządzone 
w trakcie realizacji budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposażenia (w przypadku montażu), Dzienniki Budowy i Rejestry 
Obmiarów (oryginały), Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, Protokoły odbioru i przekazania 
tych robot właścicielom urządzeń, Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  Przed upływem okresu gwarancyjnego 
Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

− BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania  

− Instrukcje producentów zastosowanych systemów  
 
 

 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 03 

KOD CPV 45421110-8 – Stolarka okienna i drzwiowa 
 
1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
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1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki 
drzwiowej i ppoż. W skład tych robót wchodzą:  

− sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

− montaż okien i drzwi, 

− wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 

− uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z malowaniem ościeży, 

−  montaż parapetów zewnętrznych 
 
1.4  Określenia podstawowe 

− stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów PCV, metalowych,  przeznaczone do zabudowy 
otworów budowlanych oraz wewnątrz budynków. 

− okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz 
innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  

− ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży 
na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  

− ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania 
stolarką.  
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
 
3. MATERIAŁY 
Dobór i montaż stolarki okiennej , wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.  

− Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 

− Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalające do 
stosowania w budownictwie. 
 
4. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego. 
 
5. TRANSPORT 
Transport i przechowywanie wg wymagań instrukcji producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. 
W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna /drzwi. Ustawienie okien / 
drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 
mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna /drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno / drzwi 
należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem / drzwiami a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
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Podczas montażu okien / drzwi w budynku należy stosować zalecenia producenta dotyczące sposobu montażu. Jeśli producent 
nie zaleci inaczej należy stosować następujące materiały kotwiące: 

− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 20 
cm od naroża, 

− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 

− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas 
zamykania, 

− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili okna /drzwi a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 1 mm, 
którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą (silikonem). 
Montaż okien i parapetów: 
Zakres robót 

− Szpałdowanie i tynkowanie okien po rozbiórce istniejących okien  

− Montaż okien w istniejących otworach okiennych  

− Montaż parapetów  

− Roboty remontowe ścian 
 
6.1. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót są 1m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: - osadzenie okien– 1 m

2
, 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru robót zgodnie z ST 
„Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie tych prac przez inspektora 
nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

− protokoły konieczności, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

− aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 

− wyniki badań laboratoryjnych, 

− ekspertyzy. 
 

9.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,  stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
 

9.2. Odbiór techniczny robót  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujący zakres prac:  

− otwory na drzwi,  

− roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  

− uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  

− urządzeń sterujących.  
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej 
stolarki w obiekcie. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Wykonane i odebrane prace budowlano – montażowe zostaną zapłacone zgodnie z zapisami zawartymi w obustronnie podpisanej 
umowie. 
 
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANADRDY 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują regulują: 

1. PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
3. PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
4. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
5. PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
6. PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
7. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
8. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
9. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
10. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.  
11. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
12. PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
13. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
14. PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych.  
15. PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 
16. PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne” 
17. PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej  
18.  odporności na włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające” 
19. PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze”  
20. PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólny zasady ochrony” 
21. PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw”  
22. • PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk”  
23. • PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”  
24. • PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu”  
25. • PN-B06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie”  
26. • PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”  
27. • PN-M-82054 „Śruby, wkręty, nakrętki” 
28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
29. Instrukcje producentów 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 04 

 

KOD CPV – 45321000 – 3 –  izolacje cieplne ścian 
KOD CPV – 45261410 –1 – Izolowanie dachu  
KOD CPV – 45261200-6 – Wymiana pokrycia dachowego  
 
1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. 1.  Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z: 
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• izolację termiczną ścian zewnętrznych styropianem: 

- izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem ekstrudowanym 

- izolacja ścian piwnicznych wewnątrz pianą rezolową 

- izolacja ścian nadziemia styropianem i wełną mineralną 

• izolacja termiczna stropodachu wentylowanego wełną mineralną granulowaną 

• Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej ST0 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały murowe 

Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta  oraz według odpowiednich 
norm wyrobu. 
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników oraz pełnych systemów precyzują dokumenty, w oparciu o które 
udzielane są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich – ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 
 

2.3.  Środek gruntujący 
Stosowany po ocenie stanu nośności podłoża do jego  wzmocnienia przed klejeniem płyt izolacyjnych 
 

2.4. Masy klejące 
Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu. Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do 
podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie 
fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, w proporcji wagowej 100:24., 
Parametry odniesienia: 
Straty prażenia zaprawy ≥ 2,45 %  
Konsystencja 9 cm ± 1  
Przyczepność: 

− do betonu w stanie powietrzno suchym ≥ 0,3 MPa 

− do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie ≥ 0,2 MPa 
do betonu  po 5 cyklach  cieplno wilgotnościowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) ≥ 0,3 Mpa 
 

2.5. Płyty styropianowe 
EPS – EN  według PN –EN 13163:2004 co najmniej  

− klasy E reakcji na ogień wg PN –EN13501-1:2004 ( odpowiadające określeniu „samogasnące” według rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. spełniające dodatkowo wymagania: 

− wymiary powierzchniowe nie większe niż 600x1200 mm, 

− powierzchnie płyt: szorstkie po krojeniu z bloków, 

− krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień. 
2.6. Wełna mineralna - granulat 

 
Granulat z wełny mineralnej - wg aprobaty technicznej  
Materiał  izolacyjny  granulat z wełny mineralnej o nieregularnym kształcie,  jednolitej barwie, powinien spełniać  wymagania  
zawarte  w  Aprobacie  Technicznej   ITB AT-15-6189/2003  zgodnie  z art. 10 ust. 2 pkt. 1B ustawy Prawo  Budowlane (Dz.poz 
1126). Wyrób którego dotyczy  w/w  Aprobata techniczna,   jest  dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania   w 
budownictwie. 
- Dane techniczne wymagane; 
- granulat z wełny mineralnej /grubość warstwy projektowanej 20 i 25cm/ 
-współczynnik przewodniości ciepla 0,043 – 0,06W/mk 
-nasiąkliwość wodą <1,0 kg/m2 
-gęstość w zastosowaniu 30#5kg/m3                                                                                                                                      
 -duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
-odporność na wpływy biologiczne       
-brak wydzielania substancji toksycznych 
-klasyfikacja ogniowa- wyrób niepalny 
-styropapa - Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Super to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na 
welonie z włókna szklanego. Wyróżniają się one specyficznymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, naturalną 
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hydrofobowością, stabilnością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą 
wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą poruszanie się po nich w czasie montażu i użytkowania.  
 
Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium / Super / Max produkowane są na bazie płyt styropianowych Neodach 
Podłoga Premium, Neodach Podłoga Super, Neodach Podłoga EPS 100-038. Przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej 
dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20°), i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane 
jako termoizolacja podłóg, fundamentów tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę 
wierzchniego krycia.  
 
Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klasy reakcji na ogień dla wyrobów 
dachowych, zostały w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg 
Instrukcji ITB. Produkowane są na bazie płyt styropianowych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Wykonanie całego przekrycie 
dachu z płyt Neolamin NRO pozwala uzyskać klasę odporności ogniowej na poziomie RE15.  
 
Płyty Neolamin NRO mogą być laminowane jednostronnie lub dwustronnie. Takie rozwiązanie wpływa na znaczne skrócenie czasu 
wykonania termoizolacji dachu. Płyty Neolamin mogą być produkowane na bazie spadkowych płyt styropianowych, dzięki czemu 
równocześnie z wykonaniem izolacji termicznej dachów płaskich można na nich wykonać profilowane spadki.  
 
Należy je układać na niepalnych podłożach, takich jak blachy fałdowe, płyty żelbetowe. 
 

2.7.  Łączniki mechaniczne  
Dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg długości i konstrukcji do rodzaju podłoża oraz materiału izolacyjnego, o 
ile konieczne jest mechaniczne wzmocnienie. Możliwość mocowania styropianu  na sam klej do 12 m wysokości budynku bez 
konieczności kołkowania. 
 

2.8. Warstwa zbrojna 
zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa, siatka zbrojąca – min 145 g/ m2 impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna 
szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Parametry odniesienia dla siatki. 

− Długość 50 m  

− Szerokość 1,10 m ± 10 %  

− Wymiary oczek 4 x 4,5 ±10%  

− Masa powierzchniowa 150 g ± 5  

− Strata prażenia w temperaturze 625 °C – 20 % ± 1 

− Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm 

− Siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm 

− Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 

− w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 % 

− w roztworze alkaicznym ≤ 3 % 
 

2.9. Materiały uzupełniające 

− niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów 
 
 

2.10. Materiały bitumiczne 
2.11.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca; 
 Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ 
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawaćją do normalnej zaprawy cementowej i 
cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą 
urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
 

Dane techniczne:  
- baza emulsja bitumiczna,  
- rozpuszczalnik nie występuje,  
- barwa czarna, brunatna,  
- konsystencja ciekła,  
- gęstość ok. 1,0 kg/dm3,  
- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką  
  dekarską, wałkiem, natrysk,  
- zużycie w zależności od sposobu zastosowania,  
- sucha pozostałość ok. 60%,  
- czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania,  
- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800  
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda; 
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Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali 
materiałach włóknisto-cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód 
agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.  
 

2.11.2. Bitumiczna masa powłokowa  
Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, 
przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie 
normalnie występujące w gruncie substancje agresywne.  
Dane techniczne: 
- rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  
- skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze,  
- rozpuszczalniki brak,  
- konsystencja po wymieszaniu: pasta, 
- kolor czarny,  
- gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,  
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,  
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,  
- temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,  
- zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą, 
- sposób nakładania - gładka kielnia,  
- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni,  
- sucha pozostałość ok. 90% objętości,  
- grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm   
  przeschniętej powłoki,  
- środek czyszczący w stanie świeżym: woda,  
 
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w  pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na wszystkich podłożach mineralnych, 
takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody 
gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt 
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące.  
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o niewielkim naporze oraz 
wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i 
wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki                z polipropylenu.  

 
2.11.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe typu SBS – gr. 5,2 mm; 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu 
powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub 
włóknina poliestrowa.  
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych  jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące 
zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:  
- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy 
zgrzewalnej),  
- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom.  
 
2.11.3.1     Akcesoria do pokryć z pap.  
- Listwa dociskowa.  
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;  
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap;  
- Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)  
klin narożnikowy- pod papę, systemowy;  
Zastosowanie: przy załamaniach pap; 

 
2.11 Płyta rezolowa 
Izolacja wewnętrzna z sztywnej piany rezolowej, która jest zespolona z płytą kartonowo-gipsową 12,5mm, a z drugiej strony 
posiada wielowarstwową okładzinę zawierającą aluminium. Między pianą rezolową a płytą kartonowo - gipsową znajduje się 
warstwa folii aluminiowej pełniącej funkcję paroizolacji. Należy wykonać izolację o gr. rdzenia płyty 8cm +12,5mm gk o 
współczynniku  rdzenia λ=0,018 W/m* . 
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Współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,018 W/m·K  

Odporność na ściskanie ≥100 kPa 

Gęstość min. 35 kg/m³ 

Okładziny 

Jednostronna, wielowarstwowa okładzina 

zawierająca aluminium; z drugiej strony rdzeń 

zespolony z płytą gips-karton o grubości 12,5mm 

Rdzeń Piana rezolowa 

Wymiary płyt (mm) 1200 x 2600 

Grubości płyt (mm) 20-45-65-80-90-110 

Wykończenie boków płyt Proste krawędzie 

Klasa reakcji na ogień B-s1,d0 

 
 
 
 

2.11. Jakość 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta materiał powinien być zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane 
zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga 
uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, 
obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 
eksploatacji obiektu. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robot związanych z prowadzeniem izolacji cieplnej może być wykorzystany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu, umożliwiającym zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie 
transportu. Przy załadunku i wyładunku należy przestrzegać przepisów BHP, a przy przewozie na środkach transportowych 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.3. Przechowywanie i składowanie 
Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny posiadać oznakowanie zawierające co najmniej:  

− nazwę i adres zakładu produkującego wyrób,  

− określenie wyrobu lub nazwę handlową 

− numer aprobaty techniczne (jeżeli dotyczy wyrobu)  

− datę produkcji, identyfikację partii wyrobu  

− znak budowlany  

− podstawowe informacje odnoście warunków stosowania, magazynowania i transportu.  
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed 
działaniem promieni słonecznych.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Wykonanie robot izolacyjnych 
Rozpoczęcie robot ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli roboty związane z  demontażem i montażem okien i drzwi, 
zostaną zakończone i odebrane; wszelkie nie przeznaczone do  ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: elementy metalowe, itp., 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; Na powierzchniach poziomych zostaną wykonane odpowiednie obróbki 
zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, zostanie jasno określony sposób 
zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, a przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez 
płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robot ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na 
budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Uwaga należy wykonać na budynku na warstwie ocieplenia podwójną siatkę zbrojoną. 
 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, a w szczególności: 

− należy stosować wyłącznie rozwiązania w ramach jednego spójnego systemu. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 

− wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami 
technicznymi produktów; 

− podczas wykonywania robot i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
(deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

− rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. 
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. 
Wszystkie prace można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
 
5.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz 
Przyjęto ocieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą. Na budynku założono zastosowanie systemu z zastosowaniem styropianu 
z wyprawą cienkowarstwową w części nadziemnej tynkiem silikonowym, w części cokołowej tynkiem mozaikowym. 
 
5.4. Docieplenie stropu pod schodami zewnętrznymi 

Docieplenie stropu w piwnicy pod schodami zewnętrnymi styropianem. Płyty ze styropianu należy mocować  na zaprawie 

klejowej do oczyszczonego i zagruntowanego podłoża. Na warstwie ocieplenia należy położyć warstwę wzmacniającą z zaprawy 

klejowo - szpachlowej z zatopioną siatką z włókna szklanego oraz wykonać wierzchnią warstwę wykończeniową z tynku 

cienkowarstwowego. 

 
5.5. Charakterystyka technologii docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej. 
Technologia docieplania dwudzielnych stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej granulat nie jest podatny na 
korozję biologiczną, czyli nie stwarza korzystnego środowiska dla rozwoju różnych mikroorganizmów  (na przykład glonów czy 
grzybów  pleśniowych) i tym samym nie podlega ich niszczącemu działaniu, jak również nie jest atakowany przez owady i 
gryzonie. Granulat można stosować przy docieplaniu stropodachów w budownictwie wielorodzinnym,  użyteczności publicznej, 
przemysłowym, jak również w domach jednorodzinnych czy obiektach zabytkowych.   Ze  względu na dużą  paroprzepuszczalność 
granulatu z wełny mineralnej w stropodachach  wentylowanych nad  pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby stosowania 
paroizolacji.  
Produkty z wełny są niepalne. Włókna z wełny wytrzymują temperaturę pracy ponad+1000°C, co  pozwala stosować ją do 
zwiększania odporności ogniowej przegród budowlanych. 
Włókniste  produkty  pozwalają na swobodny przepływ pary wodnej. Wełna mineralna ma bardzo mały współ czynnik oporu 
dyfuzyjnego (m=1 według PN-EN 13162: 2002), czyli bardzo duży współczynnik paroprzepuszczalności. Poprzez ocieplenie wełną  
poprawia się  własności termiczne przegrody, a jednocześnie nie powoduje zachwiania warunków wilgotnościowych. 
 W stropodachach  wentylowanych  powietrze  opływa dwie przegrody:   ocieploną konstrukcję nośną u (dołu) i elementy, na 
których ułożone jest wodoszczelne pokrycie (u góry).                                                                           
 
Temperatura  powietrza  w  przestrzeni  wentylowanej  jest zbliżona do temperatury na zewnątrz. To powoduje,  że w zimie śnieg  
na  dachu  nie ulega  nadtopieniu  oraz  nie  przywiera do  pokrycia,  a w lecie nie tworzą się charakterystyczne pęcherze pod 
papą. Ruch powietrza, powstający w wyniku parcia i  ssania wiatru oraz  róż- nicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
nie dopuszcza do powstania zawilgoceń kondensacyjnych.                                                                       
Dzięki temu likwidowane jest źródło przemarzania i zapobiega się między innymi procesom gnicia. 
Wykonanie  docieplenia  bardzo ciasnych  przestrzeni stropodachu wentylowanego,  gdzie nie ma możliwości ułożenia mat czy 
płyt izolacyjnych, możliwe jest dzięki metodzie wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej na sucho. Metoda ta eliminuje 
konieczność przełożenia fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny jest rozkładany 
bezpośrednio w przestrzeni stropodachu z zachowaniem pełnej kontroli procesu układania warstwy izolacyjnej.  
 
Wdmuchnięcie materiału wykonuje się poprzez wykonane otwory i włazy w powierzchni dachu, tak aby można było wprowadzić 
przewody specjalnych agregatów nasypowych. Przewodami wężowymi wdmuchiwany jest luźny granulat,  którego  gęstość  
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nasypowa  wynosi około 30 kg/m3. Należy uwzględnić 5% naddatku na osia danie usypanej warstwy  izolacji. Powstały kobierzec 
szczelnie pokrywa nierówności stropu oraz wszystkie elementy z niego wystające.    
Po wykonanych pracach w miejsca otworów wstawia się kominki wentylacyjne  lub zamyka je klapami wyłazowymi.  Pozwala to  
kontrolować  szczelność  pokrycia dachowego i trwałość  całego ocieplenia Technologia ta nie jest kłopotliwa dla użytkowników 
docieplanego budynku. Całość prac wykonywana jest z agregatu ustawionego przed budynkiem.   Stosując granulat z weny  unika 
się czasochłonnego  dopasowywania  i  docinania  wełny,  a  szybkość i wydajność izolowania zależy od sprzętu,  jakim dysponują 
wyspecjalizowane firmy wykonawcze. Prace dociepleniowe można prowadzić  przez większą część roku, gdyż nie wymagają one 
demontażu dachu ani naruszenia jego pokrycia. 
 
Warunki wykonania     
Docieplenie  /termomodernizacja/ stropodachów metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu  na  sucho  z  wełny  
mineralnej  wykorzystując  boczne otwory wentylacyjne oraz przez wykonane dodatkowe otwory montażowe w dachu w ilości 
niezbędnej do prawidłowe go wykonania robót o grubości warstwy projektowanej. 
Izolacje  cieplne z granulatu muszą być wykonywane  przez  Firmy  przeszkolone i  poinstruowane w zakresie warunków  i  
technologii   wykonywania  termomodernizacji  stropodachów  oraz  posiadające  specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu 
w przestrzeń stropodachu – Firmy, które tego typu roboty już wykonywały. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami specyfikacji technicznej, technicznymi 
warunkami wykonania i odbioru robót, wg uzgodnień dokonananych z  Zamawiającym,  aprobatą  techniczną Producenta oraz 
zachowaniem warunków bhp. p.poż, ochrony środowiska, zgonie z przepisami prawa budowlanego. 
 
5.6. Wymiana pokrycia dachowego 
Istniejące pokrycie dachu z papy do demontażu. Po usunięciu istniejącej papy, oczyścić i zagruntować podłoże, ułożyć warstwę 
papy podkładowej i warstwę wierzchnią z papy termozgrzewalnej. 
 
5.6. Docieplenie ścian piwnic od wewnątrz 
 
Przygotowanie 
Należy dokonać oględzin istniejącej konstrukcji, aby sprawdzić, czy jest w stanie utrzymać ciężar wewnętrznej okładziny ściennej, 
elementów pomocniczych oraz osprzętu do zamontowania później. 

 

Istniejące tapety, listwy cokołowe, szyny na obrazy, powłoki z farby olejnej oraz wystające parapety okienne mogą wymagać 
usunięcia. Zamiast usuwania niektóre powierzchnie wykończeń zewnętrznych, takie jak tapety winylowe lub farba olejna zetrzeć i 
przeszlifować.  

Powierzchnia ściany powinna być czysta, nośna i wolna od pyłu, zanieczyszczeń i odspajających się materiałów.  

Zakres przygotowania będzie zależeć od wybranego rodzaju zabudowy ściennej. 

Sprawdzić suchość konstrukcji. Czynności mające na celu usunięcie wilgoci należy wykonać przed montażem wewnętrznej izolacji 
ścian, której nie można stosować jako izolacji przeciwwilgociowej. 

Upewnić się, czy na obrzeżach (dotyczy to również stropów, sufitów, narożników lub połączeń wewnętrznych), lub wokół 
otworów i przepustów instalacyjnych, nie występują szczeliny. Aby uzyskać optymalną szczelność, przed zamocowaniem okładzin 
ściennych istniejące szczeliny należy uszczelnić ciągłym pasmem kleju do płyt g-k lub uszczelniaczem elastycznym. 

Należy ustalić rozmieszczenie wszystkich nowych instalacji. 

Należy dokonać oględzin istniejących instalacji w celu ustalenia jakichkolwiek zmian, które mogą być wymagane, na przykład 
przeniesienia gniazd i wyłączników. Osprzęt mocowany w ścianach, taki jak gniazda elektryczne, należy dopasować biorąc pod 
uwagę dodatkową grubość okładziny ściennej. 

W przypadku nowych okładzin, w projektowaniu należy uwzględnić grubość okładziny suchej, w szczególności przy ościeżach, 
nadprożach i parapetach oraz względem wysokości stropu. 
 
 

Mocowanie mechaniczne 

Mocowanie do kratownic/łat drewnianych 

Ta metoda może być stosowana w przypadku konstrukcji z kratownicami drewnianymi lub suchych, stabilnych elementów 
mogących utrzymać ciężar łat i zamocowań. Pod łatami drewnianymi można umieścić podkładki systemowe w celu uzyskania 
prawidłowego dopasowania oraz stworzenia przestrzeni do przeprowadzenia instalacji. 

Linie prowadzące należy wykonać w maksymalnych odstępach 600 mm, aby wyznaczyć rozmieszczenie łat pionowych. 

Pionowe drewniane elementy kratownic/łaty należy rozmieścić w maksymalnych odstępach poziomych 600 mm, wokół ścian, 
przy podłodze i suficie oraz wokół wszelkich otworów i przepustów instalacyjnych. 

W przypadku mocowania na listwach, powinny być one zamocowane do ścian mechanicznie i być wykonane z impregnowanego 
drewna miękkiego 25 x 47 mm (min.), z warstwą izolacji przeciwwilgociowej np. PE na spodzie. 

Każda płyta powinna zachodzić na słupki kratownicy/łaty/listwy na szerokości co najmniej 19 mm w miejscu łączenia płyt. 

Listwy należy mocować około 75 mm od końców każdej łaty drewnianej i powinny być one rozmieszczone w maksymalnych 
odstępach 600 mm. 

W miejscach połączeń płyt bez punktu podparcia należy zamontować listwy kratownicy/łaty drewniane.  
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Wszystkie płyty należy łączyć dosunięte lekko na styk, a elementy mocujące umieścić w odległości co najmniej 10 mm od 
mocowanych krawędzi płyt. 

Płyty izolacyjne przyciąć na długość około 5 mm krótszą niż odległość od sufitu do podłogi.  

Płyty izolacyjne Wewnętrzna należy układać centralnie na słupki/listwy i mocować wkrętami do płyt g-k w odstępach co 300 mm 
(lub co 200 mm przy narożnikach zewnętrznych). Wszystkie płyty należy dosunąć lekko na styk. 

Przy montażu płyt do elementów drewnianych, zamocowania powinny mieć wystarczającą długość, aby umożliwić osadzenie w 
ramie drewnianej na głębokość co najmniej 25 mm lub co najmniej 22,5 mm w listwach drewnianych. Zamocowania nie powinny 
przechodzić przez listwy. 

Zamocowania należy osadzać prostopadle, zagłębiając ich łby tuż poniżej powierzchni płyty. 

Należy uważać, aby nie wkręcać wkrętów zbyt głęboko.  

 

Mocowanie do konstrukcji metalowej 

Metodę można stosować do mocowania na suchej, stabilnej powierzchni mogącej utrzymać ciężar profili i zamocowań. System 
ten można stosować do korygowania nierówności podłoża lub tam, gdzie wymagane jest uzyskanie większej przestrzeni do 
przeprowadzania instalacji. 

Ze względu na istnienie różnych systemów metalowych, wytyczne dotyczące wykonania konstrukcji należy uzyskać od jej 
producenta w razie braku takich wytycznych można skorzystać z poniższych wskazówek. 

Należy zmierzyć maksymalny odstęp ściany lub szerokość elementów instalacji, aby ustalić wymaganą głębokość przestrzeni. 

Linie prowadzące należy wykonać na podłodze i suficie, aby wyznaczyć miejsca zamocowania listew metalowych.  

Profile metalowe należy zamocować do podłogi, sufitu oraz na obwodzie ścian, w maksymalnych odstępach 600 mm, używając 
odpowiednich mocowań systemowych.  

Linie prowadzące pionowe należy wykonać na ścianie w maksymalnych odstępach 600 mm, aby wyznaczyć rozmieszczenie profili. 
Należy również wykonać znaki poziome w odstępach 800 - 900 mm (zgodnie z danymi producenta dla konkretnych wymiarów), 
aby wyznaczyć punkty zamocowania poszczególnych wsporników. Wsporniki należy zamocować za pomocą odpowiednich 
uchwytów. 

Profile należy dopasować i zamocować do listew metalowych przy suficie oraz przy podłodze, w maksymalnych odstępach 600 
mm, w linii ze wspornikami, za pomocą odpowiednich zamocowań systemowych (w razie potrzeby rozszerzanych).  

Uchwyty wsporników należy odgiąć do przodu. Następnie uchwyty należy przykręcić do profili przez otwory, używając 
odpowiednich elementów mocujących, takich jak wkręty 13 mm do płyt g-k lub blachowkrętów. Uchwyty należy następnie odgiąć 
na równo z powierzchnią profili. 

• W narożnikach lub kątach wewnętrznych profil lub listwę należy zamocować przylegle do narożnika, aby zapewnić podparcie 
okładziny. 

• Do mocowania niepodpartych złączy płyt należy stosować taśmy i trójniki mocujące. Profile lub listwy metalowe należy również 
umieścić wokół otworów, aby zapewnić podparcie płyt. 

• Płytę należy przyciąć na długość o 5 mm krótszą niż odległość od podłogi do sufitu. 

• Płyty należy mocować centralnie do metalowych profili oraz przykręcać wkrętami samogwintującymi do płyt g-k w odstępach 
300 mm (lub 200 mm w narożnikach zewnętrznych). Wszystkie płyty należy łączyć lekko na styk. 

• Wkręty umieścić co najmniej 10 mm od krawędzi płyty. Muszą być wystarczająco długie, aby zapewnić co najmniej 10 mm 
zagłębienie w metalu. 

• Wkręty należy osadzać prostopadle, zagłębiając ich łby tuż poniżej powierzchni płyty.  

• Uważać, aby nie wkręcać wkrętów zbyt głęboko. 

• Obwód płyt izolacyjnych Wewnętrzna oraz 5 mm szczelinę na dole ściany należy uszczelnić odpowiednim materiałem 
uszczelniającym. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robot izolacyjnych 
Ściany: 
Wykaz czynności kontrolnych wykonania ocieplenia: 

1. Kontrola podłoża – istniejącego stanu technicznego 
2. Kontrola dostarczonych na budowę składników – i ich zgodności z normami i wytycznymi 
3. Kontrola przygotowania podłoża - przygotowania do dalszych czynności 
4. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzenie ilości i rozmieszczenia  
5. Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych 
6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej – polega na prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów 

siatki zbrojącej, obrobienia naroży przy otworach w elewacji 
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7. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
8. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej – polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 

struktury. 
Należy przyjąć; 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 mm na całej długości łaty 
kontrolnej (łata długości 2m) 

− odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 
budynku 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10mm 
Ocena wyglądu zewnętrznego - polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia 
Ustalenie ewentualnych szkód mogących powstać podczas przeprowadzonych prac i usunięcie ich. 
 

Stropodach docieplany wdmuchiwaną wełną mineralną: 

- sprawdzanie zgodności dostarczonych materiałów, 

- kontrola robót znikających i ulegających zakryciu, 

- sprawdzanie grubości ułożonej warstwy ocieplenia 

- sprawdzanie wentylacji przestrzeni powietrznej stropu, 

- sprawdzanie szczelności otworów montażowych 

 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robot związanych z założeniem izolacji jest m². 
 
8. ODBIOR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  

− przygotowanie podłoża ściennego -zamocowanie płyt styropianowych,  

− wykonanie warstwy zbrojonej, 

− wykonanie izolacji powłokowej. 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie 
do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
protokół odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- ustawienie rusztowań i przygotowanie do prac ociepleniowych 
- ułożenie warstw izolacji zgodnie z projektem 
- sprzątnięcie stanowiska i przygotowanie do dalszych prac 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - Normy 

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne -Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 

Zastosowania 
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja 
4. PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 

Specyfikacja 
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja 
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6. PN-ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat 
płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego.  

7. PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat 
płytowy z osłonięta płyta grzejną.  

8. PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określenie deklarowanych i obliczeniowych wartości 
cieplnych.  

9. PN-EN 1609+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metoda 
częściowego zanurzenia  

10. PN-EN ISO 1182:2002 Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. badanie niepalności.  
11. PN-B 27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
12. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań 

 
 

6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 05 
KOD CPV 45260000-7 Obróbki blacharskie i orynnowanie 
 
1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. 1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres robót obejmuje: 

− wykonanie rur spustowych z blachy stalowej  ocynkowanej,  

− wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej  ocynkowanej, 

− wykonanie obróbek parapetów z blachy stalowej  ocynkowanej, 

− wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia technicznego elementów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych.  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

− Blacha stalowa ocynkowana, grubości gr. 0,60-0,70mm 
 
2.3. Podstawowe materiały 
Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 

− kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 

− listwy dociskowe z blachy stalowej ocynkowanej przy obróbkach blacharskich; 

− inne materiały pomocnicze i montażowe. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na j kość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
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elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż 
blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet 
wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
Rusztowania systemowe, wkrętarki, pistolety do kołków, kompresor z osprzętem, pędzle, wałki. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów: 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepa.  
- wyciągarki. 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
- Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem. Powierzchnię izolacji termicznej 

zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed 
wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy 
podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. Styki obróbki 
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu 
podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych 
robót wykończeniowych.  
 

5.2. Inne obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,6 mm do 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złączą powinny 

być lutowane na całej długości, 
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji 
projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
- Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z 

wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, się badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać: 
Pęknięć, łuszczenia powłoki organicznej, naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 
Dopuszcza się: 
Grudki, zgrubienia powłoki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej 
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Badania 
Rodzaj badań: 

− oględziny powierzchni 

− sprawdzenie wymiarów 

− sprawdzenie masy 1m długości blachy 

− sprawdzenie grubości powłoki organicznej 
Kontrola skład partii 
W skład partii wchodzą blachy: 

− z jednego gatunku stali 

− o jednakowym rodzaju powłoki 

− o jednakowej grubości 

− o jednakowym kolorze powłoki 

− jednej klasy jakości powierzchni 

− jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy blach, zgodnie z normą PN-
N-03010. Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021. Wadliwość dopuszczalna – max 4.0% 
Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej wybranej paczce blach z partii 
Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-0642-46 
 
Opis badań 

− oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 

− sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 

− pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany wynik podzielić przez liczbę 
metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce 

− sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 
Ocena jakości i atesty 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: 

− nazwę i znak wytwórcy 

− oznaczenie wyrobu 

− stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

- dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni  
- dla robót – Rynny i rury spustowe, okap – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i odbiorów częściowych po sprawdzeniu koordynacji robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 

− PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy 
odbiorze.” 

− PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  

− PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

− PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

− PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

− PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

− PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
 
10.2. Inne dokumenty 

− Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

− Instrukcja producenta. 
 

 
7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 06 

KOD CPV 45410000-4  - Roboty tynkarskie   
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1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. 1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.2. Tynki cienkowarstwowe 
Masa tynkarska gotowa do użycia - tynk cienkowarstwowy, na bazie żywic silikonowych  
Masa tynkarska gotowa do użycia – tynk mozaikowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN - 90/B – 14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Podkład tynkarski 
Gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków 
strukturalnych o następujących parametrach: 

− Gęstość objętościowa 1,5 g/cm3  ± 10%  

− Zawartość substancji suchej  55  ÷ 61  % 

− Straty prażenia w temperaturze 450 °C -   43  ÷ 53  % 

− Straty prażenia w temperaturze 900 °C -   62  ÷ 77  % 
 
2.3.  Tynk silikonowy 
Masa tynkarska gotowa do użycia - tynk cienkowarstwowy, na bazie żywic silikonowych.  
Skład: emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.  
Odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój mikroorganizmów ( grzyby, algi itp. )  
na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu  
produkcyjnego; niska nasiąkliwość i niska podatność na zabrudzenia. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk stosowany na 
zewnątrz - w szczególności przeznaczony jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń na styropianie oraz wełnie 
mineralnej. 
Właściwość wyprawy tynkarskiej tynk silikonowy: 

− Ziarnistość: ok. 1,5 mm 

− Gęstość ok. 1,8kg/dm
3
 

− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,7 W/mK 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 40-60 

− nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,10 kg/m²·h0,5 

− współczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubości warstwy 2 mm) 

− Struktura - baranek 
 
2.5. Warstwa zbrojna 
zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa, siatka zbrojąca – min 145 g/ m2 impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna 
szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Parametry odniesienia dla siatki. 



Strona 38 
 

− Długość 50 m  

− Szerokość 1,10 m ± 10 %  

− Wymiary oczek 4 x 4,5 ±10%  

− Masa powierzchniowa 150 g ± 5  

− Strata prażenia w temperaturze 625 °C – 20 % ± 1 

− Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm 

− Siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm 

− Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 

− w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 % 

− w roztworze alkaicznym ≤ 3 % 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robot związanych z prowadzeniem izolacji cieplnej może być wykorzystany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 

− agregatu tynkarskiego, 

− betoniarki wolnospadowej, 

− pompy do zapraw, 

− przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 
 
4.1 Warunki i czas przechowywania 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze ≥+4

o
C, maksymalnie 24 miesiące od daty produkcji, 

podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami i bezpośrednim wpływem promieni słonecznych  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z dokumentacją ST i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić 
świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
 
Podłoże musi być nośne, suche, niespękane, nasiąkliwe, niezmarznięte oraz wolne od kurzu, tłuszczu i wykwitów. Przed 
zastosowaniem tynku każde podłoże musi być zagruntowane 

− powierzchnie obsypujące się należy oczyścić mechanicznie; 

− pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej; 

− powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej  

− pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg; 

− stare, zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie;  
wykwity oczyścić mechanicznie; 

− uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachlówek 

− wszystkie podłoża muszą zostać zagruntowane podkładem (przerwa technologiczna 24 godziny) 
 
5.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej: 
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Masy tynkarskie powinny być nakładane przez wykonawcę doświadczonego w układaniu tynków cienkowarstwowych. 
 
Tynk silikonowy: 
Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikonowy. Tynk zamieszać  
wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami.  
Tynk silikonowy nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać.  
Struktura rowkowa: po krótkim przyschnięciu zacierać pacą plastikową wykonując ruchy koliste, poziome lub pionowe.  Struktura 
drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy.  
 
Budowa powłoki:  
1 x podkład (całopowierzchniowo i równomiernie)  
lub  
2 x podkład (na silnie chłonnych podłożach)  
1 x tynk silikonowy  
 
5.4.1 Uwagi i ograniczenia 
 
Tynk silikonowy: 
Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie może być niższa 
niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy  
silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą  
wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu.  Uwzględnić 
współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach  
termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i 
wymaganiom technicznym.  
 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN – 70/B –  0100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją ST i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynku, 

− wyglądu powierzchni tynku, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe wg. przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Podstawa odbioru robót tynkarskich 
Podstawę dla odbioru robót tynkarskich i okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna 

− dziennik budowy, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku 
robót, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
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− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

− Niedopuszczalne są następujące wady 

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
8.4 Warunki odbioru narożników aluminiowych 
Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-30020:1999 Wapno. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
- zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
- PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

 
 

 

8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 07 

 
KOD CPV 45421146-9 – Wznoszenie rusztowań 

 

1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu III Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyńskiego  
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej”. Zadania nr  4 – Komisariat III Policji w Sosnowcu – Termomodernizacja budynku w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

. 

 

1.2 Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 

- montaż rusztowań, 
- montaż instalacji odgromowej rusztowań, 
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- oznakowanie, 
- montaż siatek osłonowych, 
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków 
- demontaż rusztowań. 

Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować rusztowanie odpowiadające 
rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo dla załogi i osób postronnych. 

1.3 Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi 
przedmiarami. 

 
1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  

Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  
Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" 

oceniając takie cechy wyrobu jak:  
- zgodność z dokumentacją producenta, 
- oznakowanie , 
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 
- stateczność rusztowań, 
- urządzenia piorunochronne,  
- urządzenia ostrzegawcze, 
- urządzenia transportowe, 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,  
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 
- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
- wygoda pracy na rusztowaniu, 
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną może stanowić 
instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do 
wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 

 

5. Wykonanie rusztowań 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  



Strona 42 
 

Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych do realizacji, zapewnić 
bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób trzecich. 

Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg  wyboru wykonawcy. 

 

Podziały rusztowań 

Rodzaj  Definicja 

Ramowe 
rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe.  

Modułowe 
rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami powstają w stałych 
punktach węzłowych rozmieszczonych w regularnych odstępach (modułach).  

Stojakowe (rurowo złączkowe ) 
rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy zwane stojakami. 

wspornikowe 
rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na wspornikach połączonych z 
obiektem budowlanym  

specjalne 
bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, często zbudowane w 
połączeniu np. Rusztowania ramowego i stojakowego  

Nieruchome  
rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na elementy 
składowe  

Ruchome (jezdne) 
rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone do wielokrotnego 
zastosowania na miejscu budowy bez konieczności rozbierania na części składowe 
przystosowane do ręcznego poziomego przemieszczania dzięki zamontowanym 
kółkom samonastawnym.  

Wolnostojące  Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, którego stateczność wynika 
z jego własnej konstrukcji-. Obciążenia przenoszone są bezpośredni na podłoże  

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez zakotwienie go do 
obiektu budowlanego. Obciążenia przenoszone są na podłoże i częściowo na 
konstrukcję obiektu  

Schemat rusztowania 

Poniżej przedstawiono przykładowe schematy rusztowań 



Strona 43 
 

 
 

• hs - wysokość przęsła  

• ws- szerokość przęsła  

• ls - długość przęsła  

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako 
wzmocnienie pionoweo 

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome  

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji rusztowania 

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie -element 
stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego 

5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  

6. Stężenie wzdłużne  

7. Stojak: element pionowy  

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  

9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem  

dłuższego wymiaru rusztowania  

10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 

11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami  

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych 
pomostów roboczych lub daszków ochronnych 

13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia nad przejazdami , daszkami 
itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych ) 

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 

15. Fundament  

16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie,              i mogąca stanowić cześć 
konstrukcji rusztowań 

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic 
połączonych poprzeczkami 

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu  
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19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków 
połączonych poprzeczkami 

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych - zabezpieczają 
rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych  

21. Poręcz główna 

22. Poręcz pośrednia 

23. Bortnica: krawężnik 

24. Zabezpieczenie boczne 

25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji  

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się 
pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze 
równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.  

Złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej  

 

Schemat rusztowania niesystemowego 

 
 

  

Definicje 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

Rusztowanie robocze 
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, 
materiałów i sprzętu; 

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w 
budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 

Rusztowanie ochronne 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, lecz stanowiące 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania 
wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

Rusztowanie systemowe 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary 
elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. 
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Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.  
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji jest nazywane 
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli 
rusztowania systemowe które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania 
niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 

Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym! 

Certyfikacja rusztowań 
Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku 
certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. 
IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD WZGLĘDEM 
BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:  

- zgodność z dokumentacją  
- oznakowanie  
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów  
- stateczność rusztowań  
- urządzenia piorun ochronne  
- urządzenia ostrzegawcze  
- urządzenia transportowe  
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów  
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy  
- wygoda pracy na rusztowaniu  
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań  
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji  

Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań – zakres zastosowania systemu 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną może stanowić 
instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :  

Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  

- System rusztowania ;  
- rusztowanie ramowe ;  
- rusztowanie modułowe ;  
- rusztowanie ruchome lub inne ;  
- Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe w którym powinny 

się znaleźć informacje na temat :  
- Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 
- Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego;  
- Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania 

dodatkowego projektu technicznego :  
- Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )  
- Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  
- Warunki montażu i demontażu rusztowania;  
- Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 
- Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  
- Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  
- Wzór protokołu odbioru ;  
- Wymagania montażowe i eksploatacyjne; 
- Zasady montażu i demontażu rusztowania; 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany przypadek rusztowania jest 
rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania 
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu 
przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) 
konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania 
oraz obliczenia statyczne. Obowiązek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach 
jednostkowych robót. 

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
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Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. Dobrym narzędziem do tego 
celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi działaniami.  

Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań  

 

1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony schemat rusztowania pokrywa się ze 
schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy 
wykonać szkice i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem 
typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu 
konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
nietypowym. 

2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania, W celu właściwego i 
bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu 
najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania 

3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania. Po zakończeniu montażu 
rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest 
sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.  

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.  

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:  
a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża,  
b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,  
c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  
d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,  
e. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania,  
f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,  
g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników transportowych należy sprawdzić pod 

obciążeniem 2,0kN,  
h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,  
i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości,  
j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze.  

4) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w instrukcji eksploatacji 
rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy użytkować rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego 
przypadku. W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom :  
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Przeglądy codzienne 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. 
Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,  

- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  

- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,  

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów,  w warunkach zimowych - 
zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),  

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Przeglądy dekadowe 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań lub pracownik 
inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej 
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 
eksploatacji rusztowania. 
Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w  
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są 
podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto 
może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.  
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu 
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny 
być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  
 

5) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić 
protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

6) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z 
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.  

7) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i 
sporządzić protokół pokontrolny.  
 

Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań wg poniższych protokołów: 

 

1. Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne sprawdzenie wszystkich jego 
elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań 



 

 

 

Logo firmy montażowej 

 

Protokół odbioru technicznego rusztowania

1. Numer rejestracyjny protokołu: ..................................................................................................

2. Data odbioru rusztowania:.................................................................................................

3. Wykonawca montażu rusztowania:..............................................................................................

4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Typ rusztowania:..............................................................................

7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2………………...............

8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe:

a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania,

b) instrukcję eksploatacji rusztowania, .....................................................................................

c) inne:.........................................................................................................................................

9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, zostało zmontowane 
zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją
producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. Komisja 
odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez 

10. Skład komisji odbiorowej: 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
 (imiona i nazwiska) 

11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:..............................................................................
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Protokół odbioru technicznego rusztowania 

.................................................................................................. 

2. Data odbioru rusztowania:.......................................................................................................... 

rusztowania:.............................................................................................. 

4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

żu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Typ rusztowania:....................................................................................................................... 

7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2………………...............

8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 

a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, ......................................................................... 

b) instrukcję eksploatacji rusztowania, ........................................................................................... 

................................................................................................ 

9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, zostało zmontowane 
zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez 
producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. Komisja 
odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 

................................................................. – Użytkownik............................................................... 

................................................................. – Użytkownik............................................................... 

................................................................. – Wykonawca.............................................................. 
 (podpisy) 

rusztowania do demontażu:.............................................................................. 

 

 

 

7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2………………............... 

9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, zostało zmontowane 
eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez 

producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. Komisja 
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2 Zasady obmiaru 

0gólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne" 

 

Szczegółowe zasady obmiaru robót 

6.1.1.  Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m
2
) z dokładnością do 1 kpl, 0,50 

m
2
. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę wszystkich powierzchni do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, 

z powierzchni nie potrąca się otworów. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem 
rusztowań do montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań 
siatką, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności określonych niniejszej 
ST. 

 

Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne 

• (kpl lub m
2
) - kompletnego rusztowania  

 
Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją - ST. 

 

Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 
wykonanych robót, jednostka obejmuje kpl  robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu , 
- dokumentację techniczną, projektową rusztowania,  
- konstrukcję rusztowań i podestów, 
- urządzenia piorun ochronne, 
- urządzenia ostrzegawcze, 
- urządzenia transportowe, 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
- siatki zabezpieczające, 
- daszki ochronne, 
- instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

Jednostki obmiarowe zostały określone w – Zasady obmiaru robót 

 

 

Przepisy związane 

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych”. 
- PN/E–05003 – Ochrona odgromowa 

 

 
 


