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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i  odbioru  robót  dla  budowy  drenażu  wewnętrznego  budynku  Komisariatu  III  Policji 

w Sosnowcu wraz z odprowadzeniem wód drenarskich. 

Drenaż wewnętrzny będzie zbierał wody drenarskie oraz lokalnie spiętrzane wody gruntowe 

i winien on skutecznie chronić budynek przed naporem infiltrujących wód gruntowych. 

Zebrane  wody  drenarskie  będą  odprowadzane  zaprojektowanym  kanałem  do  skrzynek 

rozsączających umieszczonych na działce Inwestora.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Zakres  robót,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja,  obejmuje wszystkie  czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  budowy przyłącza  kanalizacji  deszczowej 

i drenażu wokół budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3.1. Zakres prac

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót

-  zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie  z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

wytyczne wykonawcze:

- wyznaczyć trasę układania rurociągów przyłącza i drenażu,

- rozebrać posadzki,

- wykonać wykopy liniowe (odcinkami) dla drenażu i przyłącza,

- odpompować zalegającą wodę (jeśli będzie występować),

- zabezpieczyć wykopy zgodnie z przyjętymi zasadami BHP, 

- wykonać drenaż wg załączonych rysunków,

- wykonać przyłącze odprowadzające wody drenarskie wraz z montażem studni,

- wykonać ułożenie skrzynek rozsączających,

- kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczyć  przy pomocy rur 

ochronnych właściwych dla danego typu kolizji,

- zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami co 15-20 cm,

- odtworzyć teren oraz posadzki w  budynku do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace nale ży prowadzi ć zgodnie z dokumentacj ą projektow ą.
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3.2. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową, 

specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego i  inwestorskiego  oraz  zgodnie 

z Prawem Budowlanym.

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą 

powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  drenażu,  a  jeżeli  dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

3.3. Nazwy i kody robót

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.4. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  Rozporządzeniem 

MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np:

Ilekroć w Specyfikacji technicznej jest mowa o :

drena ż –  system  rurociągów  odprowadzających  wody  opadowe  napływające  przez 

szczeliny rury do innego odbiornika.

kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.

kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych

kolektor   -  Kanał  grawitacyjny  lub  tłoczny,  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków 

(sanitarnych lub deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).

długo ść kolektora - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.

kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych

kolektor grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.

zadanie  budowlane  -  Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót 

związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz  ochroną  kanalizacji  lub  jej 

elementu.

studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna)  -  Obiekt  na  kanale  nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
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studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć :

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

-  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami 

technicznymi

- obiekt małej architektury

budynku  -  należy przez to rozumieć taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z 

gruntem  ,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 

fundamenty i dach.

budowli –  należy przez to rozumieć  każdy  obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury.

obiekcie  małej  architektury  -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 

szczególności :

- kultu religijnego

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.

tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć obiekt  budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 

z gruntem.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także budowę, rozbudowę,  nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach budowlanych –  należy  przez to rozumieć budowę , a także prace polegające na 

przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 

także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie  budowy  -  należy  przez  to rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone są  roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu, 

ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
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pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.

dokumentacji  budowy  -  należy przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły z  narad,  protokoły 

odbiorów, w miarę  potrzeby rysunki i opisy  służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 

książkę obmiarów, dziennik montażu.

dokumentacji  powykonawczej  -  należy przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót,  geodezyjne  pomiary 

powykonawcze, atesty, 

terenie  zamkni ętym  -  należy przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającego jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako  zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną 

całość użytkową.

opłacie  - należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ

drodze  tymczasowej  (monta żowej)  -  należy przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku  budowy  -  należy przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ, 

zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.

kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 

upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie,  której inwestor powierza nadzór nad budowę  obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę 

jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 
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zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń  technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.

ksi ędze  obmiarów  -  należy przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru 

książkę z

ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez wykonawcę  obmiaru dokonanych 

robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

laboratorium - należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 

lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  niezbędne  do 

przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych  z  ocena  jakości  stosowanych  wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

materiałach  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i  wytwarzane,  jak 

również różne tworzywa

i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej  zgodno ści  -  należy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie  -  należy przez  to  rozumieć  osobę  prawna  lub  fizyczną,  będącą  autorem 

dokumentacji projektowej.

przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy przez  to  rozumieć  część  obiektu 

budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  -  użytkowych  i 

możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania.

ustaleniach  technicznych  —  należy przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

decyzji  pozwolenia na u żytkowanie  - należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną 

pozwalająca  na  użytkowanie  obiektów  budowlanych  objętych  decyzję  pozwolenia  na 

budowę.

specyfikacje  techniczne  - oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,  w 

szczególności  zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,  określających  wymagane  cechy 

roboty  budowlanej,  materiału,  produktu  lub  dostawy,  pozwalające  obiektywnie 

scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, 
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aby  spełniły  cel,  wyznaczony  przez  zamawiającego.  Specyfikacje  techniczne  obejmują 

poziom  jakości,  wykonania,  bezpieczeństwa  lub  rozmiarów,  uwzględniając  wymagania 

stawiane  materiałowi,  produktowi  lub  dostawie  w  zakresie  jakości,  terminologii,  symboli, 

testowania  i  jego metod,  opakowania,  nazewnictwa  i  oznakowania.  Zawierają  one także 

reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, 

kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie 

inne warunki  o  charakterze  technicznym,  o  jakich  zamawiający  może  postanowić,  drogą 

przepisów ogólnych lub  szczegółowych,  co się  tyczy  robót  budowlanych zakończonych i 

odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty;

normy -  oznaczają  wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w 

celu  powtarzalnego i  ciągłego stosowania,  których przestrzeganie  co  do zasady  nie  jest 

obowiązkowe.

normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 

europejskie  (EN)"  lub  "dokumenty  harmonizacyjne  (HD)"  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami 

działania tych organizacji.

europejskie  zezwolenie  techniczne -  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności 

produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia.

istotne wymagania -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

normatyw techniczny- oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych,

4. Materiały

Do wykonania  drenażu wewnętrznego oraz kanału odprowadzającego wody drenarskie do 

skrzynek  mogą  być  zastosowane  wyroby  producentów  krajowych  lub  zagranicznych. 

Wszystkie  materiały  użyte  do wykonania  niniejszych  przyłączy  muszą  posiadać  aktualne 

polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację  Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony 

obowiązującymi normami. 

a)  Drenaż wewnętrznynależy wykonać z  perforowanych rur drenarskich z filtrem z włókna 

kokosowego  o  średnicy  DN80 mm  oraz  DN113  (odcinek  od  studni  zbiorczej  do  SR4), 

ułożonych w części piwnicznej pod posadzką równolegle do ściany budynku w odległości 0,4 

– 0,5 m od niej ze spadkiem 0,5 %. 
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Na  projektowanym  drenażu  wewnętrznym  zostały  zaprojektowane  studzienki  rewizyjne 

drenarskie z rury karbowanej o średnicy 315 mm zakończone pokrywą PP A15. Studzienki 

rewizyjne należy posadowić na podstawie z cegieł pełnych 6,5x12x25 cm w celu uniknięcia 

osunięcia lub przemieszczenia się studzienki. 

b)  Wody drenarskie zebrane drenażem wewnętrznym będą odprowadzane projektowanym 

przyłączem do skrzynek rozsączających.  Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać 

z rur PVC Ø 160 mm, grubość ścianki 4,7 mm, klasa SN8.

Przejście  przyłącza  pod wjazdem należy  ułożyć  w  rurze  osłonowej  stalowej  Ø 273  mm 

długości 5,0 m. Przejście przyłącza pod fundamentem należy ułożyć także w rurze osłonowej 

Ø 273 mm długości 1,0 m.  

Na projektowanej kanalizacji zostały zaprojektowane studzienki rewizyjne o średnicy 425 mm 

zakończone stożkiem żelbetowym z włazem żeliwnym D400 w terenach utwardzonych.

Przed włączeniem do skrzynek rozsączających zaprojektowano studnię rewizyjną Ø 425 mm 

z filtrem AZURA w celu podczyszczenia zebranych wód drenarskich.

c)  W  celu  zagospodarowania  wód  z  drenażu  wewnętrznego  zaprojektowano  na  działce 

Inwestora (parking) skrzynki rozsączające. Skrzynki dobrano biorąc pod uwagę orientacyjną 

ilość  wód zebranych drenażem.  W związku z powyższym ilość  odprowadzanych do ziemi 

poprzez skrzynki rozsączające wynosi: 2,49 l/s.

Na  podstawie  przeprowadzonych  wyliczeń  do  zgromadzenia,  a  następnie  rozsączenia 

wymagane jest 18 sztuk skrzynek z uwagi na istniejące warunki gruntowe. Skrzynki będą 

zajmowały powierzchnie 9,0 m2 (3,0 x 3,0 m). Objętość całości systemu wynosi 3,6 m3. Czas 

opróżniania systemu wynosi ok. 21 h w czasie trwania deszczu nawalnego. Skrzynki należy 

owinąć geowłókniną i obsypać je ze wszystkich stron oraz umieścić na podsypce z warstwy 

żwiru grubości 0,6 m o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Skrzynki zasypać warstwą piasku 

grubości 0,2 m. 

Charakterystyka systemu:

– skrzynki wykonane są metodą wtrysku z PP o wymiarach 1000x500x400 mm,

– objętość całkowita skrzynki 200 l, objętość efektywna netto 190 l,

– cały moduł owijany geowłókniną PP wytrzymała na rozciąganie,

– dzięki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczędność miejsca inwestycji,

– system modułowy – możliwość omijania przeszkód w trakcie montażu.

Skrzynki  należy  połączyć  z  układem odprowadzającym  wodę  drenarską  rurą  o  średnicy 

Ø 160 mm do górnego otworu w skrzynce rozsączającej.

Odpowietrzenie układu należy wykonać za pomocą rury wywiewnej Ø 110 mm (podłączenie 

do skrzynek w górnej części) i  wyprowadzić  nad teren min. 0,5 m (w okolicę  istniejącego 

muru parkingu)

Zaprojektowana studnia Ø 425 mm z filtrem Azura 160 i osadnikiem będzie pełnić funkcję 

podczyszczającą. Została ona umieszczona bezpośrednio przed skrzynkami.

9



4.1. Metody układania 

a) Rury drenarskie należy ułożyć  na podsypce piaskowej 2 cm – wskaźnik zagęszczenia 

0,97,  celem  zabezpieczenia  przed  odkształceniem  rur  drenarskich  i  zakłócenia  całego 

systemu drenarskiego. Na załamaniach należy rury swobodnie wygiąć. 

Rury należy obsypać warstwą żwiru (np. żwir płukany) grubości 10 cm (góra, dół) i 20 cm (po 

bokach) oraz ułożyć w geowłókninie PP. 

Drenaż  zostanie ułożony na głębokości  0,48 – 0,72 m do dna rur  drenarskich licząc  od 

wierzchu posadzki. 

b) Rury PCV Ø 160/4,7 mm należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm i obsypać 

piaskiem  grubości  30  cm.  Kanał  odprowadzający  wody  drenarskie zostanie  ułożony  na 

głębokości 0,96 – 2,11 m do dna rur. 

Spadki kanalizacji należy przyjmować zgodnie z profilem podłużnym.

c)  Skrzynki  rozsączające  należy  układać  zgodnie  z  załączonym do  projektu  schematem 

układania skrzynek.

4.2. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się 

nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4.3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć  na budowę  ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami  odbioru  technicznego,  atestami.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały 

należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  Wytwórcy.  Należy 

przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających  się  wątpliwości  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonywanych  robót, 

materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez 

Kierownika Projektu.

5. Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 

wyładunku materiałów.

6. Transport i składowanie

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  na 

jakość  przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być  przewożone w sposób 
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zgodny z instrukcją  producenta.  Można użyć  dowolnego  środka transportu spełniającego 

wymagania określone przez producenta. Materiał  należy zabezpieczyć  przed możliwością 

przesuwania  się  oraz  układać  w  warstwach  według  wytycznych  producenta  oraz  w 

zależności  od  środka  transportu  i  wytrzymałości  palety.  Liczba  środków  transportu 

zapewniać  powinna  terminowe  prowadzenie  prac  przewidzianych  kontraktem.  Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  w zależności od dokonanych uzgodnień  z 

Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca  zabezpieczy  materiały  i  urządzenia  przed  ich 

uszkodzeniem.

7. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  jakość 

stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz 

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wszelkie  odstępstwa  od  w/w  wymagają  odrębnych 

pisemnych  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru.  W  przypadku  wprowadzenia  zmian  bez 

uzgodnień  z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i  zamontuje 

zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

8. Kontrola jako ści robót

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do aprobaty  Inspektora  Nadzoru  program zapewnienia 

jakości  w którym przedstawi  sposób realizacji  zadania,  możliwości  techniczne  i  kadrowe 

gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 

jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty.

9. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

9.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych 

korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  prac.  Odbioru  dokonuje  Inspektor 

Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  i  powiadamia  o  tym  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 

niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  daty  wpisu  do 

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

9.2 Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

9.3 Odbiór ko ńcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do 

ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 

końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 

powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych,  licząc od dnia potwierdzenia  przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  ofertą  przetargową  Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu .

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i podwykonawczą,

- specyfikację techniczna,

- ofertę przetargową,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
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- Dziennik Budowy,

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń

(jeżeli tego wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego  nie  są  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z 

Wykonawcą  wyznaczy  nowy  termin  odbioru  końcowego.  Wszystkie  zarządzone  przez 

komisję  roboty poprawkowe będą  zestawione pisemnie i  termin ich wykonania  wyznaczy 

komisja.

9.4 Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.5 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji.

10. Obmiar robót

Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten powinien być 

wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary 

robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi.

Jednostką obmiarową jest:

- m dla montażu rur i izolacji,

- szt dla armatury.

11.Podstawa płatno ści

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą.

12. Wykaz aktów prawnych

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszące normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodności z normami,

-  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  instalacji  sanitarnych,  a  w 

szczególności:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 

poz.

2016 z późniejszymi zmianami,

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, 

poz. 690,

- Dz.U. z 2003 r.  nr  33 poz.  270,  Dz.U z 2004 r.  nr  109 poz.1156 wraz z późniejszymi 

zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy składaniu oferty równowa żnej wykonawcy musz ą  uwzgl ędni ć  w swojej ofercie 

wykonanie  projektów  zamiennych  dostosowanych  do  zap roponowanych  urz ądzeń 

zamiennych.

Wykonawca,  który  powołuje  si ę  na  rozwi ązania  równowa żne  opisywanym  przez 

zamawiaj ącego, jest obowi ązany wykaza ć, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniaj ą wymagania okre ślone przez zamawiaj ącego.
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