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1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot STO. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla zadania p.n. : „PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMISARIATU POLICJI NR IV w Bytomiu, zlokalizowane-
go przy ul. Zabrzańskiej 91”. 
1.2.Zakres stosowania STO. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR), stanowiącymi integralną część dokumen-
tacji dla poszczególnych rodzajów robót.  
 
1.3.Zakres robót objętych STO. 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysun-
kami znajduje się w dokumentacji projektowej. W róŜnych miejscach SSTWiOR podane są odnośniki do 
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
dokumentacji przetargowej. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaga-
niami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą za-
mknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny spo-
sób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 
n/w SSTWiOR. 
 

BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
SSTWiOR – 01.01 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe, murowe 
SSTWiOR – 01.02 Podkłady posadzkowe 
SSTWiOR – 01.03 Okładziny posadzkowe 
SSTWiOR – 01.04 Tynkowanie 
SSTWiOR – 01.05 Roboty malarskie 
SSTWiOR – 01.06 Stolarka budowlana (drzwi, ściany działowe szkieletowe, sufity podwieszone) 

 
Szczegółowe kody CPV podano w poszczególnych SSTWiOR. 
Realizacja obejmować będzie kompleksowe wykonanie robót  budowlanych dla wykonania n/w prac: 
• budowlanych 
• budowlanych wykończeniowych, 
• montaŜowych technologicznych, 
• koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania do eksploatacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w STO oraz w SSTWiOR wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku na-
stępująco: 
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót bu-
dowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji tech-
nicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiające-
go, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowie-
dzialność za prowadzenie budowy.  

1.4.4. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki-
ców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In-
spektora nadzoru. 
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1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materiały uŜyte do wyko-
nania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-
niem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokaliza-

cję, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.12.  Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej  kolejności
 ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach  przedmiarowych, załączone
 do dokumentacji przetargowej. 
1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
 miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.14. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze prowadzenia 
 ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.15. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
 lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno– uŜytkowych. 
1.4.16. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
 jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną
 do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu
 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
 kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
 poz.48, rozdział 2). 
1.4.17. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe
  wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
 odniesieniu do wyrobów do puszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.18. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
 cji, wskazujący, Ŝe dany wyrób, proces lub usługa są  zgodne z określoną normą lub innym doku
 mentem normatywnym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, STO, SSTWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza 
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 

−zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed do-
stępem osób nieupowaŜnionych, 
−Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu kaŜdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budo-
wy. 

Przed przystąpieniem do prac szczegóły zabezpieczeń BHP, ppoŜ., plan BIOZ oraz harmonogram robót, na-
leŜy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, Ŝe są 
wliczone w cenę kontraktową. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru.  
 
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środo-
wiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kro-
ki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
oraz będzie unikać uciąŜliwości, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-
stępstwie jego sposobu działania.  
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyj-
muje się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla uŜytkowników budynku.  
 
1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane poŜarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpoŜarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  
i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.4. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru: tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią infor-
macji zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontaŜu 
tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemon-
towane. Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontaŜu (po zakończeniu realiza-
cji robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny 
i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzaleŜniona jest 
jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z do-
kumentacją projektową i STO i SSTWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STO i SSTWiOR będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-
mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STO i 
SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.6. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warun-
kiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜo-
ne Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.7. Budowlana dokumentacja powykonawcza. 
Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca robót wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy 
odbiorze ostatecznym,  budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła szukania materiałów. 
Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi 
materiałami będą przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
 
2.2. Kontrola jakości materiałów. 
Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonu-
je na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub STO i SSTWiOR przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać pod względem ty-
pów i ilości wskazaniom zawartym w STO i SSTWiOR . W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu bę-
dzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
STO i SSTWiOR i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub STO i SSTWiOR 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikol-
wiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i 
przyjmuje się, Ŝe są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzia-
nym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z palcu bu-
dowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, Ŝe są ujęte w 
cenie kontraktowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STO i 
SSTWiOR, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakie-
gokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego bę-
dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia In-
spektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe po-
ziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STO i 
SSTWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STO i SSTWiOR, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.2. Atesty jakości materiałów, urządzeń. 
Inspektor nadzoru dopuści do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgod-
ność z warunkami podanymi w STO i SSTWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STO i SSTWiOR, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspekto-
rowi nadzoru. 
 
6.3. Dokumenty budowy. 
1)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z odpowiadającymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bę-
dą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-
ła wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  i podpisem Wykonawcy i In-
spektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜ wpisywać : 
�datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
�terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
�przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
�uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
�daty zarządzania wstrzymywania robót przez Inspektora nadzoru z podaniem powodu, 
�daty odbiorów, 
�dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
�dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je prze-
prowadził, 
�wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu 
robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 

3) Pozostałe dokumenty. 

�Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
�Protokoły przekazania terenu budowy, 
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�Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
�Protokoły odbioru robót, 
�Protokoły z narad i ustaleń, 
�Korespondencja na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora nad-
zoru. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przepro-
wadzenia.  
Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wy-
konawca. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wyko-
nania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiąŜce obmia-
ru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do KsiąŜki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisa-
nych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokony-
wania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgod-
nionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem.  
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następu-
jącym etapom odbioru : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi  końcowemu. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonują: Inspektor nadzoru oraz Kierownik robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W 
przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru w czasie odbioru, Ŝe występują odchylenia od przyjętych 
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wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub po-
dejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu 
potrąceń z wynagrodzenia. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fak-
cie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt. 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności in-
spektora nadzoru i Kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykona-
nia robót z dokumentacja projektową i STO i SSTWiOR. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w warstwie ściernej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STO i SSTWiOR z uwzględnieniem toleran-
cji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu Komisja dokona 
potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w do-
kumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego Kierownik budowy jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

�Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji umowy. 
�Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub za-
mienne). 
�Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał). 
�Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STO i 
SSTWiOR. 
�Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania, 
�Oświadczenie Kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór końcowy ro-
bót”. 
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Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niŜ na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 
 
8.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1. Ustawy, rozporządzenia, normy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z późniejszymi 
zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz.881); 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177) 

wraz z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 147 

, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 48, poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 Nr 80, 
poz. 563); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgod-
ności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 Nr 209, 
poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakre-
su i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 Nr 209, poz. 1780). 

 
9.2. Inne dokumenty 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 
 


