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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot STO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania p.n. : ,,PRZEBUDOWA CZESCI KOMISARIATU POLICJI NR IV w Bytomiu, zlokalizowane-
go przy ul. Zabrzanskiej 91”.

1.2.Zakres stosowania STO.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (SSTWiOR), stanowiacymi integralng czg¢$¢ dokumen-
tacji dla poszczegolnych rodzajow robot.

1.3.Zakres robét objetych STO.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i rysun-
kami znajduje si¢ w dokumentacji projektowej. W roznych miejscach SSTWiOR podane sa odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢
dokumentacji przetargowej. Wykonawca powinien doglegbnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia i wymaga-
niami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data za-
mknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny spo-
sob, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
n/w SSTWiOR.

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SSTWiOR —01.01 Roboty rozbidérkowe i demontazowe, murowe

SSTWiOR — 01.02 Podktady posadzkowe

SSTWiOR —01.03 Oktadziny posadzkowe

SSTWiOR —01.04 Tynkowanie

SSTWiOR — 01.05 Roboty malarskie

SSTWiOR - 01.06 Stolarka budowlana (drzwi, $ciany dziatowe szkieletowe, sufity podwieszone)

Szczegoétowe kody CPV podano w poszczegdlnych SSTWiOR.

Realizacja obejmowac bedzie kompleksowe wykonanie robot budowlanych dla wykonania n/w prac:
¢ budowlanych

¢ budowlanych wykonczeniowych,

e montazowych technologicznych,

e koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania do eksploatacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w STO oraz w SSTWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-

stepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot bu-
dowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji tech-
nicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajace-
g0, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szki-
cow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez In-
spektora nadzoru.
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1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wyko-
nania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, w pozycjach kosztorysu, w ktoérych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadze-
niem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaliza-
cje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczone
do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.14. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno— uzytkowych.

1.4.16. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona
do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
poz.48, rozdziat 2).

1.4.17. Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow do  puszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.18. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji, wskazujacy, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa  zgodne z okreslona norma lub innym doku
mentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, STO, SSTWIiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w
szczegolnosci:
—zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osé6b wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed do-
stgpem 0s6b nieupowaznionych,
—Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budo-
wy.
Przed przystapieniem do prac szczegoty zabezpieczen BHP, ppoz., plan BIOZ oraz harmonogram robét, na-
lezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa
wliczone w ceng¢ kontraktowa.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

1.5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony $rodo-
wiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kro-
ki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
oraz bedzie unikac uciazliwosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyj-
muje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw budynku.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca

i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru: tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig infor-
macji zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemon-
towane. Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realiza-
cji robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Zze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowiag cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obo-
wiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny
i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z do-
kumentacja projektowa i STO 1 SSTWiOR.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STO 1 SSTWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i ele-
mentéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STO i
SSTWIiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warun-
kiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozo-
ne Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.7. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca robot wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy
odbiorze ostatecznym, budowlana dokumentacjg¢ powykonawcza, sporzadzona w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla szukania materialéw.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materialy speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych. Kopie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
materiatow z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonu-
je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy bgda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot 1 byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obregbie placu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub STO i SSTWiOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w STO 1 SSTWiOR . W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu be-
dzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
STO i SSTWIOR i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprze¢t bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STO i SSTWiOR
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacjg¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikol-
wiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i
przyjmuje si¢, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w doku-
mentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzia-
nym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z palcu bu-
dowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujete w
cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych ma-
teriatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STO i
SSTWIiOR, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakie-
gokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego be-
dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia In-
spektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze po-
ziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 STO i
SSTWIiOR.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sa okreslone w STO i SSTWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2. Atesty jakos$ci materialow, urzadzen.

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgod-
no$¢ z warunkami podanymi w STO i SSTWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STO i SSTWiOR, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspekto-
rowi nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawceg w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z odpowiadajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy be-
da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In-
spektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

<datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

<terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

<przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

<uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

<daty zarzadzania wstrzymywania robot przez Inspektora nadzoru z podaniem powodu,

<daty odbioréw,

<dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

<dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je prze-

prowadzit,

<wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu
robot. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.
<Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
<Protokoty przekazania terenu budowy,




STWiOR- 01.00 - WYMAGANIA OGOLNE
PRZEBUDOWA CZESCI KOMISARIATU POLICJI NR IV W BYTOMIU,
PRZY UL. ZABRZANSKIEJ 91

<Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

<Protokoty odbioru robét,

<Protokoty z narad i ustalen,

<Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora nad-
zoru. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przepro-
wadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sig¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robo6t dokonuje Wy-
konawca. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksig¢gi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wyko-
nania wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetione szkicami w ksiazce obmia-
ru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiarow wedlug zasad opisa-
nych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokony-
wania miesi¢cznych platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgod-
nionym przez Wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpu-
jacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi cze¢sciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuja: Inspektor nadzoru oraz Kierownik robot. Gotowos¢ danej
czescei robdt do odbioru zglasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych
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wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub po-
dejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czeSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako-
$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fak-
cie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci in-
spektora nadzoru i Kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia robot z dokumentacja projektowa i STO i SSTWiOR.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniaja-
cych w warstwie $ciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STO i SSTWiOR z uwzglednieniem toleran-
¢cji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona
potracen oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w do-
kumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest
zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :
»Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy.
» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub za-
mienne).
» Dziennik budowy i rejestr obmiaroéw (oryginat).
»Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze STO i
SSTWiOR.
»Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
»Oswiadczenie Kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupeliajace bgda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehniajacych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny begdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0Odbior koncowy ro-
bot”.
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Odbioér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

8.6. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Ustawy, rozporzadzenia, normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z podzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z
p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 147
, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku, w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 48, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 Nr 80,
poz. 563);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakre-
su i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 Nr 209, poz. 1780).

9.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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