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ST |- WYMAGANIA OGOLNE ‘

ST 1. 01 - WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ( CPV 45000000-7 ) ‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogdlne" zawiera informacje oraz
wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACJI NR 4_1, REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH
SIECI SANITARNYCH

Roboty polegajg na pracach budowlanych zwigzanych z realizacjg zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i technologicznej.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych powinna by¢
stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogdlnymi i Szczegélnymi Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez ST
bedacy sktadowgq czescig Dokumentdéw Kontraktowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie

poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja

Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V,

Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji

Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach

aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z

Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie

mogg zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub

wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub

elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora

Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Roboét.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robdt nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujace;j
kolejnosci pierwszeristwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét wg ponizszego spisu tresci powyzej;

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych robot
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych

sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji

Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonaweca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna

osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktdrg Wykonawca zawart

umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu

Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych

oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakornczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
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postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca

przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
scidle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad

zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu

Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,

ktdére zostaty przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z

usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,

liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoriczy¢
catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru

Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.

niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robdt, w tym dokumentacja

geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez

organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbidr Kornicowy jak i Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna

Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbidr Robat Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.
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1.4.41. Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot

Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami

zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,

pomiardéw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz

zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru

Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do

rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej, a powstajgcych na tle realizacji

Umowy.

1.4.45. Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie

mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng

wyrobu stwierdzajac jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,

wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnos¢é wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wydany przez polska lub europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich

wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w

odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j ,

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu
obiektow placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlano- Wykonawczego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robot.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlano-wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i Odbioru Koricowego Robodt, a w
szczegdblnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z

budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia

bezpieczeristwa Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkdéw:

a) miejsca na bazy i sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen

w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejéw, chemikali oraz innych

szkodliwych substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
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1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosc srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru
Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o dacie Rozpoczecia Robét oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz

wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany). Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza
co do elementédw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakos$ci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowga , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
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Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewnic¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz przy niniejszych pracach sg wymagane.

5.5 Objazdy, organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowej i montazem
instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wykopy i oznakowa¢ objazd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajacego stanowi jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan,
na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym
lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej
podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecerr wykonywania Robdt Budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.
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6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone w
punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robodt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej jako Dokumentacja
Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zaftgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji
i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
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Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czgsciowym lub Koicowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza
sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Korcowy,

4) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany)
do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany). Jakos¢ i
ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos$¢ i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

KATOWICE, wrzesienn 2019
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




14

8.1.4. Odbioér Koricowy

Odbidr Koricowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie
Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

i) Odbiér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbidr Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajacemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki
zostat powotany. Odbiér Koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakoriczenia Robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Konncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowgq i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy
do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci Robot,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbioér

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecenr Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag
dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona
Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac sie z uwagami

Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane

Wady dotyczace wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
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obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzagdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce

dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888).
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2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr
75, poz.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

7) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w

ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz.
2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy —Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST Il. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-0-1 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznychw ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACJI NR 41,
REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: SST-1-I, SST-2-I, SST-3-I, SST-4-I.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletng dokumentacja projektowg, SST oraz dziennik budowy.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbhowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie
to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.
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1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora . Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robét wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zzrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni beda zachowane nastepujace
warunki:
a) inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora bedg
usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
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to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt
1, i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordow robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
a) decyzje pozwolenia na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty z odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementéw rozliczeniowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w zestawieniu elementéw
rozliczeniowych lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy) robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (czesciowego) robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (czesciowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementéw rozliczeniowych.
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT.
Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli
(zestawieniu) elementow rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

ST 1l. 01 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYINE ( CPV 45332000-3 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA
DOKUMENTACJINR 4_1, REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury oraz montazu przyboréw i
urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

wykonanie instalacji wodociggowe;j z rur stalowych ocynkowanych i tworzywowych,

wykonanie instalacji hydrantowe;j z rur stalowych ocynkowanych,

wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE,

montaz armatury,

montaz urzgdzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania,

wykonanie préb i odbiorow technicznych,

przebicia otwordw, wykonanie i tynkowanie bruzd, wykonanie wykopow,

zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg wodociggowsa i kanalizacyjna, jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego (wykonawczego).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SS-0-1 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Orurowanie instalacji wody uzytkowej wykonac z rur ze stali nierdzewnej tgczonych przez zaciskanie za pomoca
ksztattek systemowych oraz rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, wg normy PN-84/H-74200.
Rurociagi stalowe tgczy¢ za pomocg typowych tacznikéw gwintowanych. Przewody izolowac otulinami z pianki
polietylenowej z nacieciem wzdtuznym o wtasciwosciach izolacyjnych nie gorszych niz:

Lambda 0,040 W/mK przy 40°C (EN ISO 8497)

Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497).

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warunki odbioru i wykonania
termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421. Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania
izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociaggéw wymaganego wspétczynnika C [W/mK] dla izolagji
bezpieczne;j.

Do wykonania kanalizacji wewnetrznej stosowac rury kanalizacyjne o potgczeniach wciskowych z PEHD.

Rury i ksztattki stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normie PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U).

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur wodociggowych z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujgce dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.4. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.5. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.6. Sktadowanie materiatéw

4.6.1. Sktadowanie rur i ksztattek wodociggowych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcy 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.6.2. Sktadowanie rur i ksztattek kanalizacyjnych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.6.3. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

4.6.4. Sktadowanie przybordow i urzadzen
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Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonac¢ wytgcznie za pomocg
tacznikow. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow. Pomiedzy obejmg a
przewodem nalezy stosowac podktadke elastyczna.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem
plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury. Nalezy zwréci¢ uwage na miejsce otwordw w ptytach
stropowych. Otwory okraggte o srednicy max. 150 mm nalezy wykonaé w osi kanatu ptyty, ze szczegdlng
starannoscia, tak aby nie uszkodzi¢ zeber ptyty.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.4.1. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potfaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek systemowych, ktére zaciskane sg na
koncédwkach rur.

5.4.2. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.
5.4.3. Potaczenia zgrzewane

taczenie elementow odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Technika zgrzewania, dzieki jednorodnemu potgczeniu gwarantuje szczelnos$¢ i wytrzymatosc
mechaniczng instalacji.

5.5. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg
nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

5.6. Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm. Montaz przybordow i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przybordéw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzgcych w zakres
robot. Procedura ma podawac, ktdre ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz wartosc cisnienia
préobnego. Procedure nalezy przedtozyé Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem préb ci$nieniowych.

Podczas praéb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych
udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie utrzymane
przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczegbtowa. Wstepna kontrola odcinkdow rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby
Inspektor moégt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjagc i zakonczy¢ te kontrole, i dokonac odbioru tych linii,
ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniac okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony przez Wykonawce.
W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakoriczone,
dopdki usunigcie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadowalajgcymi dla
Inspektora.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodéw. Wykonawca dostarczy
takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, sruby i uszczelki potrzebne do prob.

Wszystkie uktady rur wtgczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar
(nadcisnienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkdéw technicznych dla
rurociagow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowac z instalacji
poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzagdzeniom
podfaczonym do tej instalacji, to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.
Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia probnego stosowanego dla urzadzen
podtaczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzgdzenie moze byé poddane prébie wodg o cisnieniu
rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego uktadu na
petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujaca bezposrednio z takim przytgczonym urzadzeniem i
przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich
podfaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace s3
umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory
odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czesci przyrzadéw (z wyjgtkiem
wspomnianych ponizej) powinny zostac¢ wtgczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do
ktérych sg podtgczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzaddw.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi te przyrzady z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wtgczone do tej proby
hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe
hydrostatyczng préba pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej prébie cisnienia.
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Wszystkie zaktadane przed prdbg uszczelki, pakunki i sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z
wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktére nalezy ponownie otwierac, oraz z
wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na koricu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas préoby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do proby hydrostatycznej w nastepujgcy sposdb:

- oprawki termometrow zatozyc¢ po ptukaniu, ale przed prdbg,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed préba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikéw cisnienia muszg zosta¢ odfgczone od
przyrzgdow przed prdbga. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia nalezy
doktadnie przeptukad,

- zawory sterujace i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po proébie.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét instalacyjnych wodociggowych

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugos¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkdéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc iloSci rurociggéw

w zaleznosci od rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tagcznikow oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejsé wedtug srednic rurociggdéw i rodzajéw podejsc. Przy ustalaniu liczby
podejsé nalezy

odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,

— dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

¢ Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

* Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic
oraz rodzajow budynkdw.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét instalacyjnych kanalizacji

- Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajéw podejsé i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordow), stanowigcych
komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowej

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10
i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony
zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.1.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robot. Dotyczy
on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koricowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.3. Odbidr techniczny koricowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/
B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z
tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos$¢ potaczen,

— sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czesciowego.

8.2.2. Odbidr czeéciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddad te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru korncowego.
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Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru technicznego — czeSciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

3
4.
5.
6
7

o

9.

10.
11.

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

prawidtowos¢ zainstalowania przyboroéw i urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiIO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen. Z odbioru
koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

ST Il. 02 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ( CPV 45331100-7 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACJI NR 4_1, REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH
SIECI SANITARNYCH

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz wezta cieplnego, armatury oraz montazu urzadzen grzejnych, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaét:

7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych w systemie prasowania
wttaczanego,

wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych czarnych bez szwu,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,

montaz kompaktowego wezta cieplnego,

wykonanie préb i odbioréw technicznych,

przekucia otwordw i wykucie i tynkowanie bruzd,

zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg grzewczg jakie wystepujg przy
realizacji umowy.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego (wykonawczego).

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rurociagi i izolacje

Przewody instalacji c.0. wykonac z rur stalowych tgczonych w systemie prasowania wttaczanego oraz rur
stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Rury stalowe sg cienkosciennymi, wzdtuznie spawanymi
precyzyjnymi przewodami zgodnymi z normg UNI PN-EN 10305-3. Rury wytwarzane sg ze stali tasmowe;j
walcowanej na zimno ocynkowanej na zewnatrz. Szew spawalniczy jest catkowicie zeszlifowany, co zapewnia
idealng powierzchnie uszczelnienia. Wszystkie elementy projektowanego wezta jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i konstrukcji przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia
czystosci zgodnie z PN-70/M-97050. Oczyszczong powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢ zmiotka lub
sprezonym powietrzem. Powierzchnie zattuszczone odttusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne. Malowanie
nalezy zaczg¢ nie pdzniej niz po 6 godzinach od momentu zakorczenia ich czyszczenia. Oczyszczong
powierzchnie malowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng ftalowo-silikonows. Rozpuszczalnikiem dla ww. farby
jest benzyna lakowa lub ksylen. Po wyschnieciu farby antykorozyjnej, pokry¢ wszystkie powierzchnie
dwukrotnie farba ftalowo-silikonowa termoodporng nawierzchniowa. Wymagana taczna grubos¢ powtoki
malarskiej wynosi 150 Y m. Prace antykorozyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami , Instrukcji
zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocga pokry¢ malarskich w budownictwie” nr 191,
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Odbioru wyrobdow malarskich nalezy dokonaé¢ wg. PN-71/H-97053

Rurociagi technologiczne o temperaturze pracy powyzej 50 C nalezy zaizolowaé termicznie.

Przewody zaizolowac cieplnie izolacjg termiczng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz

" =0,0038 W/m K (np. wetng mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej).

Tab. Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociagu 1354C 80 C 60 C
DN25 40 25 20
DN32 40 30 20
DN80 60 40 30

Wykonanie i odbiér termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2001
wspdtczynnika © [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.
2.2.2. OGRZEWANIE

Dla pomieszczenia Warsztatu w osiach B-C w ramach 1 Etapu zadania: "Przeniesienie Wydziatu
Transportu do pomieszczernn w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19" projektuje sie instalacje
ogrzewania realizowang za pomocg dwdch aparatéw grzewczych z nagrzewnicami wodnymi.

Aparaty grzewczo - wentylacyjne bedg zasilane z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania zasilajacej
caty budynek. Instalacja gtéwna prowadzona jest przez pomieszczenie warsztatu przy Scianie w osi 1, ok. 30 cm
nad posadzka. W celu zasilania projektowanych aparatow grzewczo - wentylacyjnych nalezy wykonaé wpiecie
do istniejacej instalacji i doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen. Instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia,
unikajac kolizji z instalacjg wentylacji oraz konstrukcja budynku. Projektowany przebieg instalacji pokazano na
rysunkach.

W pomieszczeniu warsztatu istniejg dwa grzejniki stalowe ptytowe zlokalizowane przy scianie
wewnetrznej w osi C. W zwigzku z tym, iz jeden z grzejnikdw wchodzi w kolizje w projektowanymi drzwiami do
pomieszczen sanitarnych, ktore bedg sie znajdowaty w sgsiedniej czesci warsztatow ( poza zakresem
opracowania 1 Etapu), nalezy zdemontowa¢ w/w wgrzejnik. Drugi z grzejnikdw nalezy pozostawi¢ w
dotychczasowej lokalizacji, jako Zzrddto ciepta do utrzymywania temperatury dyzurnej w pomieszczeniu.

Budynek zasilany jest czynnikiem grzewczym o temp. 80/60°C z centralnej wymiennikowni na potrzeby
budynkow komendy, znajdujacej sie na terenie nalezgcym do Inwestora, w sgsiednim budynku.
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Projekt obejmuje w swoim zakresie instalacje grzewczg dwururowg dla zasilania aparatow grzewczo -
wentylacyjnych w pomieszczeniu warsztatu w osiach B-C.

Moc grzewcza projektowanych urzadzen:

- aparaty grzewczo - wentylacyjne VR MINI -2x8,5 kW

Sumaryczne moc projektowanej instalacji grzewczej: 17,0 kw

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur stalowych czarnych, ocynkowanych zewnetrznie,
cienkosciennych faczonych zaciskowo np. prod. RIM Steelpress w zakresach $rednic od DN20 (@22x1,2) do
DN25@28x1,5). Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie. Rurociagi rozprowadzajgce wode grzewczg do
aparatow i nagrzewnicy prowadzone bedg pod stropem pomieszczen.

Zasilanie aparatéw grzewczo - wentylacyjnych:

Jako elementy koncowe przewiduje sie zastosowanie aparatoéw grzewczo - wentylacyjnych typu Volcano
VR MINI. Aparaty nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory rownowazgce typu STAD prod. IMI z odwodnieniem i
mozliwoscig catkowitego zamkniecia, na nitce powrotnej aparaty nalezy wyposazy¢ w zawér dwudrogowy wraz
z sitownikiem (w dostawie z urzgdzeniem) oraz zawory odcinajgce i filtr siatkowy. Do sterowania pracg
aparatéw bedzie stuzyt sterownik $cienny Volcano EC (jeden sterownik moze obstuzy¢ grupe aparatow)
umozliwiajgcy regulacje temperatury powietrza nawiewanego, zmiany predkosci obrotowej wentylatoréw oraz
ustawienia pracy aparatow zgodnie z harmonogramem czasowym.

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia w instalacji poprzez

zawory bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze zabudowane w zrédle ciepta.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
roboét, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-I ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujgce dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu grzejnikdw

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.5. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen
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Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.6. Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub

niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢ sktadowane odrebnie.
Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”), wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak
rowniez wymogow producentéw lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementéw i
urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen, a montaz

i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j

i autoryzowanej firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw c.o.

—wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw c.o.

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonac¢ wytgcznie za pomocg
facznikow. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem
plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury. Nalezy zwrdéci¢ uwage na miejsce otwordw w ptytach
stropowych. Otwory okraggte o srednicy max. 150 mm nalezy wykonaé w osi kanatu ptyty, ze szczegdlng
starannoscia, tak aby nie uszkodzi¢ zeber ptyty.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek
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Ztacze zaciskowe wykonuje sie, wktadajgc rure w ztgczki do oznaczonej gtebokosci. Potgczenie wykonywane jest
poprzez zaprasowanie rury zatwierdzonym narzedziem do prasowania wttaczanego.

Armatura do prasowania wttaczanego w wymiarach 12-35 mm musi by¢ zaprasowana szczekami, a w
rozmiarach 42-108 mm musi by¢ zaprasowana kotnierzem/taricuchem.

Deformacja podczas wttaczania zachodzi na dwdch ptaszczyznach. Pierwsza ptaszczyzna tworzy trwate
potaczenie i zapewnia wytrzymatos$¢é mechaniczng poprzez mechaniczne odksztatcenie tgcznika do prasowania
wttaczanego i rury. Na drugiej ptaszczyznie odksztatceniu ulega przekrdj pierscienia uszczelniajgcego, ktéry
tworzy trwate, szczelne potgczenie dzieki swej elastycznosci.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosié co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3g dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byc¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie
powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ogodlne kontroli jakosci robot podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznad za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Po catkowitym wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno wytwarzajgc cisnienie w
uktadzie 0,6MPa w ciggu 24 godzin, po odcieciu kottéw, grzejnikdow oraz przeponowego naczynia wzbiorczego.
Uruchomiong instalacje nalezy poddaé prébie na gorgco na najwyzsze parametry. W czasie préby nalezy
dokonad regulacji urzagdzen technologicznych i automatyki.

Przed wykonaniem regulacji nalezy wykonac ptukanie instalacji. Na regulacje instalacji sktadac¢ sie bedzie
nastawienie zawordow termostatycznych na grzejnikach zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzi¢ nalezy ci$nienie wstepne poduszki gazowej w przeponowym naczyniu wzbiorczym.

Z przeprowadzonych testdw nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
— bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéow odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
—zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
— aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

ST Il. 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW ( CPV 45231300-8 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACIINR4_1,
REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji wg
dokumentacji projektowej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji powinny mie¢:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Kanalizacje wykonac sie z rur PVC-U typ SN-8. Studzienka kanalizacyjna DN1000 typowa betonowa z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego z ptytg pokrywowa na pierscieniu odcigzajgcym - gtebokos$¢ do 3m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
roboét, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, tafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

4.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byty
zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwosci do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002
odnosnie prowadzenia robdt ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych przytagczy wykopy winne by¢
wykonane jako ciggte wasko przestrzenne o Scianach odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ wykopu w swietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim projektowanymi sieciami i
przytgczami,

- wyznaczyc¢ trase sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i przytagczy wody oraz miejsca kolizji z urzadzeniami i
instalacjami podziemnymi.
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Wykopy

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna
szerokos¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu,

- przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢
+5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadajg
tym, ktore przyjeto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Sciany wykopdw mozna zabezpieczy¢ za pomocg obudowy wykonanej z desek o grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér, ewentualnie gotowych
fabrycznych zabezpieczen wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybko odptyw wéd z wykopu.

Doktadnosé wyznaczania i wykonania wykopu:

- kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i—3 cm.

- szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz 1 od jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowg

- zabezpieczenie przed naptywem waéd powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic statg kontrole,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: piasek i grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno-lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zfacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.
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Szerokos$¢ dna wykopu o scianach pionowych dla rurociggéw mierzona w swietle umocnionych scian
wykopow nalezy przyjmowag, dla:

@40-160 — 0,90m.

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopdw
mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowe] znajduje sie powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach strefy ochronnej
rurociggdow powinny by¢ realizowane w wykopie w naturalnej wilgotnosci gruntu, wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych utrudniajacych wykonanie robét nalezy
wykop odwodni¢ metoda powierzchniowg lub ewentualnie przy pomocy zestawdw igtofiltrowych. W celu
odwodnienia wykopdw nalezy pogtebi¢ wykop podstawowy o rowek gtebokosci do 0,5 m ze spadkiem w
kierunku najnizszego punktu wykopu. W punkcie tym nalezy wykonac czerpnie z odeskowanymi Sciankami i
zamontowa¢ pompe do odwodnien.

Podsypka i obsypka

W pierwsze] kolejnosci nalezy podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm. Obsypke rury
wykonywa¢ do wysokosci 30 cm ponad lico rury i dobrze zagescidé.

Wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo - piaskowej), kamieni lub ciezkich przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ rure.

Zasypka rurociggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i préb szczelnosci, nalezy dokonac odbioru geodezyjnego,
a nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopoéw do powierzchni terenu wykonaé z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego
wtasciwego zageszczenia — powinno ono osiggng¢ 98% stanu pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowic grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie nalezy zachowac
kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robot az do zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie oraz
zalania go.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m. od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

- bezpieczna odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m. poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.4. Montaz przewodow

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC tgczonych kielichowo przy uzyciu uszczelek gumowych. Rury
nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rurociagi utozy¢ na podsypce
piaskowej 30 cm, a obsypac¢ warstwa piasku o grubosci 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:
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- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie podsypki.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét podlegajacych zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.
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ST Ill. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ST lil. 01 UKLADANIE LINII KABLOWYCH N.N. ( CPV 45315600-5 )
ST I1l. 02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ( CPV 45311100-1)
ST lll. 03 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO ( CPV : 45311100-1)
ST lll. 04 INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH ( CPV : 45315700-5 )
ST l1l. 05 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH ( CPV : 45316000-5 )
ST lll. 06 INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ( CPV : 45315300-1)
ST lll. 07 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE ( CPV : 45315100-9 )
ST I1l. 08 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ( CPV : 45316100-6 )

1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W

KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACII NR 4_1, REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH

SIECI SANITARNYCH

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytgcznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych dla obiektu
wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy rob6t wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robét : uktadanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5

Kategoria robdt : roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1

Kategoria robot : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1

Kategoria robdt : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robdt : Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5
Kategoria robét : roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej kod CPV : 45312310-3

Kategoria robét : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robét : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

Kategoria robot : instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego kod CPV : 45316100-6

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
2.2.Wymagania ogdlne dotyczgce realizacji robot.

Realizacja robdét musi odpowiadac wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i

prawnym , dotyczagcym danego obiektu i technologii wykonania robdt. Podczas realizacji nalezy zwréci¢ uwage

na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony
sanitarne;.
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Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywadé zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z
zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czesé D : Roboty
Instalacyjne — zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawece lub firmy wspdtpracujace podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
realizowanego obiektu.
Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robét, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrob zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady
2.5. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
2.6. Kierownik Budowy
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Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow. Generalny
Wykonawca winien przekazac wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewnié¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robét przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajgcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatéw, urzadzen nalezy przewidziec
wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen

przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktérym prowadzone sg roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodoéw, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych
- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

e Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

¢ Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
beda ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

* Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref
wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
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Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

¢ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie smieci i odpadéw

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji

e wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

¢ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

¢ oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

¢ zapewnienia bezkolizyjnego wykonania roboét

¢ zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

* zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

¢ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable,
rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomi¢
inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
kierownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniac specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewnié pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

® prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

e pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujacych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

e kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszace i

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét, Przygotowanie dokumentéow
koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolent administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytgcza elektrycznego

- wykonanie podpér i konstrukcji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania
Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby elektroinstalacyjne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych
dokumentéw:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak

bezpieczerstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

wtasciwg przedmiotowo Polska Norme;
e Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;
e Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatéw
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z paristwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

3.4. Wymagania dotyczgce materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada
sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
3.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie

przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
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- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2
yInstalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczgce poszczegdlnych rodzajow robot

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzy¢ przewodéw z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie
budowlanym wykonawczym. Izolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.

Do tgczenia przewoddw nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Proby montazowe nalezy przeprowadzié¢ po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy wlz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzagdzeniami dostarczanych w catosci
lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajgce
znak bezpieczenstwa ,,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do podfoza w
sposdb podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposdb przemystowy u wytwarcy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegdlnych aparatow. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koricowy. Wszystkie aparaty:
wytaczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski
przytgczeniowe obwoddéw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposdb, ze zapewnione jest tatwe
dokonywanie réznych potaczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Pofagczenia miedzy przyrzgdami
wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm? Rozdzielnice
przymocowuje sie do Scian za pomocga kotew.

Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica
wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do przyrzaddw i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrecié¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w pofaczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdjgc¢ ostony mostkéw i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych mechanicznych
poszczegdlnych segmentow,

- wykona¢ potaczenia torow gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,
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- uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac¢ jako oczkowe lub z koncéwka kablowg w zaleznosci od wymogow
podfaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku
przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany przewdd prowadzi.
Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodéw i
zabezpieczen. Napisy gtowne okreslajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej
centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowacé
przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowacd

nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcédw lub protokéty odbiorcéow technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy
i opisy techniczne aparatury

Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i
urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy posiadajgcy specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomié Inwestora.

Szczegbtowe wyniki badan, préb i pomiarédw nalezy podac w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim
wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnosé, aktualnosé i stan dokumentacji technicznej i akceptowac ja

- dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi
dokumentami.

6.2.3. Instalacje oswietlenia , gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej o$wietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego , gniazd
wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonac przy wykorzystaniu opraw swietléwkowych lub LED. Do
zasilania opraw oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé przewody kabelkowe
z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy wyposazy¢ w moduty zasilania awaryjnego z mozliwoscig automatycznego testowania stanu
akumulatoréw — szczegdétowe rozwigzanie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z tworzywa sztucznego
wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢
osprzet melaminowy p/t IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny 1P44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
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- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcéw
1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytgcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysokos¢ montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory;

- podtgczania przewodoéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposdb, aby przewdéd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Konieczne jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac¢ do s$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna

byc taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich

konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustéow w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytdw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowaé z trasami przewodéw
elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocga kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymaganag liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewoddw.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do $ciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do
srodka puszki na gtebokosé 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozyé do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz korytek kablowych - korytka kablowe metalowe nalezy mocowac¢ nad stropem podwieszonym do $cian
i stropu budynku przy pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych , dostarczonych przez producenta
systemu korytek. Nalezy wykonac trasy korytek dla przewodéw elektrycznych sity , oswietlenia i gniazd
wtyczkowych i oddzielne ciagi dla przewoddw telefonicznych , informatycznych , alarmowych i innych.
Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

- taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno
stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten
jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

- konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy ztgczek 2, 3 lub 4 torowych
, dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczek
przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego - Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na stropie wtasciwym
lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcjg
montazu podang przez wytwérce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakdéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonac uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym dtawiku i dokona¢ pofaczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikdw, przyciskow — gniazdka wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do
podtoza za posrednictwem kotkdw rozporowych , lub w inny sposdb zapewniajgcy jego pewne , trwate i
bezpieczne osadzenie. Wysokos$¢é montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektrycznej. Odlegtosc
facznika od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii.

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

a/. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

¢/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e/. przy kazdej zmianie kierunku

f/. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie o$wietlenia / $Srednie/ mierzone wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci 2m/
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy

nie przedostawanie sie wyziewow. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajgce
poszczegolne strefy pozarowe powinny by¢ wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem , gwarantujgcym
odpornos¢ ogniowa takg jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdow i uzyskaé akceptacje Inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadad atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt podlega zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakorniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnié¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonac nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami pofgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze byé mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokat.
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Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyc
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne s3 zataczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotagczone do witasciwych zaciskéw.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robét
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie

Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu roboét
montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Do odbioru kornicowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji.

6.2.4. Instalacja pofaczen wyréwnawczych

Zakres robot objetych ST dotyczy:

- podtaczenie instalacji do zacisku gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU

- wykonanie potgczen wyréwnawczych obejmujgcych pomieszczenia objete zakresem robot

- potgczen wyrdwnawczych miejscowych

Materiaty do wykonania instalacji potagczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 16 mm?, napieciu izolacji 750 V

- symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-z6ttej.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wyposazonych w umywalki i zlewy nalezy zamontowac
podtynkowg puszke rozgatezng potgczong z szyng EC w tablicy rozdz. obwodowej za pomocg linki LYZo 4. Do
odgateznika w niej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia fazienki, za pomoca linki LYzo 2,5.
Przewody ochronne nalezy uktadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig

przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od

pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtdéwnej szyny wyrdownaweczej nalezy przytgczy¢ czeSci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione przewody neutralne,
zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

Potaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych
pofaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna wykonywac przez spawanie,
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku tgczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza sie rowniez lutowanie

- przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o

dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu

koncéwkach tasmy lub potgczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwdch obejmek
dwusrubowych
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- potgczenia Srubowe nalezy wykonywacé sSrubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej
na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg
- potgczenia Srubowe nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby mocno dokrecic¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta
przed samoczynnym rozluznieniem
- powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowg
Oznakowanie barwne
Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:
- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy realizowad przez
naniesienie przylegajgcych do siebie zielono - z6ttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy
- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potgczen wyréwnawczych
- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazywacd na catej dtugosci przewodu ochronnego
- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych
przewodow ochronnych
Préby montazowe
Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowa w zakresie:
- ogledziny wykonanej instalacji potaczen wyrdwnawczych wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej
sktad
- pomiary rezystancji uziemienia
Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych
- umocowanie przewoddéw ochronnych
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych potgczen i przytgczen
- prawidtowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddéw ochronnych oraz ich potaczen i
przytgczen
- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych
- pomiary rezystancji
6.2.5. Instalacja odgromowa
Definicje:
Uziom: element lub grupa elementdow przewodzgcych, majgcych stycznos¢ z gruntem i zapewniajgcych
potfaczenie elektryczne z ziemia. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzgcy zamkniety obwod wokoét obiektu).
Przewoéd odprowadzajacy: przewdd tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym.
Przewodd uziemiajacy: przewdd ochronny, tgczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewdd odprowadzajacy
z uziomem.
Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztgczalne potaczenie sSrubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemne;j.
Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany umownie
jako réwny zeru.
Zwad: czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych
Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ swiadectwa jakosci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatdw dowolnego Producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot .
Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementdw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm?. — (prety stal. ocynk. fi 8mm)

Aluminium : 25 mm?Z,

Mied? : 16 mm?.
Minimalne przekroje poprzeczne uziomdw sztucznych

Stal : 100 mm?.

Miedz : 50 mm?Z.
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Wykonanie robot
Zwody poziome
- druty stalowe ocynkowane $r. 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.
- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dystansowych
- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej kraricowe przewody muszg przebiegaé wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg
dachu.
- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje
- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikow naruszajgcych szczelno$é pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy wprowadzi¢ do rurek RHDPEt utozonych pod warstwa
elewacji. Z instalacjag odgromowag nalezy potaczyé wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Potgczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Dla uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykonac sztuczny uziom fundamentowy , wykonany z bednarki
stalowej ocynkowanej 30x4 mm , utozonej ,,na sztorc” pod zbrojeniem taw i stop fundamentowych na
uchwytach wbitych w grunt. Co 5 m wykonac¢ potaczenie spawane lub zgrzewane drutem stalowym o $r. 8mm
pomiedzy bednarkg sztucznego uziomu fundamentowego a pretami zbrojenia. Do bednarki sztucznego uziomu
fundamentowego w miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy przyspawac wypusty uziemiajgce
wykonane z tej samej bednarki i wprowadzone do studzienek odgromowych zamontowanych w podtozu i tam
nalezy zamontowac ztgcza kontrolne.
Wykona¢ nacigg przewodow instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogg niszczy¢ pokrycia dachowego w
okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelnié przed
przedostawaniem sie wody.
Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowa¢é nastepujgce czynnosci:
- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
rozmieszczenia poszczegdlnych elementdw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i
rodzaju potaczen elementdw instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktdre nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzgdzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna,
pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
Kontrola jakosci wykonania robét
Wszystkie elementy robodt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa;

e poprawnosci montazu;

e kompletnosci wyposazenia,

e poprawnosci oznaczania .
Badania i pomiary powykonawcze dotyczg :
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e Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.

7. Linie kablowe niskiego napiecia

e  Przed przystgpieniem do kopania rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokona¢ trasowania
przebiegu kabli niskiego napiecia oraz miejsc ustawienia stupow.

e  ROw kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m dla kabla niskiego napigcia, oraz 0,6 m dla
kabla oswietleniowego. Szerokos$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

e Uktadanie kabla wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 .

e Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypac
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim i gruntem. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.Kable w rowie powinny
by¢ utozone faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu.

e  Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

e (Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej1,5 m a od
fundamentéw budynku min. 0,5m.

e Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

e  Przy ukfadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

e W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi polietylenowymi.

e  Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrécic¢
uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Przy przejsciu pod drogg kabel nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gtadky o Srednicy 110 mm i grubosci $cianki minimum 4,2 mm.

e Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.

e  Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajacej. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne
potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

e Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod drogami.

Na oznaczniku nalezy umiescié trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

8. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych.

Montaz fundamentow wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig = 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20
cm.

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzic stan powierzchni stykowych elementéw
faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;j.
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Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowac odksztatcenia elementéw lub ich
zniszczenia. Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale , zabezpieczone
przed odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

r=h/300

gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysokos$¢ nadziemna stupa w [m]

Stup nalezy montowac recznie.

Stup nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywacé przy pomocy samochodu specjalnego z platforma.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdéw.
Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm?/750V.

Oprawy nalezy mocowac w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;j.

Wszystkie konce linii kablowej obwodu oswietlenia nalezy uziemic. W tym celu nalezy wykona¢ uziomy
pionowe. Kazdy uziom winien sktadac¢ sie co najmniej z 3 pretdéw stalowych ocynkowanych o srednicy nie
mniejszej niz 6 mm. Uziomy pograzy¢ w gruncie w taki sposdb, by ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Po zagtebieniu
pretow w gruncie ich gérne konce nalezy potgczy¢ miedzy sobg, oraz z zaciskiem uziemiajgcym bednarka
stalowg ocynkowang 30x4 mm. Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5 ¥ .

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaréw.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.
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9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. OPIS DZIALtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

10.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiér robdt /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami i przepisami,

z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czes¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 , Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych s3:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

10.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.
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10.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
10.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

® terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

10.8. Odbidr ostateczny robét budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
poszczegdlnych rodzajéw instalacji elektryczne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacja projektows i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajagcym o przekazaniu
instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokét Badan Odbiorczych Instalacji Elektryczne;.
Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza

e  protokéty z pomiarow

e protokdt odbioru robdt w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny
10.9. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardéw.
10.10. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w wymienionych , nastepujgce dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty narad i ustalen,
 korespondencje na budowie.
10.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
10.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu

¢ odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

* dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z Inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

¢ wiedza i sztuka budowlana

e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego zakresu robét
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11.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

11.2. Odbidr wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

11.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

¢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

* Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

¢ Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

zafaczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

® Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 11.2. ,,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.
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Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e dokumentacja projektowo-kosztorysowa

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e SIWZ

* umowa z Inwestorem

¢ obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

13. NORMY | PRZEPISY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

e Ustawa z dnia 16kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

e wymienionych nizej Polskich Norm:

e  PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

e  PN-HD 60364-4-41:20009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

e  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

e  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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e  PN-|IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e  PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami.

e  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i tgczenia.

e  PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

e  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

e PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

e PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

e  PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

e  PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

e  Materiaty szkoleniowe CNBOP

ST V. GEODEZYJNA OBStUGA BUDOWY

ST V. 01 UStUGI POMIAROWE ( CPV 71355000-1 )

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z obstugg
geodezyjng budowy a takze z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawcze;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty geodezyjne zwigzane z budowa infrastruktury sieci
kanalizacyjnych zewnetrznych w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN
W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACJINR 4_1,
REMONT | ROZBUDOWA ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu geodezyjng obstuge budowy.
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Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 2.

1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji sa:

e stupki betonowe,

e palei paliki drewniane,

e rury metalowe,

e  Sruby stalowe,

e badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktédw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktodw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,

o faty,

e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 4.
Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai
wz0r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

3. Wyznaczenie trasy jezdni, parkingow i chodnikéw.
Poszczegdlne trasy powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i ich uksztattowania. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz £5cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy
wyznaczyc¢ z doktadnoscig do +1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przy odbiorze koncowym wraz
ze zaktualizowanym podktadem mapowym i klauzulg wtasciwego osrodka geodezyjnego o przyjeciu materiatow
do zasobu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z dokfadnos$ciami
okreslonymi w przedmiotowej Specyfikaciji.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét geodezyjnych jest kwota ryczattowa dla geodezyjnej obstugi budowy oraz
kwota ryczattowa dla dokumentacji powykonawcze;j.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 8.
Sposadb odbioru robét
Odbidr robdt nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

6. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
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e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnosc¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem innych obiektow jest ujeta w koszcie tych robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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