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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne dla robot zwigzanych z
wykonaniem $ciany oddzielenia pozarowego w budynku warsztatowo-garazowym przy ul.
Koszarowej 17 w Katowicach.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda
lokalizacje, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci, podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST i maja wplyw na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.




1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia powietrza przed pylami i gazami oraz mozliwo$cia
powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaptacie i1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.3.10. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.




2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania

lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrdodta spetniaja wymagania ST w
czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone PN, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawceg musi uzyska¢ akceptacjg¢ Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzegt bedzie spetlniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. Transport i skladowanie

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrodcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Program zapewnienia jakos$ci
winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- plan bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywania robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

itp.




6.2. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaro6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli 1 badania materiatdéw u zrodia ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatdéw bgdzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko taki wyrob budowlany jezeli zostat:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela majacego siedzibg na terenie Unii Europejskiej ocena zgodnosci wykazata
zgodnos¢ tego wyrobu z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna, badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu budowlanego majacy
siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upowazniony przedstawiciel producenta
(jezeli producent ma siedzibg poza terytorium RP) dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja
wylaczna odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnos$ci z polska norma wyrobu albo
aprobata techniczna, albo wyrob zostat uznany za “regionalny wyréb budowlany”, albo
zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze zostat wykonany wedlug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, a jego
producent lub sprzedawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
ta dokumentacja oraz przepisami.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem ich powodu

- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i
koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma prawa do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

¢) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach a) 1 b) réwniez
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgodg na prowadzenie robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- plan bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia.




d) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w ST 1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru

powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen ST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow



zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaly)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego, nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji 1 r¢gkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z




uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt obejmowac beda:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157
1 Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z2000r. z
pdZniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdZzniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 r.)
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