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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 

1.1. Nazwa zamówienia  

  
Wykonanie projektu pt.: „Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy 
pomieszczeń słuŜb dyŜurnych i klatki schodowej w budynku administracyjnym KMP w śorach” – 
część VIII projekt instalacji słaboprądowych.  
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, 

które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót, właściwości materiałów i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania robót. W szczególno-
ści niniejsza specyfikacja dotyczy niŜej wymienionych instalacji sterowania oddymianiem dwóch kla-
tek schodowych zlokalizowanych w ww. budynku. 
 

1.3. Kody CPV 

 
Wspólny słownik zamówień 

 Roboty 

Kody CPV Opis pozycji 

Przystosowanie obiektu  
(„rurowanie”, przekucia, obwody zasilania itp.)  

CPV: 45310000-3 
Roboty w zakresie  
instalacji elektrycznych 

Instalacje systemu sygnalizacji poŜaru oraz systemu 
oddymiania 

45312100-8 
 
45311100-1 
 
 

Instalowanie poŜarowych 
systemów alarmowych 
Roboty w zakresie prze-
wodów instalacji elek-
trycznej 

Instalacje systemu kontroli dostępu 

45312200-9 
 
45311100-1 
 
 

Instalowanie alarmów 
włamaniowych 
Roboty w zakresie prze-
wodów instalacji elek-
trycznej 

 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących 

 
NaleŜy zapoznać się z opracowaniami : 

• BranŜy elektrycznej, gdzie ujęto roboty związane z  montaŜem wyłączników instalacyjnych w lo-
kalnych rozdzielnicach i podłączeniem obwodów zasilania. 

 

1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową i specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się z informacją dotyczącą bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia zamieszczoną w specyfikacji technicznej branŜy budowlanej oraz jeŜeli będzie 
to wymagane sporządzić „Plan bioz” branŜy słaboprądowej. Wykonawca przed przystąpieniem do 
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wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykony-
wania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy proce-
su budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 
przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na sta-
nowiskach pracy sprawować winien kierownik robót. 
 

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien : 

• Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w da-
nym obszarze.  

• Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń branŜowego Inspekto-
ra nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-UŜytkownika.  

• Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 
 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia za-
bezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnio-
nych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.8. Określenia podstawowe i skróty 

 
OKREŚLENIA : 

Aprobata  
techniczna  

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie 

Certyfikat 
zgodności  

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający,  
Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną 

Deklaracja  
zgodności  

oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfi-
kacją techniczną 

Dokument  
odniesienia  

rozumie się przez to Normę Polską lub BranŜową względnie aprobatę techniczną 

Dziennik  
Budowy 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy do-
kument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót 

Instrukcja bez-
piecznego wy-
konywania robót  

sposób zapobiegania zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych 
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń 

Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczy-
nania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

Kierownik  
Budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga  akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpi-
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Obmiarów sywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki-
ców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projek-
tową 

„Plan bioz" plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

Polecenie  
Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem 
budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wy-
konania 

Przedsięwzięcie 
budowlane 

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 

Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

SKRÓTY : 

PN Polska Norma 

BN BranŜowa Norma 

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 

 
 
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 

2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 

 
Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze 

moŜna zastąpić równowaŜnymi o tych samych lub wyŜszych parametrach technicznych i funkcjonal-
ności. Powinno to być poparte certyfikatami (CNBOP – dotyczy systemu sygnalizacji poŜaru i oddy-
miania) lub deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜli-
wiające kontrolę przez Inwestora).  
 

2.2. Składowanie materiałów i urządzeń 

 
Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montaŜu urządzenia po-

winny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami produ-
centa oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wraŜliwe 
na wpływy atmosferyczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na podany przez producenta termin 
uŜycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przetermino-
wanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaści-
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wej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić do-
piero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montaŜem. 
 

2.3. Zapewnienie jakości  

 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wy-

konawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru tech-
nicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową 
kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji zamówienia. 
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mogą być reali-
zowane mechanicznie bądź ręcznie.  

Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomia-
rów, wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych 
urządzeń.  

Aparatura i sprzęt : 
• powinny być  sprawne technicznie,  
• powinny być  uŜywane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
• powinny być  uŜywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w in-

strukcjach obsługi, 
• powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 
 

NaleŜy uniemoŜliwi ć dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy po-
winni być przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny 
być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego uŜytkowania. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone środkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości technicz-
nych. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spada-
niem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek materia-
łów o duŜej masie lub znacznych gabarytach naleŜy przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków wi-
dłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę i urządzenia naleŜy ostroŜnie załadowywać i zdejmować 
tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki wszystkich 
rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 
5. ROBOTY 
 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy 

robót projekt organizacji i harmonogram robót (jeŜeli będzie wymagany). 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami branŜowego Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez niego na własny 
koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Kierownikiem robót w zakresie montaŜu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji włamania i 
napadu, systemu oddymiania oraz systemu kontroli dostępu moŜe być specjalista branŜy elektrycznej 
posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić 
objęcie swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz 
protokolarnie przejąć front robót od Zamawiającego.  

Roboty danej branŜy naleŜy skoordynować z robotami budowlanymi, ale w szczególności z ro-
botami branŜy elektrycznej.  
 

5.2. Podstawowe zasady wykonywania  instalacji  

 
NaleŜy przestrzegać następujących zasad : 

• stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne świa-
dectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty, 

• pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 
• pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branŜy elektrycznej tj. SEP kat. „E”, 
• kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 
• promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niŜ określony przez producenta i podany w odpo-

wiedniej normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla), 
• instalacje systemów: sygnalizacji poŜaru, oddymiania klatki schodowej i kontroli dostępu wyko-

nywać po zakończeniu montaŜu innych instalacji (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewa-
nia, wentylacyjnych, itd.), 

• zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 
• przejścia przez ściany i stropy wykonywać z uŜyciem rur, 
• inne określone poniŜej. 
 

5.3. MontaŜ instalacji 

 
Instalacje niskonapięciowe wykonać naleŜy wykonać przewodami: 
- dla systemu sygnalizacji poŜaru: YnTKSYekw 1x2x0,8mm – pętla dozorowa, HDGs 2x1,0 mm2 – 

sterowanie centralą oddymiania i „odbieranie” wiadomości zwrotnych z systemu oddymiania, stero-
wanie windą oraz YDY 3x1,5 mm2 – zasilanie centrali; 

- dla systemu oddymiania klatki schodowej: YnTKSYekw 1x2x0,8mm – linia do czujek, YnTKSYekw 
5x2x0,8mm – linia do przycisków oddymiania, YTKSY 3x2x0,5mm – linia do przycisku przewie-
trzania oraz HDGs Ŝo 3x1,5 mm2 i HDGs Ŝo 3x2,5 mm2 – zasilanie siłowników; 

- dla systemu kontroli dostępu: YTDY 6x0,5mm – zasilanie kontrolerów, LAN UTP kat. 5e – magi-
strala systemowa, YDY 2x2,5 mm2 – zasilanie eletrozaczepów, oraz YDY 3x1,5 mm2 – zasilanie 
centrali i zasilacza; 

Przewody instalować naleŜy pod tynkiem w rurach osłonowych lub pod tynkiem. Sposób prowadzenia 
poszczególnych odcinków instalacji został określony dla kaŜdego systemu w DP.  
 
Budowa instalacji pod tynkiem w rurkach osłonowych  
Przewody w tej wersji instalacji naleŜy układać w rurkach osłonowych typu „peszel” ułoŜonych w 
bruzdach wykutych w podłoŜu betonowym. Dla rurek osłonowych naleŜy wykuć bruzdy o odpowied-
nich szerokościach i głębokościach tj. 50mmx50mm dla rury „peszel” Ø 47. Rurki naleŜy przymoco-
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wać do podłoŜa za pomocą uchwytów montaŜowych. Do zamocowanych rurek naleŜy wciągnąć prze-
wody przestrzegając następującego zalecenia: przewody na napięcie większe od 24V w jednej rurce 
natomiast przewody na napięcie poniŜej 24V lub skrętkę LAN w drugiej rurce. W miejscach przejścia 
przez ściany i stropy stosować rurę osłonową winidurową. Po ułoŜeniu rurek i wciągnięciu przewodów 
bruzdy zatynkować. Przewody zasilające prowadzić zgodnie z DT. Przejścia przez ściany uszczelnić 
masą ognioodporną np. HILTI. 
 
Budowa instalacji pod tynkiem  
Przewody w tej wersji instalacji naleŜy układać bezpośrednio w bruzdach wykutych w podłoŜu beto-
nowym. Przewody naleŜy przymocować do podłoŜa za pomocą np. drutów. Po ułoŜeniu przewodów 
bruzdy zatynkować. Przejścia przez ściany uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI. 
 
Budowa instalacji w pionie kablowym pod tynkiem  
Przewody w tej wersji instalacji naleŜy układać w rurkach osłonowych PCV ułoŜonych w bruzdach 
wykutych w podłoŜu betonowym. Dla rur osłonowych naleŜy wykuć bruzdy o odpowiednich szeroko-
ściach i głębokościach tj. 80mmx80mm dla rury PCV Ø 75. Rury naleŜy przymocować do podłoŜa za 
pomocą uchwytów montaŜowych. Do zamocowanych rur naleŜy wciągnąć przewody przestrzegając 
następującego zalecenia: przewody na napięcie większe od 24V w jednej rurce natomiast przewody na 
napięcie poniŜej 24V lub skrętkę LAN w drugiej rurce. W miejscach przejścia przez ściany i stropy 
stosować rurę osłonową winidurową. Po ułoŜeniu rur i wciągnięciu przewodów bruzdy zatynkować. 
Przejścia przez ściany uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI. 
 

5.4. MontaŜ urządzeń 

 
System sygnalizacji poŜaru 
Czujki dymu i temperatury 

Czujki dymu i temperatury naleŜy zamontować w gniazdach uprzednio zamocowanych do sufitu 
podwieszanego lub właściwego w miejscach wskazanych w DT za pomocą kołków rozporowych (np. 
HPS-5/35 lub HLD-3). Do czujek doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi 
pod tynkiem i w pionie kablowym zgodnie z punktem 5.3. ST. 
Ręczne ostrzegacze poŜarowe 
 Ręczne ostrzegacze poŜarowe naleŜy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych 
(np. HPS-5/35) na wysokości ok. 1,2m licząc od podłogi. Lokalizację przycisków ROP podano w DT. 
Do przycisków ROP doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi pod tynkiem i 
w pionie kablowym zgodnie z punktem 5.3. ST. 
Centrala systemu sygnalizacji poŜaru 
 Centralę systemu sygnalizacji poŜaru naleŜy przymocować do ściany za pomocą kołków roz-
porowych na wysokości ok. 1,2m licząc od podłogi. Lokalizację centrali podano w DT. Do centrali 
podłączyć pętlę dozorową. Centralę naleŜy odpowiednio oprogramować. W centrali naleŜy umieścić 
naleŜy 2 akumulatory o pojemności obliczonej w DT. Akumulatory podłączyć pod odpowiednie zaci-
ski w centrali. Zasilanie centrali wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2 z tablicy podanej w DT. 
 
System oddymiania klatki schodowej 
Czujki dymu  

Czujki dymu naleŜy zamontować w gniazdach uprzednio zamocowanych do sufitu podwiesza-
nego lub właściwego w miejscach wskazanych w DT za pomocą kołków rozporowych (np. HPS-5/35 
lub HLD-3). Do czujek doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi pod tynkiem 
i w pionie kablowym zgodnie z punktem 5.3. ST. 
Ręczne ostrzegacze poŜarowe 
 Ręczne ostrzegacze poŜarowe naleŜy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych 
(np. HPS-5/35) na wysokości ok. 1,2m licząc od podłogi. Lokalizację przycisków ROP podano w DT. 
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Do przycisków ROP doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi pod tynkiem i 
w pionie kablowym zgodnie z punktem 5.3. ST. 
Centrala systemu  
 Centralę systemu oddymiania klatki schodowej naleŜy przymocować do ściany za pomocą koł-
ków rozporowych na wysokości ok. 1,2m licząc od podłogi. Lokalizację centrali podano w DT. Do 
centrali podłączyć siłowniki, czujki oraz przyciski podłączyć zgodnie z DTR producenta.  
 
System kontroli dostępu 
Czytniki systemu kontroli dostępu 

Czytniki systemu kontroli dostępu naleŜy przymocować do ściany w miejscach wskazanych w 
DT za pomocą kołków rozporowych (np. HPS-5/35). Do czytników doprowadzić instalację przewo-
dami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osłonowej lub pod tynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST. 
Czytniki podłączyć zgodnie z DTR producenta. 
Terminale systemu kontroli dostępu 

Terminale systemu kontroli dostępu zainstalować na ścianie po przeciwnej stronie, na której za-
instalowano czytniki. Lokalizację terminali podano w DT. Do terminali doprowadzić instalację prze-
wodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osłonowej lub pod tynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST. 
Terminale podłączyć zgodnie z DTR producenta. 
Układ transmisji 

Układ transmisji naleŜy przymocować do ściany lub biurku w miejscu jak najbliŜszym kompute-
ra za pomocą kołków rozporowych (np. HPS-5/35) lub wkrętów. Układ transmisji zasilić z zasilacza 
wtyczkowego 12V/500mA. Do komputera i układu transmisji podłączyć przewód RS 232. Zainstalo-
wać oprogramowanie na komputerze i uruchomić system kontroli dostępu za pomocą w/w układu 
transmisji. Do układu transmisji doprowadzić magistralę systemową zgodnie z DT i DTR producenta. 
Zasilacz 

Zasilacz naleŜy przymocować do ściany w miejscu wskazanym w DT za pomocą kołków rozpo-
rowych. Z zasilacza wykonać zasilanie elektrozaczepów (YDY 2x2,5mm2) i czytników kontroli dostę-
pu (YTDY 6x0,5mm) prowadzonymi w rurze osłonowej zgodnie z punktem 5.3. ST. W zasilaczu za-
montować i podłączyć akumulator 12V/7Ah. 
Centrala systemu kontroli dostępu 

Centrala systemu kontroli dostępu jest umieszczona w metalowej obudowie wyposaŜonej w 
transformator. Obudowę naleŜy przymocować do ściany w miejsca wskazanym w DT za pomocą koł-
ków rozporowych plastikowych. Wewnątrz obudowy centrali naleŜy umieścić akumulator o pojemno-
ści podanej w DT. Do centrali magistralą podłączyć terminal w celu komunikacji z komputerem PC. Z 
central wyprowadzić magistralę systemową przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osło-
nowej zgodnie z punktem 5.3. ST. Zasilanie wykonać przewodem prowadzonym pod tynkiem zgodnie 
z punktem 5.3ST i zabezpieczyć go wyłącznikiem typu S 301 B10A do którego podłączyć równieŜ za-
silanie zasilacza. Całość systemu oprogramować z uwzględnieniem zapisów w DT oraz uwag UŜyt-
kownika i Inwestora. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY 
 

6.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokol-
wiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspekto-
ra. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt. 2.1 spe-
cyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych.  

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o 
wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności na-
leŜy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania 
wykonanych instalacji, tj. wykonać pomiary ciągłości Ŝył, stanu izolacji itp.  

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowied-
nich protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, 
certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego do-
kumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego 
naleŜy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 
 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜli-
wości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
� Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych in-
formacji Inspektorowi; 

� Część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań.  

 

 6.3. Zasady kontroli jakości 

 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowa-

dzenie badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej, nor-
mach i DTR.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do doko-
nywania kontroli i badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor moŜe prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy na swój koszt.  
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6.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 

 
Do pracy moŜna dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie 

stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach 
elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne 
uprawnienia wymagane ustawą „Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcją  
w sprawie postępowania przy ratowaniu osób poraŜonych prądem elektrycznym. Kwalifikacje i 
uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

 
a) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która doko-
nała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytel-
ne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty naleŜy oznaczać kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
b) Księga Obmiarów 
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  jednostkach przy-
jętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
 
c) Pozostałe dokumenty budowy 
 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, re-

cepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝy-
czenie Inspektora. 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
• Protokoły przekazania terenu budowy. 
• Umowy cywilno-prawne. 
• Protokoły odbioru robót. 
• Protokoły z narad i ustaleń. 
• Korespondencja na budowie. 
 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zaw-
sze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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6.6. Sprawdzenie instalacji  

 
a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń 
 

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto w dokumentacji projek-
towej oraz specyfikacji branŜy elektrycznej (po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do 
eksploatacji przeprowadzone będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).  

Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi być dokonane (po zakończeniu 
prac związanych z ich montaŜem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych poniŜej) przy 
udziale wykonawcy branŜy elektrycznej oraz branŜowych inspektorów nadzoru.  

Po włączeniu zasilania naleŜy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji uziemień obudów 
urządzeń. NaleŜy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później 
komisji odbioru robót.  
 
b) Instalacje słaboprądowe  
 

Przed uruchomieniem instalacji naleŜy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające : 
• Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym. 
• Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość wykonania 

instalacji, sprawdzenie skrzyŜowań i zbliŜeń do innych instalacji oraz urządzeń. 
• Sprawdzenie uŜytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i 

przepisami. 
• Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie Ŝył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezy-

stancji poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.  
• Jakość montaŜu centralki, gniazd, czujek, przycisków, itd. 
• Pomiary prądu ładowania i napięcia akumulatorów układu zasilania awaryjnego. 
 

NaleŜy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później 
komisji odbioru robót.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Wymagania ogólne 

 
Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projek-

tem. Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on : 
� Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania,  
� Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,  
� Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.  
 

Przy sporządzaniu obmiaru robót naleŜy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości ro-
bót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robót. KaŜdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji 
szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia.  
 

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót 

 
� MontaŜ kabli i przewodów :   1 metr 
� Badanie torów transmisyjnych itp. :  1 odcinek 
� Badanie powłok kabli :     1 odcinek 
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� Badanie Ŝył kabli :    1 para 
� MontaŜ urządzeń :    1 sztuka 
� MontaŜ osprzętu :     1 sztuka 
� Sprawdzenie torów i urządzeń :   1 pomiar 
� Uruchamianie systemów :   1 komplet 
 

7.3. Sposób rozliczania robót 

 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw-

cę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji tech-
nicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 
� koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
� podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności zwią-

zanych z wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabez-
pieczenia prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora przy udziale wykonawcy : 
� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
� Odbiór częściowy. 
� Odbiór ostateczny (końcowy). 
� Odbiór pogwarancyjny. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany 
w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonaw-
ca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Bu-
dowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na pod-
stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i pomiarów, w konfrontacji z Dokumen-
tacją Projektową, ST i ew. uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowiązany 
jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót ulegają-
cych zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 
w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy odbiór powinien być dokonany przez 
komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić 
ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru 
częściowego naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek nale-
Ŝy przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”. 

8.4. Odbiór ostateczny  

 
a) Zasady odbioru ostatecznego 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bę-
dzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumen-
tach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 
(Zamawiającego) w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oce-
ny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizual-
nej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ule-
gających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w 
Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
b) Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecz-
nego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
� Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub za-

mienne. 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
� Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa w 

pkt. 6.6 nin. specyfikacji). 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzu-
pełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Procedurę odbiorczą moŜna takŜe przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowa-
niu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych ” Wyd. Arkady 1989 
z uwzględnieniem aktualnych przepisów i norm . 
 
c) Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwaran-
cyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji i urządzeń z  uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
d) Szczegółowe zasady odbioru systemów  
 

Poza wyŜej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwesto-
rowi następujące dokumenty : 
� Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami zamon-

towanych urządzeń).  
� Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6. 
� WaŜne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację.  
� Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, wskazówkami jak naleŜy po-

stępować w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzeń. 
 

Równocześnie UŜytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji 
osób (Dział Techniczny), które będą centralkę nadzorować. 
 
9. DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
 

9.1. Normy i przepisy ogólne  

 
� Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz.1126) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie sys-
temów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do ob-
rotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 
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� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie za-
sadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym 
(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) 

� PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
� PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
� PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i porto-

wych oraz dworców i środków transportu publicznego. 
� PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
 

9.2. Normy i przepisy branŜowe 

 
� BN-84 8984-10  - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe 
� BN-88 8984-19 – Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe – linie kablowe 
� BN-88 8984-17/03 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
� IEC 801-3 – dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM. 
� PN-IEC 60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przej-
ściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

� PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi  

� PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycz-
nymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych w obiektach budowlanych  

� PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wypo-
saŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

� PN-IEC 60364-5-548 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wypo-
saŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  

� PN-IEC 60364-7-707 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarza-
nia danych  

� PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Rozdział : Sieci tele-

komunikacyjne. Wyd. Arkady 1989 
� PN-E-08350-14 – Systemy sygnalizacji poŜarowej – Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploata-

cja i konserwacja instalacji 
� PN-B-02877-2 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 

dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań 
� PN-B-02877-4 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 

dymu i ciepła. Zasady projektowania 
 

9.4. Dokumentacja związana  

 
� Projekt budowlano-wykonawczy branŜy budowlanej  
� Projekt budowlano-wykonawczy branŜy elektrycznej 
 


