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I WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdinych
wymaganh technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,Remont, przebudowa i zmiana uzytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach przy ul. 3-go Maja 40”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nos$na — czesc¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustréj niosgcy dla przeniesienia
obcigzen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg kanalizaciji lub jej elementu -odcinka wraz z przytgczami.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

opracowanie; ----------=----m-mm-memmev An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



m Remont i przebudowa Komisariatu w Czerwionce - Leszczynach ‘ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40 ‘ Strona 6 ‘

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw
oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
obioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przeditozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc
ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie
Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru kohcowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilos¢
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty
uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczag¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.
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1.5.12.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw, ewentualnie odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze byé zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badah Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

opracowanie; ----------=----m-mm-memmev An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



m Remont i przebudowa Komisariatu w Czerwionce - Leszczynach ‘ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40 ‘ Strona 10 ‘

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

C) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2.Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow
robé6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.7.5.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.0dbior ostateczny

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjag,
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
Zzamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z i ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania
tych robot whascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[11  Ustawazdnia7 lipca 1994 . - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,
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.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont, przebudowa i zmiana uzytkowania fragmentu budynku
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-go Maja 40”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.0pis obiektu

1.4.1.Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem o dwéch petnych kondygnacjach, podpiwniczonym, z poddaszem
czesciowo uzytkowym w skrajnych czesciach budynku. Ukfad konstrukcyjny wykonany jest w oparciu o
tradycyjne rozwigzania materiatowe: sciany piwnicy i parteru murowane z cegly petnej, Sciany pietra
wykonane z cegly petnej i jako ,mur pruski’. Sciany poddasza wykonane jako ,mur pruski”. Strop nad
piwnicg wykonany jako odcinkowy, nad parterem — drewniany. Schody stalowo-drewniane. Dach o
konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczna.

Od zewnatrz budynek posiada otynkowany cokét, sciany z cegly petnej wykonczone farbg oraz dach pokryty
dachéwka ceramiczng. Fragment Sciany zewnetrznej na wysoko$ci pietra i poddasza wykonany jest jako
»mur pruski”.

Zasadniczo wszystkie Sciany w budynku wykonczone sg podobnie - tynk cementowo-wapienny lub wapienny
malowany farbg emulsyjng, lub tapety - we wszystkich pomieszczeniach biurowych; w sanitariatach - ptytki
ceramiczne; boazerie i inne wykonczenia drewnopodobne w niektérych pomieszczeniach oraz lokalnie
wystepujace lamperie z farby olejnej. Na podiogach przewaza wykonczenie w postaci wyktadzin z tworzywa
sztucznego.

Stolarka okienna w budynku jest w zlym stanie technicznym - wymaga wymiany. Znaczna cze$¢ otworéw
okiennych zabezpieczona jest kratami stalowymi i siatkami - kraty nalezy przeznaczy¢ do renowacji lub
wymiany na nowe.

Stolarka drzwiowa w budynku w wiekszosci przypadkoéw nadaje sie do wymiany. Dominujg drzwi ptycinowe i
drewniane.

Uktad funkcjonalny obiektu nie jest dostosowany do obecnie obowigzujgcych przepiséw. Zwraca sie uwage
na fakt, Ze pomieszczenia piwniczne sg bardzo niskie, o wysokos$ci nie pozwalajgcej na wydzielenie w nich
pomieszczen funkcjonalnych. Wazne jest réwniez, ze strop nad parterem i pierwszym pietrem posiada
konstrukcje drewniang, co ogranicza mozliwosci aranzowania w sposéb dowolny.

llo§¢ weztéw sanitarnych w budynku jest wystarczajaca; sg one czesciowo wyremontowane i spetniajace
wymogi przepiséw budowlanych.

Instalacje wewnetrzne w budynku umozliwiaja odpowiednie funkcjonowanie obiektu. W budynku istniejg
instalacje: elektryczna, elektryczna niskopradowa (teletechniczna, tgcznoéciowa, itp.), wodna, kanalizacyjna
sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania. W budynku nie ma przewoddéw wentylacyjnych.

1.4.2. Zmiany konstrukcyjne budynku.

Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym
i nie wymagajg znaczacych prac remontowych. Wymagane sg jedynie niewielkie modyfikacje, zwigzane z
dostosowaniem budynku do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, m. in. zmiana uktadu
pomieszczen sanitarnych, strefy wejsciowej, zabezpieczenia p.poz., itp. (zgodnie z rysunkami).
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2. MATERIALY
2.1.Przyjete materialy.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiaty i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.2.Skiadowanie materiatow

Wszystkie materialy znajdujgce sie na terenie roboét powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywac w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwroéci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatdw. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewtasciwej geometrii itp.

2.3.Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosé konstrukcji powinien zapewnié wykonawca
przez stosowanie wtadciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢é wykonanych roboét.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1.Roboty przygotowawcze - wyburzenia, rozbidrki i demontaze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z
pdzniejszymi zmianami)

5.1.1.Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejgce instalacje w budynku, fragmentarycznie zdemontowaé i zabezpieczy¢ dla pézniejszego
odtworzenia

opracowanie; ----------=----m-mm-memmev An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



m Remont i przebudowa Komisariatu w Czerwionce - Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40 ‘ Strona 15 ‘

5.1.2.Zgodniosé¢ z dokumentacja

Prace wyburzeniowe, rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i w ST.

5.1.3. Materiaty

Dla robdt Roboty przygotowawcze - Wyburzenia, rozbiorki i demontaze materiaty nie wystepujg

5.1.4.Wytyczne dla prac rozbiérkowych

- Zlikwidowac¢ zbedne wykonczenie $cian, podiog i sufitow, ze szczegdlnym uwzglednieniem likwidacji materiatow
palnych oraz elementdw znacznie docigzajgcych stropy.

- Zlikwidowac niektdre scianki dziatowe, w tym bezwzglednie scianki z elementéw drewnianych.

- Zlikwidowac niektére nadproza

- Zlikwidowac stolarke okienng i drzwiowa oraz inne elementy, niezbedne dla wykonania zadania

- Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, przy ktérych moze pojawi¢ sie spadanie elementéw (np. wyzsze partie Scian)
nalezy ustawi¢ rusztowanie i wprowadzi¢ elementy (pomosty, podpory, itp.) zabezpieczajgce przed spadaniem luznych
elementéw z wysokosci

- Pomieszczenia i teren wokot rozbidrki oczysci€ z resztek zbednych materiatow.

5.1.5.Zakonczenie prac rozbiéorkowych

Materialy z rozbiérki posegregowaC i skladowa¢ we wskazanym miejscu do czasu zakwalifikowania
przez Inspektora Nadzoru czy materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania. Sktadowany gruz po zakonczeniu
robot rozbidrkowych nalezy wywies¢ a miejsca w ktorych byto sktadowanie i rozbidrka badz demontaz oczyscic i
uporzadkowacé tak aby stworzy¢ optymalne warunki pracy dla nastepnych prac adaptacyjnych.

5.1.6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkcie 5.1.

5.2.Roboty murowe i $cianki dziafowe

Dla wykonania robot murowych, zwigzanych z zamurowaniami, bedg wykorzystane pustaki ceramiczne
pionowo drgzone o odpowiedniej grubosci, wynikajacej z miejsca wbudowania lub cegta petna w miejscu
wymaganym Konstrukcyjnie.

Dla wykonania scianek dziatowych bedg wykorzystane pustaki ceramiczne pionowo drgzone w
podpiwniczeniu oraz $cianki z ptyt G-K na ruszcie stalowym wzmocnionym na pozostatych kondygnacjach.
Szczegotowe wymagania dla stosowania pustakéw ceramicznych zawarto w niniejszym punkcie, natomiast
dla scianek dziatowych z ptyt G-K na ruszcie stalowym okreslono w punkcie 5.11 niniejszej specyfikacji.

5.2.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe i scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.2.2. Materiaty

Pustaki scienne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-90/6745-01. Wilgotnos¢ elementow w

chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Zaprawy. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

+  zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie y), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i przygotowane wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury,

¢+ wapienne, cementowo-wapienne i cementowe wg PN-90/B-14501,

+  Kotwy do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
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5.2.3. Wykonanie robo6t z pustakow ceramicznych

Zasady ogolne, ktére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z pustakéw, sg nastepujace:

a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania: spoiny w dwdch nastepujacych po
sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej 0 6 cm.

b) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dlugosci, a Sciany podiuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

c¢) elementy powinny byc¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

d) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do wzrostu
masy w formie,

e) w $cianach dopuszcza sie wykonywanie bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewoddw instalacyjnych,

5.2.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
rob6t. Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie. Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatdw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzac przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugo$ci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowg z podziatkg centymetrowa, zas
grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidiowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic
nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetlnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie zostata
przekroczona. nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg,
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomica i tatg kontrolng lub poziomicg
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w
normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny,
catos¢ odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czedci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie
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odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

5.3.Posadzki

Przewiduje sie wykonanie robét posadzkarskich zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Przewiduje sie zastosowanie posadzek wykonczonych ptytkami gresowymi, ptytkami
ceramicznymi oraz wykfadzinami przemystowymi.

a) Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koricowym robot posadzkowych z plytek
reguluje norma PN-63/B-10145. Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Ptytki ceramiczne musza odpowiada¢ wymaganiom jednej z norm:
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

b) Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym wykonczenia podtég
wyktadzinami przemystowymi powinny by¢ uregulowane przez wybranego dostawce.

5.3.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnos¢ z dokumentacja. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentaciji technicznej powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.3.2. Materiat

Ptytki. Do wykonania posadzek nalezy stosowac ptytki ceramiczne oraz gresowe, posiadajace aprobaty
techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalnie
receptury,

Podklad pod ptytki wykonany jako wylewka betonowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej. Powinien by¢ réwny, trwaty, nieodksztatcalny o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzka
powinna by¢ pozioma lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

Wyktadzina przemystowa. Przewiduje sie stosowanie wyktadziny syntetycznej, zabezpieczonej
powierzchniowo poliuretanem (PUR), heterogenicznej, wykonanej z polichlorku winylu, gr. min. 2mm, na
wylewce samopoziomujgcej ok. 0,5cm; wykladznina np. Armstrong serii Translations, kolory: cinnamon,
yellow straw, sunny orange, cherry red,

5.3.3. Wykonanie robot

5.3.3.1. Posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki,
przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej 10.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidlowosé i doktadnos$é wykonania

Prawidtowos$¢é wykonania powierzchni. Plytki-gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i
odcienia oraz utozone z zachowaniem nalezytej staranno$ci. Powierzchnia powinna by¢ réwna, pozioma lub
ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzyc¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz2 mm na |
metr i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
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Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien
by¢ usuniety.

5.3.3.2. Posadzki wykonczone wyktadzing przemystowg

Dokfadnos¢ wykonania oraz wytrzymatos¢ na Sciskanie podktadu betonowego analogicznie do wytycznych
dla posadzek z ptytek ceramicznych (pkt 5.3.3.1 ST). Wyktadzina przemystowa powinna by¢ uktadana na
warstwie wylewki samopoziomujacej. Jakos¢ zastosowanej wyktadziny nalezy zweryfikowa¢ na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw producenta, potwierdzajacych rodzaj i sposéb wykonania
produktu, a takze zgodnos$¢ z normami. Utozenie wyktadziny przemystowej nalezy sprawdzi¢ wzrokowo,
zwracajgc uwage na doktadnos¢ potaczen miedzy poszczegdlnymi czesciami wyktadziny (spawy) oraz
wywiniecie na sciany w celu uzyskania cokoliku przysciennego.

5.3.4.Badania techniczne

Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek nie majgce
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny byé zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie podkladéw oraz grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie warstw wykonczeniowych
posadzek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentaciji techniczne;.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocag taty kontrolne;j
diugosci 2m (w szczegdlnych przypadkach krotszej), przykladanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z dokfadnoscig do | mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin, dylatacji i cie¢ przeciwskurczowych nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca cienkiego drutu, naciaggnietego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z
doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci | m? nalezy pomierzyé spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czesé nalezy uznaé
na niezgodng z wymaganiami normy.

5.4.Elementy betonowe i zelbetowe

Zastosowanie jako:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki i wykohczenia,

- wylewki betonowe i zbrojone,

- beton przy wykonywaniu nadprozy i poduszek pod osadzenie belek,

- element konstrukcyjny dla wykonania ewentualnej komory w podtodze piwnicy,

5.4.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnosc¢ z dokumentacja. Elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjq techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan
dokumentaciji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym
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przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Przewiduje sie konieczno$é wykonania
domiaru na budowie po wykonaniu posadzki przemystowej na hali dla doktadnego sprecyzowania wymiaréw
ptyt zelbetowych prefabrykowanych, niezbednych dla zamkniecia koryta technologicznego.

5.4.2. Materiat

Cement. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,32,5”.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest
z wynikami badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.

Sktadowanie cementu zgodnie z wytycznymi producenta i ze sposobem pakowania i dostawy.

Kruszywo. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skltadowane oddzielnie na
umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowag, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej.

Woda. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

Mieszanka betonowa. Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentac;ji Projektowe;.
Przewiduje sie wykonywanie mieszanki betonowej na miejscu lub na zewnatrz przy zapewnieniu odlegtosci
dowozu pozwalajgcej na zachowanie cech mieszanki podczas transportu.

5.4.3. Wykonanie robot

Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

. wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowe;,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

. sposéb pielegnacji betonu,

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos$é wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

* ¢ o o

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Dozowanie skfadnikow.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
dokfadnoscia:

. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikow.
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Mieszanie skfadnikéw winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukciji umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. w
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wys.
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

5.4.4.Badania techniczne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

5.5.Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe powinny by¢ zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z obowigzujgcymi
normami, precyzujgcymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych.

Stosowane przy:

- wykonaniu nadprozy w powiekszanych lub wykonywanych na nowo otworach drzwiowych,

- wykonaniu belek stalowych,

- wykonaniu prac remontowych przy schodach i barierkach schodowych,

- wykonaniu zbrojenia dla wylewek zbrojonych,

- wykonaniu prac renontowych przy zadaszeniu wejscia gtéwnego.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkc;ji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

. kompletnos¢ i prawidtowos¢é dokumentow jakosci,

+  stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
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¢+ waznosé termindw gwarancyjnych stosowania,

+  stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne wbudowanie elementéw stalowych. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na
przygotowanie podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementéw oraz na stosowanie poduszki
wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych réwnomierne uktadanie i
montaz konstrukcji stalowe;.

5.5.1.Zgodnosé z dokumentacjq

Zgodnosé z dokumentacja. \Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ wykonane i wbudowane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentaciji technicznej powinny byé
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.5.2. Materiat

Profile i elementy stalowe, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W gtéwnych elementach stalowych, w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal weglowa gatunku St3SX i 34GS.

5.5.3.Badania techniczne

Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych

zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami

dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw - przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest

sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych

metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czesto$¢ pomiardéw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem

szczegoblnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz konstrukcji, jesli jest

przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujgco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usungé bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a element
powtdrnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukciji

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

¢+ kontrolne pomiary odpowiednig aparaturg przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego

ukonczeniu,

+  zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczehstwa pracy,

+  stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

+ wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

Pomiary kontrolne - potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych toleranc;ji

montazu.

Doktadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem

ciezarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

5.6.Drzwi

Przewiduje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych (zewnetrzne sa przedmiotem odrebnego opracowania), w réznych rozwiazaniach
materiatowych, fj. typowe drzwi plycinowe pelne, drzwi w Slusarce aluminiowej szkione, drzwi pelne wzmocnione, zgodnie z
oznaczeniami i opisem w DP. Drzwi nalezy wbhudowac kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powiokami malarskimi.

Przed ich produkcjg oraz osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Drzwi nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie ze
sztuka budowlana.

Skrzydla drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie drzwi
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Dokiadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna zapewni¢ mozliwos¢ wiasciwego osadzenia oscieznic.

O$cieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyC przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

5.6.1.Zgodnosé z dokumentacja

Zgodnosé z dokumentacja. Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.6.2. Materiat

Drewno. Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz p&ifabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Aluminium. Niektére elementy beda wykonane jako aluminiowe, o sztywnosci zapewniajacej wlasciwg
stabilnosc¢ i wytrzymatosé elementéw drzwiowych.

Okucia. Wszystkie drzwi i bramy powininny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powiokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna,

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich. Do gruntowania wyrobow drewnianych nalezy stosowac pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodpome farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

Do gruntowania wyrobdw stalowych nalezy zastosowaé farbe antykorozyjng lub srodki antykorozyjne, stosowane w procesie produkdii
bram, posiadajace odpowiednie certyfikaty | dopuszczenia do stosowania w budowniciwie.

Farby i lakiery. Do malowania wyrobéw stolarki drzwiowej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46

do elementdw pozostatych farby ftalowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby flalowe ogdinego stosowania wg BN-79/6115-
44 lub emalie dlejno-zywiczne i ftalowe ogdlinego stosowania wg BN-76/6115-38.

5.6.3.Badania techniczne

Badanie materiatloéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania drzwi i bram nie
majace dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowad.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdidw konstrukeyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydeti elementdw ruchomych, okuc orazich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.7.Stolarka okienna wewnetrzna

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla
robét szklarskich.

Przewiduje sie zastosowanie stolarki okiennej zgodnie z zataczonym w opracowaniu zestawieniem stolarki;
w opracowaniu przewiduje sie okna potaciowe jako klapy oddymiajgce oraz wytazy dachowe; ponadto w
zakresie okien wewnetrznych przewiduje sie wykonanie okien w stefie dyzurnej, wyposazonych w okucia
antywlamaniowe, szyby kuloodporne na pociski z broni krotkiej, mocowane w ramach stalowych; przewiduje
sie rowniez okno w pomieszczeniu okazan, wykonane zgodnie z zestawieniem, jako lustro weneckie,z PCV.
Okna nalezy wbudowac¢ kompletnie wykohczone wraz z okuciami.

Przed produkcjg okien oraz ich osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
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Okna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie ze
sztuka budowlana.
Skrzydta okienne oraz oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Osadzanie okien
- W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w oéciezach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
- R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do I m,

- 3 mm przy diugosci przekatnejdo 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypemienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
- Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.7.1.Zgodnosé¢ z dokumentacja

Zgodnosé z dokumentacja. Okna powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczna. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.7.2. Materiat

Stal. Dla okien specjalnych przewiduje sie zastosowanie profili stalowych lub ewentualnie aluminiowych,
zapewniajgcych odpowiednig wytrzymato$c.

Szkto. Do szklenia nalezy stosowac szkio plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. Szyby nalezy stosowac zespolone, 0
wspdiczynniku przenikania ciepla k=1,1 W/m2*K

Okucia. Wszystkie okna powininny byé wyposazone w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposaZzone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona noma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powiokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna,

5.7.3.Badania techniczne

Badanie materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania okien nie majace
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny byé zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowad.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdidw konstrukeyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okuc orazich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.8.1zolacje przeciwwilgociowe

Zakres przewidywanych prac obejmuje utozenie izolacji przeciwwilgociowej na podtogach, fragmentarycznie
na $cianach wewnetrznych oraz na $cianach fundamentowych. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie
warstwy izolacji akustrycznej w przestrzeni stropdéw drewnianych oraz termicznej w miejscu wydzielenia
czesci strychowych..

W dokumentac;ji projektowej przedstawiono doktadny uktad warstw izolacyjnych oraz opis sposobu ich
stosowania.

5.8.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Izolacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym.
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.8.2. Materiaty.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: folia w
ptynie, masa bitumiczna Superflex 10 na podkitadzie systemowym Eurolan 3 K, papa na lepiku, wetna
mineralna.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie
obowiagzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

5.8.3. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z uktadaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w okresie utrzymujacej sie
stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz +10°C. Prace powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowang brygade robocza, przy zapewnionym statym nadzorze technicznym. Sposéb wykonania
izolacji, sprzet do jej rozprowadzania, itp. nalezy Scisle dostosowaé¢ do wytycznych producenta przyjetego
produktu.

5.8.4.Badania

Badanie jako$ci robét winno przebiegaé zgodnie z zasadami ogdinymi podanymiw ST, a sprawdzenie i odbidr robSt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materialow. Kazda warstwe izolacji
nalezy bada¢ wzrokowo i dokonywac¢ odbiordw czesciowych dla skontrolowania doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw.

5.9.Sufity podwieszane.

Uwagi ogdine
Zasady wykonywania sufitdw podwieszonych z plyt GK nalezy przyja¢ zgodne z zasadami opisanymi w punkcie 5.11 ninigjszej ST.

5.9.1.Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajagcym
wymagania norm i okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt tynkowych gipsowo-kartonowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5.9.2. Materiaty

Plyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02. Ze wzgledu na konieczno$¢
zachowania walorow p.poz. przewiduje sie stosowanie odpowiednich ptyt FERMACELL, o grubosciach
zgodnie z podanymi w DP.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

Systemowe faty i profile stalowe do mocowania gipsowo-kartonowych ptyt tynkowych

Wkrety samogwintujace do blach — wg PN-92/M-83102 o srednicy 2 - 3 mm i dtugosci 18 - 25 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

5.9.3.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego sufitéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania elementéw sufitowych w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy potaczeniach oktadziny sciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.
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Warunki przystapienia do badan. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na

podstawie dokumentéw:

— czy zostaly spetnione wymagania normy,

— czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami.

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz ze

wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych

sufitdw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku

budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,

ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem

do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,

a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do

stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzaé¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich

powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych w

trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt sufitowych w stykach, narozach, obrzezach i

polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych robét z

wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy

oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi sufitdw nalezy przeprowadzaé¢ na

zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch

prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i

pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig sufitu z doktadnoscig do 2,0 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami

sufitdw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadzaé stalowym katownikiem

murarskim (w a przypadku katéw réznych od 90° — katownikiem nastawnym lub uniwersalnym

wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierane sufity nalezy uznaé za

wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dafo wynik uiemny, nalezy albo calos¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewdasciwie

wykonang cze$¢ umac za niezgodng z  wymaganiami nommy. Wéwczas nalezy poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z

wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych

badar odbiorczych, albo nakazaé usuniecie suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normmy i zadaé ponownego jego

wykonania.

5.10.Roboty tynkarskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym przy robotach tynkarskich reguluje
norma PN-70/B-10100, a dla tynkéw pocienionych — norma branzowa BN-72/8841-18.

5.10.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.10.2. Materiaty.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany | wg PN-79/B-
06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowacé piasek
przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

opracowanie; ----------=----m-mm-memmev An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



m Remont i przebudowa Komisariatu w Czerwionce - Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40 ‘ Strona 26 ‘

5.10.3.Wykonanie robét

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow sg nastepujace.

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku,

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwosé narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), aw
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz,
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegodlne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robét tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

5.10.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni tynkow ,
g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

h) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach.

Warunki przystapienia do badan

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan. Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Wymagania w zakresie termindéw. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
ukonczenia. Odbiér ostateczny powinien byé dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukonczenia
robot tynkowych.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzic:

a) czy zatgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podifoza nadawaty sie do potozenia tynku (np. czy
byly oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwo$¢ pekania tynkow, czy
byty dostatecznie suche itp.),

b) czy zataczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,

¢) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata sie ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkdw od przymrozkéw w ciggu co najmniej
trzech dni od ich wykonania.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug wymaganh oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentoéw w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
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laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych co do wiasciwego
doboru sktadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne prébek tynku.
Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomocg opukiwania (np. lekkim
miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego
odstaje (dzwiek gtuchy).

Badanie grubosci tynku. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycia¢
otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do | mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w trzech otworach.

Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy ocenic¢ przez potarcie tynku dtonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego powigzania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie z
badaniem grubosci tynku.

Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu i odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadzaé za pomoca przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej dlugo$ci 2 m przez dokonanie pomiaru wielkosci przeswitu
miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie prawidlowosci spionowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi nalezy
przeprowadzac za pomoca laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomnicg albo za pomocg
poziomnicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przytoZzeniu taty w dowolnym miejscu
do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz to podano w
normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac¢ katownicg i tatg
kontrolng po sprawdzeniu prawidtowos$ci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtoéci | m od wierzchotka
mierzonego kata nie powinien przekraczac wielkoéci podanych w normie.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien byé uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnoéci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz nakazaé
usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ powtdrnego jego wykonania.

5.11.Suche tynki - scianki , sufity, obudowy z plyt G-K oraz podkfad dla
podfég

Uwagi ogéine

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koncowym roboét przy suchych tynkach
reguluje norma wg PN-72/B-10122.

Ruszt stanowigcy poditoze dla ptyt gipsowo-kartonowych dla sufitdw podwieszanych powinien sktadac¢ sie z
dwéch warstw: dolnej, stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy (na niewielkich rozpietosciach) wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sag
systemowe ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy wykonywaniu sufitu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

-jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
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Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych dla Scianek dziatowych i ostonowych przyjmuje sie
jako jednowarstwowy, wykonany z typowych systemowych sciennych profili stalowych.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdiuznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt
opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi piyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci piyty (lub potowy jej
dhugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong
do potowy diugosci piyty,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop i Sciany, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu.

Wszystkie elementy stizgce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe, $cienne i podiogowe stosuje sie phyty gipsowo-wtdknowe o grubosciach podanych w
dokumentacji projektowej. W calym obiekcie nalezy zwrdcic szczegding uwage na koniecznos¢ stosowania pyt o walorach
p.poz. Ponadto ustala sie, ze ruszt stalowy scianek dzalowych bedzie wzmocniony przez zastosowanie blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,75 do 1,00mm, ulozonej jednostronnie na calej powierzchni Sciany dziatowej (od strony komunikacii)

5.11.1.Wymagania zgodnos$ci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajagcym
wymagania norm i okreslajagcym wymiary i odmiane ptyt tynkowych gipsowo-kartonowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowieh norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.11.2.Materialy

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02. Ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania waloréw p.poz. przewiduje sie stosowanie odpowiednich ptyt FERMACELL, o grubosciach
zgodnie z podanymi w DP.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

Systemowe faty i profile stalowe do mocowania gipsowo-kartonowych ptyt tynkowych

Wkrety samogwintujace do blach — wg PN-92/M-83102 o s$rednicy 2 - 3 mm i dtugosci 18 - 25 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

5.11.3.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach,

obrzezach oraz przy potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Warunki przystapienia do badan. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na

podstawie dokumentéw:

— czy zostaly spetnione wymagania normy,

— czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdow z ustalonymi
wymaganiami.

Do odbioru catosci zakonczonych robét wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz ze

wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,
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b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Opis badan

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem
do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepiséw. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zastosowanie ptyt o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzac przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych w
trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach i potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzac¢ przez
poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli
zapisOw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac¢
na zgodnos$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami
suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim (w a przypadku katéw réznych od 90° — katownikiem nastawnym lub uniwersalnym
wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane suche tynki nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo
tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. WWowczas nalezy
poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo nakazac
usuniecie suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.

5.12.Wykonczenie scian i sufitow - malowanie

Jako ostateczne wykonczenie $cian przyjeto wykonczenie $cian oraz sufitéw poprzez malowanie farbami
emulsyjnymi (ewentualnie akrylowymi). Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robot malarskich w
budownictwie farbami emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280. Do okreslonej w DP wysokosci
przewiduje sie wykonanie lamperii farbg umozliwiajacg mycie srodkami chemicznymi.

5.12.1.Wymagania

Zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty malarskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna, okreslajgca rodzaj poditoza i rodzaj farby, uwzgledniajagc wymagania norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sag
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.12.2.Wykonanie roboét

Zasady ogoélne

a) wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem (podifoza nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania).

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22°C — z tym, ze do nakfadania
powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 — 18 °C.
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c) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wtasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegac¢ przepiséw bhp.

Podtoza

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny byé oczyszczone z tuszczacej sie farby i
ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchni tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby i nie powinna by¢ pokryta pylem pozostatym po usunietej powtoce
malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i zatrze¢ zaprawa.

5.12.3.Badania

Zakres badan. Badania obejmuja;

a) sprawdzenie podtozy,

b) sprawdzenie podktadow,

C) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie
odbioru kohcowego.

Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkiadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda.

c) sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-
69/B-10280.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz
cato$¢ odbieranych robét, badz tylko ich cze$¢ uznac za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé usuniecie powtok i powtdrne wykonanie robaét.

Warunki obmiaru

Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych nad tablicami dla przyjetych katalogéw dla
okreslonych robot.

Obmiar Robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu inwestorowi.

5.13.0brobki blacharskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koncowym robét blacharskich reguluje norma
PN-61/B-10245.

5.13.1.Zgodnosé z dokumentacja techniczng

Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentac;ji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.13.2.Materialy

Blacha stalowa ocynkowana (powlekana). Do robét blacharskich nalezy stosowac blache stalowg
ocynkowang (powlekang) wg Dokumentacji Projektowe.
Materiaty pomocnicze
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Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie powinny by¢
ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81000
oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercace z podktadka uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do podtoza
drewnianego ?74,8x35 mm.

Wkrety do umocowania fartuchéw podokiennych do oscieznic stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-85/M-82215.

5.13.3.Badania techniczne

Rodzaje badan. Przy odbiorze roboét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

d) sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczeh elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,
Warunki przystapienia do badan
Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robot.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze roboét blacharskich nalezy przeprowadzac
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,

c) czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét
blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadto$ci szwéw do okapu, odchylenia potaczen
od linii prostej itp.

W przypadkach budzgcych watpliwosci wielkos¢é odchylenia potaczen od linii prostej nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz odpowiedniej
krawedzi.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywaé w szwach. Polega ono na
stwierdzeniu, czy fgczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania potgczen
arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen kominéw
oraz innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wiazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Sprawdzenie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min zraszaniu wodg,
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko
ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z
wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
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wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnos¢
pokrycia, roboty blacharskie mogag by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

5.14.Rynny i rury spustowe

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rur spustowych z blachy reguluje
norma PN-EN 612 + AC:1999.

5.14.1.Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

Roboty zwigzane z montazem rur spustowych dotyczg wymiany rur istniejgcych i powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
innym réwnorzednym dowodem.

5.14.2. Materialy

Blacha stalowa ocynkowana (powlekana). Do robét blacharskich dla rynien i rur spustowych nalezy
stosowac blache stalowg ocynkowang (powlekang) wg Dokumentaciji Projektowej.

Materiaty pomocnicze

Uchwyty montazowe systemowe, uzaleznione od producenta rur spustowych

5.14.3.Badania techniczne

Rodzaje badan. Przy odbiorze robdt zwigzanych z remontem rur spustowych powinny byé przeprowadzone
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie fgczenia i umocowania segmentow rur spustowych,

- sprawdzenie zamocowania kosza na wlocie rury spustowej,

- sprawdzenie ogdlne rur spustowych,

- sprawdzenie funkcjonowania segmentu z czyszczakiem i dostepnosci do czyszczaka,
Warunki przystapienia do badan
Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robot.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktorych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét zwigzanych z remontem rur spustowych
nalezy przeprowadzac¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
a) czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,
b) czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.
Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie taczenia i umocowania segmentéw i rur spustowych. Sprawdzenie polega na
stwierdzeniu, czy tgczenie i mocowanie elementdw jest zgodne ze sztuka budowlang i zapisami normy.
Sprawdzenie zamocowania kosza na wlocie rury spustowej polega na stwierdzeniu prawidtowego
wykonania zamocowania i uszczelnienia, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta.
Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidtowos$é wykonania potaczen w szwach pionowych i
poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy
takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.
Badania nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktére nalezy
dokonac¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.
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Sprawdzenie funkcjonowania segmentu z czyszczakiem i dostepnosci do czyszczaka polega na
stwierdzeniu prawidtowosci funkcjonowania segmentu przez prébne przepuszczenie strumienia wody z
nieczystosciami.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen kominéw
oraz innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wiazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty zwigzane z remontem rur
spustowych nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét lub tylko ich czes¢
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie
moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia zadania do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

5.15.Uktad wentylacyjny

Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej
witasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji lub
wymiany.

Zamocowanie elementow i urzgdzen wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.15.1.Wymagania zgodnosci z dokumentacja
Uktad wentylacji powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem technicznym obiektu.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.15.2. Materialy

Blacha lub tadma stalowa ocynkowana
Inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi

5.15.3.Wykonanie instalacji wywiewnej

Instalacja wywiewna w zakresie projektu budowlanego przewiduje wyprowadzenie przewodéw ponad
pokrycie dachu. Materiat przewoddw powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych, itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i temu podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju kotowym (ewentualnie prostokgtnym) powinny odpowiadaé wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.15.4.Kontrola jakosci robot i odbiory robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spelnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Odbidr robét nalezy wykonywaé na
podstawie wymagan PrPN EN 12599.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
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Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, Zze w peini wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarbwno w zakresie
materiatow jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych,

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

d) Sprawdzenie czystosci instalacii,

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

5.16.Prace towarzyszace

Przewiduje sie wykonanie dodatkowych prac niewymienionych powyzej, ktére sg $cisle zwigzane z
kompletnoscig planowanej inwestycji, a ktérych zakres nie wymaga uszczegoétawiania w stosunku do
informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE
6.1.Zasady ogoine

W roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
upowazniony zespot przez inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

6.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4.0dbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze korncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowq i niniejszg specyfikacja.
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W toku odbioru korncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych , komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.5.Dokumenty do odbioru koncowego robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢ recepty i ustalenia technologiczne,
e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

« opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

e oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

« zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez inwestora,
* uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.6.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
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Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2.Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

7.3.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozydiji,
jest zalgczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co ha mniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)

wzdtuz linii osiowe;j. |

Objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m3 - objetosci rozbieranych elementéw,

1 m2 - demontowanych elementéw,

1 kg - ilosci mierzone wagowo

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez wykonawce i Inspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentaciji technicznej lub ST norm lub przepiséw prawnych
wskazanych jako podstawowe, stosowane beda te normy, ktére bedg normami lub przepisami ostatnio wydanymii

obowigzujgcymi.

Ponizej podano przepisy i nomy, stanowiace uzupeinienie podanych w tresci ST.

+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

+ Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)
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« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z pdZniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

« Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169,
poz. 1650) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

+ PN-88/B-06250 Beton zwykty.

+ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

+ PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

« PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

«  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

« PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonéw komaérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

« BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

«  PN-93/B-02862 Odpomos¢ ogniowa.

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

« PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

« PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

« PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

« PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

« BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

« PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

«  PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

« Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

« inne niewyszczegdlnione

opracowanie; ----------=----m-mm-memmev An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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