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1. Wymagania ogolne

1.1 Wstep:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.

.Poprawa gospodarki cieplnej w komisariacie V Policji w Sosnowcu: Zamiana weglowego zrodta ciepta na
gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacjg wodnej instalacji grzewczej.”

Podstawa opracowania:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004
r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia
2004 r.) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV).

- ST 0.0 Czes¢ ogodlnobudowlana

- STO0.1 Wymagania ogélne

1.1.1 Obowi azki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie whasciwych organéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotaczajac
os$wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

1.1.2 Obowi azki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i oso6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot —

zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu

budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien byé porzadkowany,

usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediéw

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
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A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegoélnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koricowego robaét).

- Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3.Materiaty i sprz et

- Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i skladowanie materialbw — w sposOb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i
przydatnosé¢ do robét

- Skladanie materialtéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek

- Sprzet stosowany do wykonywania robdét powinien gwarantowaé jakosé robdt okreslong w
dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptaciji
Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku , stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$é za
jakos¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w skiad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczyé¢ nastepujace dokumenty budowy:

-dziennik budowy

-ksiege obmiaréw

-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

-protokotéw odbioréw robot
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Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw
w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzagcym w sklad personelu wykonawczego -tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen

1.1.7. Kontrola jako $ci robot

Za jakos¢é wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialtéw - odpowiedzialny jest

Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajagcego: mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem

i sztukg budowlang . Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- Terminy i spos6b prowadzenia robo6t

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkéw transportu

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych rob6t

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t

- Sposo6b postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne- moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem Slepym.

Obmiar powinien byé wykonany w spos6b jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zalacznika.

1.1.9. Odbidr rob6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .
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Odbiér rob6t zanikajacych- jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu rob6t , ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.

Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi  kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robd6t przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .1los¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowa oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw , majacych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej —
to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robdét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego
wykonania robét.
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2. Czesé¢ instalacyjna

2.1 Instalacja elektryczna wewn etrzna (o $wietlenia, gniazd wtykowych, pot aczen

wyréwnawczych)

2.2 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych w ramach inwestycji zwigzanej z adaptacjg pomieszczenia istniejacej
kottowni weglowej na kotlownie gazowg w ramach zadania: Poprawa gospodarki cieplnej w komisariacie
Policji w Sosnowcu: Zamiana weglowego zrédia ciepta na gazowe w technice kondensacyjnej z
modernizacjg wodnej instalacji grzewczej.

Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2.2.1 Zakres robét instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

» Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla instalacji
* Montaz tablicy rozdzielczej TK,

» Montaz przewodéw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

» Montaz gniazd i tacznikdéw oswietlenia,

» Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych,

» Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

» Podtaczenie istniejacych obwoddéw do montowanej tablicy rozdzielczej

* Wywo0z odpadow,

» Pomiary ciagtosci przewodow, izolacji, skutecznosci szybkiego wytaczenia

2.3.1 Przewody

Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyla
uziemiajgca musi by¢ oznakowana podwojnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewdd zerowy musi by¢
oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych:
* PrzewodyYDY-750Y-....
» Kabel: YKY-IkV-....
Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg zagrozenia (mechaniczne lub inne): Kabel
w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym

2.3.2 Tablice zabezpiecze n

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na standardowej
szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrobéw musi
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Tablice zostang
zainstalowane w na tynku.

Wszystkie kable i przewody powinny posiadaé indywidualne oznaczniki. Wszystkie zaciski taczace i
listwy taczeniowe acznie z zaciskami przewoddw N i PE muszg by¢ fatwo dostepne od przodu.

W zaleznos$ci od potrzeb nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ i przekrdj stosowanych zaciskow. We
wszystkich rozdzielnicach nN i szafach sterowniczych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla
urzadzen wzglednie zespotdéw urzadzen do pozniejszej zabudowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca
na ewentualne zaciski i listwy przylaczeniowe i niezbedne do tego celu okablowanie. Rezerwa miejsca
stanowi¢ powinna przynajmniej 20 % wszystkich ukladéw. Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢
wbudowane do obudowy tak, by byt do nich dostep od przodu.

Elementy rozdzielnic ktére po otwarciu drzwi moga pozostawac¢ pod napieciem muszg by¢ ostoniete
fatwo zdejmowalng ostong wykonang np. z plexi w celu zabezpieczenia przed dotknieciem tych
elementow przez obstuge.

Wszystkie urzadzenia wskaznikowe i przewidziane do obstugi powinny by¢ w sposob czytelny opisane.
Do tego celu nalezy stosowac tabliczki przynitowane do obudowy. Wszystkie odptywy kablowe i
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zamontowane wyposazenie nalezy oznakowaé czytelnymi opisami. Do tego celu dopuszcza sie
zastosowanie odpowiedniej folii samoprzylepnej. Oznakowanie poszczeg6inych odptywéw wykonane
powinno by¢ wg. schematu ktéry musi by¢ szczeg6towo uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Przekroje przewodéw wewnatrz rozdzielnicy nie moga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw. Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtéwnych
(potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z obowigzujacymi normami:

a) niebieski dla przewodu neutralnego

b) zielono-zo6ity dla przewodu ochronnego

c) wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zéttego lub koloru
podwdjnego.

Wszystkie zakonczenia przewodéw elastycznych musza byé¢ wyposaSone w odpowiednie

koncowki zaciskowe.

Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi).

Na catej diugosci nalezy zamontowac szyny miedziane przeznaczong do podigczenia przewodu N i PE
dla catosci, a takze dla podigczenia poszczegodlnych odbioréw; w zadnym przypadku nie dopuszcza sie
grupowania kilku przewodow uziemiajacych na jednym zacisku.

We wszystkich przypadkach wysoko$¢ montazu rozdzielnicy w stosunku do podioza musi by¢ taka,
aby aparatura sterujgca i sygnalizacyjna byta dostepna dla cziowieka bez koniecznosci uzywania
drabin czy stopni.

2.3.3 Instalacja o $wietlenia oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukiladania w tynku, osprzet — podtynkowy
montowany w puszkach..
Oprawy ze zrédtami jarzeniowymi montowane do sufitu lub wpuszczane w sufit podwieszany, taczniki
jednobiegunowe i $wiecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,ogoélne”
podtynkowe.
Os$wietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg opraw $wietldwkowych. Zrédta $wiatta z
barwa przypominajgcg oswietlenie dzienne (6500K).

2.3.4 Instalacja sity urz gdzen technologicznych.

Przewody - miedziane wielozylowe przystosowane do ukladania w tynku. Podigczenie
bezposrednie do skrzynek zasilajacych lub zasilajgco sterowniczych (pompy).

2.3.5 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Szyna wyrownawcza montowana w poblizu tablicy zasilajacej oraz w pomieszczeniu kottowni,
przewody gietkie lgczace elementy podlegajace potaczeniom wyréwnawczym z szyng wyréwnawczg
prowadzone bezposrednio pod tynkiem, potaczenia miejscowe przewodami LgY 2,5 mm2, potgczenia
lokalnych szyn wyréwnawczych przewodami LgY 4, 6 mmz2, szyne uziemié przewodem LgY 6 mm2. Z
istniejgcym uziemieniem zewnetrznym budynku

2.4 Transport i sktadowanie

Transport materialdw, elementéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywaé sie

srodkami i urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich zniszczeniu.
Skltadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach
uniemozliwiajacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sie ich jakosci na skutek wptywéw
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehAstwa pozarowego.

2.5 Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ recznie, roboty montazowe winny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
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= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie napisy
informacyjne i ostrzegawcze,

= prowadzenie kabli i przewodéw w tynku po liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropéw, kolizje z innymi instalacjami i urzadzeniami wyjasnia¢ na budowie z Inspektorem Nadzoru.
Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.6 Kontrola jako $ci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

2.7. Jednostka obmiaru

Dhlugos¢ kabli i przewoddéw - m,
pozostate elementy — szt.,
wykopy, zasypanie i roboty pomochnicze, zuzycie podsypek ( m3)

2.8. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby kazda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom, celem sprawdzenia
czy zostaly spetnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prob zobowigzany jest Wykonawca
(wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystgpieniem do prob wykonujacy sprawdzenie powinien
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i prob czastkowych wykonanych
podczas montazu.

2.8.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= przewody prowadzone w tynku

= kable prowadzone w ziemi (o$wietlenie terenu)

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

2.8.2 Odbior ko Acowy.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi wterminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
rob6t. Odbidér koncowy dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
W trakcie odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :

« dokumentacje powykonawcza - zaktualizowany - po wykonaniu robot -  projekt

Z naniesionymi zmianami

e Specyfikacje Techniczna,

« Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

»  protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych




"ERAN" Zaktad Ustugowy Poprawa gospodarki cieplnej w komisariacie V Polidjw Sosnowcu:

Roman Raniowski Zamiana weglowegozrédia ciepta na gazowe w technice kondensacyjnej  Str. 10

ul. Daszyiskiego 251a z modernizacj wodnej instalacji grzewczej
44-100 Gliwice R ) 19 )

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robét

2.10 Przepisy zwi gzane

* Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

+ opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

e rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

e polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalaciji,

e warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.




