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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

Ogod6lna speckfdcja techniczna wykonaniaodbioru robé6t budowhych
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CZESC |

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNIZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBO BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
OST nr B.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknij (OST) § wymagania ogo6lne dotyageze
wykonania i odbioru robot budowlano — remontowychbudynku Komendy Miejskiej Policji w
Jaworznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi padstapracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporgdzapcy dokumentacje projektaw i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychzenavprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubsaiklenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robét, uwzglniagce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktérersezlzdne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigmeednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewngd, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bueiosy.

Zaleca st wykorzystanie niniejszej OST przy zlecaniu robdtibwlanych realizowanych zeodkdw
pozabudetowych (nie olgitych ustawy Prawo zamowie publicznych).

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych olgtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi (OST) izcseg6towymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowta catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naky przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomg@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — falprzez to rozumie budynek wolno stagy
albo budynek o zabudowie mhifiilaczej, szeregowej lub grupowej, &lay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziein cala¢, w ktoérym dopuszcza i
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wydzielenie nie wgcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miesnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczaj 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drodjinie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stage maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacjgeghronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnieiekdw, skladowiska
odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje operonadziemne i podziemne praef dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporfawmeentarze, pomniki, a tad czsci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyaradzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e%ci przedmiotéw sktadagych se
na cald¢ wytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — naferzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) wzytkowe stzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pautku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lutbiorki, a take obiekt budowlany nie pgtzony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski ulicznpawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.4.7. budowie — naky przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — najeprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — natg przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguywh bieacej
konserwacji.
1.4.10. urzdzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne ze#ane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub
gromadzeniusciekow, a take drogi, place manewrowe, chodniki, przejazdy, dgemia, place
postojowe i place pogmietniki.
1.4.11. terenie budowy — nale przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowai przez uradzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéamna cele budowlane — naleprzez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wiasn@i, wytkowania wieczystego, zaj@u, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobagpaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budew naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét badmych innych ni budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zatczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iaklst obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda monta- takze dziennik montau.
1.4.15. dokumentacji powykonawcze] — mgleprzez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamnidoOt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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1.4.16. terenie zamkgtym — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczgstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrov8praw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z# kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — rigleprzez to rozumie pozytywra ocere techniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — nalgy przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegumsostnie do ich wiiwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — naleprzez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotbootu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymgx#niu stanowicym integralia cata¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samau zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samguiach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zzp&m.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — malprzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gmrych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — naty przez to rozumie kwote nalezncsci wnoszom przez zobowizanego za
okreslone ustawa obowzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (moidave]) — naley przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowan, przeznaczan do ruchu pojazdow obstugiglych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nale przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariei okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pr¥éygkonawe robo6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawoveg odpowiedzialnét za prowadzomnbudowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — najeprzez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagvcobmiaru
dokonanych robot w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegagpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium — nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmvprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzania niegbinych badan i prob zwzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezisine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcemo® przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodia — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, aslje granice tolerancji nie zostaly ollene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — ;malprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgntutyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nadg przez to rozumie uprawniona osap prawry lub fizyczm bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.
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1.4.32. rekultywacji — naky przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegoczasie realizacji budowy lub robot

budowlanych.

1.4.33. cgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — aglprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tecmjch.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot —zyaf@zez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rasje Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4w0 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ospbaiadagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powiemzadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachllbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz wtzex technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploaifaej opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, oktajaca rodzaje i kolejn&® lub wspédizalenos¢ czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegow konserwacyjnych, warurdmjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog)tgest rownie> sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagzayymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jaka@ spetnid roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteohnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (ilzgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przeargzh do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalagjcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowpeltyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zesiviem ilagci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pkéire po wykonaniuasmazliwe do odebrania
pod wzgedem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiex scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeiblicznych. Skiada size stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetnigtego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgaz
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do @&&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiaalych z dwczesnych Ratw Cztonkowskich UE statlogsbbowhzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamavgablicznych przewidziato obowiek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizagi umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavd@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umowa w zakresie oktfenym w
udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodida@ dokumentaagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym@dministracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzdne punktéw gtdbwnych obiektu oraz reperéw, przekalziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiems, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoOtowych warunkaobwy, uwzgtdniapcym podziat na
dokumentagj projektows:

- dostarczon przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné& robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynegorzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawgahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym

Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mniia
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnychbieanosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkiekenane roboty i
dostarczone materiaty majadygodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okréglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonesteoty nie lgda zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowaleg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmaponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizaciji
kontraktu a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg umownry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot wykaczeniowych
Wykonawca hkdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrici spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

Ogod6lna speckfdcja techniczna wykonaniaodbioru robé6t budowhych
Strona 7 z 19



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobddowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanego — Komenda Mkiej$olicji w Jaworznie
Zamierzenie budowlane ,Prace ogélnobudowlane w remzadania ,,Poprawa gospodarki cieplnej w KMP Jawww z wykorzystaniem
niekonwencjonalnyclirodet ciepta: modernizacja wodnej instalacji grzeef oraz instalacji cieptej wodyytkowej”.
Sierpiei 2011r.

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktagdkwikopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrae
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalnexds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej, prywatnej i intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni W&we oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanycliytiownikbw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziataniaagznia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego. Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczemieresOw 0sOb trzecich na
zasadach ogolnych.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobcihzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposgania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazéadunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i
wykonawca hdzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. Wykonawca powinien szczegdlnie stai@ zabezpieczy roboty zwhzane z
wykonywaniem instalacji elektrycznych, przy pracy wysokdci i z narzdziami, uradzeniami i
maszynami ruchomymi. W szczegddnb wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetmajych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie usgdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spftzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Wykonawcazeavykona w miejscu wskazanym przez zamawtago
zaplecze socjalne wypaosme w odpowiedni spez i urzadzenia BHP lub zorganizowage sobie we
wilasnym zakresie. Uznajegsie wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, psz@pii wytycznych podczas prowadzenia robat,
n/p rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlaniigh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @6zesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod i w
sposoOb cigly bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcaegétinformacje dotycre zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzdVykonawca zobowkany jest do
prowadzenia agtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowani®, materiaty uzyskane z
dopuszczalnegarédta spetnigg wymagania SST w czasie pgsti robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelriawymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Spgegjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialtdw pochodzeniaiescowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z# miejscowych, wiczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zia. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych
materiatdbw z jakiegokolwiek zi@m. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymiatyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z dostarczeniem materiatdw do robét, chigha
postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkow umatgnows inaczej. Humus i nadkiad
czasowo zdjte z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym - wymagania ogolne dotycre
wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Zastosowane materiaty powinny posiadapowiednie certyfikaty, znaki bezpieézeva ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanykhateriaty powinny by zgodne z
dokumentagj projektowa i opisem technicznym. Materiaty nie odpowiag® wymaganiom
jakosciowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adly ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruzd§arodzaj robot, w ktérym znajdupsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namwvetagzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyewdo czasu gdydola one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaty swoja jakig | wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego sktadowania materiatdw
beda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é zastosowania edych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementoldt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moe by pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wymagania ogolne dotycrce wiaciwosci materiatdw i wyrobow.

Zastosowane materiaty powinny posiaédapowiednie certyfikaty, znaki bezpieézewva ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanykhateriaty powinny by zgodne z
dokumentagj projektows i opisem technicznymPrzy wykonywaniu robot budowlanych naye
zgodnie z ustaw Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rsai@ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnégn jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu wppechnego stosowania w budownictwie s
wiasciwie oznaczone

~wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr§o z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odieies do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacii,

~wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracg zgodndci z Polslke Norma lub z aprobat techniczia mapce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymag@odstawowych w odniesieniu do wyrobow nieetyigh certyfikacy
na znak bezpiecastwa,

~wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanejgdtacym zahcznikiem do rozporgzenia,

~wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktémgddnie z odibnymi przepisami dokonano
oceny zgodn&i ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

Materiaty stosowane w pomieszczeniach, w ktorychelpywaj ludzie powinny mig¢ atest
higieniczny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien lty
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddjheprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidgspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochroniyodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moaoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewni&a prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagadspetni@ wymagania dotycze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgih na osie mog byé
dopuszczone przez wlawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie usuwa na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoazxiem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji morda (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgigidnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, igh zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzéélnoa peha obstug geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t ollomych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na ¢$mie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek leldu
spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostgrjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotycxe akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementibo6t kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a tak

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nagdzimtyczce realizacji robot dla wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokdtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakeéci

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezpr

Inspektora nadzoru programu zapewnieniaek@ZzJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarastieljwykonanie robot

zgodnie z dokumentagcprojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sgogdowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢é wykonania poszczegolinych elementow
robot,
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- system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zgumiowadzenie badan),

- sposOb oraz forem gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapsnijarow, a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rnologicznym, proponowany sposob
i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposOb i procedarpomiarow i badan (rodzaj i eztotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie uggdzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \vaybania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badan materiatow orbatro

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakréadan i ich agtotliwosci sa okreslone w

SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékree, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umawlinspektor nadzoruchizie mie

nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dozie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedocagnigciach dotycacych uradzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczychzele niedociagniecia te leda tak powane, ze mog wptynac

ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natyesiiwstrzyma izycie do robét badanych

materiatébw i dopéci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia faktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badan maleriatrobot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdge z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do badla Inspektor nadzoru ¢bizie mi€ zapewnion

mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru Wykonawcacgbzie

przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudaatpliwosci co do jakéci, o ile

kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wihasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcaaylv przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,

gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praepektora nadzoru. Przed przyséeniem do

pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektoaalzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
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Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami @&adjak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki
badan (kopie) &da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeldiug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayoweh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania. Dla umbwienia jemu
kontroli zapewniona dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprzeveytacznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobieaamirobek poniesione zostanprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiada deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lub

- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikach okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

3. znajduy sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmvym obowazujacym Zamawiajicego |
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ust@veyvo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowydn dokonywane na bigco i lbeda dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwata technika, w pdika chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow robot,

* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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* daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom w zvazku z warunkami Klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

e dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

« dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

» dane dotycxce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daoiem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przedta@one

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irndpea nadzoru do ustosunkowanie.si

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie maawpiea do wydawania poleceWykonawcy

robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z

elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przepddeea s¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o

jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy dila gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jkoDokumenty te stanowizakczniki do odbioru

robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace

dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dwy beda zawsze dogpne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza $ylko do szacunkowego oldlenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia faktur przgpwych. Obmiar rob6t ma za zadanie gkikefaktyczny
zakres wykonanych robot wg stanu na fZego przeprowadzenia. Obmiary natgrzeprowadza
przed czsciowym i kahcowym odbiorem robét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wokntacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kagzie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zarebmierzanych robaot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obruiaeda wpisane do kgiki obmiarow i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorekieg

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwimzku ukaiczenia wszystkich roboét. 8dne
dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboétetizie
przeprowadzony z stascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okridonym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lulKINR-
ach, KNNR-ach, KSNR-ach, KNP. Jednostki obmiarwipay zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowpjZedmiarze robot).

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robg¢dabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj badan atestagych, to Wykonawca dulizie posiadawazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktadsoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresighkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gaveji).

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaovykonywanych
robét oraz iléci tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggm zakryciu. Odbiér robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggingostpu robo6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowd®danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokuydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaddkumentow
zawierajcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w aparo przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i upraei ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu roboét okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokomgpektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#pgo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catlkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny rolagspi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. iOdb
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pEapawiajcego w obecrimi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiardw, ocemizualnej oraz zgodrici
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioréw ezciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznagzbnrobo6t poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnychvykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektowy | SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@ni
oceni pomniejszan wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafiave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostaego robot, sposgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzamy
przygotow& nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiaranwykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentéw umowy i ew. uzupetrieg lub
Zzamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaclaboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakei (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamantych robot
wiascicielom uradze,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roBi&di uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglad
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaomig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloé lzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiigggo.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupegbtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji)

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zZwigzanych z usugciem wad, ktore ujawaisic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresekojmi i gwarancji) ldzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéateszny robot
(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagazma jednostk obmiarove

ustalona dla danej pozycji kosztorysu petgjprzez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla

robét wycenionych ryczaltowo podstaystatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawc

przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jaftnes pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowgtie uwzgédniaé wszystkie czynnei, wymagania i

badania skladage s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenzajtowe robot éda obejmowé:

* robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

e wartgs¢ zuwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i aig@ciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalozeniem kopii projektu Inspektorowi

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgatdmignikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva

ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowsa i

drenéau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i orgacji ruchu obejmuije:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,

poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i ordggaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

10.1. Ustawy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeénplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronee@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochraogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach prrjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym ztt@apaiu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U.Nr 72/01 poz.747).

10.2. Rozporadzenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz.270

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkéw technicznycliydkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/9% {836)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz.71),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie
systeméw zgodrioi, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechséggowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz.728),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie rm@ych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanwedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 p0z.673),

» Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobodw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo stacych ochronie lub ratowanidycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieazswa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodndci (Dz. U. Nr 5/00 poz.53),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000v sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie, albo ktére sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmezz
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w speauznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodnéri wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dukuiow (Dz. U. Nr 5/00
po0z.58),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagaw zakresie efektywrsai energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz.714),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U.
Nr 121/03 poz.1138),

» Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200&vrsprawie wymagadotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do spmia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.1718),
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» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclzn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielamiehylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780),
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2@ wrzeénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanigh U. Nr 47, poz. 401),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126),
» Rozporadzene Ministralnfrastruktuy z dnia 03.072003 r. w sprave szczegtowegozakresu i
formy projektu budowlaneg(Dz. U. z 2003 t Nr 120 poz.1133)
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwaké@a ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moata i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poZ.2))
» Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 2 kwietnia 2001 r. -. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych (tom I, I, 1lI, 1V, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci istalacji, Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw01.

Opracowat:  Franciszek Budny
Projektowat : Franciszek Budny

Sprawdzit :

Wydziat Inwestycji i Remontow

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowjc Sierpié¢ 2011r.

Ogod6lna speckfdcja techniczna wykonaniaodbioru robé6t budowhych
Strona 19 z 19



