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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla INSTALACJI C.O. WRAZ ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA  

na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  instalacji  c.o.  wraz  ze  źródłem  ciepła  w  budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105.  

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy przy  zlecaniu  i 
realizacji powyższych robót. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła (kotłownią gazową kondensacyjną). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w specyfikacji. 
urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym ‐ należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia 
instalacyjne. 
dokumentacji budowy ‐ należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby, 
rysunki  i opisy służące realizacji obiektu  , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu ‐ także dziennik montażu,; 
dokumentacji    powykonawczej    ‐  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi. 
aprobacie technicznej ‐ należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym  organie  ‐  należy  przez  to  rozumieć  organy  administracji  architektoniczno‐budowlanej  i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
wyrobie  budowlanym  ‐  należy  przez  to  rozumieć  wyrób,  w  rozumieniu  przepisów  o  badaniach  i 
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  ich  wykonywania  i mających  znaczenie  przy  
ocenie  technicznej prawidłowości wykonania budowy,  rozbiórki  lub montażu, których  stwierdzenie po 
zakończeniu robót byłoby utrudnione  lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność  i 
sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
Kierownik Budowy ‐ osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy ‐ wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys  „ślepy"  ‐  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich 
wykonania. 
Księga obmiarów ‐ akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i ew. 
dodatkowych  załączników.  .Wpisy  w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały  ‐  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  ‐  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego w  formie pisemnej, dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant ‐ uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rysunki ‐ część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją 
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz  z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,  lokalizację  i organizację 
terenu,  dziennik  budowy  oraz  co  najmniej  dwa  egzemplarze  pełnej  dokumentacji  kontraktowej.  Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone  lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  i dwa 
komplety OST  i SST. Dokumentacja projektowa będzie  zawierać  rysunki, opis  techniczny  i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane  roboty  i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową, OST i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej  i w OST, SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w  ramach określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów  
i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku,  gdy materiały  lub  roboty nie  są w pełni  zgodne  z dokumentacją projektowa  lub  SST,  ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania  jakość elementy budowli,  to  Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. 
W  przypadku  gdy materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  
i wpłynęło  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały  i  roboty  nie  zostaną 
zaakceptowane  przez  Inspektora.  W  takiej  sytuacji  elementy  budowli  powinny  być  niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca  jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania  realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru końcowego  robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5.5.    Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy, na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach  i pojazdach 
Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek  szkodliwe  składniki  mogłyby  przedostać  się  z  wbudowanych  materiałów  do  wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem własności  publicznej  
i  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie  lub zniszczenie własności publicznej  lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi  lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowanie  uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia  terenu, 
przewodów,  rurociągów,  kabli  teletechnicznych  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie  informacji podanej przez Zamawiającego  , dotyczącej  istniejących urządzeń 
uzbrojenia  terenu,  powinien  przed  rozpoczęciem  robót  zasięgnąć  od  ich  właścicieli  danych  odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
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Jakiekolwiek uszkodzenia  instalacji  i urządzeń podziemnych nie wskazanych w  informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez zamawiającego  i powstałe bez winy  lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące 
bezpieczeństwa  i higieny pracy. W  szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel nie 
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien  zapewnić wszelkie urządzenia  zabezpieczające oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież 
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca powinien zapewnić  i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.   MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Stosowane wyroby budowlane  i materiały muszą posiadać  certyfikaty  lub  aprobaty  techniczne ważne  
w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. 
Zmiana materiału  jest możliwa  jedynie  za  zgodą  projektanta  i    Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla 
zapewnienia ciągłości robót. 

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju  materiałów  
w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  
o  swoim  wyborze  co  najmniej  dwa  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  w  celu  uzyskania  akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2..3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  z  placu  budowy,  bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli wykonawcy na 
użycie  tych materiałów do  innych robót, niż  te dla których zostały zakupione w  takim przypadku koszt 
tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Wykonawcę  pod  nadzorem  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane  i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające 
atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania zapewnia‐
jące zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególny SST. 
Odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie  przechowywania  i  składowania  ponosi 
Wykonawca. 
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może  zezwolić  na  inny  sposób  przechowywania  i  składowania  niż 
podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu 
straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. 
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do  ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  
w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń  
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
powinien dokumentacji projektowej,  ST  i wskazaniach  Inspektora Nadzoru w  terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 



 5

Wykonawca  dostarczy  dla  Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość  zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektor  Nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  i elementów  robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w ST, a 
także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi 
normami. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości materiałów. Wykonawca  zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w  dokumentacji 
projektowej  i  ST.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Program zapewnienia iakości KPZJl 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową,  SST,  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  zgodnie  z 
harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w  ST,  stosować można wytyczne  krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów  lub badań. Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o  rodzaju, 
miejscu  i terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca  i przekaże  je kompletne  Inspektorowi 
po zakończeniu budowy. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania materiałów  u  źródła  ich wytwarzania  i  zapewniona mu  będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.6,.      Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  
i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w  przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli  nie  są  objęte 
certyfikacji ą określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą 
odrzucone. 
 
6.7.       Dokumenty budowy 
1)  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem  jej  imienia  i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie  jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2)  Rejestr obmiarów 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
 
6.8 Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,  
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: – badanie dostaw 
materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania Robót – kontrola poprawności wykonania i skuteczności 
uszczelnień, – ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 
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7    OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 
jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wycenienia  wartości  zamówienia  
w oparciu o projekt budowlano ‐ wykonawczy. 

Ujawnienie  się  tych  błędów  lub  przeoczeń  nie  będzie  skutkować  domaganiem  się  przez 
Wykonawcę wzrostu wartości  zamówienia  i  odstępstwem  od  ukończenia wszystkich  robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom   odbioru: odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi 
pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości  i  wartości..  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  przypadkach  nie 
wykonania wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub 
robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty: 
dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z 
dokumentów umowy oraz uzupełniające i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów 
(oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; 
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deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  i ew. PZJ; opinię 
technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do 
dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  ST  i  PZJ;  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót 
towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

8.6. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.  
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 

8.7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
‐  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
– zeszyt 6 
Rozporządzenia: 
‐  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami 
‐   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami)  
‐  Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r. w  sprawie 
aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  (Dz.U.  Nr 
107/98 poz. 679 z późniejszymi zmianami) 
‐  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie 
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu  i powszechnego stosowania w budownictwie  (Dz.U. Nr 113/98 
poz. 728) 
‐  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  w  sprawie 
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  
‐  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
wyprodukowanych w  Polsce,  a  także wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
‐    Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia  i środowiska, wyprodukowane w Polsce  lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
‐ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia 2  kwietnia 2003  r w  sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  
‐ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
‐  Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 
 
Normy: 
PN‐90/B‐01430  Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.  Terminologia  PN‐orzewnictwo  
i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego  z  naczyniami: 
wzbiorczymi 
PN‐C‐04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  
 
 


