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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla robot:
—roboty ogdélnobudowlane CPV 45216000-4

— instalacje elektryczne i stabopradowe CPV 45310000-3

— instalacje wod-kan CPV 45330000-9

— instalacje wentylacji CPV 45331200-8

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda
lokalizacje, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢s¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc¢
ich wazno$ci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa i1 ST 1 maja wplyw na nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.




1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

b) Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie miatl szczegolny wzglad na :

- lokalizacj¢ magazynow 1 sktadowisk

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia powietrza przed pylami i gazami oraz mozliwos$cia
powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.3.10. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty.




2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania

lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania ST w
czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, ze postanowienia ogoélne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowia inacze;j.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajdujq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprz¢t bedzie spetniat normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. Transport i skladowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i1 innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawecy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosSci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- plan bezpieczefstwa i1 ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywania robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

itp.




6.2. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sq okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli 1 badania materialdw u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow bedzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko taki wyrdb budowlany jezeli zostat:
oznakowany CE, co oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela majacego siedzibg na terenie Unii Europejskiej ocena zgodnosci wykazata
zgodnos¢ tego wyrobu z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna, badz
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu budowlanego majacy
siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upowazniony przedstawiciel producenta
(jezeli producent ma siedzibg poza terytorium RP) dokonat oceny zgodnosci 1 wydat, na swoja
wylaczna odpowiedzialnos$é, krajowa deklaracje zgodnosci z polska norma wyrobu albo
aprobata techniczna, albo wyrdb zostat uznany za “regionalny wyrob budowlany”, albo
zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze zostat wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, a jego
producent lub sprzedawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
ta dokumentacja oraz przepisami.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.




6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;]

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem ich powodu

- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma prawa do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

b) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

¢) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach a) 1 b) rowniez
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgodg na prowadzenie robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- plan bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia.




d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celow platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w ST 1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru

powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbiodr robodt

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen ST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow



zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci rob6t. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Zze jako§¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne)

- dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaroéw (oryginaly)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego, nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia sig w okresie gwarancji i r¢gkojmi.Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.




9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac beda:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157

1 Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z p6zniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. z
pOzniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 22003 1.)
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