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S - 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA .

1.Wymagania ogolne.

CPV 45.40.00.01 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja istniejagcego budynku Komendy Policji w Myszkowie polega na:

wymianie stolarki okiennej , okna PCV wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
czes¢ okien , zgodnie z zestawieniem okien wyposazona w szyby bezpieczne
wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 drzwi aluminiowych zewngtrznych
wymianie $cianki zewnetrznej 1 $cianek wewngtrznych z profilii aluminiowych w
strefie gldwnego wejscia , z zastosowaniem nowych podziatoéw

malowaniu pomieszczen po wymianie okien 1 drzwi

termorenowacji §cian zewnetrznych ocieplenie §cian parteru styropianem 14,0 cm z
tynkowaniem na siatce (tynk akrylowy ), ocieplenie $cian piwnic [[Istyropian gr
Scm , po ich uprzednim zaizolowaniu folig wytltaczana ( membrang kubetkowa)
np.”Tefond”cokdél) — S$ciany piwnic ponad terenem oblozone zostang tynkiem
mozaikowym z ociepleniem 5 cm

wykonaniu obrébek blacharskich muréw ogniowych — blacha ocynkowana,
wykonaniu nowych parapetéw zewngtrznych z blachy powlekanej z likwidacja
istniejacych,

Clwykonczeniu zewnetrznych wnek okiennych styropianem gr. 2cm z otynkowaniem
tynkiem akrylowym,

_lwykonaniu nowych rynien 1 rur spustowych z PCW wraz z demontazem
istniejacych stalowych,

okuciu istniejgcych schodoéw zewngtrznych , uzupelienie ubytkoéw , oblozenie ich
plytami granitowymi o wierzchniej warstwie palonej , wyczyszczenie 1 pomalowanie
istniejacych balustrad , farbg Hammerite mlotkowa w kolorze wisniowym

wykonaniu opaski z kostki klinkierowej na podsypce z piasku ze spadkiem w
kierunku od budynku.

Dane ogélne o budynku modernizowanym:

Teren Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zlokalizowany jest przy ul
Kosciuszki

Dzialka jest ogrodzona , na terenie dziatki zlokalizowane sg : budynek Komendy ,
garaze , ,magazyn smarOw , stacja transformatorowa , Smietnik

Wjazd i wyjazd na dziatke od strony ul. Kosciuszki

Glowne wejscie do budynku od strony poludniowo-wschodniej , 3 wyjscia ewakuacyjne
; dwa od strony pdinocno-zachodniej, jedno od stron potudniowo -zachodniej ,wejscie do
aresztu Sledczego od strony poludniowo-zachodniej , wejscie do kotlowni od strony
potnocno-wschodniej



e Do budynku Komendy doprowadzona jest woda , kanalizacja sanitarna , deszczowa,
przytacze elektryczne 1 telekomunikacyjne.

e Istniejgce miejsca parkingowe zlokalizowane sg rownolegle do ul. Ko$ciuszki

e I[stniejacy budynek Komendy Powiatowej Policji zrealizowano w technologii tradycyjnej
w latach 70 — tych jako trojbrylowy , catkowicie podpiwniczony , przekryty
stropodachem jednospadowym o nachyleniu ok. 5 %.Cz¢$¢ frontowa rownolegta do
ulicy jest trzykondygnacyjna , dwie pozostate czesci prostopadte do czesci frontowej sa
parterowe .

e Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana o podluznym uktadzie §cian no$nych
Lawy fundamentowe , zelbetowe; Sciany piwnic —cegla gr 51 cm, $ciany parteru, pigter
— gr 38 cm ocieplone supremg gr 3 cm, $ciany kominowe z cegly pelnej gr 38 cm
Stropy —typu ,Zerah” ,czeéciowo wylewane ,dach — plyty dachowe zelbetowe
korytkowe,  pokrycie w ostatnim czasie wyremontowane wiacznie z obrobkami
blacharskimi 1 orynnowaniem , kominy wyremontowano 1 obtozono ceglg klinkierowg .
Schody wewnetrzne 1 zewnetrzne — zelbetowe. Schody zewngtrzne wymagaja odkucia ,
uzupetnienia ubytkow 1 oblozenia ptytkami

e Nie stwierdzono zarysowan lub peknig¢ $cian zewnetrznych .W piwnicach wystepuje
wilgo¢ zwigzana z brakiem lub zniszczeniem istniejacego uszczelnienia .

e Budynek wyposazony jest w instalacjc wodno - kanalizacyjng , elektryczng ,
telefoniczng ciepta wode 1 centralne ogrzewanie z kotlowni wlasnej , zlokalizowanej w
parterowej , pétnocno —zachodniej czesci budynku.

e W chwili obecnej w budynku zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Policji z aresztem

sledczym
e Podstawowe dane metryczne:
Cz. lIl kondygnacyjna  czeS¢ parterowa czgs$¢ parterowa
frontowa potnocno-zachodnia  pdétnocno-wschodnia
Dhugosc¢: 36,51 m 24,45 m 17,19 m
Szerokos¢: 11,31 m 11,09 m 11,01 m
Wysokos¢: 11,58 m 6,30 m 5,50 m

(mierzona od poz. terenu
do najwyzszego punktu )
e Dane powierzchniowe 1 kubaturowe

powierzchnia zabudowy 948, 4 m’
powierzchnia uzytkowa 1976, 7 m’
kubatura 8675,0 m’

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1
odbioru robot w obiektach budowlanych
Opis szczegdlowy robdt znajduje si¢ w wymaganiach szczegdtowych

1.3. Prace towarzyszace i roboty rozbiorkowe.

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie 1 wydzielenie placu budowy
modernizowanego budynku na czas prowadzenia robot budowlanych.
Prace zabezpieczajace w budynku beda polegaly na skutecznym wygrodzeniu budowy
przed niekorzystnym wplywem zapylenia, halasu od prowadzonych robot budowlanych.



Ponadto roboty budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla
otoczenia oraz umozliwiaty prace w czynnym zaktadzie.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest Dabrowie Gorniczej przy ul. Adamieckiego 12na terenie
stanowigcym wilasnos¢ Inwestora.

1.5. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prawidlowg organizacj¢ robdt na terenie budowy
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera).
Wykonawca tak ma zorganizowaé roboty budowlane, aby zapewniony byt dostep do
budynku oraz nie zakldcone bylo prawidtowego funkcjonowanie obiektu.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji pod 1 na powierzchni ziemi oraz znajdujacych
si¢ na S$cianach zewngtrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociagi
wodociggowe, gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego, w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1
powiadomi¢ Nadzor inwestorski (Inzyniera) 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni koniecznie prace kontrolne na
budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego

w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy

transporcie materialdw na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wladz do

przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamial Nadzor inwestorski (Inzyniera).

Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na

drogi w obrebie terenu budowy. Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich
szkodd w ten sposob wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.7. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal¢ w czasie prowadzenia prac

budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



- utrzymywat teren budowy w czystosci;

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej
1 innych, a wynikajace skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego
sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych;

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikow 1 ciekow
wodnych pylami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami
powietrza pytami lub gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji  robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia
oraz prac nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa

1 zdrowia nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu

o informacj¢ projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ").
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Nadzorowi
inwestorskiemu (Inzynierowi) projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
porzadku na terenie budowy, oraz utrzymania czystosci drog publicznych i ulicy przy terenie
budowy. Wykonawca  uzyska  akceptacjg¢ = Zamawiajacego dla  przedstawionego
projektu zagospodarowania terenu budowy.

1.10.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z Nadzorem inwestorskim(Inzynierem) projekt
zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni dla budowy, wymagajacej odpowiednich zabezpieczen,
zabezpieczen takze uzyska odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego( objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przyleglego
do terenu budowy podczas prowadzenia robdt. W tym przypadku Wykonawca opracuje



projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt 1 uzgodni go z Inzynierem 1

Zamawiajagcym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni rowniez koszty opracowania

projektu organizacji ruchu, koszty wykonania oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz

koszty oznakowania objazdow oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres

wykonywania robot.

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robot, klas robét i kategorii robot.

45000000-7 Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych 1 inne roboty
specjalistyczne

45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214 -1 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

45320000-6  Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45262520-2 Roboty murarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45452999-0 Zewngetrzne czyszczenie budynku



1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inzynier- osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier kontraktu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Laboratorium - kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego
niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw 1 prac
budowlanych,

Materialy - wszelkie materiaty 1 tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne

z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem
materialow uzywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku",

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
Projektowe;j,

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajagca jego przydatnos¢ okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zawarty jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia

8 lutego 1995 1, poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontrakcie z wodg uzytkowa atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrdb spelnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzujacego stosowania 1/lub wilasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania s3g szersze i certyfikat
wykazuje ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub uslugi z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych 1 wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki 1 Budownictwa z dnia
9 grudnial994r (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., pdz. 48, rozdziat 6) podano zakres,
zasady 1 tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriéw technicznych.

Certyfikat zgodnoS$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefn zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuge, iz ze sg zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
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w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5

ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, takze wymaganiami okre§lonymi w szczegdlowych

wymaganiach.

2.2 Wymagania ogolne dotyczace przechowywania i skladowania, transportu,
warunkéw dostaw i kontroli jakosci i wyrobow.

2.2.1 Przechowywanie 1 skladowanie materialow budowlanych,

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatlow na terenie
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do
czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym (Inzynierem) Ilub  poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow na teren prowadzonych robot.

Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera Kontraktu. Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na droge w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych ,zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.3.Kontrola jako$ci materialow 1 wyrobow.

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do wykonywania robdt, Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego uzycia materialow
budowlanych , zamowienia  tych materialow 1 odpowiednie  S$wiadectwa ,
certyfikaty zgodnosci do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod
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wzgledem jakoSci.
2.3. Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadalty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane oraz szczegélowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu tych materiatdw przeznaczonych do innych robét.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 1 autora projektu o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacego jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
InZyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowanie warunkow
kontraktu 1 bezpieczefnstwa, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do robot, w zaleznosci od przyjetej organizacji Wykonawca do wykonania robot uzyje
kompletnego sprzetu podstawowego 1 pomocniczego zatwierdzonego przez Inzyniera, w
ilosci niezbednej do prawidlowego wykonania robot przy zachowaniu wymaganych
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warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony srodowiska.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport poziomy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczne w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakichkolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Nie sprawdzenie wytyczenia robdt lub nie wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowania w kontrakcie, dokumentacji projektoweji w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 jako$¢ robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidrkowe poprowadzi¢ nalezy na podstawie projektu organizacji robot, ktorego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inzynierem przy wykorzystaniu dokumentacji archiwalnej
istniejgcego obiektu. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ energie
elektryczng , przytacza wodociggowe, gazowe 1 kanalizacyjne - jesli jest mozliwos$¢ ich
uszkodzenia.
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5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac warunki
miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie biurowym
zachowujac szczeg6lne bezpieczenstwo dla osob postronnych, w trakcie wykonywanych
prac na terenie budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgledniajac specyfikacje robodt
budowlano - instalacyjnych, wynikajaca z dokumentacji projektowej, z zakresu robot i
uwarunkowan miejscowych.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementoéw prefabrykowanych konstrukeji rusztowan elewacyjnych powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy , pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy oraz rekultywacji zniszczonej zieleni.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,

zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek 1 badania

materialow.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatow oraz robodt z czestotliwoscia

gwarantujgcg wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniami Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng

1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia prac;

- organizacj¢ ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robot;

- bezpieczenstwo 1 higiena pracy;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie zawodowe;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
prac budowlanych;

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanie korekt
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w procesie technologicznym , proponowany sposob przekazywania tych informacji
Inzynierowt;

- cze$¢ szczegbdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt;

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo kontrolnymi;

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow;

- sposob zabezpieczenia t ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobierania probek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

6.2. Pobieranie préobek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie metod statystycznych pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednostkowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Inzynier bedzie miat
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdow ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie
koszty te pokrywa Producent materiatu.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm,
instrukcji 1 przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzynierowi.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek 1 badania materiatu
u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.
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Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw 1 robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZzynier moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
probnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4.1. Atesty jakosci materiatdw 1 urzadzen.

Przed wykonywaniem badan, jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢
do uzytku materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczane przez Wykonawceg, Inzynierowi.

Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci, to takie materiaty 1/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sie:

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu
gwarancyjnego.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Ksigzka obmiaru.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winne by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nast¢pujgce dokumenty:
- pozwolenie na budoweg;
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- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad 1 ustalen;

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenie ksigzki obmiaréw.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z dokumentacjg projektowsa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty
obmiar robot budowlanych. Obmiaru robdt dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy

1 kierownicy robot. Prawidlowo$¢ obmiaru potwierdza Inzynier.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robdt i materialow.

Dtugosci 1 odlegtosci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej 1 podawane w (m).

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w (m?), (m’) jako dlugoé¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[losci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje

dokladnos¢ do dwoch znakdw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetiane odpowiednimi
szkicami dolagczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie

obmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
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przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcoéw robdt. Obmiar
robot znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiory przewodoéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych;

- odbior czgsciowy;

- odbior etapowy;

- odbior koncowy;

- 0odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowan ogdlnego
postepu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbioru przewoddéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych dokonuje si¢ przed
odbiorem koncowym obiektu budowlanego. Odbior powinien potwierdzi¢ zgodnos$¢ z
rozwigzaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru
robdt. Prawidlowos¢ wykonanych robot, osiggane parametry techniczne potwierdza Inzynier
po dostarczeniu stosownych dokumentéw odbioru.

8.4. Odbior czesciowy i etapowy.

Odbior czesciowy dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym. Przewiduje si¢
etapowanie robot. Odbidér kazdego odcinka polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, gdzie ustalono czas wykonywania robdt i po odbiorze zastanie
zajgta przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie 1 zgodnos$ci z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robot budowlanych (Kontrakcie).

Kiedy cato$¢ robodt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby koncowe

przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera 1 zobowigzuje si¢
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zakonczy¢ wszystkie zalegle roboty w okresie gwarancyjnym.

Czynnosci przy odbiorze koncowym zasadniczo sg powtdrzeniem czynnosci wg pkt. 8.4.

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest obiektem uzytecznos$ci publicznej w odbiorze moga
uczestniczy¢ przedstawiciele Strazy Pozarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie r¢kojmi". Odbiér ma
potwierdzi¢ prawidlowos$¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowos$¢ oraz uzyskane
parametry techniczne 1 jako$¢ robot.

8.7. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych
z usunigciem wad przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po r¢kojmi oraz wad
zaistnialych okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu
budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru

koncowego robodt sporzadzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami;

- specyfikacje techniczne;

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen;

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiaru;

- wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych ;

- deklaracje zgodnosci z uzytych materiatow;

- aprobaty techniczne dla materialow nie objetych normami;

- atesty jakosciowe uzytych materiatow;

- sprawdzenie techniczne;

- wyniki badan i pomiaro6w przekltadanych lub naprawianych pkt. elektrycznych;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

- Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego;

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetiajagcych wyznaczy Inzynier.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia koncowe.

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke

obmiaru ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa z pozycji bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w dokumentacji projektowej. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig;

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);

-koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu technicznego pracownikow
nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii 1 wody itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace
bhp 1 p.poz, ushugi obce na rzecz budowy; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi€ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.2. Platnosc.

Podstawowa platno$¢ jest cena ryczaltowa , skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji Przedmiaru Robot. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wykonanie robodt
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci , wymagania 1 badania
skladajace si¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Dokumentacja projektowa.

Projektowal: mgr inz. arch. Malgorzata Golabek

upr. UAN-VIII-7342/1/92
Sprawdzil: mgr inz. Arch. Krzysztof Zalewajka

upr. AG.I1.4/AZ/7131/132/02

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Specytikacje techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe 1 instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie

z rysunkami technicznymi 1 Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢

ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami.

Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane

w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami 1 przepisami obowigzujacymi

w Polskim Prawie Budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykorzystaniem prac objetych kontraktem i1 stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie
zaznajomil si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S-01.01.00 ROBOTY TOWARZYSZACE , ROZBIORKOWE
I TYMCZASOWE.

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa i adres obiektu.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt towarzyszacych, rozbiorkowych i tymczasowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz okien 1 drzwi wejsciowych;

- demontaz rynien 1 rur spustowych ;

- demontaz podokiennikdéw, parapetow ;

- skucie odspojonego tynku $cian elewacji 1 komindéw wentylacyjnych murowanych;
- przygotowanie istniejacego podioza Scian zewngtrznych;

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzgtu podano w pkt. 3 w czesci ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Do wykonywania robot mozna uzyc :

- przecinaki 1 mloty elektryczne;

- elektronarzedzia;

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni€ z Inspektorem Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogoblne warunki uzycia $rodku transportowego podano w pkt. 4, czeSci ogdlnej
Specyfikacji

Techniczne;.

Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzyc :

- samochody samowyladowcze;

- samochody cigzarowe.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem
podczas transportu. Kazdorazowe uzycie sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania robdt rozbidorkowych podano w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot - cze¢$¢ ogolna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robot nalezy:
- teren odgrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- gruz wywies¢ na wysypisko okreslone we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt;

- miejsce prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatu.

6. KONTOLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoblne warunki podano w pkt. 6 czesci ogolnej specyfikacji.

Jakos$¢ wykonywanych robdt nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Na poszczegdlne etapy
finalne nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy. Prawidlowos¢ wykonania robot
zgodnie z projektem potwierdza Inspektor Nadzoru. Koncowego odbioru robot
dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana przez inwestora w skladzie przewidzianym,
stosownie do rodzaju robot. W szczegdlnosci kontroli podlega nienaruszenie
elementoéw przylegtych do rozbieranych 1 uporzadkowanie budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogodlne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7.1. wymagan ogdlnych
Specyfikacji Technicznej. Przedmiar 1 obmiar robot rozbiorkowych nalezy wykonac
wg stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inzynierem przed przystgpieniem do robot 1
zgodnie z dokumentacja projektowa. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robot
podano w przedmiarze robot kosztorysu 1 w dokumentacji projektowej. Przedmiar 1
obmiar w zakresie robdt przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy nalezy ustali¢ ryczaltowo wg projektu zagospodarowania placu budowy
opracowanego przez Wykonawcg robot 1 zatwierdzonego przez Inzyniera. Obmiar robot
uporzadkowania stanu istniejacej zieleni nalezy wykonaé¢ zgodnie z przedmiarem robot
do projektu zagospodarowania terenu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogo6lne warunki odbioru robot podano w pkt. 8 czgsci ogdlnej specyfikacji.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbidrkowych 1 demontazowych
niezbednych

do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacja Projektowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Cena ilosciowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i pomochicze;
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- przecinanie 1 demontaz elementéw rozbidorkowych;

- przecinanie 1 demontaz elementéw metalowych wraz z obstuga sprzetu do przecinania;
- transport wewnetrzny materiatlow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow;
-niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 ukfadanie materiatow z rozbiorki;

- zaladunek 1 transport zdemontowanych materialdow na miejsce wskazane przez Inzyniera
w odlegtosci do 25 km od placu budowy oraz wytadunek demontowanych materiatow w
miejscu sktadowania;

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu 1 drabin;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscu zagrozenia);

- oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisko;

- utrzymanie w stanie przejezdnych drog dojazdowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.
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11 SPECYFIKACJA TECHICZNA SZCZEGOLOWA
S-01.02.00 - IZOLACJA SCIAN PIWNICY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji §cian piwnicznych..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

— oczyszczenie $cian piwnicznych z gruntu, luznych powlok izolacji pionowe;,
— wymiana luznych tynkow,

- izolacja 2x papa,

— gruntowanie za pomocg roztworu asfaltowo-zywicznym,

- izolacja folig kubetkowq ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami 1 0znaczajg:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe,
— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami,
— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznym.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Fundamenty odkrywac na odcinkach nie wigkszych niz 4 do 5 m, naprzemiennie
— Prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby

nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ oczyszczone ze pozostaloSci gruntu, zwietrzatych powlok
izolacyjnych itp. Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie
chlonace wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 pegknigc.
Wszelkie luzne tynki lub ubytki, uzupetnic.

5.4. Wykonywanie izolacji ponowej Sciany

5.5.1. Roztwor asfaltowo-zywiczny naktada¢ za pomoca pedzla lub szczotki dekarskiej,

5.5.2. 1zolacyjna mase szpachlowa naktada¢ za pomocg pacy w dwoch warstwach o
grubosci 2 mm.

5.5.3. Pape przyklei¢ na klej bitumiczny do izolacji pionowej bez kotkowania,
5.5.4. Pape zabezpieczy¢ folig kubetkow3.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

— jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,

— grubosci powlok izolacyjnych,

— wygladu powierzchni izolacji,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni,

— wykonczenie na narozach, stykach itp.
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— prawidlowos$ci montazu ptyt styropianowych,
— prawidlowos$ci wykonania warstwy ochronne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ izolacji pionowej oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

7.3. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot. Jesli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze ponownie oczyscic.

7.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy element robot poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 9.

8.2. Cena wykonania izolacji powinna obejmowac:

— oczyszczenie $cian piwnicznych z gruntu, luznych powlok izolacji pionowe;,
— wymiana luznych tynkow,

— gruntowanie za pomocg roztworu asfaltowo-zywicznego,

— wykonanie izolacji termicznej: ptyty

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolna specyfikacja techniczna S-01.00.00.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.
Instrukcje producentéw systemu.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S-01.03.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
WEJSCIOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki okiennej, drzwiowej wejSciowej oraz jej montaz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w
punkcie 1.1. obejmujacych montaz:

- okien PCV,

- drzwi wejSciowych AL.

szklonych szklem zespolonym wg zestawien stolarki

Niniejszy opis nalezy rozpatrywal lacznie z czescig rysunkowa przekazang przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng oraz poleceniami nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w S-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Wymagania szczegotowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
2.2.1 Stolarka okienna

Okna w profilach PCV, min. szesciokomorowe ( skrzydlo 1 o$cieznica) , biate od

wewnatrz 1 od zewnatrz, z okuciami obwiedniowymi, w klasie SIEGENIA lub
ROTTO. Glebokos¢ konstrukcyjna profili PCV min.74mm skrzydlo 1 o$cieznica.
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Wzmocnienia wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego grub.min

1,5mm. Pakiety zespolone jednokomorowe o budowie 4/16/4 U<l,0W/m’> ‘K

wg zestawienia stolarki. Okna w calosci wypelnione szkleniem stalym (FIX)

wzmocnione tacznikami o zwigkszonych wilasciwosciach statycznych.
2.2.2. Kotwy elastyczne do montazu zestawow stolarki
2.2.3. Pianka poliuretanowa do uszczelnien
2.2.4. Silikon do uszczelnien
2.2.5. Szpachlowki zewnetrzne 1 wewngtrzne
2.2.6. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej ocynkowanej lub systemowe - brgzowe
2.2.7. Krajowa Deklaracja Zgodnos$ci na wyrdb.
2.2.8.Areomaty higrosterowane.

Do kazdej partii materialow powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke
materialu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym

wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
Do oferty nalezy dolaczy¢ fragmenty opisanych profili z podaniem ich nr. katalogowych.

UWAGA:
-okna na korytarzach winne posiada¢ odpowiednie wzmocnienia usztywniajace caly
zestaw okienny,

-Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rodzaju materialow z jakich zostata
wykonana stolarka przez kontrole w czasie produkcji wyrobu lub nawet przez rozcigcie
losowo wybranego wyrobu(profilu).Jezeli w rezultacie przeprowadzonych czynnosci
sprawdzajacych okaze si¢ ,ze materiaty nie s3 zgodne z przedmiotem oferty (
zalgczonymi probkami), to Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy a kosztami z tym
zwigzanymi obcigzy¢ Wykonawce.

2.2.9 Stolarka drzwiowa wejsciowa

Drzwi wejsciowe z AL. o profilu min. trzykomorowym ( oScieznica i skrzydio) z
przektadka termiczng .Gleboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw (os$cieznicy 1 skrzydta)
powinna mie¢ min 60mm.
Drzwi powinny posiada¢ konstrukcje jednoramows, zlicowang tzn. powierzchnia
zewngtrzna oscieznic 1 ram skrzydet powinny leze¢ w jednej plaszczyzZnie.
Uszczelnienie winno stanowi¢ min dwie przylgi- zewn¢trzna 1 wewnetrzna.
Szklenie szyba bezpieczng ze wspolezynnikiem przenikania ciepta U<I,0W/m* ‘K .

Do oferty nalezy dotaczy¢ fragmenty opisanych profili.

UWAGA:

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rodzaju materialow z jakich zostala
wykonana stolarka przez kontrole w czasie produkcji wyrobu lub nawet przez rozcigcie
losowo wybranego wyrobu(profilu).Jezeli w rezultacie przeprowadzonych czynnosci
sprawdzajacych okaze si¢ ,ze materiaty nie sg zgodne z przedmiotem oferty (
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zalgczonymi prébkami), to Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy a kosztami z tym
zwigzanymi obcigzy¢ Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materiatlow,
- drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki 1 §lusarki

4. TRANSPORT.

Materialy mozna przywozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
nadzor.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Wymagania szczegolne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji stolarki, nalezy sprawdzi¢ na budowie
wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do wypetienia wyrobem
powinno by¢ wigksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wigksze niz 3 cm w
kierunku poziomym i 10 cm w kierunku pionowym ( ze wzgledu na parapet
wewngetrzny). Ewentualne niezgodnos$ci wymiardw oSciezy, zwlaszcza otwory mniejsze
niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zglosi¢ nadzorowi przed prefabrykacja
wyrobow. W takim przypadku nadzor wraz z projektantem podejmie stosowng decyzje.
W przypadku stwierdzenia wad 1 zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawié 1
oczysci€. Stolarke, jako gotowy wyrdb (ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem itp.)
nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyrob nalezy oznaczaé w sposob czytelny, dla
prawidlowego montazu.

Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaly otwarcie do kata 90”
nawet po otynkowaniu wegarkow. Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje si¢ odrebnie.
Elementy mobilne ( rozwierne lub uchylno- rozwierne) powinny by¢ zabezpieczone
przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisOw. Narozniki
nalezy zabezpieczy¢ plytg pilSniowg lub grubym kartonem. Caly element nalezy owingé
folig ochronna.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Montaz solarki okienne;j

Okna nalezy ustawi¢ na podktadach drewnianych w przygotowane 1 oczyszczone otwory
(oscieza), ustawi¢ w pionie 1 poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowac.
Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu 1 poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje
rozpieralne.

Rozmieszczenie 1 liczb¢ punktow do mocowania nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang stabilno$¢ i trwalos¢.

W trakcie kucia 1 obruzdowania okien nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed spadaniem materialow rozbidrkowych.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowos$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu 1 zamykaniu.
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Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu, dociskaé
skrzydta do oS$cieznicy. Otwieranie powinno odbywac¢ si¢ do wewnatrz pomieszczen.
Szczeliny pomiedzy oScieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypeli¢ pianka
poliuretanowa, a styk o$cieznicy z parapetem uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym,
o dobrej przyczepnosci do podioza, odpornym na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i
temperatury. Okna po ostatecznym osadzeniu- nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty
osprzet 1 zamkngc.

Parapety zewnetrzne winny mie¢ spad okoto 3%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez nadzor na biezaco w
miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST oraz odpowiednimi przepisami BHP i
PPOZ.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow

- kontrole prawidlowos$ci osadzenia elementow (geometrii 1 technologii)

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow

- kontrole poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien

- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmow

- oceng estetyki robot

- przestrzeganie odpowiednich przepiséw wykonawstwa robot oraz BHP i PPOZ

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

Metr — parapet

Metr kwadratowy — w przypadku montazu stolarki okienne;j
Metr szescienny- gruz

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3 pkt.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje stosowania materialdw 1 montazu urzadzen wydane przez producentéw

- Swiadectwa dopuszczenia materiatow wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje

- Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano- montazowych

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng srodkami chemicznymi”

- Polskie Normy, w tym:
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- PN- B-91000: 1996- Stolarka Budowlana Okna i1 Drzwi Terminologia

- PN- 88/B- 10085- Stolarka Budowlana Okna 1 Drzwi wymagania 1 badania

- PN- 90/B- 92210- Elementy i Segmenty Scienne Aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone. Ogdlne wymagania 1 badania

- PN- EN 117: 2002U- Metody Badan Okien- badania mechaniczne

- PN- EN 13115: 2002U- Okna- klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych.
Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-EN 12210: 2001- Okna 1 drzwi- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem- klasyfikacja

- PN-EN 12211: 2001- Okna i drzwi- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem- metoda badania

- PN- EN 12212: 2002- Okna 1 drzwi- odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie.
Metoda badania

- PN- EN 12207: 2001- Okna i drzwi- przepuszczalno$¢ powietrza-klasyfikacja

- PN- EN 1026: 2001 — Okna 1 drzwi- przepuszczalno$¢ powietrza- metoda badania

- PN-EN 12208: 2001- Okna 1 drzwi- wodoszczelno$¢- klasyfikacja

- PN- EN 1027: 2001- Okna 1 drzwi- wodoszczelno$¢- metoda badania

- PN- 90/B- 91002- Okna i drzwi balkonowe zasady ustalania wymiaréw
skoordynowanych modularnie

- PN- B- 05000: 1996- Okna 1 drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN- EN 949: 2000- Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczenie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim

- PN- EN 13124- 1: 2002U- Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos$¢ na wybuch. Metoda
badania

- PN- EN 13123- 1:20021- Okna, drzwi 1 zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania 1
klasyfikacja

- PN- EN 1523: 2000- Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony. Kulo odporno$¢. Metody badan

- PN- EN 1522: 2000- Okna, drzwi, zaluzje i1 zastony. Kulo odporno$¢. Wymagania 1
klasyfikacja

- PN- EN 12046- 2:2001- Sity operacyjne. Metoda badania. Cz¢$¢ 2: Drzwi

- PN-EN ISO 10077- 1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta cz.I : Metoda uproszczona

- PN-EN ISO 12567 — 1:2002U- Wiasciwosci cieplne okien i1 drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej-cz.I: Kompletne
okna 1 drzwi

- PN-B- 14423: 1998- Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty 1 tarcze.
Tulejki tozyskowe, podkiadki 1 nakretki kolpakowe.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S§-01.04.00 ROBOTY DEKARSKIE.

I. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot izakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej s wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem robot blacharskich, demontazowych, naprawy kominow
wentylacyjnych .

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zatacznik Nr I, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i
instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami podanymi
w wymaganiach ogolnych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
wymaganiach ogéInych pkt.2

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki uzycia sprzegtu podano w pkt. 3 czgsci ogdlnej specyfikacii.

Sprzet uzywany do robot specyfikacjg powinien spelia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdélnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez
kierownika budowy lub inne osoby upowaznione przez Wykonawcg. Osoby obshugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Rodzaj sprzgtu: rusztowania ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pily ,palniki, obcegi,
gietarka, nozyce do cigcia blach.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1.0g6Ine warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania 1
odbioru robot - czes¢ ogdlna.

5.2. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie okapowe z blachy ocynkowanej, podokienniki z blachy powlekanej,
o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -5°C. Robot nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby
nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogoblne warunki podano w pkt. 6 czgsci ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania przed przystgpieniem do robdt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone materialy
(jakos¢, zgodno$¢ z dokumentacjg 1 ST)

Badania w czasie odbioru. Badania te winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegbdlnosci : zgodnosci z dokumentacja projektowa; jakos$¢ zastosowanych materiatow;
prawidlowo$¢ montazu, szczelno$¢ polaci, polaczen obrobek; estetyka dachu; wilasciwe
potaczenia , zgrzewy i spadki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7 czgsci ogdlnej ST.

Jednostka obmiarowi jest:

- dla robot instalacyjnych rynny i rury spustowe 1,0 mb.

- dla robét: obrobki blacharskie, zewnetrzne podokienniki - m?

[los¢ robot okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.0g0bIne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej specyfikacii.

8.2. Roboty uznaj¢ si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt.6 daly wynik pozytywny. Ostateczny odbior po deszczu.

8.3.Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega- zgodno$¢ z dokumentacjg i SST
;rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materiatow; prawidlowos¢ montazu; estetyka potaczen;

szczelnos¢ potaci 1 obrobek, rynien 1 rur.

8.4. Odbiodr. Nie dopuszczalne przecieki 1 nieszczelnosci
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogolnej
pkt.9.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgSciowego danego
elementu robot.

9.3.Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN —-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje.
Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S-01.05.00 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW .

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]  specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru ocieplenia scian zewnetrznych budynku styropianem FS-
10 w systemie bezspoinowym metodg lekka — mokrg .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majagce na celu aplikacje zestawu materiatow do ocieplenia 1 wykonania S$cian
zewnetrznych budynku biurowo-ustugowego, ktora polega na przymocowaniu do $cian,
plyt styropianu za pomocg kleju 1 dybli plastikowych $cian , wzmocnieniu ich zaprawy
klejacej zbrojonej tkaning szklang 1 wykonczeniu cato$ci wyprawg tynkarska, nastepnie
malowaniu farbg silikonowa.

CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne.

CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zalacznik Nr |, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm

1 instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg
zgodne z okresleniami podanymi w wymaganiach ogdInych.

W Specyfikacji uzywane s nastgpujace terminy:

Bezpoinowy system ocieplenia §cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na

budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczony jako

kompletny system CERESIT lub innego poréwnywalnego producenta systemow

docieplen BSO, sktadajacy si¢, minimum z nast¢pujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu;

- jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie;

- warstwy wykonczeniowej systemu;

Podloze - powierzchnia $ciany . Wystepuje tuszczenie si¢ farb nawierzchniowych oraz
ubytki tynku elewacji ktore nalezy uzupehic.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla,
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jako skladnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianie zewnetrznej 1 nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa klejowa - materiat sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplne;j
do podloza 1 profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
do izolacji cieplnej, zawierajagca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy
wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatka z wlokna szklanego - okreS$lone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z
ciggtych wtokien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu
zwigkszenia jej wytrzymaloSci mechanicznej. Zbrojeniem s3 zazwyczaj siatki z
witokien szklanych .

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny lub
nieorganiczny  systemu, tworzacy jego wierzchnig  warstwe.  Warstwa
wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie

przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych . nadaje rowniez systemowi
fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe , katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne , profile 1 elementy dekoracyjne,

podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowaniu jej
powierzchni.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

Wszystkie materialy do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny

roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju 1 stanu podloza, do jego

przygotowania przed klejeniem izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat do klejenia

plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji

(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci

wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania

warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +/- 1 cm.

Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu ekspandowanego, maja zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m, powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione
przed 1995 r.). Mocowane sg zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci budynku 1
potozenia na S$cianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub
metodg taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane poprawiajgce
szczelno$¢  polaczen. Do  elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,

frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych
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plyt. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163; ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na
nizszg w poroéwnaniu ze styropianem nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w
strefach o podwyzszonym oddzialywaniu = wilgoci (woda  rozpryskowa,
wilgotnos¢ gruntowa) zalecane stosowanie na cokotach budynkow.
Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okre§la norma
PN-EN 13164

Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo w krazki termoizolacyjne zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy sluzace
do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach

zaprawa zbrojagca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajaca
wypetniacze, masa nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong. siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do
wykonywania tynkow  cienkowarstwowych. Mimo  mozliwosci  barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentow, dla  poprawy cech  optycznych,

nasigkliwo$ci 1 odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 2,5 mm) wykonywane
sa w réznych grubos$ciach 1 fakturach powierzchni - typu ,,baranek" lub , kornik".

Farby - farby elewacyjne krzemianowe 1 silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupehiajaco na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.
Elementy uzupekniajace (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) - elementy z aluminium Ilub PCV, shizace do
systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomoca kotkéw rozporowych;

narozniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatkg stuzace
do zabezpieczania (wzmocnienia) 1 wyprofilowania krawedzi (naroznikdéw
budynkdéw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

listwy krawedziowe - elementy z aluminium stluzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materialami (o$cieznice)

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wldkna szklanego , stluzace
do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzacej
do wypehiania szczelin dylatacyjnych, pofaczen BSO =z oS$cieznicami,
obrobkami blacharskimi 1 innymi detalami elewacyjnymi.

pianka uszczelniajgca - materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy
plytami izolacji termiczne;.

siatka do detali - siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50
g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane
warstwa zbrojong i malowane.

podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane
do montazu z BSO.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoblne warunki uzycia sprzgtu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej specyfikacii.

Do wykonania ocieplenia §cian zewnetrznych niezbedne sa:
do wykonywania robot na wysokosci - wszystkie typu rusztowan i1 urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas 1 zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw 1 klejow budowlanych,;

- do transportu 1 przechowywania materialow - opakowania fabryczne , duze pojemniki
do materialow suchych 1 o konsystencji past;

- do naktadania mas 1 zapraw - pace stalowe zegbate, pace stalowe gladkie,
szpachelki, kielnie, taty oraz do podawania i nakladania mechanicznego
(agregaty, pistolety natryskowe)

- do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi —
szlifierki reczne, pily reczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni phyt
(boniowanie), pace z papierem $ciernym.

- do mocowania plyt izolacyjnych - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki)
do ksztattowania otwordow (zaglebianie talerzykdéw 1 krazkow termoizolacyjnych)

- do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe do ich naktadania ,
pace z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.
pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogoblne warunki sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesSci ogolnej specyfikacji.
Materialy wchodzace w sklad BSO, nalezy transportowaé¢ zgodnie z
wymaganiami producentdow materiatow, aprobatg technicznag, zasadami eksploatacji
srodkoéw transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoblne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania i

odbioru robot - czes¢ ogodlna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym

systemie, ktory posiada Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez I'TB Instrukcji

z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnos$ci. Przed rozpoczeciem przygotowania podloza

nalezy:

- dokona¢ proby odpornosci na Scieranie - poprzez ocen¢ stopnia zapylenia 1
osypywania si¢ powierzchni,

- dokona¢ proby odpornos$ci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych
nacig¢¢ 1 zrywanie powierzchni za pomoca rylca;

- dokona¢ proby zwilzenia - za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;

- dokona¢ sprawdzenia réwnosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchylek $ciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez probe odrywania przyklejonych
do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Zasady przygotowania podloza.
zmy¢ podioze z kurzu 1 pylu, usung¢ zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu
podioza;

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych
si¢ warstw malarskich.

- usung¢ nieréwnosci 1 ubytki podloza, poprzez wypetienie ubytkow zaprawg
wyréwnawcza;
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- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschnigcia
5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.

Przyjeto metode ,,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian
bezspoinowa powloka ztozong z nastepujacych warstw:

- styropian przyklejony na styk za pomocg masy klejacej i dodatkowo mocowany
kolkami,

- siatka z wldkna szklanego przyklejona do styropianu

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk silikatowy;

Szczegoty wykonania zgodne z instrukcjg ITB 334/2002.

Wymienione technologie wystepuja w ofercie wielu producentéw np.: CAPAROL, STO,
DRYVIT, CERESIT, ISPO, BAUMIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

W niniejszym opracowaniu przyjeto metod¢ 1 kolorystyke firmy Hufgard Optolith
Pozostale metody sg analogiczne pod wzgledem fizycznym, dlatego ostateczny ~ wybor
naleze¢ bedzie do Inwestora. Jednakze nalezy zawsze stosowa¢ kompletny atestowany 1
certyfikowany system.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia- NRO

MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN:

W rozwigzaniu projektowym przyjeto metode ocieplenia Scian pod nazwg Optotherm
2000

Jest to kompleksowy 1 nowoczesny system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
metodg ,,lekka mokra”. Polega on na przymocowaniu do $cian masg klejowo-szpachlowg
(Optotherm Styro KM) 1 tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z
wiokna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczeniu catosci
cienkowarstwowa wyprawg tynkarska.

Wyprawe mogg stanowi¢ tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe badz mineralno —
polimerowe.

W opracowaniu jako wykonczeniowg przyjeto wyprawe tynkarska silikatowa (Optoplast
Silith SKK) poprzedzong wykonaniem podktadu pod tynk (Optogrunt Siliplast).

W sklad zestawu materialdow do ocieplania $cian nastepujace produkty:

A. styropian w ptytach grubosci: 2, 3, 5, 10, 12cm o wymiarach powierzchniowych
500x1000 mm (dopuszczalne odchylki+/- 2mm); samogasnacy (rodzaj EPS 80-
036); sezonowany przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do
systemoOw  ocieplen (okreslony przez producenta styropianu —niej mniej niz
dwa miesigce); gesto$é 20 kg/m’; struktura zwarta, bez luznych granulek,
krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien;

B. klej do przyklejanie ptyt styropianowych Optoliht Optotherm Styro KM ):
Szara, wysokowarto§ciowa, wzbogacona sztucznymi zywicami zaprawa klejowa
stosowana w systemach ocieplen metoda lekka-mokrg. Charakteryzuje si¢ tatwa
obrobka, dlugim czasem przerobu 1 szybkim przyrostem wytrzymatosci.

C. kolki mocujace (dyble)— faczniki typu Lil oraz Li2 grzybkowe; zastosowac
faczniki z grupy lacznikow przeznaczonych do styropianu, nie do welny
mineralnej (kotki rozporowe do mocowania ptyt styropianowych- np. ejot lub
koelner); dobdr kotkow Ww oparciu o probe przyczepnosci do podloza;

D. siatka — z wlokna szklanego o oczkach 4x4,5 lub 3x4 mm nalezycie
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G.

zaimpregnowana dyspersja tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna
wykazywac poprzecznego sfalowania o gramaturze 157g/m2 (Optolith Optotex)

Uniwersalny klej do systemow ocieplen na styropianie. Doskonaly do zatopienia
siatki zbrojeniowej. Szara wysokowartosciowa zaprawa klejowa, wzbogacona
sztucznymi zywicami. Charakteryzuje si¢ latwa obrobka, dlugim czasem
otwartym 1 szybkim przyrostem wytrzymatosci. (Optotherm StyroTop KSG)

podktad tynkarski (Optogrunt Siliplast) — Srodek gruntujacy na bazie potasowego
szkta wodnego przeznaczony pod tynki silikatowe. Zwigksza przyczepnos$¢ i
wyrownuje chlonno$§¢ podiloza. Ulatwia nakladanie 1 obrobke tynkow
silikatowych. Preparat doskonale paroprzepuszczalny. Nie zawiera lotnych
zwigzkOw organicznych.

tynk silikatowy: Optoplast Silith - Tynk silikatowy o strukturze ,baranka” lub
"kornika", zbrojony widoknem. Wysoko paroprzepuszczalny. Bardzo odporny
na porastanie grzybow 1 glondbw. Odporny na dzialanie warunkow
atmosferycznych, uderzenia 1 zadrapania. Wodorozcienczalny, o neutralnym
zapachu.

dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokolowe aluminiowe, profile
naroznikowe 1 inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH:

I.

po ustawieniu rusztowan dokladnie sprawdzi¢ stan tynkow; wykonaé naprawe,
uzupelnienia zniszczonego przy gruncie muru, dokona¢ oceny przyczepnosci
przyklejonych probek styropianu do podloza (opis w Instrukceji ITB 334/2002);
sku¢ tynki, ktore tatwo si¢ odspajaja 1 wykonac obrzutke cementows ;

w celu oczyszczenia podloza z kurzu, sadzy oraz stabo trzymajacych si¢  powlok
nalezy zmy¢ podloze woda (bez dodatkéw srodkdéw chemicznych) pod wysokim
ci$nieniem pamigtajac o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podloza przed
rozpoczeciem przyklejania plyt styropianowych;

nalezy dokladnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ rownosci podioza fatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac przez przyklejenie cienkiego styropianu;

klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowang zaprawe
klejaca uktada¢ na obrzezu kazdego elementu styropianu pasami masy
szeroko$ci 5-6cm, a na pozostatej powierzchni ,,plackami” o $rednicy ok. 8-10
cm (na ptyte 50x100 cm przypada 6-8 ,,plackow” zaprawy); pasma naktadac
na obwodzie ptyty w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskala si¢ poza krawegdzie plyty; plyty kleic na  styk;
Odpowiednio przygotowang zaprawe klejagca nalezy naklada¢ na poszczegdlne
plyty izolacyjne metoda pasmowo- punktows.

Szerokos$¢ pasma zaprawy klejacej utozonej wzdhiz obwodu plyty powinna
wynosi¢, co najmniej 5 cm, na pozostalej powierzchni zaprawe¢ nalezy naktadaé
min. 3 plackami o wielkosci dloni. Laczna powierzchnia natozonej zaprawy
klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40% plyty.
Sciany oklei¢ styropianem gr. 14 cm (EPS 80 — 036) lacznie z czescia cokolowa.
Oscieza oklei¢ styropianem gr. 2-3cm, w zalezno$ci od mozliwos$ci, aby nie
zakry¢ oScieznic okiennych;
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10.

Uwaga: klejenie wykonac¢ podczas suchej pogody —opady 1 wilgo¢ zmniejszaja
przyczepnos$¢ masy klejace;;

mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podloza; po min. 24
godzinachod klejenia mocowac ptyty styropianowe do podtoza przy uzyciu
facznikow mechanicznych; dobdr kotkéw w oparciu o probe przyczepnosci
na budynku;

Ilo$¢ tacznikoéw mechanicznych na 1m’ :

-mocowanie phyt na powierzchni: min. 4 szt./m’,
-mocowanie plyt na krawedziach: min. 6 szt./m® z obu stron naroznika budynku;
mocowanie jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na podiozu niezbyt
stabilnym, a takze przy ocieplaniu sufitow;

Dhugos$¢ kotkdw nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubos$¢ plyty styropianowej
warstwy kleju, ewentualnie starego tynku 1 wymaganej glebokosci
kotwienia w $cianie (dla za proponowanych kotkow- firmy EJOT model
ejotherm NT U 195 dlugos$¢ 1=195mm)

Dhlugos$¢ kolkow nalezy dobraé uwzgledniajac gruboS¢ plyty izolacyjnej ze
styropianu EPS 80-036 FASADA (14cm), warstwy kleju (1cm), ewentualnie
starego tynku (2,0cm) 1 wymaganej glebokosci kotwienia w $cianie- 40mm(dla
zaproponowanych kolkow- firmy EJOT model ejotherm NT-U dlugosé

1=195mm).

wyréwnanie powierzchni plyt styropianowych po zwigzaniu zaprawy klejacej i po
ich zamontowaniu do podloza poprzez szlifowanie grubym papierem $ciernym;
jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciggu 2 tygodni, nalezy plyty
ponownie przeszlifowac;

klejenie siatki wzmacniajacej na styropianie za pomocg tej samej masy klejace;j,
co do klejenia styropianu do podtoza; klejenie wykona¢ po uptywie min. 3 dni od
klejenia styropianu; zaklady paséw siatki powinny wynosi¢ minimum 10cm;
mase¢ klejacag nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciggla warstwa
gr. ok. 2mm 1 natychmiast przykleja¢ siatke z wtokna szklanego, wciskajac ja w
mas¢ packa stalowa; na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga warstwe
masy klejacej gr. ok. Imm, az do catkowitego przykrycia siatki; po uptywie 3-4
dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej plaszczyzny masy papierem $ciernym
1 ewentualnie nalozenie wyrownujacej warstwy z masy klejacej gr. ok. Imm; dla
trwalo$ci ocieplenia nalezy wilasciwie wykona¢ zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplanych plaszczyzn, a zwlaszcza polaczenia siatki ulozonej na
styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywinigcie siatki na
oscieza (podokienniki); na miejsca narazone na uszkodzenia nalezy natozy¢
narozniki z katownika aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym,;

UWAGA: Do wysokosci 3,5 m (parter) stosowac zabezpieczenia w postaci
ulozenia dwoch warstw siatki. Na miejsce narazone na uszkodzenia nalezy
natozy¢ narozniki z katownika aluminiowego perforowanego pod widknem
szklanym.

gruntowanie suchego 1 rownego podtoza podktadem tynkarskim (zuzycie: ok. 0,3
kg/m?);
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11.  wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej (gotowa, barwiona masa
tynkarska do naktadania r¢cznego o granulacji ok. 2,0 mm — baranek- K
2mm); przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng
warstwa na podlozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej;
nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna krotka
paca ze stali nierdzewnej; materiat zebrany mozna ponownie wykorzysta¢ po jego
ponownym przemieszaniu; zadang struktur¢ tynku uzyskuje si¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaskg pacg z tworzywa sztucznego; operacj¢ zacierania nalezy
wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy, roOwnomiernie na catej powierzchni
elewacji; zuzycie: srednio 3,2 kg/m?;

12. wykonanie w cz¢$ci cokotowej tynku mozaikowego
1. Ixpodktad akrylowy
2. 1x tynk mozaikowy

Uwaga: Nie naklada¢ produktu w temperaturze (powietrza i podioza) ponizej
+5°C.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, przy
zachowaniu zasad BHP.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne 1
atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownic

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymaga si¢ aby wszystkie uzyte do budowy materialy posiadaly atesty i byty
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakosci, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Odbiér materialdow izolacyjnych powinien obejmowac
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez Producenta - powinien by¢
on zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé roéwniez
materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdéw
1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogoblne warunki podano w pkt. 7 czesci ogolnej SST.

Jednostka obmiarowa robot jest | m® docieplanej powierzchni.

[los¢ robot okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzeniu w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogoblne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej SST.
8.1. Odbior robot.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot

elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplenia §cian poprzez pordwnanie
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z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow
odbioru. Wedtug norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny
mie$ci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Odchylenie powierzchni i

Odchylenie POl | rawedzi od kierunku Odchylenie
Kategoria wierzchni typku od przecinajacych sie
tynku pia;zczyzny i odchy'-' pionowego poziomego piaszc;yzp od kata
lenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji
Kat. III nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 2 |nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 3
-analogia |mm i w liczbie nie [mm na 1,0 m i1 {|mm na 1,0 m i {[mmna 1,0 m
wicksze] niz 3 na |ogdlem nie |ogdtem nie
catej dlugosci taty |wiecej niz 4 mm |[wigcej niz 6 mm
kontrolnej 2,0 m w na calej

pomieszczeniach |powierzchni

do 3,5 m |miedzy
wysokosci  oraz |przegrodami
nie wigcej niz 6 |pionowymi

mm w |(Sciany , belki
pomieszczeniach |itp.)

powyze] 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:
odchylenie ~ promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm;
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm, na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm
na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny 1 statly kolor oraz faktur¢. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci , mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i1 odebrany zakres ocieplenia
stanowi1 warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe;j
za okreslony zakres robot;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-B-20130: 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne 1
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samogasnace.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie. Specytikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania ze styropianu. Specytfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002
Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p6z. 2016

72003 r. z pdZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Wytyczne wykonawstwa , oceny 1 odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych  zespolonych systemOw  ocieplenia  $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych

budynkow, Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V. 03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej] wyprawy elewacyjne;.

Zalecenia Udzielenia Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 1S/Y.OV1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/YIIL. 07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych tom I, Budownictwo

ogoblne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze¢s¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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