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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa zadania: Roboty budowlane związane z budynkami oraz z elementami 
zagospodarowania terenu Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Inwestor :          Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1 Zestawienie obiektów wchodzących w skład zadania
W  skład  zadania  wchodzą  budynki  i  elementy  zagospodarowania  terenu  Komendy 
Powiatowej Policji w Pszczynie
– budynek garażowy
– budynek pomocniczy
– kojce dla psów
– elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie;

1.2.2 Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekty
1. budynek garażowy  

powierzchnia zabudowy - 365,2 m2

powierzchnia (netto) budynku - 317,7 m2

kubatura całkowita - 1462,6 m3 

2. budynek pomocniczy  
powierzchnia zabudowy - 119,6 m2

powierzchnia (netto) budynku - 95,0 m2

kubatura całkowita - 394,7 m3 

3. kojce dla psów  
powierzchnia zabudowy - 58,1 m2

powierzchnia (netto) budynku - 51,2 m2

kubatura całkowita - 156,8 m3 

1.2.3 Zakres i rodzaj robót budowlanych
Zakres robót zewnętrznych obejmuje prace związane z:
– demontażem i  ponownym montażem elementów elewacyjnych  tj.  obróbki  blacharskie, 
parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, kraty okienne itp.,
– wymianą pokrycia dachu;
– robotami izolacyjnymi;
– demontażem stolarki drzwiowej w celu jej wymiany;
– wykonaniem tynków i okładzin ściennych;
– dociepleniem i wykończeniem elewacji, wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
– rozbiórką budynków - dobudówki, kojców dla psów
– wymianą fragmentu utwardzenia terenu,  wykonanie opaski wokół budynku;
– pracami remontowymi towarzyszącymi.
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Do zakresu robót wewnętrznych zaliczyć należy:
– roboty murowe ścian - uzupełnienie ścianek murowanych z cegły;
– uzupełnienie, wykonanie tynków; malowanie ścian i sufitów;
– inne roboty wykończeniowe i montażowe;
– wykonanie i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej;
– uzupełnienie, wykonanie elementów instalacji wewnętrznych;

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przed przystąpieniem do robót należy:
– oznakować teren budowy oraz zapewnić wjazdy;
– wydzielić i oznakować przejścia do budynku;
– wydzielić miejsca składowania demontowanych urządzeń, stolarki i gruzu;
– zabezpieczyć dojścia do budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac.

1.4. Informacje o terenie budowy
Na terenie  budowy istnieje  możliwość podłączenia  do  istniejących  instalacji  sanitarnych 
w budynku. Pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy będzie odbywał się z osobnej 
tablicy rozdzielczej podłączonej do istniejącej instalacji (miejsce podłączenia ustali Inwestor 
w porozumieniu z ZE). Można ustawić zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio 
z Inwestorem. Roboty należy prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich..
Ponadto należy uwzględnić uwagi zawarte w p.1.3.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający  (Inwestor)  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie 
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i  podziemne,  np. kable,  rurociągi,  sieci  itp.  lub znaki geodezyjne powinny być 
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę, w oparciu o uzyskane 
informacje.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń 
w budynku,  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem,  a  także  do  natychmiastowego 
powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  i  właściciela  instalacji  i  urządzeń,  jeśli  zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie  realizacji  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
szkody  w  instalacjach  i  urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie 
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.  Uszkodzone w trakcie  prac elementy nawierzchni  wykonawca wymieni  na 
własny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do 
przepisów  i  normatywów  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego 
terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń 
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
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i higieny pracy, a w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę załogi w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  niespełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art.  21  a  ustawy  Prawo  budowlane, jest  zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa 
i  ochrony  zdrowia, zwanego  „planem  bioz",  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia"  sporządzoną  przez  projektanta.  „Plan  bioz"  należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz.U.  Nr  120  póz.  1126),  uwzględniając  również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie  gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem 
dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań:
– przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
– utrzymania porządku na placu budowy,
– właściwego,  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania,  składowania  materiałów 
i elementów budowlanych,
– utrzymywania  w  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu  budowy,  szczególnie 
w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników 
i jezdni  dla  budowy  usytuowanej  przy  ulicy  wymagającej  odpowiednich  zabezpieczeń, 
a także uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów budowlanych;  roboty 
ziemne     
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262520-2 Roboty murarskie
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
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CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego

1.13. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 
z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie  zezwolenie  techniczne - oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności 
produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót 
budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków 
jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór  danych 
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  informacje  o  podmiotach 
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c)  geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwaleniu  na  gruncie 
głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i  punktów 
wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f)  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  elementów 
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu  nr  2195/2002 z  dnia  5  listopada  2002 r.w sprawie  Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV).
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 
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funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji 
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy europejskie (EN)" hib „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór  częściowy (robót  budowlanych)  - nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających 
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń 
technicznych i  przewodów kominowych.  Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie  nadającym się do użytkowania,  przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest  traktowany jako „odbiór 
końcowy".
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego - formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też 
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru 
Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika 
budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar  robót - to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem 
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.
Wspólny  Słownik  Zamówień  - jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby zamówień  publicznych.   Składa  się  ze  słownika 
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów 
CPV do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.
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Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1
ustawy  Prawo  budowlane  - dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych 
do  realizacji  robót  -  właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa, certyfikat  zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 
prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres 
wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich 
wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  określone w projekcie zagospodarowania 
placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane 
materiały,  elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu 
przeprowadzenia
inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
– Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane oraz 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
– Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                   strona 8

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA - CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                              
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.
W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  w  uzgodnieniu 
z projektantem  oraz  Zamawiającym  (inwestorem)  może  pozwolić  Wykonawcy  na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest 
w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
materiały,  elementy budowlane lub urządzenia,  Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko 
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor  Nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje 
odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  materiał 
(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny 
z wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych dla 
konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 
mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do 
realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki  transportu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 
zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków transportu  pionowego  ustalonych 
w specyfikacjach technicznych;  przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, 
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi 
w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  Następstwa  błędu  popełnionego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
elementów obiektu  i  wyznaczeniu  robót  będą  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny 
koszt,  zgodnie  z  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Sprawdzenie 
wytyczenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  zarządzającego  dotyczące  akceptacji 
wyboru materiałów, elementów budowlanych,  elementów robót,  wyboru sprzętu i innych 
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  a także w normach.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego będzie  brał  pod uwagę wyniki 
badań  materiałów  i  robót,  uwzględni  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  badaniach 
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany 
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt 
składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w  zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej, 
magazynowej  zadaszonej  oraz  składowisk,  ewentualne  zorganizowanie  produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia 

i in.
4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
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6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8. warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia 

i usuwania odpadów z placu budowy,
9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2. usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5. rozmieszczenie  pomocniczego  sprzętu  gaśniczego,  hydrantów,  przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp.

 5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca,  opracuje  (lub  zapewni  opracowanie)  projekt  organizacji  budowy.  Projekt 
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1. szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp,
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.4. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową, 
wytyczenie  wszystkich  nowo projektowanych  elementów zagospodarowania  terenu  przez 
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora 
Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Należy  podać,  że  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego 
uporządkowania  terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli Jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i  robót.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001,  jest  zobowiązany  do 
opracowania  programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu. 
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Wykonawca będzie  prowadził  pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.  Wymagania  co  do  zakresu  badań  ich 
częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. W przypadku, 
kiedy rodzaj i ilość badania zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one 
ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli  Wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru 
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają 
ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedurę  badań. 
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji.
W  przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  wykonania  badań  do  specjalistycznego 
laboratorium,  Inspektor  Nadzoru  może  wymagać  dokumentów  potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek                                               
Próbki  do  badań  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  ich  wykonaniu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  raportów 
z wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym 
w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania 
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a  Wykonawca  zapewni  wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzał 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile 
kwestionowane materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  z  własnej  woli.  Koszty 
tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  na  zlecenie  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
a)  pozwolenie  na  budowę/zgłoszenie  robót  budowlanych  wraz  z  załączonym  projektem 
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budowlanym,
b) dziennik budowy, 
c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
d) operaty geodezyjne w niezbędnym zakresie,
e) książkę obmiarów robót,
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we  właściwie  zabezpieczonym  miejscu  oraz  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom 
uprawnionych organów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Znaczenie oraz ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki 

obmiaru.
Podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie dla 
przedmiotowej  inwestycji  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej  w  publikacjach 
zawierających  normy nakładów rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robót  powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne  zasady obmiaru  robót dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym 
wykonawcy  (decyzje  o  prowadzeniu  księgi  obmiaru  uzależnia  się  od  rodzaju  zawarcia 
umowy).  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie 
z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną,  w  jednostkach  ustalonych 
w kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o  terminie  i  zakresie  obmierzanych  robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych.  Jakikolwiek  błąd  lub  opuszczenie  (przeoczenie)  w  ilościach  podanym 
w przedmiarze  lub  w  specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia  wszystkich  robót.  Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji  przez Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego,  po  porozumieniu  z  Zamawiającym,  jeżeli  zawarta  umowa 
o wykonaniu  robót  nie  stanowi  inaczej.  Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  kierownik 
budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej  i  podawane w [m].  Jeżeli  szczegółowe specyfikacje  techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt 
i urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości,  objętości  i  powierzchni  stosuje  się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ważne świadectwa.
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy,  stosowane w czasie  obmiaru robót,  wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie  umieszczonymi  na  karcie 
obmiarowej.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór etapowy,  odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny  (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów 
kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  rozruch  technologiczny.  Zasady 
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części 
robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy,  przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 
instalacji  i  urządzeń  technicznych  przed  dokonaniem  końcowego  odbioru  obiektu 
budowlanego.
Próby  i  odbiory  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych,  powinny 
obejmować w szczególności (w niezbędnym zakresie):
– przewody kominowe,
– instalacje  wewnętrzne  w  obiekcie  budowlanym  i  zewnętrzne  na  działce  budowlanej: 
kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  gazowe,  grzewcze,  wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
– urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
Przy  dokonywaniu  badań,  prób  i  odbiorów należy  uwzględniać  zasady  odbioru  zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót" lub innych publikacjach technicznych.
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8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie 
ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót (np.  stan zerowy,  stan surowy zamknięty i  in.). 
Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 
być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy,  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który 
dokonuje odbioru.

8.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o  wykonanie  robót  budowlanych.  W  specyfikacji  technicznej  należy  podać  główne 
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy  -  sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W  czasie  odbioru  końcowego  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonanych  robót  uzupełniających  i  poprawkowych,  a  także  z  wynikami  odbiorów 
przewodów  kominowych,  instalacji,  urządzeń  technicznych. W  przypadku  stwierdzenia 
przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających.  Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić  nowy termin odbioru 
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  odbiega  nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacją  techniczną  (z  uwzględnieniem  tolerancji)  i  nie  ma  większego 
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 
odbiór  „po  okresie  rękojmi".  Odbiór  taki  wymaga  przygotowania  następujących 
dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d)  dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia 

usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej obiektu 
budowlanego.  Zgodnie z ustawą  Prawo budowlane w skład  dokumentacji  powykonawczej 
obiektu wchodzą m.in.(w niezbędnym zakresie):
1. pozwolenie  na  budowę/zgłoszenie  robót  budowlanych,  projekt  budowlany,  projekt 

wykonawca  i  inne  projekty,  przedmiar  robót,  pozwolenie  na  użytkowanie, decyzja  o 
warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu/wypis  z  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3. oryginał  dziennika  budowy  wraz  z  dokumentami,  które  zostały  włączone  w  trakcie 

realizacji budowy,
4. dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony,
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7. wyniki  badań,  prób  (np.  rozruchowych)  i  sprawdzeń,  protokoły  odbioru  instalacji 

i urządzeń  technicznych  oraz  windy,  podnośnika,  platformy  oraz  przewodów 
kominowych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne 

opracowania  projektowe,  opisy i  rysunki  zamienne  uwiarygodnione  przez  projektanta, 
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

11. oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy a  także  -  w razie 
korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,

c) o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"
dla materiałów i urządzeń,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
14. karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli  w trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie 
opracowań, ekspertyz  oraz innych opinii  lub dokumentów, to powinny one być  włączone
do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,  
eksploatacji  i  konserwacji dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, 
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wymóg  ten  powinien  być  uwzględniony  w  umowie
na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
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3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury  rozruchu,  zasady  ew.  regulacji,  zasady  eksploatacji,  instrukcje  wyłączania

z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje  konserwacji  i  napraw  wraz  z  niezbędnymi  rysunkami  lub  schematami, 

numerami  i  wykazami  części  zamiennych,  nazwami  smarów  i  innych  niezbędnych 
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne 
opracowanie  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji.  Założenia  do  takiej  instrukcji 
powinny być podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty (w niezbędnym zakresie):
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego

z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  /  zgłoszenia  robót 
budowlanych,  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w  trakcie  wykonania  robót,  potwierdzone  przez  projektanta  i  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty

na  znak  bezpieczeństwa,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji  oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zależnie od sposobu zawarcia umowy zależy czy rozliczanie robót podstawowych będzie 
dokonane  w  systemie  przedmiarowym  czy  ryczałtowym  oraz  zasady  płatności
za  wykonane  roboty.  Należy  także  określić  sposób  rozliczania  robót  tymczasowych  np. 
odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, rusztowania
i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  świadectw  płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Przejściowe świadectwa  płatności  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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