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Egz. pojedynczy
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11”.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2 oraz art. 12a ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a zmiana ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18.11.2013 r. na godzinę 1300 Tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.11.2013 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 18.11.2013 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 18.11.2013 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium już zostało złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.
Zapytania z dnia 20.09.2013 r.

Pytanie nr 1 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla w/w postępowania zamawiający wymaga w pkt 1.2.1 a.5) od projektantów sieci niskoprądowych dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone co sugeruje że część dokumentacji projektowej będzie objęta tą klauzulą. Jednocześnie zamawiający nie wymaga takich dokumentów od projektanta koordynatora opracowań projektowych oraz kierującego nadzorem autorskim, który ze względu na charakter funkcji powinien uczestniczyć w uzgadnianiu i mieć wgląd do całości dokumentacji projektowej w tym jej części zastrzeżonej oraz kierować prowadzeniem nadzorów we wszystkich branżach. W związku z powyższym, czy  projektant koordynator nie powinien także posiadać dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone co umożliwi mu prawidłowe pełnienie funkcji koordynatora w trakcie procesu projektowego i budowlanego.

Odpowiedź nr 1
Projektant w specjalności architektonicznej pełniący równocześnie funkcję koordynatora powinien także posiadać dokumenty potwierdzające prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone tj. posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający modyfikuje warunek w tym zakresie oraz załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
Zapytania z dnia 24.09.12013 r.
Pytanie nr 1
Część budowlana: Prosimy o udostępnienie dokumentów o których mowa w PFU, str. 7: - Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r., Księgę Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, Księga Znaków i Identyfikacji Wizualnej Komend i Komisariatów Policji – czerwiec 2013
Odpowiedź nr 1
Zamawiający zamieszcza w/w dokumenty na stronie internetowej
Pytanie nr 2
Prosimy o określenie wymagań odnośnie wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej, wraz ze wskazaniem pomieszczeń w których występują kraty w oknach lub przeszklenia antywłamaniowe  typu P2 i P4?
Odpowiedź nr 2
Wymagania zgodne z warunkami technicznymi dla budynków użyteczności publicznej, wskazanie pomieszczeń w których występują kraty lub przeszklenia specjalne, na etapie projektowania w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz zgodnie z wytycznymi standaryzacyjnymi.

Pytanie nr 3
Czy prace remontowe będą obejmować budynki magazynowe, tj. pomieszczenia 1.59, 1.86 ? Jeżeli tak to prosimy o uszczegółowienie zakresu prac.
Odpowiedź nr 3
Wobec pomieszczeń 1.59 ÷ 1.86 założono wykonanie prostych prac naprawczych wynikających ze stanu technicznego – uzupełnienia tynków zewnętrznych, wymalowania, naprawy dekarskie.

Pytanie nr 4
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.6.5. wymieniono wykonanie gładzi betonowej i malowania ścian w garażach. Czy przedmiotem oferty jest również remont lub przebudowa garaży? Jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie wymagań i zakresu robót. 
Odpowiedź nr 4
Wobec garaży założono wykonanie prostych prac naprawczych wynikających ze stanu technicznego – uzupełnienia tynków zewnętrznych, wymalowania, naprawy dekarskie.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia istniejące w budynku podstawowym, na czas demontażu dachu, stropu i wykonywania nadbudowy, nie będą użytkowane.

Odpowiedź 5
Należy przyjąć technologie i harmonogram umożliwiający użytkowanie warunkowe przedmiotowych pomieszczeń.
Pytanie nr 6
Czy przewiduje się elementy małej architektury ? Jeżeli tak to prosimy o wykaz.

Odpowiedź nr 6
Elementy wymienione w standardach resortowych należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 7
Prosimy o uszczegółowienie informacji :
- wyszczególnienia w jakich pomieszczeniach podłogi z płytek gresowych, z płytek ceramicznych, z płytek polerowanych lub z płytek niepolerowanych

- które pomieszczenia biurowe wykończone są wykładziną dywanową, pcv, lub winylową.

- w jakich pomieszczeniach wymagana jest podłoga podniesiona

- czy kanały pod instalacje w pomieszczeniach biurowych prowadzone pod podłogą podniesioną czy w warstwach konstrukcyjnych
- jakiej części bądź których pomieszczeń technicznych dotyczy wykończenie z gładzi betonowej

- jak należy wykończyć podłogi i sufity w celach oraz spacerniak

- czy w części remontowanej budynku przewiduje się demontaż wszystkich istniejących warstw posadzkowych

- czy i jakie sufity podwieszane gipsowo-kartonowe należy przewidzieć na całej inwestycji, bez względu na charakter pomieszczeń

Odpowiedź nr 7
Do uzgodnienia na etapie projektowania.

Pytanie nr 8
Czy winda towarowa w budynku rozbudowanym – ma zostać, należy ja rozbudować, czy też wymienić?
Odpowiedź nr 8
Do uzgodnienia na etapie projektowania.
Pytanie nr 9
Zgodnie z paragrafem 54.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w dobudowywanym budynku powinna być winda. Prosimy o określenie jej parametrów oraz lokalizacji.

Odpowiedź nr 9
Lokalizację windy należy przewidzieć przy klatce schodowej. Parametry techniczne windy dostosowane dla budynków użyteczności publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych, ilość przystanków 6.

Pytanie nr 10
Ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia szczelności budynku podczas rozbudowy. Czy na czas robót przewiduje się opuszczenie budynku?

Odpowiedź nr 10
Nie przewiduje się opuszczenia budynku.
Pytanie nr 11
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.4.1. Budynek Podstawowy (istniejący) istnieje zapis: „Istniejący Budynek podlegać będzie remontowi i przebudowie wnętrz niezbędnej dla uzyskania standardów funkcjonalnych dla obiektów służb porządku publicznego”. Prosimy o wyspecyfikowanie robót, jakie należy wykonać na obiektach istniejących. (w szczególności chodzi o prace budowlane: remont elewacji, wymiana stolarki, wykończenia wewnętrzne ścian, podłóg, sufitów, wyposażenia, itp.)

Odpowiedź nr 11
Rodzaje robót wynikają z załączonych wytycznych standaryzacyjnych Policji.

Pytanie nr 12
W związku z remontem istniejącego budynku prosimy o określenie w jaki sposób będą udostępniane pomieszczenia do wykonywania robót.

Odpowiedź nr 12
Do uzgodnienia z użytkownikiem po przedstawieniu planowanego harmonogramu robót.

Pytanie nr 13
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.6.3. istnieje zapis „dach nad budynkiem pomocniczym, parterowym wykonany z płyt preizolowanych. Prosimy o określenie o który budynek chodzi i wyspecyfikowanie pozostałych robót, które należy wykonać na obiekcie. Czy można zmienić przykrycie dachu?

Odpowiedź nr 13
Chodzi o budynek magazynowy, usytuowany osobno pośrodku obszaru Komendy, którego docelowe przeznaczenie i zakres  prac naprawczych należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie projektowania.

Pytanie nr 14
Prosimy o określenie kategorii szkód górniczych w rejonie inwestycji.

Odpowiedź nr 14
Informacja do uzyskania na etapie projektowania.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający zezwoli  na zmianę technologii krycia dachu

Odpowiedź nr 15
Tak, po przedstawieniu rozwiązania alternatywnego na etapie projektowania.

Pytanie nr 16
Obecnie dachy są odwadniane do wewnątrz. Zgodnie z PF-U, pkt  1.6.3. Co, w przypadku budynku rozbudowywanego wiąże się ze zmianami w sieci zewnętrznej. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie nowe odwodnienia należy wykonywać na zewnątrz.

Odpowiedź nr 16
Nowe odwodnienia dachowe należy zaprojektować i wykonać na zewnątrz.

Pytanie nr 17
Prosimy o określenie wysokości kondygnacji nowego budynku.

Odpowiedź nr 17
Wysokość kondygnacji netto wynosić ma 3,00 m.

Pytanie nr 18
Prosimy o określenie położenia poziomu kondygnacji parteru i przyziemia budynku rozbudowywanego względem terenu na zewnątrz.

Odpowiedź nr 18
Pomiary niwelacyjne w zakresie prac Wykonawcy.
Pytanie nr 19
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.6.2.2. określono dach w konstrukcji stalowej, w punkcie 1.6.3 stropodach określono jako żelbetowy monolityczny niewentylowany, natomiast w ekspertyzie technicznej (załącznik 3 SIWZ) do obliczeń założono stropodach wentylowany na płytach prefabrykowanych kanałowych. Prosimy o określenie jaka powinna być konstrukcja stropodachów.

Odpowiedź nr 19
Stropodach niewentylowany.

Pytanie nr 20
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.6.3. zaznaczono, że należy wykonać ściany o konstrukcji murowanej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji na słupową i ewentualne ściany fundamentowe żelbetowe?

Odpowiedź nr 20
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 21
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.6.3. jest mowa o ścianach murowanych z bloczków betonowych, natomiast w punkcie 1.6.5 o murze z pustaków w pasach podokiennych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dowolny dobór materiałów ściennych przez Wykonawcę (np. Porotherm, Max, bloczki gazobetonowe itp.)?

Odpowiedź nr 21 
Tak, zgoda na określenie doboru materiałów na etapie projektowania.

Pytanie nr 22
Prosimy o udostępnienie rysunków przekrojów pionowych.

Odpowiedź nr 22
Wykonawca ma obowiązek opracowania podkładów inwentaryzacyjnych w zakresie zlecenia.

Pytanie nr 23
Po czyjej stronie będzie uzyskanie zgody na wycinkę drzew i koszty urzędowe związane z wycinką?

Odpowiedź nr 23
Po stronie Zamawiającego

Pytanie nr 24
Prosimy o określenie, które parkingi określone w P.F.-U. pkt 1.4.4. są w całości zlokalizowane w części wewnętrznej komendy, ograniczonej zabudowaniami i ogrodzeniem, a które poza dzisiejszym terenem bezpośrednio zajętym przez zabudowania policji.

Odpowiedź nr 24
Do uzgodnienia na etapie projektowania.
Pytanie nr 25
Czy cały dzisiejszy plac asfaltowy policji wewnątrz zabudowań komendy i ogrodzenia należy poddać przebudowie? 

Odpowiedź nr 25
Tak

Pytanie nr 26
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie nr 1.6.5. napisano, że pasach podokiennych należy wykonać płyty warstwowe z licową warstwą aluminiowa a murze z pustaków. W punkcie 1.6.2.1. Określono elewację jako ocieploną styropianem, wykończone tynkiem dekoracyjnym akrylowym barwionym w masie imitującym cegłę. Prosimy o informację, jak powinna być wykonana elewacja.

Odpowiedź nr 26
Elewacja ocieplona styropianem, wykończone tynkiem dekoracyjnym akrylowym barwionym w masie. Barwa zgodna z wytycznymi standaryzacyjnymi.

Pytanie nr 27
Czy wyposażenie wykazane w załączniku nr.6 (wykaz sprzętu kwaterunkowego)  jest przedmiotem oferty? Jeżeli tak, to prosimy o specyfikację parametrów sprzętu ektronicznego ( telewizor, radio, itp.)

Odpowiedź nr 27
Wyposażenie wykazane w załączniku nr 6 nie jest przedmiotem oferty.

Część formalno-prawna

Pytanie nr 28
W związku z postawionymi w SIWZ dla tego przetargu Warunkami udziału w postępowaniu (Rozdz. III pkt. 1.2, 1.2.1. b.4) SIWZ) według których Wykonawca musi wykazać dysponowanie kierownikiem robót w specjalności instalacji niskoprądowych oraz z uwagi na to, iż w polskim prawie budowlanym nie ma wyszczególnionej specjalności, a tym samym możliwości udokumentowania prawa do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacje elektryczne niskoprądowe, prosimy o zmianę warunku dotyczącego Kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych na następujący: „Kierownik robót elektrycznych w tym  elektrycznych niskoprądowych –posiadający udokumentowane stosownymi uprawnieniami prawo do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, z tym, że osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.”
Odpowiedź nr 28
Zamawiający modyfikuje warunek w tym zakresie na następujący
1.2.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za:

a.5) projektant i sprawdzający w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoby te muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.
b.4) kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej, z tym, że osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu  z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Zapytania z dnia 26.09.12013 r.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne zgodnie ze stanem zaawansowania robót?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót pod warunkiem zakończenia realizacji etapów robót (np. zakończenia realizacji stanu surowego ścian na danej kondygnacji, wykonania wykończenia wewnętrznego na danej kondygnacji, wykonania instalacji elektrycznych, sanitarnych na danej kondygnacji, wykonanie stropu nad daną kondygnacją, kompletne wykonanie przyłącza elektrycznego, wod-kan itp.)
Zapytanie z dnia 27.09.12013 r.

UWAGI DO UMOWY

Pytanie nr 1
W par.2. prosimy o zmianę treści:
1. ...„W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.”

na 
1. …„W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu wyłącznie na drodze uzgodnienia między Stronami.”
Odpowiedź nr 1
Brak zgody Zamawiającego na zmianę zapisu § 2 ust. 1

Pytanie nr 2
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu ostatecznego zakończenia całego przedmiotu zamówienia w przypadku braku środków finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczności.

na 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, po uzgodnieniu warunków tej zmiany z Wykonawcą, terminu ostatecznego zakończenia całego przedmiotu zamówienia w przypadku braku środków finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczności.

Odpowiedź nr 2
§ 2 ust. 4 należy czytać łącznie z § 16 ust. 8

Pytanie nr 3
W Par.5 ust 6. – prosimy o usunięcie tego ustępu. Zamawiający dysponuje zatrzymaną kaucją gwarancyjną (gwarancją bankową)  na okres rękojmi.

Odpowiedź nr 3
Brak zgody Zamawiającego na zmianę zapisu § 5 ust. 6
Pytanie nr 4 
Par 8 ust.7. – prosimy o usunięcie tego ustępu.

Odpowiedź nr 4 
Brak zgody Zamawiającego na usunięcie zapisu § 8 ust. 7

Pytanie nr 5 
Par.10 ust.4. „4. Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części wykonania robót.” Prosimy o ograniczenie zakresu robót z których Zamawiający może zrezygnować do maksymalnie 5% całości robót.

Odpowiedź nr 5
Brak zgody Zamawiającego na zmianę zapisu § 10 ust.4

Pytanie nr 6
Par.14. ust.7. – prosimy o wykreślenie tego ustępu. W świetle ustępu 6 – Zamawiający w przypadku nie przekazania polisy ubezpieczeniowej ma prawo do odmowy przekazania placu budowy.

Odpowiedź nr 6
Brak zgody Zamawiającego na wykreślenie zapisu § 14 ust.7

Pytanie nr 7
Par.15 ust. 5 

Zamiast:

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

a)  odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,

b)  w przypadku odbioru końcowego spisuje protokół negatywny,

prosimy o zapis:

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, to Zamawiający:

a)  odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,

b)  w przypadku odbioru końcowego spisuje protokół negatywny,

Odpowiedź nr 7
Brak zgody Zamawiającego na zmianę zapisu § 15 ust.5

Pytanie nr 8
Par.16 ust.3. prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego” w zdaniu;

Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego odbioru robót.

Oraz o zmianę części drugiego zdania :
…….oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.
 Na
……..oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. dowód zapłaty podwykonawcy za roboty przez niego wykonane  np. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót lub inny dokument księgowy potwierdzający dokonanie zapłaty podwykonawcy przez Wykonawcę, zgodnie z zawartą z nim Umową.
Odpowiedź nr 8
Brak zgody Zamawiającego na zmianę zapisu § 16 ust.3

Pytanie nr 9
Par.17. ust.2.

Prosimy o zmianę tego ustępu na:

2. Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym i po udokumentowaniu rozliczenia się z podwykonawcą za okres poprzedni do okresu rozliczeniowego, za który jest wystawiana faktura Wykonawcy  tj. przedłożenia dowodu zapłaty podwykonawcy za roboty przez niego wykonane  np. oświadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót lub inny dokument księgowy potwierdzający dokonanie zapłaty podwykonawcy przez Wykonawcę, zgodnie z zawartą z nim Umową.

Odpowiedź nr 9
Brak zgody Zamawiającego na zmianę zapisu § 17 ust.2

Pytanie nr 10
Par.18. Kary Umowne: Prosimy o obniżenie kar umownych za opóźnienia do 0,01% wynagrodzenia brutto za dzień zwłoki.

Prosimy o wykreślenie zapisów o możliwości odstąpienia Zamawiającego od Umowy po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości umowy brutto. 

Prosimy o wprowadzenie ustępu 5 o brzmieniu:
5. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych za odstąpienie od Umowy i za wstrzymanie robót  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 10
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienia do 0,01% wynagrodzenia brutto za dzień zwłoki
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów o możliwości odstąpienia Zamawiającego od Umowy po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości umowy brutto oraz na wprowadzenie w § 18 ust. 5
Pytanie nr 11
Par.21 ust.1. prosimy o zmianę na :

1. Zastrzega się niedopuszczalność cesji wierzytelności stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony Umowy.

Odpowiedź nr 11
Wydział nie widzi celowości zmiany zapisu § 21 ust. 1

Zapytanie z dnia 27.09.12013 r.

Pytanie nr 1
Firma … zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmiany do treści SIWZ ww. zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł. netto. Wnosimy o podział ww. warunku na dwa oddzielne warunki – jeden dotyczący dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze, budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690 ze zm.) oraz drugi dotyczący robót budowlanych polegających na budowie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. nr 75, poz.690 ze zm.)

Wymaganie tych dwóch odrębnych zakresów w jednej referencji jest bezzasadne gdyż wyklucza możliwość udziału w postępowaniu konsorcjum składającego się z biura projektowego i firmy wykonawczej, konsorcjum takie może bez przeszkód poprawnie wykonać zamówienie w formie zaprojektuj i wybuduj, legitymując się jednak referencjami oddzielnie z zakresu projektowania i wykonywania podobnych inwestycji.

W świetle art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zm.) zwanej dalej PZP, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy PZP nie przewidują ograniczeń dotyczących formy organizacyjnej wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dlatego Zamawiający nie może wprowadzić do SIWZ zapisów, które miałyby na celu ograniczenie formy organizacyjnej wykonawców. Jest to niezgodne zarówno z wyżej wskazanym przepisem ustawy PZP, jak również z najważniejszą i najbardziej elementarną zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażoną w art. 7 PZP stanowiącą, iż Zamawiający ma obowiązek traktowania wykonawców w równy sposób i zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający modyfikuje zapis rozdziału III podpunkt 1.1.1. oraz 1.1.2 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie :

1.1.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania:

a) jednego projektu w zakresie zaprojektowania wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł netto

oraz

b) jednej roboty ogólnobudowlanej w zakresie wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 4.800.000,00 zł netto


lub 

c) jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i  wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 5.000.000,00 zł netto

1.1.2
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu robót który musi zawierać co najmniej jeden projekt w zakresie zaprojektowania wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł netto oraz jednej roboty ogólnobudowlanej w zakresie wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 4.800.000,00 zł netto lub jedno zadanie w formie zaprojektuj i wybuduj polegające na zaprojektowaniu i  wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 5.000.000,00 zł netto wykonanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających, że zadanie to zostało wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz sporządzony wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ  - wykaz robót

Zapytanie z dnia 27.09.12013 r.

Pytanie nr 1
Zamawiający w sekcji III pkt 1 ppkt 1.1 – 1.1.2. ogłoszenia o zamówieniu żąda dołączenia do oferty wykazu robót zawierającego jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku lub kompleksu budynków na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł. netto wykonanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. W nawiązaniu do wyżej wskazanego zapisu w ogłoszeniu o zamówieniu Wykonawca wnosi następujące zapytanie :- Czy Zamawiający zmieni wymóg w zakresie zadań w ten sposób, że dopuści przedstawienie dwóch lub więcej zadań polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku lub kompleksu budynków, które w sumie dadzą kwotę 5 000 000,00 zł netto. Ponadto jeżeli Zamawiający w odpowiedzi uzna wymóg 1 zadania to postawi w uprzywilejowanej sytuacji tylko niektórych oferentów, oraz uniemożliwia złożenie oferty przez część firm budowlanych, pomimo że są w pełni przygotowane do zrealizowania zamówienia. W związku z powyższym pozostawienie wspomnianego wymogu w obecnym kształcie należy uznać za rozwiązanie w niedopuszczalny sposób ograniczające konkurencję.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający modyfikuje zapis rozdziału III podpunkt 1.1.1. oraz 1.1.2 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie :

1.1.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania:

a) jednego projektu w zakresie zaprojektowania wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł netto

oraz

b) jednej roboty ogólnobudowlanej w zakresie wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 4.800.000,00 zł netto


lub 

c) jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i  wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 5.000.000,00 zł netto

1.1.2
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu robót który musi zawierać co najmniej jeden projekt w zakresie zaprojektowania wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł netto oraz jednej roboty ogólnobudowlanej w zakresie wykonania roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 4.800.000,00 zł netto lub jedno zadanie w formie zaprojektuj i wybuduj polegające na zaprojektowaniu i  wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę, co najmniej 5.000.000,00 zł netto wykonanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających, że zadanie to zostało wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz sporządzony wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ  - wykaz robót

Zapytania z dnia 30.09.12013 r.

Pytanie nr 1 
§ 2 pkt 1 Projektu Umowy – prosimy o dodanie w drugim zdaniu, po słowie „Niedotrzymanie” słów „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w drugim zdaniu, po słowie „Niedotrzymanie” słów „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” w § 2 pkt 1 Projektu Umowy

Pytanie nr 2
§ 2 pkt 4 Projektu Umowy – prosimy o modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania: „W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem terminu realizacji prac, np. koszt zabezpieczenia robót”.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania: „W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem terminu realizacji prac, np. koszt zabezpieczenia robót” w § 2 pkt 4 Projektu Umowy.

Pytanie nr 3
§ 3 pkt 5 Projektu Umowy – prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie „gwarancji” słowa „jakości”.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie „gwarancji” słowa „jakości” w § 3 pkt 5 Projektu Umowy.

Pytanie nr 4
§ 5 pkt 3 ppkt c) Projektu Umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „bez wynagrodzenia” oraz „z prawem zastosowania”

Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „bez wynagrodzenia” oraz „z prawem zastosowania” w § 5 pkt 3 ppkt c) Projektu Umowy.

Pytanie nr 5
§ 5 pkt 6 Projektu Umowy – prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości, gdyż odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie reguluje § 18, w szczególności § 18 ust. 1 lit c)

Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia zawartego w § 5 pkt 6 Projektu Umowy.
Pytanie nr 6
§ 8 pkt 2 Projektu Umowy – prosimy o modyfikacje przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy”.

Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy” w § 8 pkt 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 7
§ 8 pkt 4 Projektu Umowy – brak numeracji ustępu 4.

Odpowiedź nr 7
Numeracja zostanie uzupełniona

Pytanie nr 8
§ 10 pkt 4 Projektu Umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez dodanie na końcu zdania: „W pierwotnym zakresem robót przypadku rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pierwotnym zakresem robót np. zwrot kosztów zakupionych materiałów”.

Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 pkt 4 Projektu Umowy.

Pytanie nr 9
§ 12 pkt 1, 3, 4, 5  Projektu Umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez dodanie po słowie: „gwarancji” każdorazowo słowa: „jakości”.

Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 12 pkt 1, 3, 4, 5  Projektu Umowy.

Pytanie nr 10
§ 12 pkt 6 Projektu Umowy – prosimy o zastąpienie aktualnego brzmienia postanowienia, następującym zapisem: „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia wady, z zastrzeżeniem przypadku, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, wykonanie naprawy gwarancyjnej wymaga dłuższego terminu, Zamawiający będzie upoważniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 12 ust. 6 Projektu Umowy
Pytanie nr 11
§ 15 Projektu Umowy – błędna numeracja punktów, prosimy o poprawę.

Odpowiedź nr 11
Błędna numeracja § 15 Projektu Umowy zostanie poprawiona.

Pytanie nr 12
§ 15 pkt 2 a), c)  Projektu Umowy – prosimy o dodanie po słowie „rękojmi” każdorazowo słów „za wady” oraz po słowie „gwarancji” słowa „jakości”

Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie po słowie „rękojmi” każdorazowo słów „za wady” oraz po słowie „gwarancji” słowa „jakości” w § 15 pkt 2 a), c)  Projektu Umowy.

Pytanie nr 13
§ 15 pkt 3 Projektu Umowy – odwołanie do § 15 ust 4a i 4b nieadekwatne do aktualnej numeracji. Prosimy o wprowadzenie poprawnej numeracji punktów. Ponadto w przywołanym postanowieniu odwołano się do § 9 ust. 7, który w umowie nie istnieje. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy są wymienione w § 4.

Odpowiedź nr 13
Zamawiający wprowadzi poprawną numerację § 15 Projektu Umowy.

Ponadto odwołanie się do § 9 ust. 7 zostanie zastąpione odwołaniem się do § 4 ust. 1 Projektu Umowy.

Pytanie nr 14
§ 15 pkt 6  Projektu Umowy – błędne odwołanie do § 15 ust. 5, prosimy o wprowadzenie poprawnej numeracji.

Odpowiedź nr 14
Zamawiający wprowadzi poprawną numerację § 15  Projektu Umowy.

Pytanie nr 15
§ 16 pkt 2  Projektu Umowy – w trzecim zdaniu przywołanego postanowienia prosimy dodać po słowach „o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy”.

Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie po słowach „o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy” w § 16 pkt 2  Projektu Umowy.

Pytanie nr 16
§ 16 pkt 3  Projektu Umowy – prosimy o dopisanie w drugim zdaniu po słowach „o dokonanym rozliczeniu z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowany zakres robót”.

Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie po słowach „o dokonanym rozliczeniu z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowany zakres robót” w § 16 pkt 3  Projektu Umowy.

Pytanie nr 17
§ 16 pkt 4  Projektu Umowy – błędne odesłanie do § 15 ust. 4a, prosimy o modyfikację poprzez odesłanie do § 16 ust. 2 umowy.

Odpowiedź nr 17
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 pkt 4  Projektu Umowy  poprzez odesłanie do § 16 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 18
§ 16 pkt 5  Projektu Umowy – błędne odesłanie do § 15 ust. 4b, prosimy o  modyfikację poprzez odesłanie do § 16 ust. 3

Odpowiedź nr 18
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 pkt 5  Projektu Umowy  poprzez odesłanie do § 16 ust. 3 Projektu Umowy.

Pytanie nr 19
§ 16 pkt 8  Projektu Umowy – odesłanie do § 15 ust. 4a, brak takiego punktu w aktualnym projekcie umowy, prosimy o wyjaśnienie celu zapisu. Ponadto prosimy o modyfikację postanowienia poprzez wykreślenie następującej części tekstu: „oraz możliwości naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania” oraz modyfikację następnego zdania poprzez dopisanie po słowach: „możliwości ich sfinansowania” słów; „zostaną zapłacone wraz z odsetkami za opóźnienie” oraz wykreślenie pozostałego tekstu postanowienia. Prosimy także o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis: „Ponadto w przypadku wstrzymania robót z w/w powodu Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze wstrzymaniem robót, np. kosztów zabezpieczenia robót”.

Odpowiedź nr 19
Numeracja § 15 zostaje poprawiona. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia § 16 pkt 8  Projektu Umowy poprzez wykreślenie następującej części tekstu: „oraz możliwości naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania” oraz modyfikację następnego zdania poprzez dopisanie po słowach: „możliwości ich sfinansowania” słów; „zostaną zapłacone wraz z odsetkami za opóźnienie” oraz wykreślenie pozostałego tekstu postanowienia. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie przywołanego postanowienia § 16 pkt 8  Projektu Umowy o zapis: „Ponadto w przypadku wstrzymania robót z w/w powodu Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze wstrzymaniem robót, np. kosztów zabezpieczenia robót”.

Pytanie nr 20
§ 17 pkt 2 Projektu Umowy – prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, która może być wystawiona po dokonaniu rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym, o którym mowa w § 16 ust. 3”.

Odpowiedź nr 20
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 17 pkt 2  Projektu Umowy.

Pytanie nr 21
§ 18 pkt 1 ppkt b), c), d)– prosimy o obniżenie wysokości kar umownych z aktualnej 0,5 % wynagrodzenia do 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź nr 21
Zamawiający wyraża zgodę na o obniżenie wysokości kar umownych z aktualnej 0,5 % wynagrodzenia do 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w § 18 pkt 1 ppkt b), c), d)

Pytanie nr 22 

§ 18 pkt 1 ppkt d)– prosimy o dopisanie każdorazowo po słowie „niedotrzymanie” słów: „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”

Odpowiedź nr 22
Zamawiający nie widzi celowości dopisania każdorazowo po słowie „niedotrzymanie” słów: „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” w § 18 pkt 1 ppkt d)

Pytanie nr 23
§ 18 pkt 3 – prosimy o dopisanie słów „(z wyłączeniem utraconych korzyści)” po słowach „na zasadach ogólnych”.

Odpowiedź nr 23
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie słów „(z wyłączeniem utraconych korzyści)” po słowach „na zasadach ogólnych” w § 18 pkt 3 Projektu Umowy.
Zapytania z dnia 30.09.12013 r.

Pytanie nr 1
W związku z przystąpieniem do powyższych postępowań przetargowych, zwracamy się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej na terenie planowanych inwestycji w dniu 03.10.2013 r. w n/w godzinach :
1. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9” – godz. 1000 
2. „Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11” – godz. 1200. 

3. „Budowa nowej siedziby KP III Gliwice” – godz. 1330 …
Odpowiedź nr 1
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Pytanie nr 2
Firma … ma zamiar złożyć ofertę w przetargu na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11”. W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu oględzin terenu oraz istniejącego obiektu. W miarę możliwości prosilibyśmy aby na wizji była obecna osoba techniczna, która była by w stanie odpowiedzieć nam na pytania z zakresu przetargu.
Odpowiedź nr 2
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Zapytania z dnia 01.10.12013 r.

Pytanie nr 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy poza zakresem jest wyposażenie określone np. wg załącznika do SIWZ nr 6 ? Czy pełny w/w zakres wg załącznika jest poza zakresem przetargu? Jeżeli w zakresie oferty ma być jakiekolwiek wyposażenie budynku, to prosimy o określenie zakresu lub przekazanie wykazu dostaw wyposażenia. 

Odpowiedź nr 1
Wyposażenie określone wg załącznika do SIWZ nr 6 jest poza zakresem przetargu.

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe do mediów – prosimy o przekazanie.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do mediów.

Pytanie nr 3
Prosimy o wyjaśnienie, czy wg zapisu SIWZ dział X pkt. 5 cena określona przez Wykonawcę jest ustalona jako „ryczałtowa” na pełny okres ważności umowy i nie podlega żadnej zmianie w trakcie realizacji ? 

Odpowiedź nr 3
Zapis pkt X ppkt 5 SIWZ brzmi: „Ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają zmianie” Cena złożona w ofercie jest ceną maksymalną z podziałem na część projektową i wykonawczą. Cena ta może ulec zmianie tylko w przypadkach określonych w umowie.
Zapytania z dnia 02.10.12013 r.

Pytanie nr 1
W związku z opracowywaniem oferty na przetarg na: Nadbudowę i rozbudowę siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11, proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: W załączniku nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy zawarty jest załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu kwaterunkowego. Czy wyposażenie budynku w meble i sprzęt wg tego wykazu wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź nr 1
Wyposażenie budynku w meble i sprzęt wg wykazu zawartego w załączniku nr 6 Program funkcjonalno – użytkowy do załącznika nr 3 SIWZ nie wchodzi w zakres przetargu .
Zapytanie z dnia 30.09.12013 r.

Pytanie nr 1
Dotyczy budynku nadbudowywanego: Rzuty stanu istniejącego PFU, uaktualnionej dokumentacja archiwalna załącznika nr 3 SIWZ (ekspertyza) oraz faktyczny  stan elewacji ( np. rozmieszczenie okien) wg zamieszczonych zdjęć – nie są z sobą wzajemnie spójne. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Prosimy o zaktualizowanie rysunków stanu istniejącego do stanu rzeczywistego oraz korektę rysunków stanu projektowanego.

Odpowiedź nr 1
Aktualizacja stanu istniejącego, jako inwentaryzacja budowlana powinna zostać opracowana przez Wykonawcę na etapie prac przedprojektowych, jako podkład do uzgodnień propozycji projektowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Pytanie nr 2
Czy w związku z pytaniem jak wyżej, elewacja faktyczna (wg zdjęć) oraz pomieszczenia obecnie używane, będą podlegały przebudowie i remontowi tak, aby doprowadzić do stanu wynikającemu z rysunków stanu istniejącego PFU?
Odpowiedź nr 2
Pomieszczenia obecnie używane będą podlegały przebudowie i remontowi jedynie w przypadku ich niezgodności z wytycznymi standaryzacyjnymi (powierzchnie i funkcja ) zawartymi w Wytycznych Komendanta Głównego Policji z lipca 2013 roku dot. standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji zgodnie z którymi powinien być opracowany projekt przebudowy obiektu.
Pytanie nr 3
Dotyczy ekspertyzy: Prosimy o wskazanie, w których miejscach zestawienia obciążeń w ekspertyzie budynku uwzględniono ciężar własny konstrukcji ram.

Odpowiedź nr 3
Ciężar własny konstrukcji uwzględniany jest automatycznie w trakcie wymiarowania przez program obliczeniowy.
Pytanie nr 4
Dotyczy ekspertyzy: Prosimy o wyjaśnienie niezgodności przyjętego układu statycznego słupów zewnętrznych kondygnacji podziemnej (przyjęto układ słupowy) z opisem pkt.3 ekspertyzy (układ skrzyniowy ze ścianami zewnętrznymi żelbetowymi)

Odpowiedź nr 4
Kondygnacja podziemna (piwnice) posiada konstrukcyjne zewnętrzne ściany żelbetowe i taki ustrój układu statycznego został przyjęty (patrz wykresy w układzie xyz).
Pytanie nr 5
Na rysunkach stanu istniejącego oraz stanu projektowanego PFU stwierdziliśmy przesunięcie klatki schodowej budynku nadbudowywanego (ściany podłużne klatki schodowej są przesunięte od ściany poprzecznej) w stosunku do rysunków uaktualnionej dokumentacji archiwalnej (ekspertyza: ściana podłużna klatki schodowej jest usytuowana pod belką konstrukcyjną). Prosimy o informację czy klatka schodowa została przebudowana czy też należy ją przebudować.

Odpowiedź nr 5
Na etapie projektowym należy doprowadzić do zbieżności projektowanej nadbudowy z istniejącym układem konstrukcyjno-funkcjonalnym istniejącego budynku.

Pytanie nr 6
Dotyczy ekspertyzy. Występują rozbieżności wymiarowe ław posadowienia pomiędzy przyjętymi do obliczeń a rysunkami uaktualnionej dokumentacji archiwalnej. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 6
Rzut ław fundamentowych przedstawiony był bez aktualizacji. Pytanie dotyczy obliczeń wg pkt-u II.2. Ława skrajna dla nadbudowy I-piętra i pkt III.2 Ława skrajna dla nadbudowy II piętra. Do obydwu schematów przyjęto szerokość ławy A=101 cm i szerokość ściany przekazującej obciążenia a=45 cm i wysokość ławy h=70 cm. Wymiary te pokrywają się zasadniczo z  przekrojem N-N (załącznik nr 1-fragment w/w rzutu fund.) Wg tego przekroju wykonano bowiem przedmiotową ławę. (Najprawdopodobniej w trakcie budowy stwierdzono, że różnie obciążane ławy posiadają jednakową szerokość i dokonano korekty poszerzając ławę i dokładając dodatkowe zbrojenie-patrz zał. nr 1) tzn. wykonano ławę o szerokości 105 cm i wysokości 70 cm. Do obliczeń przyjęliśmy dla bezpieczeństwa szerokość o 4 cm mniejszą, wynoszącą 101 cm, a wysokość 70 cm.
Pytanie nr 7
Dotyczy ekspertyzy: Prosimy o wyjaśnienie, która ława zewnętrzna wymaga wzmocnienia.

Odpowiedź nr 7
Ława oznaczona na "Rzucie fundamentów" osiami a-b.
Pytanie nr 8
Z uaktualnionej dokumentacji archiwalnej wynika, że przy założonym układzie poprzecznym ścian będących podparciem stropu z płyt kanałowych, środkowe belki podłużne ( perforowane otworami wentylacyjnymi) są tylko wzmocnieniem stropu pod obciążenie ścianami działowymi i nie powinny być brane pod uwagę, jako podparcie pod obciążenie od ciężaru stropu i od obciążenia użytkowego, jak to ma miejsce w przyjętym układzie obliczeniowym w ekspertyzie. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 8
W trakcie oględzin i próbnych odwiertach w stropach stwierdzono występowanie fragmentów stropów wykonanych jako monolityczne o trudno przewidywalnym sposobie podparcia, stąd użyty dla bezpieczeństwa rozkład obciążeń.

Jednakże nie ma to wpływu na określenie nośności słupów, w tym przeciążanych ewentualną nadbudową-środkowych. Tezę tę potwierdza załączone porównanie (patrz zał. nr 2).
Pytanie nr 9
Dotyczy wejścia głównego do budynku nadbudowywanego:  wg stanu faktycznego (zdjęcia) wejście do budynku jest poprzez przedsionek na korytarz (jak w rys. archiwalnym ekspertyzy). Wg rysunku stanu istniejącego ( PFU) wejście do budynku jest poprzez spocznik przesuniętej klatki schodowej ( z półpiętra piwnica/parter lub parter/piwnica – nieokreślone w PFU). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 9
Na etapie projektowym należy doprowadzić do zbieżności projektowanej nadbudowy z istniejącym układem konstrukcyjno-funkcjonalnym istniejącego budynku.

Pytanie nr10
Prosimy o zaktualizowanie rysunków stanu istniejącego PFU, do stanu faktycznego obecnie używanego.

Odpowiedź nr 10
Aktualizacja stanu istniejącego, jako inwentaryzacja budowlana powinna zostać opracowana przez Wykonawcę na etapie prac przedprojektowych, jako podkład do uzgodnień propozycji projektowych Wykonawcy z Zamawiającym.
Zapytania z dnia 19.09.12013 r.
Pytanie nr 1
Firma … ma zamiar złożyć ofertę w przetargu na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11”. W związku z powyższym chciałbym otrzymać informacje czy w celu wzięcia udziału w przetargu należy ten fakt oficjalnie u Państwa zgłosić czy wystarczy po prostu złożyć ofertę w wymaganym terminie?
Odpowiedź nr 1
W celu przystąpienia do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca winien złożyć ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie w formie zgodnej z wymaganiami postawionymi w SIWZ 
Pytanie nr 2
W załączniku nr 2 Projekt umowy § 16 p.2 w kilku miejscach pojawia się informacja, iż rozliczenie poszczególnych elementów robót będzie się odbywać w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego. Tymczasem do oferty nie jest wymagane załączanie kosztorysu, więc w naszym przypadku pojęcie kosztorys ofertowy nie funkcjonuje. Prosimy o wyjaśnienie o jaki kosztorys chodzi.

Odpowiedź nr 2
Rozliczenie poszczególnych elementów robót będzie się odbywało na podstawie wykonanych przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych uwzględniających zakres robót przyjęty w wykonanym przez Wykonawcę projekcie zawierający maksymalną cenę podaną w formularzu ofertowym za część wykonawczą.
Zapytania z dnia 08.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w specjalności instalacji niskoprądowych z funkcją kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych, jeśli jedna osoba spełnia warunki postawione zarówno dla projektanta jak i kierownika robót w w/w specjalności.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w specjalności instalacji niskoprądowych po modyfikacji telekomunikacyjnej z funkcją kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych po modyfikacji telekomunikacyjnej, jeśli jedna osoba spełnia warunki postawione zarówno dla projektanta jak i kierownika robót w ww. specjalności.

Pytanie nr 2
Jakimi uprawnieniami powinny legitymować się osoby przewidziane na stanowiska projektanta i sprawdzającego oraz kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych

Odpowiedź nr 2
Projektant i sprawdzający oraz powinni posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia wykonawcze w specjalności telekomunikacyjnej.

Zamawiający modyfikuje warunek w tym zakresie oraz załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób
Zapytania z dnia 08.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym zapisano, że: Resortowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w:

- Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego

Policji z dn. 30.07.2013 r.,

- Księdze standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań

inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji,

- Księdze znaków i identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji – czerwiec 2013.

Standardy te określają, że elewacja budynku ma być wykonana z paneli szklanych, paneli aluminiowych i paneli z płyt HPL Trespa Meteon, otwory okienne zakryte siatką metalową. W przypadku obiektów modernizowanych należy zastosować na elewacji proponowane panele, jako drugą elewację mocowaną do elewacji właściwej. W przypadku jednostek powstałych w ostatnim czasie, w bardzo dobrym stanie technicznym dopuszcza się jedynie odmalowanie elewacji wg wskazanych barw.

Natomiast w PF-U na temat elewacji zapisano: Ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem w systemie Dryvit Outsulation, a  następnie tynkowane tynkiem akrylowym barwionym w masie. Fragmenty tynku wykonane z wyprawy cienkowarstwowej imitującej cegłę w kolorze grafitowym – Dryvit Ultra TEX PMR Cegła Polska.

Na cokole płyty ze Styroduru lub styropianu EPS 100-038.

Który z tych zapisów jest ważniejszy i obowiązujący dla nadbudowy i rozbudowy ? Co należy wykonać na istniejącej elewacji nadbudowywanego skrzydła? Czy i jakie zmiany elewacji przewiduje się na elewacji pozostałej części budynku ?

Odpowiedź nr 1
Ściany zewnętrzne budynku istniejącego docieplone są styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Należy je oczyścić i pomalować w kolorach wskazanych w Księdze standaryzacji. Elewacje ścian w części nadbudowywanej i dobudowywanej należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w kolorystyce jw.
Pytanie nr 2
Standardy resortowe przewidują w ramach zagospodarowania terenu uwzględnienie następujących elementów: ściany betonowej przed budynkiem, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, masztów, pylonu, ogrodzenia.  Elementy te nie są wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Czy należy je uwzględnić w projekcie zagospodarowania terenu ?
Odpowiedź nr 2
Elementy wymienione w standardach resortowych należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania terenu.

Zapytania z dnia 04.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć wyposażenie strzelnicy multimedialnej ?

Odpowiedź nr 1
Wyposażenie strzelnicy multimedialnej nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 2
Czy w ramach zamówienia należy wyposażyć budynek w oznakowanie ewakuacyjne (naklejki, oświetlenie)?
Odpowiedź nr 2
W ramach zamówienia należy wyposażyć budynek w oznakowanie ewakuacyjne.

Pytanie nr 3
Czy w ramach zamówienia należy opracować instrukcję pożarową łącznie z planem ewakuacyjnym oraz wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy ?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wymaga opracowania instrukcji pożarowej łącznie z planem ewakuacyjnym oraz wyposażenia budynku w sprzęt gaśniczy.

Pytanie nr 4
Czy przebudowa realizowana będzie na czynnym obiekcie ?

Odpowiedź nr 4
Przebudowa realizowana będzie na obiekcie czynnym.

Pytanie nr 5
Czy elewacja budynku jest do wymiany czy do renowacji ?

Odpowiedź nr 5
Elewacja istniejącego budynku jest do renowacji.

Pytanie nr 6
Czy w pomieszczeniach wykończonych płytkami należy wykonać cokoły ?

Odpowiedź nr 6
W pomieszczeniach wykończonych płytkami należy wykonać cokoły.

Pytanie nr 7
Czy w ramach zadania należy wymienić tylko wykończenie posadzek (płytki, wykładziny itd.), czy wszystkie warstwy do płyty stropowej (izolacja, wylewka i warstwa wykończeniowa) ?

Odpowiedź nr 7
W ramach zadania należy wymienić wykończenie posadzek. Jeżeli w trakcie demontażu warstwy wykończeniowej stwierdzi się uszkodzenia warstw poniższych wówczas należy je wymienić.

Pytanie nr 8
Czy w ramach zadania należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach ?

Odpowiedź nr 8
W ramach zadania należy zamontować na stałe elementy umożliwiające wyjście na dach.

Pytanie nr 9
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć podajniki kasowe, okienka podawcze itd.? prosimy o podanie wytycznych.

Odpowiedź nr 9
W ramach zamówienia należy wykonać okno z szybą P4 na dyżurce. Na całej szerokości tego okna zamontować blat o głębokości 30 cm, z szufladą do przekazywania dokumentów. Kontakt z interesantem poprzez zestaw głośnomówiący.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający przewiduje lokalne podgrzewanie wody w podgrzewaczach elektrycznych, czy doprowadzenie wody ciepłej oddzielną nitką wodną z cyrkulacją (dodatkowa instalacja wody ciepłej) ?

Odpowiedź nr 10
Zamawiający przewiduje doprowadzenie wody ciepłej oddzielną nitką wodną z cyrkulacją (dodatkowa instalacja wody ciepłej)

Pytanie nr 11
Czy w ramach zadania należy wykonać instalację klimatyzacji ?

Odpowiedź nr 11
W klimatyzację powinny być wyposażone pomieszczenia : zespołu dyżurki, kierownictwa jednostki, sala konferencyjna (świetlica), zespołu teleinformatyki Główny Punkt Dystrybucyjny (serwerownia), ewentualnie inne w porozumieniu z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 12
Prosimy o wskazanie ilości, lokalizację, wyposażenie i standard zabezpieczeń pokoi aresztu.

Odpowiedź nr 12
Istniejące pomieszczenia dla zatrzymanych wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia.

Pytanie nr 13
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować nowe półki pomocnicze przy pomieszczeniach aresztu ? Jeśli tak to prosimy o wytyczne.

Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie przewiduje montażu półek pomocniczych przy pomieszczeniach aresztu.

Pytanie nr 14
Czy elewacja lekka-mokra ma być boniowana ?

Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie przewiduje boniowania elewacji.

Pytanie nr 15
W związku z przebudową garaży, Zamawiający wymaga dostarczenia nowych bram garażowych czy renowację istniejących ?

Odpowiedź nr 15
Zamawiający wymaga dostarczenia nowych bram garażowych segmentowych.

Pytanie nr 16
Czy w ramach zamówienia należy wykonać myjnię dla samochodów ? Jeśli tak to prosimy o 

wytyczne.

Odpowiedź nr 16
Zamawiający przewiduje wykonanie myjni dla samochodów w pomieszczeniu garażowym nr 32 o wymiarach : długość 10,0 m, szerokość 6,0, m wysokość 4,0 m. Wymiary bramy 3,6 x 3,6 m segmentowa z naświetlem.

Ściany pomieszczenia należy obłożyć glazurą na pełną wysokość, posadzka epoksydowa typu „kamienny dywan”.

Myjnia wyposażona w urządzenie czyszczące typu Kercher HDS 9/18-4M z profesjonalnym zestawem do pianowania EASY FOAM SEAT i środek czyszczący RM 59 opakowanie 20l. Urządzenie ze spalinowym podgrzewaniem wody oraz pompą zasilaną prądem trójfazowym o mocy przyłącza 6,4 kW – jako urządzenie stacjonarne (zakup, dostawa i montaż ).

Odprowadzenie wód poprzez osadnik i separator koalescencyjny.

Zapytania z dnia 16.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o informację czy w budynku ma być wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiew-na z odzyskiem ciepła czy wentylacja grawitacyjna zapewniająca wymianę powietrza zgodnie 

z przepisami?

Odpowiedź nr 1
W budynku ma być wentylacja grawitacyjna zapewniająca wymianę powietrza zgodnie z przepisami? W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez zamontowanie wentylatora o wydajności 280 m3/h, mocy 25 W, z automatyczną żaluzją, wyłącznikiem czasowym z higrostatem, czujnikiem ruchu (np. Dospel Polo 6 AŻWCH).

Pytanie nr 2
Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji istniejących przyłączy bądź podanie długości przyłą-czy wod-kan i kanalizacji deszczowych. Z zamieszczonych materiałów Wykonawca nie jest w stanie określić długości przyłączy podlegających wymianie. 

Odpowiedź nr 2
Lokalizację i długość istniejących przyłączy wod-kan i kanalizacji deszczowej należy dokonać w czasie wizji na obiekcie.

Pytanie nr 3
W pkt. 1.6.4.2.1 PFU Zamawiający pisze o instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach które tego wymagają. Prosimy o informację, które pomieszczenia mają być klimatyzowane? Jednocześnie nadmieniamy,  że wymóg klimatyzacji pomieszczeń biurowych nie jest regulowany konkretnymi przepisami. Z tego powodu to Zamawiający powinien określić jakie pomieszczenia chce klimatyzować.

Odpowiedź nr 3
W klimatyzację powinny być wyposażone pomieszczenia : zespołu dyżurki, kierownictwa jednostki, sala konferencyjna (świetlica), zespołu teleinformatyki Główny Punkt Dystrybucyjny (serwerownia), ewentualnie inne w porozumieniu z kierownictwem jednostki.

Zapytania z dnia 08.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W PFU p. 1.3 jest informacja iż dla budynku komisariatu jest wymagane wykonanie ekspertyzy budowlanej nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy, gdzie taka ekspertyza została już wykonana i udostępniona przez Państwa na stronie internetowej. Czy podtrzymujecie Państwo wymaganie ponownego opracowania takiej ekspertyzy?

Odpowiedź nr 1
Zamieszczona na stronie internetowej ekspertyza jest aktualna i Zamawiający nie wymaga ponownego opracowania ekspertyzy budowlanej.

Pytanie nr 2
W udostępnionej przez Państwo dokumentacji znajduje się zał. nr 6 – Wykaz sprzętu kwaterunkowego. Czy dostawa niniejszego sprzętu jest po stronie Zamawiającego czy też wchodzi ona w zakres przetargu?

Odpowiedź nr 2
Dostawa sprzętu wymienionego w zał. nr 6 jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3
Prosimy o wyjaśnienie czy istniejący komisariat będzie normalnie funkcjonował w czasie prowadzenia prac budowlanych. Jeśli tak, to czy w związku z powyższym narzucacie Państwo jakiś szczegółowy harmonogram / kolejność prac budowlanych w części istniejącej?

Odpowiedź nr 3
W czasie prowadzenia prac budowlanych Komenda będzie normalnie funkcjonowała. Przekazanie poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń do remontu należy uzgadniać z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 4
Czy zaplecze biura budowy będzie można zorganizować w granicach działki Inwestora? Proszę o ewentualne wskazanie miejsca.

Odpowiedź nr 4
Zaplecze biura budowy będzie można zorganizować w granicach działki Inwestora po uzgodnieniu lokalizacji z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 5
W udostępnionych dokumentach nie ma załączonych warunków zabudowy – rozumiemy że posiadacie Państwo zgodę na rozbudowę oraz nadbudowę budynku o parametrach zgodnych z PFU?

Odpowiedź nr 5
Wystąpienie o warunki zabudowy będzie należało do projektanta w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Pytanie nr 6
Czy teren na którym będzie realizowana inwestycja jest w zakresie oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej?

Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie posiada informacji, czy teren na którym będzie realizowana inwestycja jest w zakresie oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej.

Pytanie nr 7
W opisie w PFU nie ma żadnego podziału które prace dotyczą części istniejącej, a które dotyczą nadbudowy / rozbudowy. W związku z powyższym proszę o informację czy w części istniejącej należy:

a) Wymieniać stolarkę okienną na nową?

b) Wykonać docieplenie elewacji zgodnie z p. 1.6.2.1 PFU czy zostawić istniejącą?

c) Wykonać nowe pokrycie dachu czy pozostawić istniejące?

d) Gruntownie wymienić wszystkie instalacje elektryczne i sanitarne?

e) Wykonać wszystkie prace wykończeniowe wskazane w p. 1.6.5 PFU?

Odpowiedź nr 7
a) stolarka okienna w części istniejącej nie podlega wymianie,

b) docieplenie w części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, natomiast należy ją oczyścić i pomalować,

c) pokrycie dachu należy wykonać nowe,

d) należy wymienić wszystkie instalacje elektryczne i sanitarne,

e) należy wykonać wszystkie prace wykończeniowe wskazane w p. 1.6.5. PFU

Pytanie nr 8
W p. 1.6.5 PFU / posadzki / pomieszczenia biurowe jest informacja że w pomieszczeniach biurowych przewidzieć kanały w podłogach dla rozprowadzania instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Dotyczy to również części istniejącej? Wiązało by się to ze rozkuwaniem istniejących wylewek.

Odpowiedź nr 8
Kanały w podłogach dla rozprowadzania instalacji elektrycznych i słaboprądowych nie dotyczą istniejącego budynku.

Pytanie nr 9
W p. 1.6.4.2.1 PFU Instalacja wentylacji i klimatyzacji jest następujące zdanie: „W pomieszczeniach wymagających klimatyzacji projektować instalację klimatyzatorów z technologią inwertorową”. Proszę o doprecyzowanie o które pomieszczenia chodzi.

Odpowiedź nr 9
W klimatyzację powinny być wyposażone pomieszczenia : zespołu dyżurki, kierownictwa jednostki, sala konferencyjna (świetlica), zespołu teleinformatyki ewentualnie inne w porozumieniu z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 10
Instalacja klimatyzacji - proszę o informację 

a) czy klimatyzacja ma być zaprojektowana jako redundantna? 

b) czy ma pracować w układzie rewersyjnym?

Odpowiedź nr 10
Zamawiający wymaga zaprojektowania w pomieszczeniach teleinformatyki (serwerownia, Centralny Punkt Dystrybucyjny, Lokalny Punkt Dystrybucyjny, Węzeł Zasilania Gwarantowanego – UPS, itp. ) klimatyzacji precyzyjnej utrzymującej stałą temperaturę i wilgotność powietrza, redundantnej. Zamawiający wymaga stosowania podczas prac projektowych i wykonawczych zaleceń zawartych w dokumencie: "Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.", które stanowią minimum wymagań Zamawiającego.

Pytanie nr 11
Na rysunku „Rzut piwnic – stan projektowany” pomieszczenie nr 0.04 oznaczono jako węzeł cieplny. Rozumiemy że w stanie projektowanym w pomieszczeniu tym należy zlokalizować kotłownię, a nie węzeł cieplny. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 11
W pomieszczeniu nr 004 piwnic jest zlokalizowany węzeł cieplny.

Zapytania z dnia 08.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pkt. III ppkt 1.1.1. SIWZ tj. „1.1.1.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku lub kompleksu budynków na kwotę, co najmniej 5 000 000,00 zł netto. Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego budynku lub kompleksu budynków i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 5 000 000,00 zł, a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.”

Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli oferent przedstawi 3 obiekty wykonane w formie : zaprojektuj i wybuduj o łącznej wartości netto powyżej 5 000 000 zł .

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie uznaje tego warunku za spełniony

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent wykaże wykonanie zadania polegającego na modernizacji i nadbudowie budynku oraz dobudowanie łącznika komunikacyjnego między budynkami na kwotę 17 397 714,68 zł.

Zadanie było wykonywane w dwóch oddzielnych zadaniach: jedna część dotyczyła części projektowej, druga część dotyczyła wykonania.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający uznaje ten warunek za spełniony.

Zapytania z dnia 08.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ zapisano :

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i kompleksowa realizacja robót zadania inwestycyjnego pn. Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SIWZ – programie funkcjonalno-użytkowym.

W programie funkcjonalno-użytkowym zapisano:

Istniejący budynek podlegać będzie remontowi i przebudowie wnętrz niezbędnej dla uzyskania standardów funkcjonalnych dla obiektów służb porządku publicznego.

Czy w związku z tym w zakres przetargu wchodzi również remont istniejącego budynku, czy tylko nadbudowa i rozbudowa ?

Jeżeli remont wchodzi w zakres przetargu, to proszę o szczegółowe określenie zakresu tego remontu, a także czy dotyczy on tylko nadbudowywanego skrzydła, czy całego istniejącego obiektu.

Odpowiedź nr 1
Istniejący obiekt ma być w całości poddany remontowi w zakresie wymiany instalacji  opisanych w pkt 1.6.4. PFU oraz w odniesieniu do robót wykończeniowych opisanych w pkt. 1.6.5. bez wymiany stolarki okiennej, oczyszczenie i pomalowanie elewacji.

Zapytania z dnia 07.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Czy firma może złożyć ofertę w konsorcjum z jedną firmą, a w drugiej oddzielnej ofercie wystąpić jako podwykonawca dla innego Generalnego Wykonawcy, lub czy może wystąpić w dwóch ofertach jako podwykonawca dla dwóch różnych Generalnych Wykonawców składających oddzielne oferty ?

Odpowiedź nr 1
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zabrania danemu podmiotowi – Wykonawcy złożenia oferty w konsorcjum z innym Wykonawcą, a w drugiej oddzielnej ofercie wystąpić jako podwykonawca dla innego Generalnego Wykonawcy. Dopuszczalna jest też możliwość, aby jeden podmiot jako podwykonawca mógł wystąpić dla dwóch różnych Generalnych Wykonawców składających oddzielne oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Zamawiający wnikliwie zbada czy nie zachodzi w danym przypadku do naruszenia Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów związanych z ograniczeniem uczciwej konkurencji. 
Pytanie nr 2
Czy będzie możliwa wizja lokalna na obiekcie istniejącym ?

Odpowiedź nr 2
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Pytanie nr 3
Czy istniejący obiekt ma być poddany remontowi i w jakim zakresie ?

Odpowiedź nr 3
Istniejący obiekt ma być poddany remontowi w zakresie wymiany instalacji  opisanych w pkt 1.6.4. PFU oraz w odniesieniu do robót wykończeniowych opisanych w pkt. 1.6.5. bez wymiany stolarki okiennej.

Pytanie nr 4
Czy do instalacji c.o. należy zastosować kocioł gazowy, czy ogrzewanie będzie poprowadzone z węzła cieplnego ?

Odpowiedź nr 4
Ogrzewanie będzie poprowadzone z węzła cieplnego.

Pytanie nr 5
Co z istniejącą stacją paliw, czy jest czynna, czy będzie eksploatowana ?

Odpowiedź nr 5
Stacja paliw jest nieczynna i nie będzie eksploatowana. Budynek wykorzystywany jest jako magazyn.

Pytanie nr 6
Które pomieszczenia powinny zostać wyposażone w klimatyzację ?

Odpowiedź nr 6
W klimatyzację powinny być wyposażone pomieszczenia : zespołu dyżurki, kierownictwa jednostki, sala konferencyjna (świetlica), zespołu teleinformatyki ewentualnie inne w porozumieniu z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 7
Czy w obiekcie należy przewidzieć instalację nagłośnienia na sali konferencyjnej ?

Odpowiedź nr 7
W obiekcie należy przewidzieć instalację nagłośnienia na sali konferencyjnej.

Pytanie nr 8
Czy wyposażenie obiektu w meble jest po stronie wykonawcy ? 

Odpowiedź nr 8
Wyposażenie obiektu w meble jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9
Czy obiekt ma być wyposażony w instalację DSO, a jeśli tak to w jakim zakresie ?

Odpowiedź nr 9
Rzeczoznawca ds. p.poż. ze strony projektanta określi niezbędne systemy umożliwiające dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p.poż.

Pytanie nr 10
Jaki należy przewidzieć czas podtrzymania dla urządzenia UPS ?

Odpowiedź nr 10
Zamawiający wymaga zaprojektowania zasilacza UPS zgodnego z systemem zarządzania zainstalowanym w KWP w Katowicach oraz zespołu spalinowo-elektrycznego. Czas autonomii (podtrzymania bateryjnego) dla pełnego obciążenia zasilacza UPS powinien w tym wypadku wynosić co najmniej 30min., lecz nie mniej niż czas potrzebny do podjęcia prawidłowej pracy przez agregat prądotwórczy. Zamawiający wymaga stosowania podczas prac projektowych i wykonawczych zaleceń zawartych w dokumencie: "Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.", które stanowią minimum wymagań Zamawiającego.

Zapytania z dnia 11.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o przekazanie informacji na temat istniejącej mocy przyłączeniowej obiektu.

Odpowiedź nr 1
Obecnie moc przyłączeniowa obiektu tj. Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej wynosi 40 Kw.

Zapytania z dnia 17.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W jaki sposób jest zasilany istniejący obiekt (proszę o podanie parametrów) i jakie posiada zapotrzebowanie na energię elektryczną (prośba o przesłanie warunków przyłączenia do sieci – zapytanie wysłane wcześniej).

Odpowiedź nr 1
Istniejący obiekt jest zasilany poprzez złącze kablowe ZK-3, a roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 200 MWh. Warunki przyłączenia do sieci otrzyma firma, która zostanie wybrana w przetargu.
Pytanie nr 2
W programie funkcjonalno-użytkowym rozbudowy Komisariatu Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej zapisano, że zasilanie budynku zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową o wartości 250A (tj ok. 160kW) i zastosować linią kablową YKY 4x70mm2 (obciążalność prądowa kabla wg. danych producenta to 228A, kabel możemy zabezpieczyć wkładkami max 200A tj ok. 130kW). W wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 w części bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną w pkt. 6.1.2 dla obiektów komend miejskich, powiatowych…[ ] zapisano, że jednostka policji pow. 80 etatów powinna posiadać dwustronne zasilanie w energię elektryczną.  Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie zasilany obiekt po rozbudowie (pojawiły się niesprecyzowane informacje przedstawione powyżej) i jakie jest przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną (po przekroczeniu mocy 250kW będzie konieczne wybudowanie stacji transformatorowej SN/nN).

Odpowiedź nr 2
Sposób zasilania obiektu po rozbudowie w tym dobór linii kablowej zostanie ustalony w trakcie wykonywania projektu przez firmę, która zostanie wybrana w przetargu.

Zapytania z dnia 07.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Program Funkcjonalno – Użytkowy w części 1.3, odnosi się do „Księgi standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej”. Natomiast rozwiązania przyjęte w dalszej części nie uwzględniają tych warunków, głównie ze względu na wykonanie elewacji. Wnosimy o wyjaśnienie wg jakich standardów ma zostać wykonany remont obiektu, czy wg Księgi czy wg opisu PFU dla KMP w Dąbrowie ?

Odpowiedź nr 1
Remont obiektu należy wykonać wg standardów zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w przypadku elewacji budynku.

Pytanie nr 2
Czy wyposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy wymieniony w SIWZ wchodzi w zakres inwestycji ?

Odpowiedź nr 2
Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy wymieniony w SIWZ nie wchodzi w zakres inwestycji.

Pytanie nr 3
Wnosimy o potwierdzenie, iż obiekt nie będzie posiadał strzelnicy.

Odpowiedź nr 3
Obiekt nie będzie posiadał strzelnicy.

Zapytania z dnia 15.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Czy istniejący budynek w całości przeznaczony jest do remontu i czy wszystkie pomieszczenia i  w jakim zakresie (sufity, ściany i posadzki);

Odpowiedź nr 1
Wszystkie pomieszczenia Istniejącego budynku w całości przeznaczone są do remontu (sufity, ściany, posadzki)
Pytanie nr 2
Czy w istniejącym budynku należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej i ślusarki?;

Odpowiedź nr 2
W istniejącym budynku stolarka okienna nie podlega wymianie. Wymianie podlega ślusarka (poręcze, barierki itp.)

Pytanie nr 3
Czy elewacja istniejącego budynku przewidziana jest do termomodernizacji?;

Odpowiedź nr 3
Istniejąca elewacja jest docieplona. Podlega ona czyszczeniu i malowaniu.

Pytanie nr 4
Czy należy przewidzieć wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic istniejących?;

Odpowiedź nr 4
Izolacje przeciwwodną i termiczną ścian piwnic budynku istniejącego należy wykonać zgodnie z punktem 1.6.2.3. PFU.

Pytanie nr 5
Czy pokrycie dachowe istniejące należy wymienić?;

Odpowiedź nr 5
Pokrycie dachowe istniejące należy wymienić zgodnie z punktem 1.6.2.2. PFU.

Pytanie nr 6
Czy istniejące garaże należy objąć remontem w środku i na zewnątrz?;

Odpowiedź nr 6
Istniejące garaże należy objąć remontem w środku i na zewnątrz.

Pytanie nr 7
Czy zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia ruchomego – jeżeli tak to proszę o zestawienie wyposażenia?;

Odpowiedź nr 7
Zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia ruchomego.

Pytanie nr 8
W których pomieszczeniach będzie wymagana klimatyzacja oprócz wiadomych GPD i LKP?;

Odpowiedź nr 8
Klimatyzacja będzie wymagana w pomieszczeniach: zespołu dyżurki, kierownictwa jednostki, sala konferencyjna (świetlica), zespołu teleinformatyki Główny Punkt Dystrybucyjny (serwerownia), ewentualnie inne w porozumieniu z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 9
Jaka część parkingu podlega modernizacji?;

Odpowiedź nr 9
Modernizacji i przebudowie podlega parking opisany w punkcie 1.4.4. PFU o powierzchni wynikającej z bilansu miejsc parkingowych.

Pytanie nr 10
Czy instalacja ciepłej wody użytkowej będzie przygotowana centralnie czy za pomocą podgrzewaczy?

Odpowiedź  nr 10
Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.

Zapytanie z dnia 10.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W załączniku nr 2 Projekt umowy § 16 p.2 w kilku miejscach pojawia się informacja iż rozliczenie poszczególnych elementów robót będzie się odbywać w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego. Tymczasem do oferty nie jest wymagane załączanie kosztorysu, więc w naszym przypadku pojęcie kosztorys ofertowy nie funkcjonuje. Prosimy o wyjaśnienie o jaki kosztorys chodzi.

Odpowiedź 1
Rozliczenie poszczególnych elementów robót będzie się odbywało na podstawie kosztorysów powykonawczych.
Zapytania z dnia 10.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w specjalności instalacji niskoprądowych z funkcją kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych, jeśli jedna osoba spełnia warunki postawione zarówno dla projektanta jak i kierownika robót w w/w specjalności.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w specjalności instalacji niskoprądowych z funkcją kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych, jeśli jedna osoba spełnia warunki postawione zarówno dla projektanta jak i kierownika robót w w/w specjalności.

Pytanie nr 2
Jakimi uprawnieniami powinny legitymować się osoby przewidziane na stanowiska projektanta i sprawdzającego oraz kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych ?

Odpowiedź nr 2
Projektant i sprawdzający powinni posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia wykonawcze w specjalności telekomunikacyjnej.

Zapytania z dnia 10.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym zapisano, że: Resortowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w:

- Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego

Policji z dn. 30.07.2013 r.,

- Księdze standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań

inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji,

- Księdze znaków i identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji – czerwiec 2013.

Standardy te określają, że elewacja budynku ma być wykonana z paneli szklanych, paneli aluminiowych i paneli z płyt HPL Trespa Meteon, otwory okienne zakryte siatką metalową. W przypadku obiektów modernizowanych należy zastosować na elewacji proponowane panele, jako drugą elewację mocowaną do elewacji właściwej. W przypadku jednostek powstałych w ostatnim czasie, w bardzo dobrym stanie technicznym dopuszcza się jedynie odmalowanie elewacji wg wskazanych barw.

Natomiast w PF-U na temat elewacji zapisano: Ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem w systemie Dryvit Outsulation, a  następnie tynkowane tynkiem akrylowym barwionym w masie. Fragmenty tynku wykonane z wyprawy cienkowarstwowej imitującej cegłę w kolorze grafitowym – Dryvit Ultra TEX PMR Cegła Polska.

Na cokole płyty ze Styroduru lub styropianu EPS 100-038.

Który z tych zapisów jest ważniejszy i obowiązujący dla nadbudowy i rozbudowy ? Co należy wykonać na istniejącej elewacji nadbudowywanego skrzydła? Czy i jakie zmiany elewacji przewiduje się na elewacji pozostałej części budynku ?

Odpowiedź nr1
Ściany zewnętrzne budynku istniejącego docieplone są styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Należy je oczyścić i pomalować w kolorach wskazanych w Księdze standaryzacji. Elewacje ścian w części nadbudowywanej i dobudowywanej należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w kolorystyce jw.

Pytanie nr 2
Standardy resortowe przewidują w ramach zagospodarowania terenu uwzględnienie następujących elementów: ściany betonowej przed budynkiem, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, masztów, pylonu, ogrodzenia.  Elementy te nie są wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Czy należy je uwzględnić w projekcie zagospodarowania terenu ?

Odpowiedź nr 2
Elementy wymienione w standardach resortowych należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania terenu.

Zapytania z dnia 18.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Czy w zakres zadania wchodzi remont istniejącego budynku?

Odpowiedź nr 1
W zakres zadania wchodzi remont istniejącego budynku.

Pytanie nr 2
Czy w zakres zadania wchodzi remont istniejących garaży?

Odpowiedź nr 2
W zakres zadania wchodzi remont istniejących garaży.

Zapytania z dnia 15.10.12013 r. 

Pytanie nr 1
Pkt. 1.2. – z załączników graficznych wynika, że w zakres opracowania wchodzi również działka nr 24/3, nie wyszczególniona w tekście programu, pomimo że obejmuje zasięgiem część dziedzińca wewnętrznego 
Czy stan prawny tej działki jest uregulowany?
Odpowiedź nr 1
Stan prawny tej działki jest uregulowany.

Pytanie nr 2
Pkt. 1.3. Przedstawiony na rzutach układ zabudowy istniejącej wskazuje na przystosowanie obiektu posadowienia na terenach objętych szkodami górniczymi (podział poszczególnych skrzydeł na oddylatowane segmenty. 
Czy na obszarze lokalizacji inwestycji należy spodziewać się wpływu eksploatacji górniczej, jeżeli tak – to jaka jest kategoria przydatności terenu pod zabudowę?

Odpowiedź nr 2
Na obszarze lokalizacji inwestycji należy spodziewać się wpływów eksploatacji górniczej – informacje o warunkach Wykonawca ma uzyskać samodzielnie we właściwym UG po określeniu zakresu inwestycji wg opracowania przedprojektowego uzgodnionego z Zamawiającym.

Pytanie nr 3
Pkt 1.4. – Z opisu wynika, że w skład zespołu oraz zakresie funkcji przewiduje się obiekty zaplecza technicznego (myjnia, garaże). Nie są one wykazane w zestawieniu powierzchni obiektu. 
Czy zakres opracowania należy rozszerzyć o zespół garaży w części północnej i wschodniej działki inwestycyjnej oraz obiekt pomocniczy w centralnej części dziedzińca wewnętrznego?

Odpowiedź nr 3
W zakresie ofertowanych prac należy przewidzieć niezbędne prace remontowe na wszystkich budynkach garażowych – ich powierzchnia zabudowy podana została na rysunku nr.3
Myjnia samochodowa w rozumieniu wydzielonego stanowiska z przyłączem wody do montażu ręcznej myjki ciśnieniowej, szczelnym podłożem wyposażonym w przyłącze do kanalizacji ogólnospławnej wyposażonym w osadnik piasku i separator produktów ropopochodnych.

Pytanie nr 4
Pkt 1.4.1. Budynek podstawowy (istniejący) - opisie określono, że będzie on podlegać: „remontowi i przebudowie wnętrz, niezbędnej dla uzyskania standardów funkcjonalnych dla obiektów służb porządku publicznego”.
Czy oznacza to jedynie remont ogólny pomieszczeń (remont powierzchni ścian, wymiana posadzek) czy też przebudowę pomieszczeń i remont kapitalny z wymianą instalacji wewnętrznych?

Odpowiedź nr 4
Oznacza to oczekiwanie dokonania przebudowy istniejących pomieszczeń w zakresie umożliwiającym osiągnięcie maksymalnej zbieżności w założeniach standaryzacyjnych zawartych w opracowaniu
„Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r.”

Pytanie nr 5
Pkt 1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Pkt 1.6.2. – w odniesieniu do architektury – zawarto stwierdzenie, że „budynek, swoją formą i standardem, powinien zaliczać się do bardziej eksponowanych budynków biurowych”. 
Czy w takim razie przebudowie (zgodnie z zaleceniami wykończenia elewacji, podanych w pkt 1.6.5.) poddane zostaną również elewacje obiektów istniejących?

Odpowiedź nr 5
Elewacje obiektów istniejących zostaną poddane przebudowie jedynie w zakresie niezbędnym, wynikającym realizacji zamierzeń projektowych zasadniczej rozbudowy.

Pytanie nr 6
Pkt 1.6.3. – w odniesieniu do konstrukcji – opisano przewidywane wykonanie ścian nadbudowy z materiałów lekkich (bloczki gazobetonowe). Taki sam materiał przewidziano do wykonania konstrukcji części dobudowywanej (5 kondygnacji nadziemnych + piwnica), stropy żelbetowe. Przy tej wysokości budynku – stosowanie gazobetonu, jako materiału konstrukcyjnego – jest nieporozumieniem. 

Dołączone do materiałów przetargowych wstępne obliczenia wariantów możliwości nadbudowy jednoznacznie wskazują, że każdy z wariantów pociąga za sobą konieczność wzmocnienia konstrukcji kondygnacji dolnych, łącznie ze wzmocnieniem fundamentów. 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę sytemu konstrukcyjnego oraz formy projektowanych elementów budynku?

Odpowiedź nr 6
W powyższym opisano przykładowe wypełnienie ścian w układzie słupowo ryglowym, Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie  indywidualnego systemu konstrukcyjnego,  jako podkład do uzgodnień propozycji projektowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Pytanie nr 7
Pkt 1.6.5. – w odniesieniu do wykończenia obiektu 

Bramy garażowe - powtarzające się w wymaganiach pomieszczenia garażowe, nie występujące w wykazie pomieszczeń objętych programem. 

Proszę o jednoznaczne określenie zakresu obiektów i pomieszczeń do objęcia projektem i robotami budowlanymi. 
Elewacje: - określenie wykonania elewacji w postaci ścian osłonowych o konstrukcji z profili aluminiowych, szklonych szybami zespolonymi w pasach okiennych i panelami warstwowymi z zewnętrzną powłoka aluminiową – stoi w sprzeczności z opisem zawartym w pkt 1.6.2.1. – w którym opisano wykończenie elewacji w sposób nawiązujący do już wykonanych na budynkach poddanych termomodernizacji. 
Prosimy o jednoznaczne uściślenie założeń w tym zakresie.

Odpowiedź nr 7
Ad. „Bramy garażowe” – w zakresie ofertowanych prac należy przewidzieć niezbędne prace remontowe na wszystkich budynkach garażowych – ich powierzchnia zabudowy podana została na rysunku nr.3
Ad. „Elewacje”- powyższe określenie dotyczy możliwości zaprojektowania i wykonania części lub całości elewacji nadbudowy i rozbudowy, wynikać to jednak będzie z propozycji projektowych  opracowanych na etapie wstępnym projektowania przedłożonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Pytanie nr 8
Uwagi ogólne: 
Po szczegółowej analizie dostępnych materiałów w zakresie planowanych kierunków zabudowy, odnosi się wrażenie, że sposób rozplanowania elementów rozbudowy jest dosyć przypadkowy, co może dać efekt końcowy odbiegający od założenia, przedstawionego w pkt 1.6.2. – uzyskania efektu obiektu zaliczającego się do bardziej eksponowanych budynków biurowych i uzyskać efekt przypadkowo zestawionych brył o różnych wysokościach. 
Czy dopuszcza się inne rozplanowanie funkcji w obiekcie w celu uzyskania lepszej harmonii bryły kompleksu - np. podniesienie części nadbudowanie do 2 nowych kondygnacji i obniżenie dobudowy do 4 kondygnacji?

Odpowiedź nr 8
Uwarunkowania nadbudowy istniejącego budynku określa załączona ekspertyza konstrukcyjna.
Zamawiający dopuszcza opracowania zamienne, przedstawione przez Wykonawcę, dokumentujące możliwość i efektywność odmiennego rozwiązania, np. rozbudowę o obiekt 4-ro kondygnacyjny przy zwiększonej powierzchni zabudowy, muszą być jednak spełnione założenia podstawowe Zamawiającego dotyczące powierzchni użytkowej i biurowej oraz uwarunkowania zawarte w treści zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapytanie z dnia 18.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W związku z zamiarem udziału naszej firmy w wyżej wymienionym przetargu oraz chęcią przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź nr 1
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Zapytanie z dnia 11.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla w/w tematu (Dąbrowa Górnicza). Proponowany termin czwartek, tj. 17.10.2013 r (na obiekcie), lub środa, tj. 16.10.2013 r, godz. dowolna.

Odpowiedź nr1
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Zapytanie z dnia 17.10.12013 r.
Pytanie nr 1
W związku z przetargiem na Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 uprzejmie proszę o informację czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na istniejącym obiekcie. Jeżeli tak kto z kim należy się skontaktować?

Odpowiedź nr 1
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Zapytanie z dnia 15.10.12013 r.
Pytanie nr 1
Działając w imieniu Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A, z siedzibą w Gliwicach przy Placu Piastów 10, zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie objętym powyższym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź nr 1
Wizję lokalną na obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Zamawiający wyznacza na dzień 30.10.2013 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zbiórkę w holu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 1000  
Zapytania z dnia 14.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy teren na którym projektowana jest inwestycja podlega wpływom eksploatacji górniczej ( szkody górnicze )? 
Odpowiedź nr 1
Na obszarze lokalizacji inwestycji należy spodziewać się wpływów eksploatacji górniczej – informacje o warunkach Wykonawca ma uzyskać samodzielnie we właściwym UG po określeniu zakresu inwestycji wg opracowania przedprojektowego uzgodnionego z Zamawiającym.

Pytanie nr 2
W PFU określono rodzaj konstrukcji budynku ( konstrukcji budynku w technologii tradycyjnej, murowane z gazobetonu. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na fundamentach żelbetowych). Naszym zdaniem określona w PFU konstrukcja budynku nie zapewni wymaganej w PFU 50-letniej trwałości budynku. Czy Inwestor dopuści zastosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych zapewniających wymaganą trwałość budynku ?
Odpowiedź nr 2
W powyższym opisano przykładowe wypełnienie ścian w układzie słupowo ryglowym, Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie  indywidualnego systemu konstrukcyjnego,  jako podkład do uzgodnień propozycji projektowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Pytanie nr 3
Występuje niezgodność w założeniach do dachu. Czy dach ma być stalowy czy żelbetowy ?
Odpowiedź nr 3
Należy zaprojektować i wykonać żelbetowy stropodach niewentylowany, dopuszcza się realizację elementów konstrukcyjnych stalowych o ile tego rodzaju potrzeba pojawi się na etapie realizacji projektu budowlanego do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuszcza inne niż opisane w PFU rozwiązanie dostępności kondygnacji parteru dla osób niepełnosprawnych?
Odpowiedź nr 4
Tak, na etapie realizacji projektu budowlanego do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 5
W jaki sposób zamawiający spodziewa się udzielenia gwarancji trwałości elementów budynku w okresie 15, 30 i 50 lat? Dotyczy to zwłaszcza osprzętu instalacyjnego, gdzie przeciętna gwarancja producenta wynosi 2 lata.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający uznaje okres gwarancyjny na osprzęt instalacyjny okres gwarancji udzielony przez producenta.

Pytanie nr 6
Prosimy o określenie terminów i sposobu kontroli zamawiającego nad projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do terminów harmonogramu realizacji inwestycji.
Odpowiedź nr 6
Kontrola Zamawiającego nad projektami wykonawczymi odbywać się będzie w formie ustaleń i konsultacji na etapie projektowania.

Pytanie nr 7
Brak danych /nawet w ekspertyzie/ jaka jest konstrukcja  budynku istniejącego : słupowo – ryglowa żelbetowa monolityczna czy żelbetowa prefabrykowana ?

Ma to znaczenie przy wzmacnianiu konstrukcji. Jeżeli jest konstrukcja prefabrykowana wykonanie jakichkolwiek wzmocnień jest trudne a właściwie nie powinno się wykonywać.

Inwestor powinien być poinformowany, że wzmacnianie musi obejmować słupy parteru, piwnic i fundamentów. Pociąga to za sobą duży zakres prac rozbiórkowych, utrudnione prace wykonawcze w budynku istniejącym (szczególnie gdyby podczas tych prac musiał być użytkowany) oraz duże nakłady finansowe.
Odpowiedź nr 7
W zakresie działań Wykonawcy jest dokonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej jako podkładu do opracowania projektowego uzgadnianego z Zamawiającym.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od nadbudowy istniejącego budynku, zwłaszcza w sytuacji gdy ekspertyza konstrukcyjna, będąca elementem zadania wykaże, że taka nadbudowa jest: ryzykowna pod względem konstrukcyjnym, nieekonomiczna lub utrudniająca inwestycję w stopniu wpływającym na termin realizacji?

Naszym zdaniem zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest zwiększenie ilości kondygnacji w budynku nowym lub zwiększenie powierzchni budynku nowego.

Nawet zgodnie z ekspertyzą „Przyjęcie wariantu polegającego na intensyfikacji dobudowy w miejsce nadbudowy wydaje się uzasadnione.”
Odpowiedź nr 8
Uwarunkowania nadbudowy istniejącego budynku określa załączona ekspertyza konstrukcyjna.

Zamawiający dopuszcza opracowania zamienne, przedstawione przez Wykonawcę, dokumentujące możliwość i efektywność odmiennego rozwiązania, np. rozbudowę o obiekt 4-ro kondygnacyjny przy zwiększonej powierzchni zabudowy, muszą być jednak spełnione założenia podstawowe Zamawiającego dotyczące powierzchni użytkowej i biurowej oraz uwarunkowania zawarte w treści zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 9
Z otrzymanych wyników jednoznacznie wynika, że bezinwazyjna w istniejącą konstrukcję nadbudowa nawet I-go piętra jest niemożliwa. Wzmocnienia wymagają trzy słupy środkowe parteru oraz część ław fundamentowych. Czy Inwestor wyrazi zgodę na wyłączenie w całości z użytkowania obiektu nadbudowywanego na czas realizacji wzmocnień jw.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający zakłada możliwość wyłączenia z użytkowania w całości obiektu nadbudowywanego na czas realizacji wzmocnień jw.

Pytanie nr 10
Pkt. 1.3 PFU : Co zamawiający ma na myśli żądając uzyskania „…dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań…”  zwłaszcza w sytuacji, jeżeli powyższe będą miały istotny wpływ na zakres, termin wykonania lub stopień skomplikowania prac projektowych i realizację?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający ma na myśli żądanie permanentnych konsultacji procesu projektowego. 

Pytanie nr 11
W punkcie 1.1 PHU jest mowa o nadbudowie jednokondygnacyjnej, natomiast w punkcie 1.4. PFU mówi się o nadbudowie dwukondygnacyjnej. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań, dotyczących nadbudowy.
Odpowiedź nr 11
Wynik ekspertyzy umożliwia nadbudowę jednej kondygnacji.

Pytanie nr 12
Czy Inwestor posiada dokumentacje techniczną budynku istniejącego w szerszym zakresie niż wykazana w ekspertyzie? Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź nr 12
Nie, nie posiada.

Pytanie nr 13
Naszym zdaniem wskazane jest wykonanie nowej ekspertyzy z uwagi na dość skąpą treść merytoryczną przedstawionej ekspertyzy, gdzie brak zaleceń jak należy przeprowadzać wzmocnienia oraz ich zakresu oraz wykonanie badań warunków gruntowo – wodnych dla budynku nowego ( w ekspertyzie są informacje na ten temat, ale bardzo rozbieżne w badania występują grunty słabe, natomiast nie ma ich na przekrojach i ogólnie podłoże uznano jako nośne)
Odpowiedź nr 13
Zamawiający powinien opracować własną ekspertyzę jako niezbędny element autorskiego opracowania projektowego.

Pytanie nr 14
W załączniku nr 3 jest informacja o agregacie prądotwórczym. Czy agregat ma być umiejscowiony na zewnątrz projektowanego obiektu?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający dopuszcza umieszczenie agregatu prądotwórczego w kontenerze na zewnątrz, jeżeli aranżacja obiektów uniemożliwi zaimplementowanie go wewnątrz któregoś z budynków.

Pytanie nr 15
W punkcie II.1.c) zawarta jest informacja o zasilaniu poprzez UPS m.in. klimatyzacji i oświetlenia awaryjnego. Prosimy o potwierdzenie - oświetlenie awaryjne, zgodnie z PFU realizowane jest poprzez oprawy z modułem 2h.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający miał na myśli oświetlenie zapasowe konieczne do wykonania w pomieszczeniach stanowiska kierowania, kierownictwa jednostki, strefie wejściowej, pdoz-ty, pomieszczenia i systemy istotne pod kątem funkcjonowania jednostki policji w wypadku zaniku zasilania elektrycznego z sieci energetyki zawodowej, dodatkowe wskazane pomieszczeniach na etapie projektowym – ok. 20% pomieszczeń budynku.

Pytanie nr 16
W pkt. nr 1.6.4.1.2 PFU zawarto informację o typie kabla zasilającego – YKY 4x70. W punkcie poprzedzającym jest zawarta informacja o zabezpieczeniu 250A. Proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź nr 16
Potwierdza się w/w informacje zawarte w PFU.

Pytanie nr 17
W czyim zakresie jest złącze kontrolno-pomiarowe o którym mowa w punkcie 1.6.4.1.1 PFU?
Odpowiedź nr 17
Wykonanie złącza kontrolno-pomiarowego jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 18
Gdzie ma nastąpić rozdział sieci z TNC na TNS? W punkcie 1.6.4.1.3 napisano, że w tablicy garażu TRG. Proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź nr 18
Rozdział sieci z TNC na TNS nastąpi w rozdzielnicy TRG.

Pytanie nr 19
W punkcie 1.6.4.1.11 napisano, że należy "jako uziom wykonać uziom otokowy". Proszę o potwierdzenie, że wykonanie uziomu otokowego dotyczy rozbudowywanej części budynku. W części nowoprojektowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy stosować uziom fundamentowy.
Odpowiedź nr 19
Należy dostosować instalację odgromową i uziemiającą do aktualnych przepisów prawa i polskich norm.

Pytanie nr 20
W PFU wskazano że budynek będzie podłączony do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Czy oznacza to że budynek nie ma przyłącza telekomunikacyjnego? Należy w tym przypadku rozumieć że budynek nowoprojektowany ma zostać przyłączony do usług operatora telekomunikacyjnego. Czy Użytkownik dopuszcza podłączenie budynku nowoprojektowanego do istniejącego GPD celem dostępu do usług operatora telekomunikacyjnego?
Odpowiedź nr 20
Zamawiający dopuszcza podłączenie do istniejącego GPD.

Pytanie nr 21
W budynku należy zainstalować nową centralę telefoniczną. Sugeruje to że budynek istniejący jest obsługiwany przez centralę telefoniczną którą należy zamienić na obsługującą większa ilość linii abonenckich. Jeśli tak to czy należy podłączyć istniejących abonentów (telefony) do nowej centrali i co za tym idzie czy zostanie udostępniona dokumentacja istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Jeśli nie czy konieczna będzie inwentaryzacja istniejącej instalacji?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający informuje, iż w KMP Dąbrowa Górnicza przewidziana jest telefonia IP.

Pytanie nr 22
Gdzie znajduje się pomieszczenie 1.3  GPD (węzeł  teleinformatyczny). Czy mowa tu o pom. 1.41 – centrala telefoniczna?
Odpowiedź nr 22
Tak mowa tu o pomieszczeniu 1.41.

Pytanie nr 23
Czy Użytkownik ma wytyczne odnośnie systemów bezpieczeństwa, w tym

-W jakim standardzie ma być system telewizji dozorowej – analogowym czy cyfrowym IP

-Wykaz pomieszczeń do objęcia kontrolą dostępu,

-Wykaz obszarów do objęcia SSWiN.

-Jaką klasą powinien charakteryzować się system SwiN.

-Jakie przyjąć wstępne założenia dla systemu KD (w jakim standardzie mają pracować karty, czy ma być to system autonomiczny, czy tez ma mieć możliwość obsługi kart z innych obiektów resortu)
Odpowiedź nr 23
Zamawiający informuje, iż wymaga monitoringu CCTV IP; System SSWiN klasy SA2; SKD w systemie Unicard, czytniki Indala.

Pytanie nr 24
Jest wzmianka o zasilaniu bezprzerwowym dla systemu rozgłoszeniowego (str. 28 PFU). Czy instalacja ta jest wymagana dla obiektu
Odpowiedź nr 24
Zamawiający wymaga wykonania dla całego obiektu systemu rozgłoszeniowego.

Pytanie nr 25
Proszę o potwierdzenie że w zakresie projektu nie ma instalacji DSO.
Odpowiedź nr 25
Zamawiający wymaga systemu rozgłoszeniowego w całym budynku. Zasadnym jest aby ten system spełniał również funkcję DSO.

Pytanie nr 26
Czy archiwum ma spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.
Odpowiedź nr 26
Archiwum musi spełniać aktualne wymogi, przepisy prawa oraz polskie normy stawiane tego typu pomieszczeniom.

Pytanie nr 27
Prosimy o podanie parametrów pomieszczenia akumulatorowni i kwasowni  – co jest tam składowane, czy odbywa się ładowanie, jak będą użytkowane te pomieszczenia.
Odpowiedź nr 27
W akumulatorowni zainstalowane będą baterie typu VRLA na stojakach bateryjnych podłączone do urządzeń zasilania gwarantowanego. Zamawiający wymaga zapewnienia dla tego pomieszczenia warunków klimatycznych na poziomie 20°C±2°C zgodnie z aktualnymi przepisami dot. eksploatacji baterii akumulatorów typu VRLA mając na uwadze możliwość wydzielania się szkodliwych substancji wybuchowych.

Pytanie nr 28
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nagrzewnic elektrycznych w centralach wentylacyjnych lub innych układach wentylacyjnych
Odpowiedź nr 28
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nagrzewnic elektrycznych w centralach wentylacyjnych lub innych układach wentylacyjnych.

Pytanie nr 29
Prosimy o sprecyzowanie punktu 1.6.4.2.1 z PFU – które pomieszczenia wymagają klimatyzacji. Czy pomieszczenia biurowe mają być klimatyzowane?
Odpowiedź nr 29
Klimatyzacja będzie wymagana w pomieszczeniach: zespołu dyżurki, kierownictwa jednostki, sala konferencyjna (świetlica), zespołu teleinformatyki, Główny Punkt Dystrybucyjny – serwerownia (redundancja klimatyzatorów), Lokalne Punkty Dystrybucyjne (redundancja klimatyzatorów), centrala telefoniczna (redundancja klimatyzatorów), pomieszczenie zasilania gwarantowanego (redundancja klimatyzatorów), ewentualnie inne w porozumieniu z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 30
Czy przewiduje się garaż podziemny, jak ta to prosimy o podanie ilości stanowisk postojowych w Garażu.
Odpowiedź nr 30
Zamawiający nie przewiduje budowy garażu podziemnego.

Pytanie nr 31
Jak budynek jest podzielony na strefy pożarowe?
Odpowiedź nr 31
Podział budynku na strefy pożarowe do uzgodnienia na etapie projektowania wraz z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Pytanie nr 32
Czy klatki schodowe wymagają systemu oddymiania?
Odpowiedź nr 32
Klatki schodowe wymagają systemu oddymiania

Pytanie nr 33
Czy w budynku przewidziano palarnię?
Odpowiedź nr 33
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku nie przewiduje się palarni.

Pytanie nr 34
Prosimy o podanie mocy cieplnej przez wydzielanie serwery i centrale telefoniczne.
Odpowiedź nr 34
Moc cieplna wydzielana przez istniejące serwery i sprzęt łączności wynosi 10kW (GPD). Należy zapewnić redundancję urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach IT.

Zapytania z dnia 21.10.2013 r.

Pytanie nr 1
Prosimy o wskazanie na rysunku zagospodarowania terenu granic opracowania dla przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 1
Rysunek z zaznaczeniem terenu granic opracowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2
Zgodnie z udostępnionym programem funkcjonalno-użytkowym w budynku  nowoprojektowanym sześciokondygnacyjnym nie przewidziano instalacji dźwigu osobowego. Prosimy o potwierdzenie, że dla w/w budynku nie przewiduje się montażu dźwigu osobowego.
Odpowiedź nr 2
W budynku nowoprojektowanym należy przewidzieć instalację dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 6-cio przystankowego o udźwigu min. 630 kg
Pytanie nr 3
Dla osiągnięcia obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach Policji należy wydzielić strefy:

- ogólnodostępnej

- ograniczonego dostępu

- zamkniętej

Z uwagi na fakt, że wytyczne funkcjonalno-użytkowe poszczególnych stref różnią się od siebie, prosimy o wskazanie podziału na strefy dla stanu istniejącego i projektowanego przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź nr 3
Wydzielenie poszczególnych stref nastąpi na etapie projektowania po uzgodnieniu z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 4
Zgodnie z zapisem w pkt. 1.4.1 programu funkcjonalno-użytkowego, budynek podstawowy ( istniejący) będzie podlegać remontowi i przebudowie w zakresie wnętrz. Brak bliższych wytycznych odnośnie remontu i przebudowy. Prosimy o przybliżenie zakresu prac budowlano-instalacyjnych wewnątrz budynku.

Odpowiedź nr 4
W istniejącym budynku należy przeprowadzić remont wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w zakresie robót instalacyjnych : c.o., wod-kan., instalacji elektrycznych, robót budowlanych : posadzki, ściany, sufity, wymiana stolarki drzwiowej.

Pytanie nr 5
Prosimy o określenie zakresu robót zewnętrznych dla budynku podstawowego (istniejącego).  Zgodnie z zapisem w pkt. 1.6.2.3. zarówno w istniejącym budynku jak i nowoprojektowanym należy wykonać izolację ścian fundamentowych do głębokości 1m poniżej terenu.  Ponadto w PFU brak określenia innych robót zewnętrznych na budynku istniejącym. W związku z powyższym, prosimy o uściślenie zakresu wszystkich prac zewnętrznych w zakresie budynku istniejącego, jaki należy przewidzieć do wykonania, np. remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana krat okiennych, remont schodów betonowych głównych i bocznych itp.

Odpowiedź nr 5
W zakres prac zewnętrznych istniejącego budynku wchodzi renowacja elewacji budynku (czyszczenie i malowanie), remont dachu, remont schodów betonowych bocznych.

Pytanie nr 6
Dla osiągnięcia obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach Policji w strefie zamkniętej obiektu należy zastosować kraty okienne zewnętrzne wykonane z prętów fi 16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm. Zamontowane obecnie kraty nie spełniają tego wymogu, prosimy o potwierdzenie, że istniejące kraty należy zdemontować i wykonać nowe spełniające powyższe parametry.

Odpowiedź nr 6
Istniejące kraty należy zdemontować i wykonać nowe spełniające wymagane parametry w pomieszczeniach uzgodnionych z kierownictwem jednostki.

Pytanie nr 7
Dla osiągnięcia obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach Policji w strefie zamkniętej obiektu należy zastosować od wewnętrznej strony okna siatki stalowe. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zakres należy uwzględnić w wycenie robót.

Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie przewiduje montażu siatek stalowych w oknach od strony wewnętrznej.

Pytanie nr 8
Dla osiągnięcia obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach Policji w strefie zamkniętej obiektu należy zastosować obustronne kraty drzwiowe oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi lub elektronicznymi. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zakres należy uwzględnić w wycenie robót.

Odpowiedź nr 8
W strefie zamkniętej obiektu należy uwzględnić powyższy zakres robót. 

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe części nowej i remontowanej nie stanowi przedmiotu zamówienia, brak wytycznych w PFU.

Odpowiedź nr 9
Wyposażenie meblowe części nowej i remontowanej nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że wymiana ogrodzenia nie stanowi przedmiotu zamówienia, brak wytycznych w PFU.

Odpowiedź nr 10
W ofercie należy uwzględnić wymianę ogrodzenia.

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie zakresu remontu garaży, w PFU jest mowa o bramach garażowych rolowanych lub segmentowych z częściowym doświetleniem, brak natomiast informacji, że garaże podlegają remontowi. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 11
W ofercie należy uwzględnić remont garaży w zakresie robót wewnętrznych : uzupełnienia tynków, naprawy posadzek betonowych, malowania ścian i sufitów, robót zewnętrznych : wymiana bram garażowych, naprawa i malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich.

Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zagospodarowania terenu należy wszystkie powierzchnie utwardzone rozebrać (pow. asfaltowe i z kostki betonowej) i w ich miejsce wykonać nowe z kostki betonowej. Prosimy o podanie powierzchni dróg, parkingów i chodników do wykonania w ramach zamówienia.

Odpowiedź nr 12
W  ramach zagospodarowania terenu należy wszystkie powierzchnie utwardzone rozebrać (pow. asfaltowe i z kostki betonowej) i w ich miejsce wykonać nowe z kostki betonowej. Powierzchnia terenu utwardzonego na działce wynosi ok. 5 600 m2.

Pytanie nr 13
Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnie parkingów, chodników poza istniejącym ogrodzeniem siedziby Policji nie wchodzą w zakres opracowania.

Odpowiedź nr 13
Powierzchnie parkingów, chodników poza istniejącym ogrodzeniem siedziby Policji nie wchodzą w zakres opracowania.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia w zakresie Sekcji III pkt 1.2) poprzez dodanie brakującego tekstu o następującej treści: „Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia” oraz pkt XX SIWZ poprzez zmianę jego treści z: „Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia” na: „Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia” 
Modyfikacji treść załącznika nr 2 do SIWZ – umowa projekt w zakresie zamiany numeracji dotychczasowego § 21 na § 22, § 22 na § 23, wstawienia nowego § 21. Ponadto została poprawiona numeracja § 15 oraz zmiany odnośników w § 15 ust. 5, § 16 ust. 4 i ust. 5, a także zmiany wysokości kar umownych w § 18 i zmana w § 4 ust. 1 Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa projekt po modyfikacji zostaje zamieszczony na stronie internetowej

Ponadto modyfikacji ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków pkt III ppkt 1.1.1 i 1.1.2 pkt III ppkt 1.2.2 a.1), a.5, b.4, oraz pkt 1.2.3, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków pkt IV ppkt 1.2, a także osoba wyznaczona do kontaktów okreslona w pkt V ppkt 7, terminy wniesienia wadium pkt IV ppkt 2 i 3, terminy składania i otwarcia ofert pkt IX ppkt A1 i B1, wprowadzenie zaliczek pkt XX 
Załącznikami do niniejszego pisma są:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa projekt po modyfikacji
3. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz robót po modyfikacji
4. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób po modyfikacji
5. Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej.
6. Standardy techniczne funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji
7. Księga Znaku i Elementów Identyfikacji Wizualnej Komend i Komisariatów Policji
Wyk w 1 egz. WK/BB
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
Strona 1 z 32

