
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w 
Czerwionce-Leszczynach ul. 3-go Maja 40

Opracował:  inż. Tomasz Kowalski

Będzin , czerwiec 2016r.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

2

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST - 00 Wymagania ogólne  

ST - 01 Roboty rozbiórkowe

ST - 02 Roboty ziemne

ST - 03 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

ST - 04 Docieplenie ścian i dachu

ST - 05 Instalacja odgromowa

ST - 06 Instalacja elektryczna

ST - 07 Instalacja centralnego ogrzewania
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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja  Techniczna  D-.00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE  odnosi  się  do  wymagań

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru

robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Termomodernizacja  budynku  V  Komisariatu

Policji w Zabrzu, ul. Krakowska 11

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią  część  Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i

należy je stosować  przy wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

 1.3.2. Niezależnie  od  postanowień  Klauzuli  5.1  Warunków  Szczególnych  normy

państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych  będą

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią

organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń
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i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania

dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.6. Inżynier  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez

Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji

kontraktu.

1.4.9. Korona drogi  -  jezdnia (jezdnie)  z  poboczami lub chodnikami,  zatokami,  pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich

połączenia.

1.4.11.Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu

pojazdów lub pieszych.

1.4.12.Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną

drogi i skarpami rowów.

1.4.13.Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót

w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.15.Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16.Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z

dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez

Inżyniera.

1.4.17.Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i

rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne

warunki dla ruchu.

a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio
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oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a

podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i

przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od

ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i

podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza  -  górna część  podbudowy spełniająca funkcje  nośne

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy spełniająca,  obok  funkcji

nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem wody,  mrozu  i

przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę  mrozoochronną,

odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody

przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z

dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót

budowlanych.

1.4.21.Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas

drogowy  może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i

budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami

powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
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umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do

głębokości przemarzania.

1.4.24.Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio

pod nawierzchnią,  ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i

właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant  -  uprawniona  osoba   fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej.

1.4.27.Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia

drogowego  lub  całkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28.Przepust  –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do

przeprowadzenia  cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń

technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie

w  realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak

wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.30.Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji

zadania  budowlanego,  na  przykład  droga,  kolej,  rurociąg,  kanał,  ciąg  pieszy  lub

rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która

wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem

robót.

1.4.32.Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu

budowy.

1.4.35.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
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zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36.Zadanie budowlane  -  część  przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia

funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót

związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną

budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na

Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z

wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na

dokumentację projektową:

* Zamawiającego;

* sporządzoną przez Wykonawcę;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  Inżynierem  oraz  innymi

odpowiednimi Instytucjami:.

a) Plan  zabezpieczenia  dowozu  materiałów  budowlanych  po  istniejącej  sieci  dróg  oraz

ewentualnych dróg technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych

d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 
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e) Programy zapewniania jakości

f) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egz

g) Zaktualizowana mapę zasadniczą w skali 1:500

h) Dokumentację powykonawczą robót.

i) Wykonawca  we  własnym  zakresie  winien  uregulować  stan  formalno  –  prawny

gospodarowania  odpadami  powstającymi  w  czasie  budowy  zgodnie  z  wymagania

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z

późniejszymi zmianami).

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Rysunków,

Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  Specyfikacje  na  własny  koszt  w  4

egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo  poza  Specyfikacjami,  Rysunkami  i  innymi  informacjami  zawartymi  w

Kontrakcie,  Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkie  rysunki,  dokumenty,  zezwolenia

związane i  inne  dane potrzebne  do  wykonania  robót  oraz  do  parametrów  technicznych

wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach,

ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być

sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera  

Inżynier  powinien  sformułować  komentarz  lub  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,

dokumentacji  i  danych  przedstawionych  przez  Wykonawcę,  w  ciągu  7  dni  od  daty  ich

otrzymania.  Te  komentarze  lub  zastrzeżenia  należy  uważać  za  przyjęte  przez

Wykonawcę  jeśli  w  ciągu  3  dni  od  daty  otrzymania  nie  zgłosi  zastrzeżeń  na  piśmie.

Wykonawca  przed  złożeniem  rysunków,  dokumentacji  i  danych  powinien  skonsultować

się z Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji powinna być  dostarczona co najmniej 3

dni  przed  datą  konsultacji  oraz,  jeśli  są  wymagane  przez  Inżyniera  -  Wykonawca

powinien  dostarczyć  rysunki  w  wymaganej  ilości  kopii  co  najmniej  7  dni  przed  datą

konsultacji. 

1.5.2.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE

Wykonawca  powinien  bezzwłocznie  uzupełnić  dokumentację  oraz  rysunki  dostarczone

Inżynierowi  w  zakresie  zmian  wprowadzonych  w  czasie  wykonania  robót.  Wykonawca

powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w

trzech  egzemplarzach   dla  ukończonego  odcinka  robót,  który  będzie  przekazany  do

użytkowania  lub  będzie  wykorzystany  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  polskim

ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania.
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy przez  Inżyniera  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w choćby

jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej

dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów

obowiązuje kolejność  ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych”

(„Ogólnych  warunkach  umowy”).  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub

opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast

powiadomić  Inżyniera,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i

poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od

wymiarów  określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali  rysunku.  Wszystkie  wykonane

roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane

określone w dokumentacji  projektowej  i  w  ST będą  uważane za  wartości  docelowe,  od

których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi

wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z

dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu

budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego

etc.  na i  przez teren Budowy przez cały czas trwania  Kontraktu  aż  do  jego ukończenia

wraz z zimowym utrzymaniem. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego

robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze

oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  Wjazdy i  wyjazdy z terenu

budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  

Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem.  Fakt

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych
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przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.

Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały

okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i

wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych,

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.   Stosując  się  do  tych  wymagań

będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego

uszkodzenia  i  przesuszenia  w  wyniku  prowadzenia  robót  odwodnieniowych.  W

bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi

dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.

W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej  pożądane jest

aby  czas  trwania  leja  depresyjnego  był  skrócony  do  minimum.  Zaleca  się  prowadzenie

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie

odpadów,  ich  wykorzystanie  lub  unieszkodliwienie  są  obowiązkiem  wykonawcy.

Zamawiający  nie  będzie  z  tego  tytułu  ponosił  żadnych  kosztów w  tym  z  tytułu  opłat  za

gospodarcze korzystanie ze środowiska
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca

będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,

mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą

składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed

dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty

spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie

materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych

materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie

robót,  a  po zakończeniu robót  ich  szkodliwość  zanika (np.  materiały pylaste)  mogą  być

użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli

wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie

tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca

użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie

spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie

trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie

rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

  instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi   Inżyniera  i  zainteresowane  władze
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oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez

jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych

wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  Teren  budowy

przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane

jego  działalnością.  Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach

zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących

korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  ani  Zamawiający

nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach

publicznych przy transporcie materiałów i  wyposażenia na i  z terenu robót.  Wykonawca

uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do

przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim

przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera.  Inżynier  może  polecić,  aby  pojazdy  nie

spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące

nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,

aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla

zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  

zapewni  i  będzie  utrzymywał   wszelkie   urządzenia  zabezpieczające,   socjalne  oraz  

sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty

związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót

przez  Inżyniera.  Inżynier  nie  zezwoli  na  rozpoczęcie  robót  o  ile  nie  zostanie  mu

przedłożona polisa zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej

elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru

ostatecznego.  Koszt  ochrony  i  utrzymania  Robót  powinien  być  uwzględniony  w  Cenie

Kontraktowej.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na

polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze

centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i  wytyczne, które są  w jakikolwiek

sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych

praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z

wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować   Inżyniera  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,

koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem

jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy

takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez

Inżyniera.

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt  od odpowiednich

instytucji.  (Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  zmianę  ruchu,  zezwolenia  dotyczące

trasy,  zezwolenia  na  pobyt,  na  używanie  krótkofalówek,  na  rozpoczęcie  robót  lub  na

zmianę  położenia użyteczności  publicznych, itd.)  W ciągu dwóch tygodni  od podpisania

porozumienia  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inżynierowi  listę  wszystkich  pozwoleń

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. W porozumieniu

z  władzami  lokalnymi  i  użytkownikami  użyteczności  publicznych,  Zamawiający  stworzy
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harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o

zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się

tego  harmonogramu,  to  koszt  jakichkolwiek  opóźnień  związanych  ze  zbyt  późnym

wydaniem  jakichkolwiek  zezwoleń  na  wykonanie  robót  poniesie  Zamawiający.

Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  i  powinien  umożliwić

instytucji  wykonania  inspekcji  i  sprawdzenia  robót.  Ponadto,  powinien  on  umożliwić

instytucji  uczestniczenie  w  procedurach  badaniach  i kontroli,  które  jednak  nie  zwalniają

Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą

obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W

przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do

konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod

warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice

pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi i do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości

o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą

uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić

Inżyniera  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń

Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier  po

uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót

i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do

zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,

zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa
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badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z

danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła

uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu

wykazania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają

wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inżynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczęciem eksploatacji  źródła.  Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia

dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz

proponowaną przez siebie metodę  wydobycia i selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje

o  eksploatacji,  organów  administracji  państwowej  i  samorządowej.  Wykonawca  ponosi

odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów

pochodzących  ze  źródeł  miejscowych.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu

wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne  jakie  okażą  się  potrzebne  w  związku   z

dostarczeniem materiałów do robót. Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z

terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane

w hałdy  w miejscu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z

wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy

lub wskazań  Inżyniera.  Wykonawca nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba,

że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu  budowy  i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli

Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały

zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany

(skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego

nieodebraniem  przez  Inżyniera  i  koniecznością  usunięcia   i   braku  zapłaty  za  wadliwe
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roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym,

jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera.

Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Inżyniera.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania

materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z

Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i

zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą

stanowić  podstawę  do akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem jakości.  W

przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione

następujące warunki:

a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca

uzyska  dla  Inżyniera  zezwolenie  dla  przeprowadzenia  inspekcji  i  badań  w  tych

miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
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ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt

powinien być  uzgodniony i  zaakceptowany przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu

powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera.  Sprzęt  będący  własnością

Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i

gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami

dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi   kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i  badań  okresowych, tam gdzie

jest  to  wymagane  przepisami.  Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również

naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST

przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,

Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację

przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później

zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z

zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w

terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą

spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem

przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,

uszkodzenia  spowodowane jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz

za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót

opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca  jest
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odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Przed  rozpoczęciem  robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  recept  wraz  z próbkami  materiałów

przewidzianych  do  produkcji  mieszanek  mineralnych,  mas  mineralno  –  asfaltowych  i

betonów  do  Inżyniera  ,  celem  zatwierdzenia.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za

dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót

zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub

przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.  Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia

wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich

dokładność.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,

dokumentacji  projektowej  i  w ST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu

decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie

występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,

wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.

Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym

przez Inżyniera,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu poniesie

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżynierowi

program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien

określić,  zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości techniczne, kadrowe i  plan

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST

oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

* organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

* organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

* sposób zapewnienia bhp.,

* wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

19

* system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,

* wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie

badań),

* sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę

przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

* wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia

pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,

* sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw

materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów

robót,

* sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od

Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich

wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano

zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST  Minimalne

wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
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kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca

dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony

dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie

przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość

tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań

materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć

zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Pojemniki  do  pobierania  próbek

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i

oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Na  zlecenie  Inżyniera

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę

usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,

stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez

Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi

Inżyniera o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi   kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
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najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi i  na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania

materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent

materiałów  powinien  udzielić  mu  niezbędnej  pomocy.  Inżynier,  dokonując  weryfikacji

systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  poprzez między innymi  swoje

badania,  będzie oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie

wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez

Wykonawcę. Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie

od  Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne,  to  Inżynier  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam

lub  poprzez  Wykonawcę,   przeprowadzenie   powtórnych   lub   dodatkowych   badań  

niezależnemu  laboratorium.   W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub

dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez  Wykonawcę,  jeżeli

wyniki  potwierdzą   negatywne  parametry  obiektu  badań.  Jeżeli  uzyskane  wyniki  będą

pozytywne,  to  koszt  badań  obciąży  Zamawiającego,  w  przypadkach  gdy  zlecenie

przeprowadzenia badań było z nim uzgodnione.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

* Polską Normą lub

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku

budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio

jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą  i  podpisem

Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

* datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

* przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inżyniera,

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami

klimatycznymi,

* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
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trakcie wykonywania robót,

* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

* dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

* inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje

Inżyniera  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te

stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie

Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)

następujące dokumenty:

c) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

d) protokoły przekazania terenu budowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoły odbioru robót,

g) protokoły z narad i ustaleń,

h) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót   zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie

(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną

poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie

przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  

Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 

Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego

inaczej,  objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni  przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [Mg] lub kilogramach

[kg] zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone

przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to

Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia

pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie

trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
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robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót

zanikających przeprowadza się  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających

zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz

nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary

skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie

uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru:

j) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

k) odbiorowi częściowemu,

l) odbiorowi ostatecznemu,

m)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na   potwierdzeniu  faktycznej,

uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie  jakości   wykonywanych robót  w odniesieniu do

wymagań  określonych  w  SST,  które  to  roboty  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną

zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem

Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie

Inżyniera.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi

ustaleniami.  Dokonanie  odbioru  robót  zanikających  przez  Inżyniera  nie  zwalnia

Wykonawcy od zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w SST

aż  do  odbioru  pogwarancyjnego,  z  wyłączeniem  szkód  spowodowanych  przez

użytkowników  drogi  po  przekazaniu  obiektu  do  użytkowania,  nie  mających

udokumentowanego, uzasadnionego związku przyczynowego z Robotami Wykonawcy.
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8.3. Odbiór częściowy

Odbiór   częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru

robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości,  jakości i  wartości.  Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość

do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika

budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inżyniera.  Odbiór

ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których

mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona

ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń

przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w

zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.                    W

przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie

swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia

przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo

ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do

odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne z  ST  i

ew. PZJ,

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

ST i ew. PZJ,

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego

nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą

wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez

komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego

przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających

wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych

wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
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się  na jej  wykonanie, określone dla tej  roboty w ST i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

* robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

* wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

* wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

* Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych  w  D-M-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie

* Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)uaktualnienie  projektu  organizacji  ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z

Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu

Inżynierowi  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu

robót,

(b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,

(c)opłaty/dzierżawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych,  barier i świateł,

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414 z później-
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szymi zmianami).

2. Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60

z późniejszymi zmianami).


