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Katowice, sierpień 2018 r. 

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlano - instalacyjne 

 

Przedmiotem zamówienia jest – zgodnie z art. 31  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane.  Niniejszy 

Program funkcjonalno-uŜytkowy 
opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

opisuje  przedmiotu  zamówienia  p.n. 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej  budynku KMP w Świętochłowicach  

przy ul. Wojska Polskiego 16C”.   Zadanie współfinansowane z  WFOŚiGW. 

  
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-uŜytkowy: 

Komenda Miejska Policji  w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16C, 41-600 Świętochłowice 

 
3. Nazwy i kody:  a) grup robót,  b) klas robót,  c) kategorii robót zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 2195/2002 Par-

lamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień : 
45000000-7 Roboty budowlane 

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla słuŜb porządku publicznego, 

71320000 -7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania  

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

74141520-0 Usługi doradcze w zakresie projektowania  

45110000 1 -  Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych 

45111220 6 -  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45112600-1 Wycinanie i napełnianie 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,   

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423 -3   Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego,   

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453000-7 Prace remontowe oraz  renowacyjne. 

45233140-2 Roboty drogowe                                             
 

4. Nazwę zamawiającego oraz jego adres: 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-uŜytkowy: Franciszek Budny 

 

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

1) Cześć opisowa programu funkcjonalno-uŜytkowego  

2) Część informacyjna programu funkcjonalno-uŜytkowego 
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7. Część opisowa programu funkcjonalno-uŜytkowego  

7.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

A. Podział przedmiotu zamówienia na etapy 

Przedmiot zamówienia składa się z pięciu etapów: 

1. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ewentualną budową przepompowni 

ścieków sanitarnych i deszczowych lub grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych lub 

deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ChŚPWiK  sp. z  o.o w Cho-
rzowie. 

2. Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku po likwidacji przepompowni ście-

ków.    

3. Roboty remontowe na terenie KMP Świętochłowice. 

4. Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Świętochłowice. 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie wykonywania robót. 

Zakres  kaŜdego etapu  1 ÷ 4 obejmuje: 

� opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyj-

nej pozwolenia na wykonanie robót  objętych etapem nr  1 ÷ 4,   

� wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji - robót budowlano – instalacyjnych objętych etapa-

mi  nr 1 ÷ 4. 

 

Dokumentacja techniczno – kosztorysowa, o której mowa powyŜej, dla etapów 1 ÷ 4 powinna 

zawierać: 
1) Mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów obejmujący planowany teren inwestycji oraz 

działki przylegające. 

2) Pozytywną decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opinię ZUDP oraz wszystkich wymaga-

nych prawem uzgodnień. 
3) Wypis i wyrys z MPZP lub w przypadku jego braku – decyzji o warunkach zabudowy. 

4) Inwentaryzację architektoniczno – budowlaną i instalacyjną  piwnic i parteru oraz  terenu zewnętrznego, 

a  w razie konieczności takŜe pozostałych kondygnacji budynku KMP Świętochłowice. 

5) Inwentaryzację zewnętrznych przykanalików, przyłączy i  kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wyko-

rzystaniem udostępnionych przez Zamawiającego załączników. 

6) Projekt budowlano – wykonawczy wielobranŜowy (kompletny) dla kaŜdego etapu zgodnie z  wymaga-

niami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: obwieszczenie marszałka sej-

mu z dnia 09 luty 2016 r. z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmiana-

mi. 

7) Przedmiary robót i specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót będących 

przedmiotem projektu budowlano – wykonawczego zgodnie z Rozporz. Min. Infr. z 02.09.2004 r. (D.U. 

nr 202 poz. 2071 z późn. zm.). 

8) Kosztorysy inwestorskie robót będących przedmiotem projektu budowlano – wykonawczego zgodnie z 

Rozporz. Min. Infr. z 18.05.2004 r. (D.U. nr 130 poz. 1389).  

9) Kosztorysy ofertowe robót będących przedmiotem projektu budowlano – wykonawczego zgodne z 

ofertą złoŜoną do postępowania przetargowego. 

10) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 23.06.2003 r.  Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 

11) Wszystkie niezbędne uzgodnienia formalno-prawne, opinie, ekspertyzy, w tym pozytywna opinia rze-

czoznawcy ds. ppoŜ i sanitarnohigienicznych oraz pisemne uzgodnienie projektu budowlano - wyko-

nawczego etapu nr 1 oraz etapu nr 2 część 1 z ChŚPWiK  sp. z  o.o w Chorzowie. 

12) Zezwolenie wejście w teren  poszczególnych właścicieli działek. 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie obejmowała wszystkie branŜe przewidziane w progra-

mie funkcjonalno-uŜytkowym i zostanie przekazana Zamawiającemu: w wersji elektronicznej w formacie 

PDF i w formatach do edycji: DOC lub ODT,  DWG,  ATH.  PowyŜszą dokumentację Wykonawca wykona 

w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytkach CD. 
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13) Decyzję administracyjną „Pozwolenie na budowę” (na wykonanie robót) lub dokument pisemny wy-

stawiony przez właściwy dla miejsca realizacji prac remontowych organ administracji arch.-bud. in-

formujący o braku konieczności uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę (na wyko-

nanie robót)  dla prac remontowych zaplanowanych dla etapu. 

14) Po zakończeniu robót: decyzję o pozwoleniu na uŜytkowanie, zgodnie z zapisami w decyzji pozwoleniu 

na budowę, wykonanie 2 egz. dokumentacji powykonawczej wyszczególnionej w projekcie umowy 

łącznie z dokumentacja geodezyjną i naniesieniem na państwowy zasób kartograficzny.  

Uwaga: na wniosek Projektanta, Zamawiający udzieli Projektantowi odpowiedniego pełnomocnictwa. 

 

B. Opis ogólny przedmiotu zamówienia poszczególnych etapów 

1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  budowlanych 
a) Etap nr 1: Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie i w budynku KMP 

Świętochłowice z ewentualną budową przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych lub gra-

witacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych lub deszczowych zgodnie z warunkami technicz-
nymi wydanymi przez ChŚPWiK  sp. z o.o w  Chorzowie  powinno uwzględniać następujące części: 

- likwidacja istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych w budynku, montaŜ nowej przepompowni 

ścieków  sanitarnych wyposaŜonej w pompy zatapialne wraz z kompletną armaturą, rurowaniem i ste-

rowaniem na terenie zewnętrznym naleŜącym do KMP Świętochłowice, podłączenie do kanalizacji wg 

warunków technicznych ChŚPWiK sp. z o.o w Chorzowie, podłączenie instalacji sanitarnej wewnętrz-

nej budynku do przepompowni, doprowadzenie instalacji  elektrycznej  zgodnie z warunkami bezpie-

czeństwa uŜytkowania instalacji elektrycznej,  montaŜ sterowania, rozruch urządzeń i instalacji, 

- demontaŜ istniejącej przepompowni ścieków opadowych na terenie nie naleŜącym do KMP Święto-

chłowice, montaŜ nowej przepompowni ścieków  opadowych wyposaŜonej w pompy zatapialne wraz z 

kompletną armaturą, rurowaniem i sterowaniem   na terenie zewnętrznym naleŜącym do KMP Święto-

chłowice, podłączenie do kanalizacji wg warunków technicznych ChŚPWiK sp. z o.o w Chorzowie, 

podłączenie instalacji odwodnienia dachu i całego terenu zewnętrznego do przepompowni, doprowa-

dzenie instalacji  elektrycznej  zgodnie z warunkami bezpieczeństwa uŜytkowania instalacji elektrycznej,  

montaŜ sterowania, rozruch urządzeń i instalacji, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych robót ziemnych, budowlanych i towarzyszących, 

− zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed przepływem zwrotnym, 

− naprawa i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych, 

− zabudowa urządzeń ochrony środowiska zgodnie z audytem gospodarki wodno – ściekowej z 2017 r. 

opracowanym przez p. inŜ. Bogumiła Konopkę (zał. nr 3). 

 

b) Etap nr 2: Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku KMP Świętochłowice  
po likwidacji przepompowni ścieków   powinno uwzględniać następujące części: 

- Wymiana przewodów przyłącza, instalacji i armatury wody w pomieszczeniu przyłącza w piwnicy 

budynku (postępująca korozja); zakres – włącznie od głównego zaworu odcinającego do przewodów 

odgałęźnych włącznie, 

- DemontaŜ niesprawnego wentylatora dachowego instalacji wentylacji archiwum, 

- MontaŜ  urządzeń instalacji wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym dla części archiwum z 

wykonaniem komory kurzowej na przewodzie wlotowym wentylacji  na zewnątrz budynku zgodnie z 

załącznikiem nr 5, 

- Wentylacja pomieszczenia przyłącza wody z zastosowaniem wentylatora o wydajności  ok. 200 m3/h  z 

okresowym regulowanym czasowo przewietrzaniem pomieszczenia,  

- Pomieszczenie po istniejącej przepompowni ścieków: adaptacja na pomieszczenie gospodarcze 

Komendy, w tym skucie tynków i posadzki w całości pomieszczenia, wykonanie nowych tynków, 

malowanie ścian i stropu farbą lateksową, wykonanie nowej wylewki posadzkowej betonowej o 

najwyŜszej klasie odporność na ściskanie, zgniatanie, ścieranie, a takŜe na wytrzymałość na mróz i 

trudne warunki atmosferyczne. 

 

c) Etap nr 3: Roboty remontowe na terenie KMP Świętochłowice powinno uwzględniać następujące 

części: 
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- Ściany piwnic po całym obwodzie budynku: skuteczne osuszenie ścian wg technologii zapropono-

wanej przez Wykonawcę,  hydroizolacja i termoizolacja ścian, drenaŜ opaskowy, odwodnienie tere-

nu przyległego do budynku, wykonanie innych robót zapewniających  zabezpieczenie piwnic bu-

dynku przed ich zalewaniem, pomiar stopnia wilgotności ścian piwnic po wykonaniu ww. robót ate-

stowanym, kalibrowanym higrometrem. Wilgotność przegród budowlanych zewnętrznych i posadzki 

nie moŜe przekroczyć 3%.   

- Likwidacja (rozbiórka) schodów do schronu (jako źródło zawilgacania ścian piwnic), zabezpieczenie 

ścian piwnic po wykonanych robotach jak powyŜej,  

- PrzełoŜenie istniejącej kostki brukowej  na zapleczu budynku w celu zapewnienia spływu wód 

opadowych, odwodnienie terenu drenaŜem liniowym, 

- Brama wjazdowa nr 1: naprawa lub wymiana mechanizmu napędowego, montaŜ szlabanu oraz 

naprawa / wymiana videofonu. 

 

d) Etap nr 4: Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Świętochłowice powinno uwzględ-

niać następujące części: 

− MontaŜ wiaty na lekkiej konstrukcji na terenie zielonym wzdłuŜ płotu. Nawierzchnia pod wiatą z kostki 

kamiennej. 

− Oświetlenie wolnostojące całego terenu  nieruchomości od strony zaplecza. 

− Monitoring terenu wokół budynku. 

 
e) Etap nr 5: Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w ramach realizacji roboty budow-

lanej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Obowiązki Projektanta w 

ramach pełnienia nadzoru autorskiego wynikają z zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-

dowlane oraz umowa. 

 

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Budynek KMP Świętochłowice  jest uŜytkowany całodobowo. Wszystkie prace naleŜy wykonać w spo-

sób umoŜliwiający uŜytkowanie budynku w pełnym zakresie, w tym wszystkich instalacji. 
 

3) ogólne właściwości funkcjonalno - uŜytkowe  
a) projektowane przepompownie ścieków sanitarnych i deszczowych: pojemność zbiorników po-

winna być dobrana w sposób optymalny ekonomicznie i technicznie, trzy pompy w zestawie, w 

tym dwie pompy pracujące naprzemiennie, jedna pompa rezerwowa 

 

4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe wyraŜone we wskaźnikach powierzch-

niowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości 

uŜytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, 

jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

a) powierzchnie uŜytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,  

b) wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto,  

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni uŜytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników,  

d) określenie wielkości moŜliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
- nie dotyczy 
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7.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (wymagania za-

mawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 1) przygotowania terenu 

budowy; 2) architektury; 3) konstrukcji; 4) instalacji; 5) wykończenia; 6) zagospodarowania 

terenu  
 

1) Cechy obiektu dotyczące  rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekono-

micznych 
a) Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ewentualną budową przepompowni 

ścieków sanitarnych i ścieków opadowych / roztopowych lub grawitacyjne odprowadzenie ścieków 

sanitarnych lub / i ścieków opadowych / roztopowych zgodnie z warunkami technicznymi wyda-

nymi przez ChŚPWiK  sp. z o.o w Chorzowie. 
Ścieki sanitarne z budynku, w tym takŜe z pomieszczeń sanitarnych w piwnicy, powinny być odprowadzane 

poza obręb budynku bez urządzeń tłocznych – jako wymaganie Zamawiającego. 

Uwaga: warunkiem grawitacyjnego odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej – bez przepompowni 

ścieków - jest takie zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, aby spełnić następujące warunki: 

� warunek, o którym mowa powyŜej, 

� przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy posadowić poniŜej strefy przemarzania gruntów – 

czyli naleŜy stosować zagłębienie wynikające z minimalnego przykrycia, które winno wynosić min. 

1,40 m, 

� minimalne spadki przyłączy kanalizacji sanitarnej w zaleŜności od średnicy powinny wynosić:  
- przewody o średnicy DN150 mm – min. 2,0 %, 

- przewody o średnicy DN200 mm – min. 2,0 %, 

- przewody o średnicy DN250 mm – min. 2,0 %,  

� maksymalny dopuszczalny spadek przyłącza kanalizacji sanitarnej dla rur tworzywowych winien wyno-

sić 25%, 

� minimalny spadek przyłącza kanalizacji deszczowej powinien być zgodny z obowiązująca Polską Nor-

mą. 
W przypadku, gdy powyŜsze warunki nie zostaną spełnione, naleŜy zastosować dwie przepompownie: ście-

ków sanitarnych i  ścieków opadowych / roztopowych usytuowane na nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie Zamawiającego lub w drodze publicznej po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

Technologia przewodu przyłącza kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji deszczowej w przypadku grawitacyj-

nego odprowadzania ścieków:   naleŜy zastosować rury dwuścienne z polipropylenu PP X-Stream z 

uszczelką gumową o sztywności obwodowej min. SN8.  

Technologia przewodu przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w przypadku ciśnieniowego 

odprowadzania ścieków:  naleŜy zastosować współwytłaczaną rurę, w której warstwy ochronne (zewnętrzna 

i wewnętrzna) wykonane są z  tworzywa - PE 100 RC XSC 50. Warstwa środkowa produkowana z poliety-

lenu klasy PE 100 RC, a wszystkie trzy warstwy połączone są molekularnie i nie dają się oddzielić mecha-

nicznie. Zewnętrzna warstwa zapewnia ekstremalną odporność na zarysowania, zaś warstwa wewnętrzna 

chroni rurę przed pęknięciami na skutek działania obciąŜeń punktowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane,  komory przepompowni, itp. powinny być 
wykonane w postaci przejść szczelnych w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej, wykona-

ne z materiałów nie podlegających korozji w środowisku wody gruntowej (stal nierdzewna 0H18N9 + 

uszczelnienie EPDM), osadzane w ścianie przed zalaniem betonem lub tworzywem. 

Kruszywo na podsypkę 
Podsypka moŜe być wykonana z pospółki lub piasku. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Składowisko kruszywa po-

winno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno 

być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszcze-

niem w czasie jego składowania i poboru. 

Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie bran-

Ŝowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Ro-
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boty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiązującej od 0l .07.1984 r. w powiązaniu z PN-

86/B-02480 Grunty budowlane. W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki 

nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w miejscu podanym przez Inwestora. Od-

budowa jezdni zgodnie z parametrami jak dla tego typu drogi i ustaleniami z Inwestorem.  Przed rozpoczę-
ciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbro-

jenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  Wykopy naleŜy wyko-

nać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym 

wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez za-

stosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.   

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez InŜy-

niera Kontraktu.  Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu  ruro-

ciągu przesuwając się stopniowo do góry. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić min 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Zabezpiecza-

nie ścian  wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 

trasie wykonywanego wykopu,  krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpie-

czone  przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Przed 

rozpoczęciem robót w ich obrębie naleŜy wykonać sondowanie poprzeczne w celu stwierdzenia dokładnej 

lokalizacji.  Wykop powinien być zabezpieczony barierkami i taśmami ostrzegawczymi.  Dno wykopu po-

winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być 
ono na poziomie niŜszym od rzędnej projektowanej o 0,10 m.  Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,10 m) 

gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej 

warstwy  Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.  Na inwestycji 

przewiduje się wykonywanie robót mechanicznie i ręcznie.  Znaczną ilość robót ręcznych wymusza: 

- bliskie sąsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych, 

- istniejące uzbrojenie, 

- znaczne spadki terenu, 

- ogrodzenia i ogródki. 

Wykopy 

Wykopy mechaniczne koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy 

ręczne posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej  wysokości. W gruntach skalistych odspojenie 

skał ręczne młotami pneumatycznymi,  wykop mechaniczny lub ręczny. PoniewaŜ część robót prowadzona 

będzie   na terenie zielonym, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót ziemnych  a mianowicie: 

odłoŜenie humusu, wykop, roboty montaŜowe, zasypka z zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i 

obsianiem trawą.  Nadmiar urobku naleŜy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 

- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 

Miejsce wywozu wskaŜe Inwestor. 

W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony  wykopać ręcznie z za-

chowaniem szczególnej ostroŜności. 

Zasypanie wykopów 

Wykopy zasypywane będą ręcznie. Odcinki skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem na długości 2 m naleŜy 

zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad uzbrojenie.  Na terenach zielonych zasypkę zagęszczać do 

85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypkę ubijać do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po 

wykonaniu zasypki pas robót przez trawniki naleŜy obsiać trawą.  Przewiduje się grabkowanie  i obsiew 

trawą na powierzchni 200 m
2
. 

Roboty montaŜowe 

MontaŜ rurociągów ręcznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociągi na całej długości  montowane będą na 10 

cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokości 10 cm ponad rurę. Po 

zmontowaniu kanałów naleŜy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN Po zmontowaniu kanałów, przed 

zasypaniem naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Przejścia przewodów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą  infrastrukturą 
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Wykonawca na własny koszt usunie kolizje z istniejącą infrastrukturą, w tym równieŜ kolizje wynikające z 

niezgodności lokalizacji istniejącej infrastruktury na mapach projektowych ze stanem rzeczywistym lub 

brakiem pełnej inwentaryzacji  uzbrojenia terenu.  Rozwiązania techniczne, nienormatywne zbliŜenia i usy-

tuowanie przejść  pod obiektami takimi jak urządzenia melioracyjne (np. sączki drenarskie), drogi  oraz 

sieci uzbrojenia terenu wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.  Koszty tych uzgodnień po-

krywa Wykonawca.  Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny  zmniej-

szyć stateczności i nośności podłoŜa oraz nawierzchni drogi, a takŜe  naruszać skrajni drogi. 

Odtworzenie utwardzonych  nawierzchni terenu po wykonanych robotach kanalizacyjnych 

Rozebraną nawierzchnię  terenu po wykonanych robotach kanalizacyjnych naleŜy odtworzyć do stanu pier-

wotnego. W przypadku drogi technologia odtworzenia powinna być pisemnie uzgodniona z zarządcą drogi. 

W  przypadku terenu  zarządzanego przez Zamawiającego nawierzchnię  terenu po wykonanych robotach 

kanalizacyjnych naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego. Technologia i wymagania dotyczące robót odtwo-

rzeniowych zawarte są w dołączonych do niniejszego PFU  specyfikacjach technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz Polskich Normach.   

Uwaga: rozwiązania techniczne i wysokościowe  obu przepompowni  - lub w przypadku grawitacyj-
nego odprowadzenia ścieków -  obu przyłączy kanalizacji do budynku - powinny być tak zaprojekto-

wana, aby w przypadku awarii pomp przepompowni lub zwrotnego przepływu ścieków - całkowicie 

wykluczyć zalanie ściekami sanitarnymi i wodami opadowymi / roztopowymi pomieszczeń piwnicz-

nych budynku. 

  

b) Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku po likwidacji przepompowni ście-
ków. 

- Wymiana przyłącza wody w pomieszczeniu przyłącza w budynku z uwagi na postępującą korozje 

istniejącego przyłącza: technologia przewodu przyłącza wodociągowego: naleŜy zastosować 
zaprojektować przyłącze wodociągowe z rur i kształtek PE-HD klasy PE 100 RC  SDR 17, rury i 

kształtki trójwarstwowe,  o zdecydowanie podwyŜszonej odporności i wytrzymałości na zarysowania i 

naciski punktowe (powolna propagacja pęknięć), 
- DemontaŜ niesprawnego wentylatora dachowego instalacji wentylacji archiwum wraz z instalacją 

elektryczną,  
- Redundacja istniejącej instalacji wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym dla części archiwum z 

wykonaniem komory kurzowej na zewnątrz budynku na kanale  czerpnym wentylacji – wg rysunku 

schematu - załącznik nr 5, 

- Wentylacja pomieszczenia przyłącza wody z zastosowaniem wentylatora o wydajności  ok. 200 m3/h  z 

okresowym regulowanym czasowo przewietrzaniem pomieszczenia.  

- Pomieszczenie po istniejącej przepompowni ścieków: adaptacja na pomieszczenie gospodarcze 

Komendy, w tym skucie tynków i posadzki w całości pomieszczenia, wykonanie nowych tynków, i 

malowanie ścian i stropu farbą lateksową, wykonanie nowej wylewki posadzkowej betonowej o 

najwyŜszej klasie odporność na ściskanie, zgniatanie, ścieranie, a takŜe na wytrzymałość na mróz i 

trudne warunki atmosferyczne, wykonanie wentylacji (grawitacyjnej lub mechanicznej) o wydajności  

ok. 200 m3/h  z okresowym regulowanym czasowo przewietrzaniem pomieszczenia.  

- Technologia robót powinna być zgodna z podanymi dalej przepisami techniczno – budowlanymi oraz 

Polskimi Normami. 

 

c) Roboty remontowe na terenie KMP Świętochłowice. 
Ściany piwnic: osuszenie ścian, hydroizolacja i termoizolacja ścian, drenaŜ opaskowy, odwodnienie terenu 

przyległego do budynku, wykonanie innych robót zapewniających  zabezpieczenie piwnic budynku przed 

ich zalewaniem;  celem tej części przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań i wykonanie 

robót mających  zapewnić: 
1) zabezpieczenie fundamentów, ścian i posadzki piwnic budynku przed ich zalewaniem poprzez  wykona-

nie właściwej dla występujących warunków gruntowo – wodnych izolacji przeciwwodnej i odprowa-

dzenie wód deszczowych i gruntowych, w tym powodziowych, poza teren nieruchomości, przez wyko-

nanie odwodnienia obwodowego budynku i z wykorzystaniem pomp przetłaczających wodę gruntową 
do kanalizacji deszczowej,  
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2) zabezpieczenie elementów budynku zlokalizowanych poniŜej poziomu wody gruntowej przed działa-

niem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, 

3) izolację termiczną ścian piwnic materiałem odpornym na zawilgocenie, a takŜe na cykle mrozowe, o 

współczynniku przenikania zgodnym z Polską Normą, 
4) bezpieczeństwo konstrukcji nośnej ścian piwnic,  

5) szczelność przejścia przez ściany rur i przewodów infrastruktury technicznej przy działaniu wody wy-

wierającej ciśnienie hydrostatyczne, 

6) prawidłowe działanie instalacji odwodnienia dachu dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku 

przed ich zalewaniem,  

7) wykonanie opaski wokół budynku  dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku przed ich zalewa-

niem,  

Wytyczne do  technologii  rozwiązań technicznych: 

1) Rozwiązania techniczne zaprojektowane w dokumentacji naleŜy opracować w oparciu o faktycznie usta-

lony w wyniku oględzin  stan techniczny budynku w zakresie zabezpieczenia przed wilgocią oraz ter-

micznego, a takŜe przez określenie rodzaju gruntów, na których posadowiony jest budynek. Rozwiąza-

nia techniczne zaprojektowane w dokumentacji  przyjęte na podstawie domniemanych istniejących wa-

runków technicznych nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

2) MontaŜ izolacji przeciwwodnej i termicznej do ścian bez uŜycia kołków.  

3) Termoizolacja powinna sięgać powyŜej poziomu stropu nad piwnicą i  być zagłębiona w gruncie do 

poziomu fundamentów. W górnej części ponad gruntem izolacja fundamentów powinna  łączyć  się 
bezpośrednio z izolacją termiczną ściany budynku, co powinno zapobiec tworzeniu się zbędnych most-

ków termicznych.  

4) Rura drenarska w otulinie z włókna kokosowego, ponadto zgodnie z technologią zastosować geowłók-

ninę i folię kubełkową.  
5) Sieci kanalizacji odprowadzające ścieki deszczowe i wodę gruntową  z terenu nieruchomości powinny  

zabezpieczyć budynek przed wtórnym zalewaniem. 

6) Technologia robót powinna być zgodna z podanymi dalej przepisami techniczno – budowlanymi oraz 

Polskimi Normami. 

 

d) Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Świętochłowice. 
� MontaŜ wiaty na lekkiej konstrukcji na terenie zielonym wzdłuŜ płotu. Wiata z tworzywa sztucznego 

(np. płyta pcv przezroczysta) lub blaszana zabezpieczona przed korozją. 
� Nawierzchnia pod wiatą z kostki kamiennej, technologia budowy nawierzchni zgodna z podanymi dalej 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz Polskimi Normami. 

� Oświetlenie wolnostojące całego terenu od strony zaplecza. Wymagania dotyczące słupów i opraw. 

Słupy oświetleniowe w wersji z podstawą do zabudowania na fundamencie z rur stalowych o zmiennych 

średnicach. Materiały stosowane do produkcji słupów  powinny posiadać stosowne atesty i odpowiadać 
obowiązującym normom. Podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest cynkowanie zanurzeniowe 

(ogniowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-EN ISO 1461:2011. Ten sposób ochrony konstrukcji 

słupa powinien zapewnić wieloletnią trwałość i dobre warunki uŜytkowania. Część podziemna słupów do 

zagłębiania w gruncie dodatkowo zabezpieczona   preparatami reaktywnymi i bitumicznymi. Wnęka słupa 

zamknięta  pokrywą mocowaną za pomocą krytej śruby umieszczonej w pokrywie. Wnęka moŜe być wypo-

saŜona w dowolne złącze słupowe określone wymogami projektu lub inwestora. 

Słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 40-5:2004 obowiązu-

jącej na obszarze Unii Europejskiej. Słupy powinny być dopuszczone do stosowania w Polsce. 

Liczba słupów i opraw oświetleniowych oraz pozostałe wyposaŜenie instalacji oświetlenia powinno zapew-

nić natęŜenie oświetlenia terenu zgodnie z podanymi dalej przepisami techniczno – budowlanymi oraz Pol-

skimi Normami. 
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2) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych 
Do wszystkich robót: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,  t.j. Dz.U z 2003r nr207, poz .2016 z póŜ. zm.  

� Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm. i odpowiednimi do niej przepi-

sami wykonawczymi 

� Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków,  

� Ustawa o drogach publicznych  (Dz. U. nr 14 poz.60 z 1985 r. z późn. zm.) 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 100/2000 poz. 1086, 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne – Dz. U. 115/2001 poz. 1229, 

� Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej – Dz. U.147/2002 poz. 1229, 

� Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 80/2003 poz. 

717, 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody –Dz. U. 92/2004 poz. 880, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 1422 - obwieszczenia Ministra In-

frastruktury i Rozwoju  z dnia 17 lipca 2015 r.). 

� Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z 1999 r. z późn. zm.) 

� Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych. 
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� Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego – Dz. U. nr 120/2003 poz.1133, 

� Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego, 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków Chemicznych do uzdatniania wody i oczysz-

czania ścieków – Dz. U. 21/1994 poz. 73, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania – Dz. U. 43/1999poz. 

430, 

� Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warun-

ków technicznych jakimi odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie. I ich usytuowanie – Dz. U. 

63/2000 poz. 735, 

� Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09..1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 169/2003 poz. 1650, 

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 47/2003 poz. 401, 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo-

wych - Dz.U. 118/2001 poz. 1263, 

� Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciw poŜa-

rowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 121/2003 poz. 1138, 

� Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciw 

poŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych – Dz. U. 121/2003 poz. 1139, 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zalecane do stosowania przez Mini-

sterstwo Infrastruktury – 2003r. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie apro-

bat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 

1998r. poz. 679). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, nr 91/02 poz. 811) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U nr47/03 poz.401). 

� Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (Dz.Bud. nr1 poz.1 z 

15.03.71 r.)   

� Powszechne zasady sztuki  budowlano – instalacyjnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa i 

Polskimi Normami. 

 

Do poszczególnych robót: 

� Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ewentualną budową przepompowni 

ścieków sanitarnych i deszczowych lub grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych lub 

deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ChŚPWiK  sp. z o.o w  Cho-

rzowie: 

Polskie Normy:   
PN-B-01707-1992 – Instalacje kanalizacyjne.  

PN-EN-12056-2002 - Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne grawitacyjne w budynkach.  

PN-EN 13564-1-200 – Przeciwzalewowe urządzenia. 

PN-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (pvc-u) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania do-

tyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
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PN-C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- świr i mie-

szanka 

PN-B-11112:  1996  Kruszywa mineralne  - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 

PN- B- 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.  

PN-EN1610:2002/Ap1:2007. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-10727     Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych.  

PN -B -10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-S-02204    Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-EN 752-1  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  kanalizacji grawita-

cyjnej 

PN-B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 

PN-EN 295-1  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej. Wymaga-

nia 

PN-ENV-1046: 2002 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wo-

dy i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad 

ziemią.  
PN-68/B-96050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 

BN-83/883602 – Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-67/C-89350  Kleje do montaŜu rurociągów z  nie plastyfikowanego  polichlorku winylu. Klej W.  

PN-EN 1295-1:2002. Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi w roŜnych warunkach obciąŜenia 

(część 1 wymagania ogólne). 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-91/B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 

PN-EN – 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włók-

nem stalowym i Ŝelbetowym. 

PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom przez przepływ zwrotny. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 1 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 

Wodociągi i kanalizacje - projektowanie, montaŜ, eksploatacja, modernizacja. Praca Zbiorowa- Wydawnic-

two Verlag Dashofer Sp. z o.o. , Warszawa 2009r. 

PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

PN-B-10729: 1999 – „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

PN-EN 124: 2000 – „Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruch pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości” 
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PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-

towanie” 

BN-88/88-3602 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

PN-EN 1610: 2000 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przewodowe.  

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 

Pozostałe  Normy podano we właściwej  stwiorb. 

 „Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i wykonaw-

stwa. Warunki, standardy, wymagania uŜytkownika.” – wydanie II, MPWiK Wrocław. 

WAVIN: „Studzienki rewizyjne. Tegra 1000, Tegra 600 oraz φ315 i φ425”. 

Specyfikacje Techniczne: ST-00-00, ST-06-01 ,  ST-03-01,   

Polskie Normy dotyczące  instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (zał. 6). 

W przypadku, gdy braku Polskich Norm, zastosowane urządzenia i inne materiały musza posiadać wyma-

gane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie z usta-

wą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881 z późn. zm.). 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zalecane do stosowania przez Minister-

stwo Infrastruktury – 2003r. 

Pozostałe materiały powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą euro-

pejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu ozna-

kowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

� Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku po likwidacji przepompowni ście-

ków    

Polskie Normy – jak dla etapu nr 1 oraz :   
PN-70 B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-68/B-96050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-67/C-89350  Kleje do montaŜu rurociągów z  nie plastyfikowanego  polichlorku winylu. Klej W.  

PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

Specyfikacje Techniczne: ST-00-00, ST-06-01 ,  ST-03-01,   

PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza 

wewnętrznego, oświetlenie i hałas. 

PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltra-

cji powietrza w budynkach uŜyteczności publicznej. 

PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powie-

trza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji.  

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości systemów wentyla-

cji i klimatyzacji. 

Pozostałe  Normy podano we właściwej  stwiorb. 

ST – 2.2. S.T.-2.2.4. Tynki (CPV 45410000-4).   S.T.-2.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne  
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SST 04  Roboty murowe  

� Roboty remontowe na terenie KMP Świętochłowice. 

Polskie Normy – jak dla  etapu nr 1 oraz :   
PN-85/B - 04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-57/S  - 06100 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-88/B -  32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B -  06711  Kruszywa mineralne.  Piaski do zapraw budowlanych. 

PN- 90/B – 14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN – B – 19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN ISO 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i  9004)  Normy dotyczące systemów zapewnienia  jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.  

Pozostałe  Normy podano we właściwej  stwiorb. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowe) kod 45233140 – roboty 

drogowe oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (cpv) kod 45233222 chodniki z kostki 

betonowej. 

Specyfikacja techniczna roboty drogowe kody wspólnego słownika zamówień robót objętych przedmiotem 

zamówienia cpv: 45233120-6; 45111200-0. 

Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych st 01 .10 – roboty izolacyjne nr specyfika-

cji technicznej s –01.10  cpv 45320000-6  roboty izolacyjne 

 

� Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Świętochłowice. 

Polskie Normy – jak dla etapu nr 1 oraz :   
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podsta-

wowe. 

Polska Norma PKN-CEN/TR 13201-1,2,3,4 :2007. Oświetlenie dróg 

Polskie Normy dotyczące  instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (zał. 6). 

PN-EN ISO 1461:2011. Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Ŝeliwne metodą zanurzeniową -- 
Wymagania i metody badań 
PN-EN 40-5:2004   Słupy oświetleniowe -- Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – Wymagania 

Pozostałe  Normy podano we właściwej  stwiorb. 

 

8.   Część informacyjna programu funkcjonalno-uŜytkowego 

8.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyni-

kającymi z odrębnych przepisów. 
-  sprawdzi Wykonawca.  

8.2.  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomo-

ścią na cele budowlane. 
Zostanie przekazane Wykonawcy zamówienia. 

8.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-

dowlanego. 
Podano w punkcie 7.2  ppkt 2. 

8.4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowla-

nych, w szczególności: 
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a) kopię mapy zasadniczej – patrz załącznik nr 2 i  nr 3  

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów - Zamawia-

jący nie dysponuje, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - Zamawiający nie dysponuje, 

d) inwentaryzację zieleni  - Zamawiający nie dysponuje, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opi-

nie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - Zamawiający nie dysponuje, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciąŜliwości - Zamawiający nie dysponuje, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeŜeli podlegają one przebudowie, odbudo-

wie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instala-

cji i urządzeń technologicznych, a takŜe wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 

tych rozbiórek -  patrz załącznik nr 4, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych - patrz załącznik nr 2 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: 

szczegóły podano w projekcie umowy, wybrane wytyczne inwestorskie i uwarunkowania to: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania 

przyczyn lub polecenia wykonania tylko wybranych części zamówienia lub rozłoŜenia realizacji 

niniejszego zamówienia w czasie 3 lat, co nie moŜe być podstawą ewentualnych roszczeń 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, Ŝe priorytetem jest realizacja etapu 

nr 1. 

3. Wykonawcy mogą złoŜyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie etapy. W 

kaŜdym przypadku zakres etapu opisano w punkcie 7.1.A.  

4. Ogólną koncepcję rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji naleŜy uzgodnić z 

Zamawiającym przed przystąpieniem do projektowania  szczegółów.  W celu uzgodnienia, 

Wykonawca powinien przedłoŜyć Zamawiającemu w wersji  papierowej zaproponowany 

wariant  rozwiązań oparty na  ww. wytycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania 

uzgodnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu korespondencji od Wykonawcy. 

Termin ten naleŜy uwzględnić w okresie (w czasie) realizacji zamówienia wymaganym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość odmiennych rozwiązań technicznych w dokumentacji w 

stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia z 

Zamawiającym z uzasadnieniem.  

6. Po wykonaniu projektów budowlano – wykonawczych na podstawie uzgodnionej z 

Zamawiającym  koncepcji rozwiązań technicznych, Wykonawca powinien przedłoŜyć 
Zamawiającemu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji dla kaŜdego etapu będącego 

przedmiotem zamówienia w celu jego akceptacji pod względem zgodności z zatwierdzoną 
koncepcją rozwiązań projektowych (Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania uzgodnienia 

w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpływu korespondencji od Wykonawcy), a następnie 

po akceptacji przez Zamawiającego  Wykonawca powinien uzyskać decyzję administracyjną 
pozwolenie na budowę (na wykonanie robót) lub dokument pisemny wystawiony przez właściwy 

dla miejsca realizacji prac remontowych organ administracji arch.-bud. informujący o braku 

konieczności uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę (na wykonanie robót) 

dla prac remontowych zaplanowanych dla etapu nr 1 do 4.  

7. Wykonawca  odpowiada za cały proces projektowania,  wykonania dokumentacji techniczno – 

kosztorysowej, przygotowania terenu robót i ich zakończenia.  

8. Wszystkie zastosowane materiały powinny spełniać ustawę o wyrobach budowlanych i przepisy 

wykonawcze do ustawy, posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w przypadku, gdy tego 

wymagają przepisy prawa. 

9. Odbiór robót: Zgodnie z rozdziałem 7 projektu umowy 
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10. Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji  minimum  36  miesięcy od daty podpisania protoko-

łu odbioru końcowego robót na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, w trakcie której 

będzie nieodpłatnie wykonywał czynności konserwacji wraz z materiałami konserwacyjnymi 

oraz nieodpłatnie naprawy i wymianę niesprawnych części  zamontowanych  urządzeń. 

11.  Konserwacja urządzeń wraz z materiałami konserwacyjnymi w zakresie i z częstotliwością wy-

maganą warunkami gwarancji wliczona jest w cenę urządzenia i leŜy po stronie Wykonawcy - 

przez cały czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji bez odrębnego wezwania Zamawiające-

go. 

12. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przeglądu technicznego wymie-

nionej części lub urządzenia, dokonywanego na wezwanie Zamawiającego. Nie stawienie się 
Wykonawcy w wyznaczonym terminie przeglądu jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komi-

sji dokonującej przeglądu. 

13. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał niezwłocznie nieodpłatnie na 

wezwanie Zamawiającego. 

14. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni od 
daty wezwania,  a w przypadku usterki stwarzającej zagroŜenie Ŝycia i mienia – natychmiast, 

Zamawiający będzie upowaŜniony do zastępczego usunięcia usterki i / lub  wady na koszt Wy-

konawcy. 

 
j) Wycena kosztów realizacji przedmiotu zamówienia 

Oferta powinna być tak przygotowana, a realizacja przedmiotu zamówienia tak wyceniona, by obejmowała 

wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia  kaŜdego z etapów zgodnie z celem 

któremu ma słuŜyć, w tym w szczególności: 

� dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy, 

� prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itp), 

� obsługę geodezyjną, 
� obsługę geologiczną, 
� prace projektowe, 

� uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii, 

� powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej, 

� przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp., 

� realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 

� odwadnianie wykopów, 

� prace ziemne i montaŜowe, 

� wymianę gruntów w przypadku natrafienia na gliny lub torfy, 

� odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego 

� zagęszczenia gruntu w wykopach, 

� usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i 

wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, 

� opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

� roboczogodziny, 

� zuŜycie sprzętu, 

� dostawę i zakup materiałów, 

� nieodpłatna konserwację wraz z materiałami w okresie gwarancji. 

Cenę podaną w ofercie dla kaŜdego etapu  traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składo-

wych, w tym takŜe narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 

 

Uwaga: Zamawiający dołoŜył wszelkiej staranności, aby szczegółowo opisać zakres i przedmiot za-

mówienia. Zamawiający nie wyklucza jednak, Ŝe  szczegółowość opisu zakresu i przedmiotu zamó-

wienia moŜe być nie wystarczająca do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawcę.  Dlatego 

na Wykonawcy ciąŜy obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z  zakresem i przed-

miotem zamówienia. Wszelkie wątpliwości i spory, jakie powstaną w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia będą rozstrzygane na korzyść Zamawiającego. 
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Załączniki do Programu Funkcjonalno-UŜytkowego 

1. Warunki techniczne ChŚPWiK  sp. z  o.o.  w Chorzowie znak NP/MD/13/388/2018 z dnia 08.02.2018 r. 

+  plan sytuacyjny z naniesioną siecią kanalizacyjną. 
2. Audyt gospodarki wodno – ściekowej z 2017 r.  +  mapka sytuacyjna. 

3. Dokumentacja częściowa instalacji kanalizacyjnej budynku KMP Świętochłowice. 

4. Rysunek schematu wentylacji w pomieszczeniu archiwum. 

5. Wykaz polskich norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

6. Ogólna  specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót  budowlanych. Kod   CPV  45000000-7. 

7. STWiORB: Roboty    rozbiórkowe  i  usuwanie gruzu. Wymagania  szczegółowe. Kod CPV 45110000 1 

-  Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych.  Kod CPV 45111220 6 -  Roboty w zakresie 

usuwania gruzu. 

8. STWiORB: Kod CPV 45262522 6  - Roboty murarskie,  Kod CPV 45421152 4  - Instalowanie ścianek 

działowych. 

9. STWiORB: Kod CPV 45410000 4  - Tynkowanie. 

10. STWiORB: Kod CPV 45400000 1    - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  Kod 

CPV   45442100 8  - Roboty malarskie,  Kod CPV   45430000 0  - Pokrywanie podłóg i ścian. 

11. STWiORB: Kod CPV:     45310000-3  Instalacje   elektryczne   wewnętrzne   silnoprądowe 

12. STWiORB:  Kod 45233222  Chodniki z kostki betonowej. 

13. STWiORB nr S-01.10 Kod 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

14. STWiORB:  Kod 45232440-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 

15. STWiORB:  Kod CPV  45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.  STWiORB:  

Kod CPV  45232411–6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej. 

16. STWiORB:  Kod CPV  45233140-2  Roboty drogowe.    STWiORB:  Kod CPV 45111200-0 Roboty w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

17. Mapka ewidencyjno – sytuacyjna  z zaznaczonym zakresem etapów nr  3 i  nr 4. 

18. Mapka sytuacyjno- wysokościowa z podziemnym uzbrojeniem terenu 

 

 

 
Opracował:  

 

Franciszek Budny 

Wydział Inwestycji i Remontów 

KWP Katowice 

 

 

sierpień 2018 r. 


