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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacja techniczne

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pt.: ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej
instalacji grzewczej i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52” w zakresie instalacji
zasilajgcych urzgdzenia PPOZ, CO, CWU i Sanitarnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacja technicznej

Specyfikacje Techniczng zwanej dalej ST jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] przebudowy uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne;

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych
w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi
przywotanymi w ST;

3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymaganh bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robaot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem
robét:

1. Wykonanie instalacji kablowej;

2. Montaz i podtgczenie urzadzen;

3. Oprogramowanie systemu;

4. Uruchomienie instalacji i pomiary koncowe.
Jezeli z przedmiaru robo6t wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych
punktach to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej
ST.
14 Kody CPV

1. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Kod CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
3. Kod CPV - 45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

4. Kod CPV - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
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15

o

Kod CPV - 45314310-7 Ukfadanie kabli
6. Kod CPV - 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
7. Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

10.

11.

12.

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robdt;

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach kontraktu;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét, ktérej Zamawiajgcy
na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje
roboty;

Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne;

Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych;

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢é prowadzone w
ramach kontraktu;

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukonczenia robdt, lecz bez urzgdzen czy innych rzeczy majgcych stanowié czesé robét
statych;
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13. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢ robdt
statych.;

14. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.;

15. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.;

16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

17. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych;

18. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

19. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czeéci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,
¢ Ksiege Obmiaru Robdt,
e Specyfikacje Techniczng,

o Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe.

1.6.1 Dokumentacja projektowa i wykonawcza

e Przedmiary robét

e Kosztorys inwestorski

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e Projekt budowlano-wykonawczy

Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana na cato$¢ wykonanych robat.
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1.6.2 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢é uwazana za wzajemnie komplementarna i spojna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg spetniaé wymagania podane w
dokumentacji.

1.6.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy oraz robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét, a w szczegoélnosci:

a) utrzymywacé bezpieczne warunki pracy;
b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robadt;

¢) utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
a. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
b. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
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Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.9 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan
ten powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U.
Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

o stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

o stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

¢ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

e plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e dziatania przeciwpozarowe,

e dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
e zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robaét.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.12 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Projekt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.6.13 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoinczenia. Z chwilg przejecia
Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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2  Materialy

2.1 Ogoblne warunki stosowania materiatow

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i urzgdzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rbwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i
urzgdzen) réwnowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2 Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegoélnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robaét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.
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2.5 Zestawienie materialow do wykonania instalacji

Oznaczenie
| Urzadzenie (oznaczenie projektowe) | (oznaczenie Opis Producent Numer Typ llos¢
-p. . katalogowy
projektowe)
RO-1 -X1 Pokrywa PXC 3030417 D-ST25 1
zamykajaca
BG Obudowa typu
2 RG-1 RO-1 Bus BG, SXWxG: RIT BG 1585.520 | BG 1585.520 2
400x300x80 mm,
Wylaczniki mocy,
3 RO-1 -F1 B-Char, 16A, 3bg EATON 270408 CLS6-B16/3 1
Stycznik modutowy Z-
4 RO-1 -KM1 25A 2Z OR 230V EATON 120853 SCH230/1/25- 1
AC 20
5 RO-1 -Q1 . Rozlacznik RIT 276276 15-63/3 1
izolacyjny, 63A, 3bg
tacznik
6 RO-1 -Q2...-Q4 r\gglic"w"' EATON 241294 16/(1:|\}l<lll\31%03- 3
Q2.-Q nadpradowy 2P 16A A
B 0,03A typ AC
Wyltacznik
r6ZNnicowo- CKNG6-
U RO-1 “Q5..-Q7 nadpradowy 2P 6A EATON 241264 6/1N/B/003-A 3
B 0,03A typ AC
PT 10 Listwy
8 RO-1 -X1 zaciskowe PXC 3212120 PT 10 3
przepustowe
PT 10 BU Listwy
9 RO-1 -X1 zaciskowe PXC 3212123 PT 10 BU 1
przepustowe
PT 10-PE Zacisk
10 RO-1 -X1 przewodu pPXC 3212131 PT 10-PE 1
ochronnego
PT 2,5 Listwy
11 RG-1 RO-1 -X1-X2 zaciskowe PXC 3209510 PT 2,5 21
przepustowe
12 RG-1RO-1 X1 Listwy zaciskowe PXC 3209523 | PT25BU | 12
przepustowe
PT 2,5-PE Zacisk
13 RG-1 RO-1 -X1 przewodu PXC 3209536 PT 2,5-PE 12
ochronnego
PT 4 Listwy
14 RG-1 RO-1 -X1 zaciskowe PXC 3211757 PT 4 4
przepustowe
15 RG-1RO-1 -X1 Listwy zaciskowe PXC 3211760 PT 4 BU 3
przepustowe
PT 4-PE Zacisk
16 RG-1 RO-1 -X1 przewodu PXC 3211766 PT 4-PE 3
ochronnego
Wylaczniki mocy,
17 RG-1 -F1 B-Char, 10A, 3bg EATON 270406 CLS6-B10/3 1
Woylaczniki mocy,
18 RG-1 -F2...-F7 B-Char, 4A, 1bg EATON 269606 CLS6-B4 6
Wyltacznik
nadpradowy z MRB6-
19 RG-1 Q1 ,  modufem EATON | 120652 | 16/3N/B/003- | 1
réznicowopradowym A
16A/0,03mA, 3+N-
biegunowe
Kabel energetyczny .
20 RG w1 YKY 5%6 70 Dowolny JRY20 | som
0,6/1kV
Roztacznik
bezpiecznikowy 3P Z-
21 RG -F1 63A D02 Z- EATON 248234 SLS/NEOZ/3 1
SLS/NEOZ/3
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Oznaczenie N
| Urzadzenie (oznaczenie projektowe) | (oznaczenie Opis Producent umer Typ llos¢
.p. . katalogowy
projektowe)
3x Wtyk
bezpiecznikowy
22 RG -F1 D01/gG/16A/400V EATON 268985 Z-SLS/B-16A 1
Z-SLS/B-16A z
sygnalizacja
Bezhalogenowe,
ognioodporne kable
energetyczne na NKGs(zo)
23 RG -W2 napigcie 0,6/1kV Dowolny FE180/PH90 | 80m*
NKGs(z0) 4x4mm2
FE180/PH90
4x4mm?2
Kabel energetyczny YKYi0
24 DE1 WC -W2 YKYZO 3x2,5mm2 | Dowolny 3 50m*
X2,5mm2
0,6/1kV
Kabel energetyczny YKY0
25 | DE2..DE6 PC1PC2PCYR1PO1 -W3...-W7 YKY 3x1,5 zo Dowolny 3 100m*
x1,5mm2
0,6/1kV
Gietki kabel
sterowniczy i YKSLY
26 PC1PC2 -W7 -W8 sasilajacy YKySLY Dowolny 3x1,5mm2 20m*
3x1,5mm2 0,6/1kV
Kabel energetyczny .
27 TB-0 w1 YKY0 Sx4mm? | Dowolny ;ﬁ;ﬁf 8om*
0,6/1kV
Przewdd YDYp YDYp .
Wentylator+baterie umywalkowe 3x1,5 20 Dowolny 3x1,5mm?2 200m
450/750V
Wylaczniki mocy,
TB-1..TB-6..TB-1B -FB1 B-Char, 2A, 1bg EATON 269605 CLS6-B2 7
Lokalna szyna Pokoj SWP-G1 3
XPE wyréwnawcza
. Przewod
Polfaczenla 26ttozielony typu dowolny 1 1IégY ) 80m*
wyrownawcze LgY 1x25mm?2 xlemm
. Przewod
w:r%{\il;z:vtlcaze 26ttozielony typu dowolny 1x2L5gr\r(1m2 100m*
LgY 1x2,5mm?2 !

*dtugosci szacunkowe
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3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy transporcie samochodowym materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie bylty uderzane przez inny fadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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5 Wykonywanie robot

5.1 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Dokumentacjg projektowa;
e  Warunkami technicznymi wykonania robét zawartymi w opracowaniu:
Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
czes$¢ V — Instalacje elektryczne;
e Przedmiotowymi normami.
Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.2 Program roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robot. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych zadan kontraktowych.

5.3 Szczegétowe zasady wykonywania robot

5.3.1 Montaz okablowania

Zakres robot obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,
e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
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instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

¢ montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow;

5.3.1.1 Trasowanie

Trasowanie ciggow instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji, przeglgdow i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciggéw kablowych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig
wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2 Wpykucie otworéw

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Dopuszcza sie uzywania
narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich
zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczen w danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.3.1.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami;

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;

e w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przejscia uszczelnic¢
masami o odpornosci ogniowej sciany.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ np. zaprawg typu
CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe naktadaé przy
pomocy kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.

Po zakonczeniu prac i sprawdzenia uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka znamionowg z
oznaczeniem typu Aprobaty technicznej ,daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

5.3.1.4 Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych

1. Woycig¢ otwor w Scianie;
2. Umiesci¢ puszke w otworze;

3. Wiozy¢ zaczepy i dociggngc¢ sruby.
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5.3.1.5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Sprefabrykowaé rozdzielnice zgodnie z dokumentacjg rysunkowg czesci obwodowej;
Wytrasowa¢ miejsce montazu;

Wywierci¢ otwory zgodnie z wytycznymi producenta;

A w0 pPE

Przykreci¢ obudowe do sciany z sita docisku podang w dokumentacji producenta.
5.3.1.6 Uktadanie i mocowanie przewodow

Szerokosé bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne nalezy dostosowaé do sSrednicy
uktadanego elementu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu/rury jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz
w cienkich $cianach dziatowych.

Rury nalezy uktadaé¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania — najmniejszy
dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowarurywmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potgczen lub ztgczek dwukielichowych , przy
najmniejszej dtugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury wmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 3534|4045 |50 | 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
Dodatkowo:

e kable PH90 nalezy mocowac¢ do podtoza lub w korytach metalowych za pomoca
atestowanych zawiesi o odpowiedniej odpornosci ogniowej najwyzej co 0,3 m przy
zastosowaniu odpowiednich technik montazowych tj :

o kabel NKGs(zo) FE180/PH90 4x4mm? uktada¢ pod tynkiem lub natynkowo w
certyfikowanych korytach metalowych biatych 36x30 LLK.030RPH90;

o kabel uktadane natynkowo mozna mocowac réwniez uchwytami metalowymi
certyfikowanymi (CNBOP) np. typu HILTI X-FB-MX 8 co 30 cm

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen;

e zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;
5.3.1.7 Przygotowanie koncéw i tgczenie przewodéw

e lgczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.
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e przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

e do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

e dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

e zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;

5.3.1.8 Préby montazowe

Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji,
e pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikow,
e pomiary impedancji petli zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemien.
5.3.1.9 Roboty dodatkowe po zakonczeniu montazu instalacji

Po zakonczeniu wszelki robét nalezy doprowadzic obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:

o doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin sciennych, tynkéw, itp.;

e jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakonczeniu
prac instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkéw wynikajgcych z demontazu;

o wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;

e inne dodatkowe prace porzgdkowe.

5.3.2 Montaz urzadzen
5.3.2.1 Prefabrykacja i montaz rozdzielnic niskiego napiecia

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje sie w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odplywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczeh aparatdw i urzgdzeh wg zalecen producentéw. Przy
skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii,
stanowi ona zalgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej
powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegolnosci:

e stopien ochronnosci,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
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typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposob montazu.
typ rozdzielnicy ze wzgledu na przeznaczenie,

sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-2:2004,

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

sposob zabezpieczenia przed dostepem o0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,

kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byé wykonane w sposob czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i
osprzetu,

w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnice muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011. Wymagane jest Swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnice powinny byé wyposazone
w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne
rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy
ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien byé przymocowany w sposob trwaty.

Zakres rob6t montazowych obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu budowlano- wykonawczego,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie kotkéw
osadczych plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtgczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,
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e sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania po zamontowaniu,
e przeprowadzenie prob i badan.

Przy poditgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé, aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami.

5.3.2.2 Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych
Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Pofgczenia te nalezy wykonac:

o przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wszystkie podigczenia przewoddéw wykona¢ zgodnie dokumentacjg projektowg i dokumentacjg
technicznoOruchowg (DTR) danego urzgdzenia.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogéine

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robé6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen
wykonywania robo6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i byé zawsze dostepne
do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos$¢ robdt.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
kontraktem.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

6. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.3  Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach :
e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow;
e po zakonhczeniu uktadania przewodéw w korytach;
e po ukonczeniu montazu urzadzen;

e pOo oprogramowaniu systemu;

w okresie gwarancyjnym.

6.4 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji Projektowej i
specyfikacji Technicznej. Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddac
ponownemu badaniu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektows.

6.5 W zakresie roboét instalacji okablowania

Zgodnos¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny byé
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6.6 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.7 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.9 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.10 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
e 2z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej,

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.11 Dokumenty budowy

6.11.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
o Kierownik Budowy,
e Projektant,

e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegodlnosci:

o Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

o Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowe;j;

o Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robdt;

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
e Daty zarzagdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu;

e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot;

¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej;
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e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych;
e Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

o Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;

o  Wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

e Inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informaciji oraz
warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéow
robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora nadzoru.

6.11.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.11.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

1. Zgtoszenie realizacji zadania budowlanego;

2. Protokoty przekazania placu budowy;

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioru robot;

Protokoty z narad i ustalen;

Korespondencje na budowie;

N oo g A

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

6.11.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7  Obmiar robét

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i ST w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatéw

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdg;.

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody—1mb

e urzadzenia — 1 szt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caltym okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.

8.1.1 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy;
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o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e  Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami;

o Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla
kontrakt.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu.

8.1.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy;

o Dokumentacje powykonawcza;

o Dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

o  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

o Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Pahstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi;

o Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3 Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem

Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynno$ci:
e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamowieniu;

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty;

e Oceny kosztorysowej;
e Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2. Odbiér czesci robot;

3. Odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa wykonania).
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8.2 Odbidr techniczny czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacji
elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robo6t. Dotyczy on na przyktad: utozenia
instalacji pod tynkiem. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

1. Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

2. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

3. Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze:

e sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow;

sprawdzi¢ poprawno$¢é umocowania urzgdzen.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.3 Odbiér techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

1. Zakonhczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji;
2. Dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

3. Zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

1. Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

Dziennik budowy;
Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
Pozwolenia na budowe i przepisami;

Obmiary powykonawcze;
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Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
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7. Protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
8. Protokoty wykonanych badan odbiorczych;
9. Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym:
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;
e instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
1. Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstw;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow;

Dostarczy¢ odpowiednie kopie certyfikatow i dopuszczeh odpowiednich urzgdzen;

Dostarczy¢ protokoty pomiarow elektrycznych instalaciji;

© ©® N o g~

Przeszkoli¢ (wraz ze sporzadzeniem oraz dostarczeniem stosownego protokotu)
uzytkownikow systemu tj. Administratora systemu oraz zainteresowanych uzytkownikow;

10. Opracowac i dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby
ochrony i uzytkownikow;

11. Opracowa¢ i dostarczy¢ warunki gwarancyjne

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.
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9 Przepisy zwigzane

9.1 Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy Branzowe
i instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami |
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni
Zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
Norm krajow Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami i Przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy Wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien.

9.2 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowiazujagcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.);

=

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z
pbézn. zm.);

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz.
1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.);

PN-IEC 60364 — Seria norm — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-EN 50086 — Seria norm - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw;

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
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N SEP-E-005 — Dobor przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z pézn. zm.);
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881);
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.08.25.150 z p6zn. Zm.).

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Warszawa 464/2011 Instytut
techniki budowlanej — Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne



