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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wymagania ogdlne

1.1. Nazwa zamoéwienia
,Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hyrantowej” bedgcy czesciag zamdwienia pt.:
,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec
przy Al. Pitsudskiego 52”.

Zamawiajgcym jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, ktérg
reprezentuje Zastepca Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach — insp. mgr Piotr Kucia.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt,
wspolne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamowienia pn.: ,Projekt budowlano —
wykonawczy instalacji hydranotwej”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagah w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST
Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7  Roboty budowlane

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien | podbnych elementéw
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45000000-7  Roboty budowlane

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45430000-0  Pokrywanie podtég i scian

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagahn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
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- Wywéz gruzu

1.6. Informacja o terenie budowy
Do budynku doprowadzone sg przytgcza elektryczne, kanalizacyjne, cieptownicze i wody zimnej. W
budynku wykonane sg instalacje elektryczna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania grzejnikowa,
wentylacja grawitacyjna, wody zimnej, cieptej oraz hydrantowe;j.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1.Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2.Zgodnos$¢ Robét z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3.Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

1.7.5.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.



Eko Audyt Sp. z 0.0.

Nr projektu: 033

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
instalacji hydrantowej

Rewizja: 0

Data: 2018-10-01

Strona: 9

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6.0rganizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzeh technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbiér kohicowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.



Eko Audyt Sp. z 0.0.

Nr projektu: 033

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
instalacji hydrantowej

Rewizja: 0

Data: 2018-10-01

Strona: 10

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badanh okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacije umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  Wykonanie
5.1 Ogoéblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych elementow

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$é szczegdtowg opisujagcg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robat.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarh Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatébw i Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslon w pkt. 1. i ktdére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementdw Robodt, przebieg Robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt, wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w
tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.

8.1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3 Odbiér wstepny Roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesl
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PzJ.

8. Opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbioér koncowy.

Odbidr konncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
INSTALACJA WODOCIAGOWA HYDRANTOWA
CPV: 45330000-9, 45332200-5, 45332400-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie remontu instalacji hydrantowe] na terenie
kompleksu KPP Zywiec.

1.2.Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych ponize;.

1.3.Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu
staraj instalacji i grzejnikow.

- Demontaz istniejgcych pionow instlacji hydrantowej oraz podtgczen do hydrantéow
- Montaz instalacji wodciggowej hydrantowej

- Montaz hydrantéw wewnetrznych

- Montaz zabezpieczen przejs¢ p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego

- Montaz armatury

- Montaz zestawu hydroforowego

- Préby szczelnosci instalacji hydrantowej,

- Ptukanie instalaciji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z instalacjg hydrantowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogadlnej Specyfikacji Technicznej.
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¢ Hydranty wewnetrzne:

Max. Ciénienie robocze 10bar

Zgodnos¢ z normg PN-EN 671-1

Znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnos$ci wydany przez CNBOP

o Rury i ksztattki stalowe ocynkowe:

Rury | ksztattki stalowe muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach: PN-H-
742000 Rury stalowe ze szwem gwinotwane

e Zestaw hydroforowy:

Wydajnos¢ na cele p.poz.: Q=7,2m8h, H=20,4mH20
o Zawor antyskazeniowy: typ BA DNG5

e Rurociagi z rur stalowych ze szwem ocynkowanych typu sredniego wg PN-74/H-74200: DN65,
DN32,DN15

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu instalacji wodnej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem
lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania roboét
Instalacja wody przeciwpozarowej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienia wymagan
dotyczacych w szczegdélnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenhstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacja wody ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci.

Instalacja wody ppoz. powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
ubytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu tej instalaciji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji hydrantowej nalezy:

¢ Wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i urzgdzen

o Wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

o Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych hydrantowych
o Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory dla hydrantéw wewnetrznych

5.3.Rurociagi
Rury do montazu instalacji przeciwpozarowej dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Sktadowanie rur na budowie w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie
Instalacje przeciwpozarowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych typu $redniego
wg PN-74/H-74200 i tgcznikéw Zzeliwnych z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego wg PN-88/H-74393 o
potgczeniach gwintowanych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.
Zabezpieczenia pozarowego wymagajg przejscia instalacyjne w $cianie/stropie wydzielajgcej odrebne
strefy pozarowe wiekszej niz 40 mm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza ni_ E 160 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego
pomieszczenia.
— Stosowac atestowany systemy zabezpieczen ppoz. w postaci ptyt z wetny mineralnej izolowanych
masami
peczniejgcymi lub past pozarowych, zapewniajacych odpowiednia odporno$é ppoz.
— W przypadku stosowania systemu z zastosowaniem wetny mineralnej, ptyty nalezy dopasowac do
otworu (pocig¢
na kawatki i wypetié otwdr) a nastepnie pokry¢ odpowiednia do zastosowanego systemu masa
peczniejgca w ilosci
1,5 kg/m?2.
W przypadku stosowania past ppoz. otwdr wypemni¢ odpowiedniej klasy ogniowej pasta, w ilosci
przewidzianej przez
producenta systemu. Prace nalezy prowadzi¢ przy temp. minimalnej +5° i przy wilgotnosci wzgledne;.
Wymagane atesty ppoz. higieniczny oraz AT wydana przez ITB.

. Rozprowadzajgce przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w piwnicy

. Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
budowlana i co najmniej 0 1 cm, przy przejsciach przez strop.
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. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej

strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytagczy grzejnikowych (gatgzek), ktdérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja
powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic trwaty i fatwy montaz
izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .

5.4. Urzadzenia i armatura

Podtaczenie instalacji przeciwpozarowej przewidziano w miejscu gtéwnego przytgcza wody zimnej w
budynku. Przewiduje sie wspolny zestaw hydroforowy na cele bytowe i ppoz, za ktérym nalezy wykonac¢
odejscie na cele ppoz. W miejscu podigczenia zostanie zamontowana armatura odcinajgca,
zabezpieczajgca w postaci zaworu zwrotnego, zawér antyskazeniowy, na odgatezieniu do instalacji
wody bytowo-gospodarczej przewidziano montaz zaworu pierwszehAstwa. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktérej jest zainstalowana. Armatura powinna byc¢
zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Przewidziano montaz 3 dodatkowych
sztuk hydrantéw przeciwpozarowych H25 z wezem potsztywny o dtugosci 30 m. Projektowane hydranty
montowane beda w szafkach wnekowych (podtynkowych) oraz zawieszanych (natynkowych), zawér
hydrantowy z lewej lub prawej strony.

Hydranty instalowa¢ na wysokosci 1,35 m nad podtoga, w zamykanych szafkach wg PN EN 671-2:1999.
Zasieg 1 hydrantu H25 wynosi 25-35 m. Wydajno$¢ 1 hydrantu Dn25 wynosi 1 dm3/s. Usytuowanie
nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe
przytgczenie weza ttocznego o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajno$¢ kazdego hydrantu
pozarowego wedtug PN.

W celu umozliwienia od$wiezenia instalacji nalezy poprowadzi¢ rurociggi DN15 do najblizszych punktéw
ptuczek przy miskach ustepowych.

5.5. Préby szczelnosci
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelnoéci
nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg. W czasie proby nalezy sprawdzic¢
szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji
wodociggowej nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkdéw.

5.6.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogélnymi. Kontrola jakosci robot
bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie poréwnania wykonywanych

badz juz wykonanych robét oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw,
- badanie materiatéw przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami

dokumentaciji projektowej, na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé materiatow i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne,

- badanie prawidtowosci zamontowania armatury w tym zaworéw hydrantowych oraz
prawidlowosci ich zadziatania,

- kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociggéw,

- badanie szczelnosci: w czasie trwania préby szczelnosci ,

- badanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociggow,

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Obmiaru robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w ,STWIOR Wymagania ogodlne”.

6.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowa:

- m — dla rob6t zwigzanych z przewodami
- sztuka — dla elementow (armatura) i urzgdzen

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na terenie budowy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0golIne zasady odbioru robot
Obmiaru robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w ,STWIOR Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

-badanie szczelnosci catego przewodu

-badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
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konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakohczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji

f) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

g) Swiadectwa badan jako$ci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zgodnie z zasadami podanymi w ,STWIOR Wymagania
ogolne”.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
- montaz,
- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.0godlne
Ogolne przepisy podano w ,STWIOR Wymagania ogdlne”.

9.2.Normy
PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-02865:1997 +Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania
PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 6: Hydranty
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
PN-H-04419:1977 Proba szczelnosci rur metalowych
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
WYMIANA DRZWI
CPV: 45421100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wymiany drzwi z pomieszczeniu zestawu hydroforowego zwigzanych z realizacjg zadania
.Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji hydrantowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- demontaz istniejgcych drzwi
- skucie odspajajgcych sie i zniszczonych tynkéw;

- montaz drzwi o klasie EI60
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét sg podane w ,STWIOR WYMAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzace z rozbidrki:

Gruz ceglany, deski, drewno, inne.
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2.2. Drzwi aluminiowe ppoz.

-Drzwi aluminiowe petne, jednoskrzydtowe, wyposazone w samozamykacze.

-Odporno$¢ pozarowe EI60 potwierdzona Atestem Technicznych oraz oceng zgodnosci oraz
oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

-Drzwi powinny byé wykonane przez specjalistyczna firme zabezpieczen przeciwpozarowych
budynkow. Wykonawca drzwi dostarczy wyréb kompletnie wykohczony z okuciami, zamkami,
elementami mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng
wbudowania i uzytkowania. Dostawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli wymogi
budowalne do montazu drzwi przystosowane do warunkéw istniejgcych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu stolarki drzwiowej

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,STWIOR Wymagania ogdéine”

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtoéci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty towarzyszace — demontaz istniejgcej stolarki

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzgdzeh do usuwania z budynku materiatéw z demontazu. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach demontazowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

5.2.Osadzenie drzwi

Roboty przygotowawcze:

Przed montazem drzwi nalezy przygotowaé elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z
wytycznymi technologicznymi producenta drzwi ppoz. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i
oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét. Nie nalezy rozpoczynaé robét
w przypadku:

-niemoznosci wiasciwego potgczenia wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci ztgcznych,

-na suwajgcych sie watpliwosci odnosnie przejecia przez elementy budowlane obcigzen, jakie
wystgpig po osadzeniu wyrobu,

- braku mozliwosci mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchytek otworu drzwiowego przekraczajgcych dopuszczalne podane przez producenta.
Wszystkie usterki nalezy usung¢ i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Osadzanie drzwi:

Montaz drzwi ppoz. wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, akceptowang przez Inspektora nadzoru.
Zaleca sie zlecenie montazu producentowi wyrobu. MontaZz drzwi prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym
uprawnionych oséb. Wszystkie materiaty uszczelniajgce muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpozarowej. Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy
otwieraniu i zamykaniu, dziatanie drzwi i zamkow.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ,STWIOR Wymagania ogélne”

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢é. Wbudowanej stolarki.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,STWIOR Wymagania ogdine”.

8. PODSTAWA PXtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Cena jednostkowa obejmuije:
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- demontaz drzwi istniejagcych,

- dostarczenie gotowej slusarki,

przygotowanie otwordéw i osadzenie z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzeh

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych -Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowa.
Wymagania i metody badan (Zmiana A1)

PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana A1)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 45400000-1, 45000000-7, 45111220-6, 45210000-2, 45262321-7, 45430000-0

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt budowlanych w budynku.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych kategorii lll $cian,

- szpachlowanie,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (grzejniki, rury),

- roboty zabezpieczajace, np. folia malarska,

- obtozenie posadzki ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej metodg kombinowang,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzieé i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacja Techniczna.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty towarzyszgce remontowi instalacji hydrantowej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ =z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1.Preparat gruntujacy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem $rodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np.
murdéw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie
do gruntowania podtozy pod farby lateksowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podtoza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowacd
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podfoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach
materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki
czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddw atmosferycznych
sptywa po niej w sposdb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwér penetruje w gigb materiatu,
zapewniajgc mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu
jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.2. GtadZz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,
2.3. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na
schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary 20 x 20

- antyposlizgowosé R9

- $cieralnosc 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢ + 1,5 mm,
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- grubos¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralnosc¢ V klasa Scieralnosdi,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.4.Klej do ptyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowag modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.5.Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg cementows.

Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fug.

2.6.Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.7. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczgce rdézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg byé przeznaczone do obcigzen
planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.
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2.8.Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéz zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.9.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miec postad cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieiczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.10. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.11. RozcieAczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.12. Farba budowlana lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informuja parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowad nastepujgcymi
parametrami:

- klasa l'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/| przy jednokrotnym malowaniu,
- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc do podtoza,

- nie kapigca.



Eko Audyt Sp. z 0.0.
Nr projektu: 033

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
instalacji hydrantowej

Rewizja: 0

Data: 2018-10-01

Strona: 35

2.13. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.14. Folia malarska

Folia polietylenowa bud. Ostonowa, gr. 0,12 - 0,20 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym
sprzetem potrzebnym do wykonania prac remontowych. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- sSrodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciaggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,
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- gabki do mycia i czyszczenia,

- sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadaé $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w

pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy wykonac
niezbedne roboty majgce na celu naprawe uszkodzen powstatych podczas wykonywania instlacji
hydrantowej.

5.2. Posadzki z terakoty, gresu

5.2.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2.2. Montaz ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
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zgodnie z instrukcja producenta. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos$¢é zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-
8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungc po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w
zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé
do sasiednich, docisng¢ i odsungc na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej
powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje
sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci
boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Ptytki uktadac na wysokos$¢ 2m.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykoniczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty cokotu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli
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w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci wyktfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed
przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2 mm na 1l mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mmnalmi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego
i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,
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j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng
lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.3. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanies¢ réwnomiernie na podtoze w postaci nierozcieficzonej, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podtozach) lub malowania, np. farbg lateksowg, mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach,
w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny
na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen.
W czasie pracy i po jej zakoniczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

5.3. Malowanie

5.3.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé¢ i ponownie
wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.3.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg lateksowag wymalowania wykonywad za pomocga lateksowej emulsji
podktadowe].

5.3.3.  Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stsowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST.
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Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- przygotowanie podtoza (wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen),

- spdjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy;,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami- nie malowanymi, miejscami
przejscia koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich,

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Podczas malowania naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$é wilgoci w podkfadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podkfadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac
przeswitoéw wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg,

- doktadnosé wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilki kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

6.5. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzié prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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6.4. Wymogi szczegdtowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnosé i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw
6.5. Badania przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robdt izolacyjnych, ptytkarskich, paneli podtogowych

metr kwadratowy [m2] dla robdt malarskich, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatéw i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,
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- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

- sprawdzenie odpornosci malarskiej powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki malarskiej do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian,
- utozenie ptytek,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- usuniecie zabezpieczen (prace porzgdkowe),

- roboty pomocnicze.

- badania na budowie i laboratoryjne,
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Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okredla sie na
podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Terminy ogdlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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