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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1            Podstawa opracowania
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
 
 
1.2. Ceny jednostkowe 
 
Składniki cenotwórcze : stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz  koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD II kwartał
2018 dla województwa Śląskiego + ceny materiałów rynkowe
 
1.3            Uwagi
 
1  Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna  nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Docieplenie ścian poni żej gruntu
1

d.1
ST-B KNR 4-01

0102-04
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3

58,5*2,5*1,2 m3 175,500
RAZEM 175,500

2
d.1

ST-B KNR-W 2-
01 0317-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m
bez względu na kategorię gruntu

m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

3
d.1

ST-B KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

58,5*2,5*1,2-(146,25*0,1) m3 160,875
RAZEM 160,875

4
d.1

ST-B KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

58,5*2,5*1,2-(146,25*0,1) m3 160,875
RAZEM 160,875

5
d.1

ST-B KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamen-
tu i ściany

m

58,5 m 58,500
RAZEM 58,500

6
d.1

ST-B KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

7
d.1

ST-B KNR-W 2-
02 0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna
warstwa

m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

8
d.1

ST-B KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

9
d.1

ST-B KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

10
d.1

ST-B KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjęto 30 % m2

(58,5*2,5)*0,3 m2 43,875
RAZEM 43,875

11
d.1

ST-B KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

(58,5*2,5)*0,3 m2 43,875
RAZEM 43,875

12
d.1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

43,875*0,02 m3 0,878
RAZEM 0,878

13
d.1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

43,875*0,02 m3 0,878
RAZEM 0,878

14
d.1

ST-B KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianu ekstrudowanego o gr. 10 cm na ścianach m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

15
d.1

ST-B KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

16
d.1

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

58,5*2,5 m2 146,250
RAZEM 146,250

17
d.1

ST-B KNR-W 2-
02 0604-08
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubełkowe m2

58,5*2,5 m2 146,250
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RAZEM 146,250
18

d.1
ST-B KNNR 1

0213-01
analogia

Załadunek ziemi m3

146,25*0,1 m3 14,625
RAZEM 14,625

19
d.1

ST-B
kalk. własna

Wywóz ziemi wraz z utylizacją (kontener) m3

146,25*0,1 m3 14,625
RAZEM 14,625

2 Docieplenie od wen ątrz i izolacja kurtynowa
20

d.2
ST-B KNR-W 2-

02 2008-02
Okładziny z płyt z pianki rezolowej gr. 8 cm z płytą gipsowo-kartonową
na ścianach na zaprawie

m2

38,65*2,8 m2 108,220
RAZEM 108,220

21
d.2

ST-B KNR-W 2-
02 1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

38,65*2,8 m2 108,220
RAZEM 108,220

22
d.2

ST-B
kalk. własna

Wykonanie izolacji kutynowej - R+M+S m2

38,65*2,8 m2 108,220
RAZEM 108,220

3 Docieplenie ścian nadziemia
3.1 Rozbiórki
23

d.3.
1

ST-B KNR AT-31
0101-05
kalk. własna

Usunięcie docieplenia, wsp do R-0,3 m2

760+130 m2 890,000
RAZEM 890,000

24
d.3.

1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

890*0,1 m3 89,000
RAZEM 89,000

25
d.3.

1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

890*0,1 m3 89,000
RAZEM 89,000

26
d.3.

1

ST-B NNRNKB
202 0541-
02 analogia

Demontaż parapetów
wsp do R-0,3

m2

54 m2 54,000
RAZEM 54,000

27
d.3.

1

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

28
d.3.

1

ST-B KNR 4-01
0349-02

Rozebranie zadaszenia nad wejsciem m3

6,4*0,2*1 m3 1,280
RAZEM 1,280

29
d.3.

1

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

6,4*0,2*1 m3 1,280
RAZEM 1,280

30
d.3.

1

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

6,4*0,2*1 m3 1,280
RAZEM 1,280

3.2 Roboty monta żowe
31

d.3.
2

ST-B KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

890 m2 890,000
RAZEM 890,000
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32
d.3.

2

ST-B KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

890 m2 890,000
RAZEM 890,000

33
d.3.

2

ST-B KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 15 % m2

890*0,15 m2 133,500
RAZEM 133,500

34
d.3.

2

ST-B KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

890*0,15 m2 133,500
RAZEM 133,500

35
d.3.

2

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

133,5*0,02 m3 2,670
RAZEM 2,670

36
d.3.

2

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

133,5*0,02 m3 2,670
RAZEM 2,670

37
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach m2

760 m2 760,000
RAZEM 760,000

38
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach przyjęto szeko-
kosć ościeża 35 cm

m2

(365-13,8+17,6)*0,35 m2 129,080
RAZEM 129,080

39
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 17 cm na ścianach m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

40
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0104-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2 cm na ościeżach przyjęto
szekokosć ościeża 35 cm

m2

13,8*0,35 m2 4,830
RAZEM 4,830

41
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

760+130 m2 890,000
RAZEM 890,000

42
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

760 m2 760,000
RAZEM 760,000

43
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - wełna m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

44
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwa m2

95*2 m2 190,000
RAZEM 190,000

45
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą antygrafit m2

95*2 m2 190,000
RAZEM 190,000

46
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2
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(365-13,8)*0,35 m2 122,920
RAZEM 122,920

47
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0104-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach - wełna m2

13,8*0,35 m2 4,830
RAZEM 4,830

48
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
ościeża

m

18,5+2,52+12,08+2,13+3,2+1,36+3,2+1,36+147,9+63,4+61+18,8+4,7+
9,4+8,3+4,20+2,95+5,1+5,6+6,9

m 382,600

RAZEM 382,600
49

d.3.
2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - na-
roża

m

11,75*6 m 70,500
RAZEM 70,500

50
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

(760+130)-(115+17,5) m2 757,500
RAZEM 757,500

51
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

m2

(365+17,6)*0,35 m2 133,910
RAZEM 133,910

52
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

(760+130)-(115+17,5) m2 757,500
RAZEM 757,500

53
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

(365+17,6)*0,35 m2 133,910
RAZEM 133,910

54
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośred-
nia na ścianach

m2

117+17,5 m2 134,500
RAZEM 134,500

55
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

117+17,5 m2 134,500
RAZEM 134,500

56
d.3.

2

ST-B KNR-W 2-
02 0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - parapety

m2

120*0,55 m2 66,000
RAZEM 66,000

57
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na gzymsie m2

98*0,45 m2 44,100
RAZEM 44,100

58
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
gzyms

m

98 m 98,000
RAZEM 98,000

59
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na gzymsie

m2

98*0,45 m2 44,100
RAZEM 44,100

60
d.3.

2

ST-B KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na gzymsie

m2

98*0,45 m2 44,100
RAZEM 44,100

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Sosnowiec_bud_4.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

61
d.3.

2

ST-B KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

938+130 m2 1068,000
RAZEM 1068,000

62
d.3.

2

ST-B
kalk. własna

Montaż loga na ścianie szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

63
d.3.

2

ST-B
kalk. własna

Zadaszenie szklane wymiary 240 cm x 100 cm kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

64
d.3.

2

ST-B
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora z napełnieniem czynnnikiem
chłodniczym

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Docieplenie stropodachu
65

d.4
ST-B KNR 4-04

0509-03
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

405 m2 405,000
RAZEM 405,000

66
d.4

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

405*0,015 m3 6,075
RAZEM 6,075

67
d.4

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

405*0,015 m3 6,075
RAZEM 6,075

68
d.4

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania i utylizacja m3

405*0,015 m3 6,075
RAZEM 6,075

69
d.4

ST-B KNR-W 2-
02 0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

405 m2 405,000
RAZEM 405,000

70
d.4

ST-B KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym wraz z
izolacja cieplną - styropapa gr. 24 cm

m2

405 m2 405,000
RAZEM 405,000

71
d.4

ST-B KNR-W 2-
02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchnio-
wej - kominym, właz

m2

(3,8+2,6+3,5+3,6)*0,3 m2 4,050
RAZEM 4,050

5 Rynny, rury spustowe, obróbki
72

d.5
ST-B NNRNKB

202 0541-
02 analogia

Demontaż obróbek
wsp do R-0,3

m2

98*0,6 m2 58,800
RAZEM 58,800

73
d.5

ST-B KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

98 m 98,000
RAZEM 98,000

74
d.5

ST-B KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

11,5*7 m 80,500
RAZEM 80,500

75
d.5

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300

76
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - pasy rynnowe

m2

98*(0,35+0,35) m2 68,600
RAZEM 68,600
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77
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 0519-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

98 m 98,000
RAZEM 98,000

78
d.5

ST-B KNR-W 2-
02 0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

11,5*7 m 80,500
RAZEM 80,500

6 Docieplenie stropu od spodu
79

d.6
ST-B KNR 0-17

2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

80
d.6

ST-B KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

81
d.6

ST-B KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

82
d.6

ST-B KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

83
d.6

ST-B KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

84
d.6

ST-B KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

7 Stolarka okienna
85

d.7
ST-B KNR 0-19

0928-08
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O1 antywłamaniowe

m2

1,13*0,97*6 m2 6,577
RAZEM 6,577

86
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2antywłamaniowe

m2

0,58*0,97*1 m2 0,563
RAZEM 0,563

87
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O3 antywłamaniowe

m2

1,72*0,65*4 m2 4,472
RAZEM 4,472

88
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O4 antywłamaniowe

m2

0,97*0,58*1 m2 0,563
RAZEM 0,563

89
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O5 antywłamaniowe

m2

0,46*0,43*1 m2 0,198
RAZEM 0,198

90
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O6 antywłamaniowe

m2

1,2*1*1 m2 1,200
RAZEM 1,200

91
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O7 antywłamaniowe

m2

0,46*0,45*1 m2 0,207
RAZEM 0,207

92
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O8

m2

1,72*1,78*28 m2 85,725
RAZEM 85,725

93
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O8.1 antywłamaniowe

m2

1,72*1,78*12 m2 36,739
RAZEM 36,739

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Sosnowiec_bud_4.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

94
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O9

m2

1,13*1,78*13 m2 26,148
RAZEM 26,148

95
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O9.1 antywłamaniowe

m2

1,13*1,78*4 m2 8,046
RAZEM 8,046

96
d.7

ST-B KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  -
okno O9.2 EI60 antywłamaniowe

m2

1,13*1,78*1 m2 2,011
RAZEM 2,011

97
d.7

ST-B KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2  -
okno O9.3 EI60

m2

1,13*1,78*1 m2 2,011
RAZEM 2,011

98
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O10

m2

0,58*1,78*2 m2 2,065
RAZEM 2,065

99
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O10.1 antywłamaniowe

m2

0,58*1,78*1 m2 1,032
RAZEM 1,032

100
d.7

ST-B KNR 0-19
0928-08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O11

m2

1,18*0,88*1 m2 1,038
RAZEM 1,038

101
d.7

ST-B KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

365*0,5 m2 182,500
RAZEM 182,500

102
d.7

ST-B KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

365*0,5 m2 182,500
RAZEM 182,500

103
d.7

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

182*0,08 m3 14,560
RAZEM 14,560

104
d.7

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

182*0,08 m3 14,560
RAZEM 14,560

105
d.7

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku m3

182*0,08 m3 14,560
RAZEM 14,560

8 Stolarka drzwiowa
106
d.8

ST-B KNR 2-02
1001-09
analogia

Demontaż drzwi
wsp do R-0,3

m2

8,61 m2 8,610
RAZEM 8,610

107
d.8

ST-B KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi D1 m2

0,98*2,04*1 m2 1,999
RAZEM 1,999

108
d.8

ST-B KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D2 m2

1,5*2,04*1 m2 3,060
RAZEM 3,060

109
d.8

ST-B KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi D3 m2

1,26*2,82*1 m2 3,553
RAZEM 3,553

110
d.8

ST-B KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

17,6*0,5 m2 8,800
RAZEM 8,800
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111
d.8

ST-B KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

17,6*0,5 m2 8,800
RAZEM 8,800

112
d.8

ST-B KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

8,61*0,08 m3 0,689
RAZEM 0,689

113
d.8

ST-B KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

8,61*0,08 m3 0,689
RAZEM 0,689

114
d.8

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku m3

8,61*0,08 m3 0,689
RAZEM 0,689

9 Kraty, podno śnik dla niepełnosprawnych, na świetla piwniczne, rury radiokomunikacyjne, murki,
tablica informacyjna

115
d.9

ST-B KNR 2-02
1210-02
analogia

Demontaż krat 
wsp do R-0,3, M-0

m2

63,6 m2 63,600
RAZEM 63,600

116
d.9

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

63,6*0,03 m3 1,908
RAZEM 1,908

117
d.9

ST-B
kalk. własna

Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z fundamentem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

118
d.9

ST-B
kalk. własna

Remont naświetli piwnicznych kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

119
d.9

ST-B KNNR 5
0113-01
analogia

Rury radiokomunikacyjne fi 75 m

12,5*4 m 50,000
RAZEM 50,000

120
d.9

ST-B
kalk. własna

Montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

121
d.9

ST-B KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 15 % m2

30*0,15 m2 4,500
RAZEM 4,500

122
d.9

ST-B KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

30*0,15 m2 4,500
RAZEM 4,500

123
d.9

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

4,5*0,02 m3 0,090
RAZEM 0,090

124
d.9

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

4,5*0,02 m3 0,090
RAZEM 0,090

125
d.9

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

126
d.9

ST-B KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - 2 warstwa m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

127
d.9

ST-B KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

30 m2 30,000
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RAZEM 30,000
128
d.9

ST-B KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

10 Schody, balustrady
129

d.10
ST-B KNR 4-01

0203-10
Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

(4,5+23)*0,02 m3 0,550
RAZEM 0,550

130
d.10

ST-B KNR AT-27
0401-02

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

4,5+23 m2 27,500
RAZEM 27,500

131
d.10

ST-B KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

4,5+23 m2 27,500
RAZEM 27,500

132
d.10

ST-B KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na za-
prawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

3,5+8,5 m 12,000
RAZEM 12,000

133
d.10

ST-B KNR 2-02
1207-02
analogia

Demontaż balustrad
wsp do R-0,3, M-0

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

134
d.10

ST-B
kalk. własna

Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

135
d.10

ST-B KNR 2-02
1207-02
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

136
d.10

ST-B KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrada

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

137
d.10

ST-B KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych - balustrada

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

138
d.10

ST-B KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato-
wych - balustrada

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

11 Opaska
139

d.11
ST-B KNR 4-01

0212-01
analogia

Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku m3

95*0,6*0,07 m3 3,990
RAZEM 3,990

140
d.11

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

95*0,6*0,07 m3 3,990
RAZEM 3,990

141
d.11

ST-B
kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

95*0,6*0,07 m3 3,990
RAZEM 3,990

142
d.11

ST-B KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek ziemi m3

95*0,6*0,1 m3 5,700
RAZEM 5,700

143
d.11

ST-B
kalk. własna

Wywóz ziemi wraz z utylizacją (kontener) m3

95*0,6*0,1 m3 5,700
RAZEM 5,700
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144
d.11

ST-B KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

95*0,6 m2 57,000
RAZEM 57,000

145
d.11

ST-B KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

95*0,6 m2 57,000
RAZEM 57,000

146
d.11

ST-B KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe - nowa opaska przy murze tam gdzie była zieleń

m2

95*0,6 m2 57,000
RAZEM 57,000

147
d.11

ST-B KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem materiału

m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

12 Roboty dodatkowe
148

d.12
ST-B

kalk. własna
Wykonanie audytu ex-post kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

149
d.12

ST-B
kalk. własna

Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu
oraz zapewnienie komunikacji zastępczej w uzgodnieniu z KZK GOP
wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych zabezpieczeń w myśl
obowiązujących przepisów-dotyczy elewacji południowej od strony toro-
wiska

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

150
d.12

ST-B
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż masztu wraz z wykonaniem nowej podkon-
strukcji do montażu

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Sosnowiec_bud_4.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Docieplenie ścian poni żej

gruntu
2 Docieplenie od wen ątrz i izola-

cja kurtynowa
3.1 Rozbiórki
3.2 Roboty monta żowe

3 Docieplenie ścian nadziemia
4 Docieplenie stropodachu
5 Rynny, rury spustowe, obróbki
6 Docieplenie stropu od spodu
7 Stolarka okienna
8 Stolarka drzwiowa
9 Kraty, podno śnik dla niepeł-

nosprawnych, na świetla piw-
niczne, rury radiokomunikacyj-
ne, murki, tablica informacyjna

10 Schody, balustrady
11 Opaska
12 Roboty dodatkowe

RAZEM

Słownie:  
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Sosnowiec_bud_4.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 8110,9624
2. Robocizna razem' r-g 59,5800
3. Robocizna razem r-g 9,6818

RAZEM

Słownie:  
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Sosnowiec_bud_4.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu

oraz zapewnienie komunikacji zastępczej w uzgodnieniu z KZK
GOP wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych zabezpieczeń
w myśl obowiązujących przepisów-dotyczy elewacji południowej od
strony torowiska

kpl. 1,0000

2. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 114,9760
3. okna i drzwi balkonowe z tworzyw antywłamaniowe m2 59,5970
4. Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z fundamentem szt 1,0000
5. Wykonanie izolacji kutynowej m2 108,2200
6. masa tynkarska silikonowo - silikatowa struktura baranek 2 mm kg 3121,6320
7. styropapa gr. 24 cm m2 445,5000
8. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 94,2480
9. płyta z pianki rezolowej gr. 80  mm+12,5 mm płya GK m2 113,6310

10. drzwi aluminiowe m2 8,6120
11. Montaż loga na ścianie szt 2,0000
12. płyty z wełny mineralnej gr. 17 cm m2 132,6000
13. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 477,9000
14. płyty styrodurowe gr. 12 cm - do gruntu m3 17,9010
15. zaprawa klejąca' kg 5212,9650
16. masa tynkarska mozaikowa kg 739,7500
17. papa zgrzewalna podkładowa m2 449,5500
18. zaprawa klejąca kg 4635,0000
19. łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6528,6000
20. Zadaszenie szklane wymiary 240 cm x 100 cm wraz z demontażem

istniejącego
kpl. 1,0000

21. Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3 97,9080
22. Remont naświetli piwnicznych kpl. 5,0000
23. okna aluminiowe EI60 antywłamaniowe m2 2,0110
24. okna aluminiowe EI60 m2 2,0110
25. siatka z włókna szklanego m2 1555,0933
26. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 747,0300
27. farba antygrafit dm3 95,0000
28. Wykonanie audytu ex-post kpl 1,0000
29. gips budowlany szpachlowy kg 759,7044
30. szlam uszczelniąjący kg 43,8750
31. lepik asfaltowy kg 648,0000
32. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 3,5000
33. grunt uniwersalny kg 243,8775
34. kostka brukowa 6 cm m2 58,4250
35. Koszt składowania i utylizacja m3 6,0750
36. zaprawa klejąca kg 1348,3000
37. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 175,5000
38. Montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt 1,0000
39. preparat wzmacniający podłoże dm3 209,2500
40. płytki podłogowe gres 30x30 cm m2 28,8750
41. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 196,0000
42. grunt PRIMER kg 121,5000
43. pianka poliuretanowa dm3 48,0252
44. Rury radiokomunikacyjne fi 75 m 52,0000
45. obrzeża betonowe 20x6 cm m 96,9000
46. profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 257,9148

47. Wywóz ziemi wraz z utylizacją (kontener) m3 20,3250
48. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm kg 211,6800
49. zaprawa kg 117,0000
50. folia kubełkowa m2 168,1875
51. tłuczeń kamienny niesortowany t 12,0897
52. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm kg 189,1750
53. płyty styropianowe gr. 2 cm m3 3,7407
54. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,7185
55. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 0,7649
56. Koszt składowania na wysypisku m3 15,2490
57. szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 324,6600
58. gaz propan-butan kg 190,4310
59. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 54,7118
60. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 7,8934
61. polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 36,8500
62. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 51,1875
63. siatka z włókna szklanego' m2 172,5750
64. cement portlandzki z dodatkami 25'' t 0,9948
65. farba emulsyjna dm3 28,0290
66. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,7639
67. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"' t 0,6669
68. grunt uniwersalny - pod tynk mozaikowy kg 33,6250
69. piasek do zapraw m3 9,2535
70. kotwy stalowe szt. 905,7986
71. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 131,1950
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Sosnowiec_bud_4.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
72. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 26,5650
73. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 6,4080
74. kołki rozporowe plastikowe szt. 901,8200
75. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,1922
76. piasek m3 4,4916
77. beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25' m3 0,5610
78. Koszt składowania złomu w wyznaczonym miejscu m3 3,8080
79. kominki wentylacyjne szt. 8,1000
80. kształtki cokołowe 10 cm m 12,6000
81. płyty pomostowe robocze m2 16,0200
82. uchwyty do rur szt. 35,0000
83. haki do muru kg 12,8160
84. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 4,9410
85. płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm m2 5,2164
86. zaprawa do spoinowania kg 10,5850
87. preparat krzemionkujący kg 5,8500
88. drut stalowy okrągły 3 mm kg 9,6120
89. pianka poliuretanowa kg 1,5871
90. taśma m 136,1408
91. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0214
92. farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,1040
93. miał kamienny t 0,8151
94. piasek' m3 0,4465
95. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0214
96. woda m3 2,5196
97. woda z rurociągu m3 2,2456
98. drewno okrągłe iglaste na pale - korowane m3 0,0293
99. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1,8630

100. woda' m3 2,0520
101. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 1,1040
102. gaz propan-butan kg 1,5390
103. klej kostny kg 0,5411
104. płyty komunikacyjne długie m2 0,4272
105. woda m3 0,4935
106. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 0,1766

107. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0070
108. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,2136
109. woda'' m3 0,0095
110. Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora z napełnieniem czyn-

nnikiem chłodniczym
szt 1,0000

111. Demontaż i ponowny montaż masztu wraz z wykonaniem nowej
podkonstrukcji do montażu

szt 1,0000

112. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Sosnowiec_bud_4.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 38,9713
2. środek transportowy' m-g 28,6580
3. rusztowanie rurowe m-g 175,1520
4. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 21,3240
5. środek transportowy m-g 10,7157
6. środek transportowy'' m-g 8,8556
7. żuraw okienny m-g 54,8905
8. środek transportowy' m-g 2,9160
9. żuraw okienny''''' m-g 26,1030

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,6074
11. środek transportowy''''' m-g 2,0995
12. ubijak spalinowy 200 kg m-g 11,3256
13. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,1501
14. środek transportowy' m-g 1,5064
15. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 9,8233
16. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 14,9270
17. wyciąg m-g 7,3436
18. środek transportowy' m-g 0,9024
19. środek transportowy''' m-g 0,8250
20. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5,4563
21. wibrator powierzchniowy m-g 7,4100
22. środek transportowy m-g 0,5167
23. środek transportowy'' m-g 0,4733
24. żuraw okienny'' m-g 5,4933
25. środek transportowy' m-g 0,4554
26. żuraw okienny m-g 4,9579
27. wyciąg m-g 2,8137
28. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2923
29. środek transportowy m-g 0,3444
30. środek transportowy'''''''' m-g 0,3430
31. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3,1500
32. środek transportowy''''''''' m-g 0,2818
33. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1653
34. wyciąg' m-g 1,7415
35. środek transportowy'' m-g 0,2147
36. środek transportowy m-g 0,1755
37. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''' m-g 1,1440
38. piła do cięcia kostki m-g 1,4250
39. wyciąg m-g 0,8250
40. żuraw okienny''' m-g 0,9100
41. mieszarka do zapraw m-g 0,9740
42. żuraw okienny' m-g 0,8608
43. środek transportowy'' m-g 0,0700
44. wyciąg'''''' m-g 0,4007
45. żuraw okienny m-g 0,0405
46. mieszarka do zapraw m-g 0,5500
47. środek transportowy'''' m-g 0,0325
48. wyciąg'''' m-g 0,1960
49. wyciąg'' m-g 0,2025
50. wyciąg'''''''' m-g 0,1000
51. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0096
52. żuraw okienny'''' m-g 0,0338
53. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0096

RAZEM

Słownie:  
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