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Kody CPV:

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robét dla budowy drenazu wewnetrznego budynku Komisariatu 1l Policji
w Sosnowcu wraz z odprowadzeniem wod drenarskich.

Drenaz wewnetrzny bedzie zbierat wody drenarskie oraz lokalnie spietrzane wody gruntowe
i winien on skutecznie chroni¢ budynek przed naporem infiltrujgcych wod gruntowych.
Zebrane wody drenarskie beda odprowadzane zaprojektowanym kanalem do skrzynek

rozsgczajgcych umieszczonych na dziatce Inwestora.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres roboét obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robodt, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie budowy przytgcza kanalizacji deszczowej

i drenazu wokot budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3.1. Zakres prac

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robot

- zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie z

zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

wytyczne wykonawcze:

- wyznaczy¢ trase ukladania rurociggow przytgcza i drenazu,

- rozebra¢ posadzki,

- wykonac wykopy liniowe (odcinkami) dla drenazu i przytgcza,

- odpompowac zalegajgcg wode (jesli bedzie wystepowac),

- zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

- wykona¢ drenaz wg zatgczonych rysunkéw,

- wykonac przytgcze odprowadzajgce wody drenarskie wraz z montazem studni,
- wykonac¢ utozenie skrzynek rozsgczajacych,

- kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ przy pomocy rur
ochronnych wtasciwych dla danego typu kolizji,

- zasypac¢ wykop zageszczajgc grunt warstwami co 15-20 cm,

- odtworzy¢ teren oraz posadzki w budynku do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z dokumentacj g projektow a.



3.2. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych drenazu, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

3.3. Nazwy i kody robot
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3.4. Okre s$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:
llekro¢ w Specyfikacji technicznej jest mowa o :

drenaz — system rurociggdw odprowadzajgcych wody opadowe naplywajgce przez

szczeliny rury do innego odbiornika.
kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekdw opadowych

kolektor - Kanatl grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow

(sanitarnych lub deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).
dtugo $¢ kolektora - Odlegto$¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.
kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw opadowych
kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

zadanie budowlane - CzeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej

elementu.

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec :

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi

- obiekt matlej architektury

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem maitej architektury.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci :

- kultu religijnego

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale
z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty,

terenie zamkni etym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ,
zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w trakcie wykonywania robét.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowe obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot



zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ksiedze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robaot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesC¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

decyzji pozwolenia na u zytkowanie - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzje pozwolenia na
budowe.

specyfikacje techniczne - oznaczajg calos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materialu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie

scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob,



aby spemnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg
poziom jakosci, wykonania, bezpieczehnstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania
stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze
reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow rob6t budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié, drogg
przepiséw ogoélnych lub szczegodtowych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatow i elementow tworzgcych te roboty;

normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe.

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogo6lnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

normatyw techniczny- oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogélnie obowigzujgcych

przepisow techniczno-budowlanych,

4. Materiaty

Do wykonania drenazu wewnetrznego oraz kanatu odprowadzajgcego wody drenarskie do
skrzynek moga by¢ zastosowane wyroby producentow krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszych przytgczy muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r
techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

a) Drenaz wewnetrznynalezy wykona¢ z perforowanych rur drenarskich z filtrem z wiokna
kokosowego o srednicy DN80 mm oraz DN113 (odcinek od studni zbiorczej do SR4),
utozonych w czesci piwnicznej pod posadzkg rownolegle do sciany budynku w odlegtosci 0,4

— 0,5 m od niej ze spadkiem 0,5 %.



Na projektowanym drenazu wewnetrznym zostaly zaprojektowane studzienki rewizyjne
drenarskie z rury karbowanej o Srednicy 315 mm zakonczone pokrywg PP A15. Studzienki
rewizyjne nalezy posadowi¢ na podstawie z cegiet peinych 6,5x12x25 cm w celu unikniecia
osuniecia lub przemieszczenia sie studzienki.

b) Wody drenarskie zebrane drenazem wewnetrznym bedg odprowadzane projektowanym
przytaczem do skrzynek rozsaczajgcych. Przylgcze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
z rur PVC @ 160 mm, grubos¢ scianki 4,7 mm, klasa SN8.

PrzejScie przylgcza pod wjazdem nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej @ 273 mm
dlugosci 5,0 m. Przejscie przylgcza pod fundamentem nalezy utozy¢ takze w rurze ostonowej
@ 273 mm diugosci 1,0 m.

Na projektowanej kanalizacji zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjne o srednicy 425 mm
zakonczone stozkiem zelbetowym z wtazem zeliwnym D400 w terenach utwardzonych.
Przed wigczeniem do skrzynek rozsgczajgcych zaprojektowano studnie rewizyjng @ 425 mm
z filtrem AZURA w celu podczyszczenia zebranych wéd drenarskich.

¢) W celu zagospodarowania wéd z drenazu wewnetrznego zaprojektowano na dziatce
Inwestora (parking) skrzynki rozsgczajgce. Skrzynki dobrano biorgc pod uwage orientacyjng
ilos¢ wod zebranych drenazem. W zwigzku z powyzszym ilos¢ odprowadzanych do ziemi
poprzez skrzynki rozsgczajgce wynosi: 2,49 I/s.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczen do zgromadzenia, a nastepnie rozsgczenia
wymagane jest 18 sztuk skrzynek z uwagi na istniejgce warunki gruntowe. Skrzynki beda
zajmowaty powierzchnie 9,0 m? (3,0 x 3,0 m). Objetos¢ catosci systemu wynosi 3,6 m*. Czas
oprozniania systemu wynosi ok. 21 h w czasie trwania deszczu nawalnego. Skrzynki nalezy
owing¢ geowtokning i obsypac je ze wszystkich stron oraz umiesci¢ na podsypce z warstwy
zwiru grubosci 0,6 m o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Skrzynki zasypa¢ warstwg piasku
grubosci 0,2 m.

Charakterystyka systemu:

- skrzynki wykonane sg metodg wtrysku z PP o wymiarach 1000x500x400 mm,

- objetosc¢ catkowita skrzynki 200 |, objetos¢ efektywna netto 190 |,

- caty modut owijany geowtdkning PP wytrzymatla na rozcigganie,

- dzieki podziemnej zabudowie system zapewnia 0szczednosS¢ miejsca inwestycji,

- system modutowy — mozliwo$¢ omijania przeszkod w trakcie montazu.

Skrzynki nalezy potaczy¢ z uktadem odprowadzajgcym wode drenarskg rurg o sSrednicy
@ 160 mm do gbérnego otworu w skrzynce rozsgczajgce;j.

Odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomocg rury wywiewnej @ 110 mm (podtgczenie
do skrzynek w goérnej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min. 0,5 m (w okolice istniejgcego
muru parkingu)

Zaprojektowana studnia @ 425 mm z filtrem Azura 160 i osadnikiem bedzie petni¢ funkcje

podczyszczajgcg. Zostatla ona umieszczona bezposrednio przed skrzynkami.
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4.1. Metody ukfadania

a) Rury drenarskie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 2 cm — wskaznik zageszczenia
0,97, celem zabezpieczenia przed odksztalceniem rur drenarskich i zakidcenia calego
systemu drenarskiego. Na zatamaniach nalezy rury swobodnie wygigc.

Rury nalezy obsypac¢ warstwg zwiru (np. zwir ptukany) grubosci 10 cm (géra, dot) i 20 cm (po
bokach) oraz utozy¢ w geowtékninie PP.

Drenaz zostanie utlozony na gtebokosci 0,48 — 0,72 m do dna rur drenarskich liczac od
wierzchu posadzki.

b) Rury PCV @ 160/4,7 mm nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé
piaskiem grubosci 30 cm. Kanat odprowadzajgcy wody drenarskie zostanie utlozony na
gtebokosci 0,96 — 2,11 m do dna rur.

Spadki kanalizacji nalezy przyjmowac zgodnie z profilem podiuznym.

c) Skrzynki rozsagczajgce nalezy uktada¢ zgodnie z zalgczonym do projektu schematem

uktadania skrzynek.

4.2. Materialy i urz adzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie
nie zaakceptowanych materiatdw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.3. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez

Kierownika Projektu.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.

6. Transport i sktadowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na

jakos¢ przewozonych materiatdw i urzadzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob
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zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego
wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w
zaleznosci od S$rodka transportu i wytrzymatosci palety. Liczba $rodkéw transportu
zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzadzenia przed ich

uszkodzeniem.

7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych
pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewlasciwe elementy i zamontuje

zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

8. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robo6t, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych robdét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzgdzeh atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

9. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi konhcowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi gwarancyjnemu,
Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

9.1 Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

9.2 Odbidr cz esciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

9.3 Odbior ko ncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy.
W trakcie odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowa i podwykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegblnie dotyczace robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
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- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen

(jezeli tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy

komisja.

9.4 Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.5 Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwaranciji.

10. Obmiar robot

Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary
robo6t sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dlugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m dla montazu rur i izolaciji,

- szt dla armatury.

11.Podstawa ptatno $ci

Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

12. Wykaz aktow prawnych

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- hormy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych, a w

szczegolnosci:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207
poz.

2016 z pbzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéwtechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75,
poz. 690,

- Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z poOzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy sktadaniu oferty rownowa znej wykonawcy musz g uwzgl ednié w swojej ofercie

wykonanie projektow zamiennych dostosowanych do zap roponowanych urz adzen
zamiennych.

Wykonawca, ktéry powoluje si e na rozwigzania réwnowa zne opisywanym przez

zamawiaj gcego, jest obowi gzany wykaza €, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi

lub roboty budowlane spetniaj g wymagania okre s$lone przez zamawiaj gcego.
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