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SPIS ZAWARTO S$CI OPRACOWANIA:

|. CZESC TEKSTOWA

Podstawowe dane ogélne do projektowania

NogkrwbE

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania

Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Etapowanie inwestycji
Charakterystyczne informacje o budynku

Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko

Informacje o projektowanych pomieszczeniach

1. Gtéwna strefa wejsciowa (tylko dla os6b upowaznionych)
2. Strefa wejsciowa dla zewnetrznych dostawcow poczty

3. Komunikacja wewnetrzna
4. Pomieszczenia biurowe
5. Pomieszczenia socjalne i sanitariaty

Inne wytyczne wykonawcze

ZAt ACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA

I-00  Sytuacja / lokalizacja inwestycji skala 1:1000
I-01  Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:50
i-02 Inwentaryzacja - przekroj a-a, przekréj b-b skala 1:50
ab-01 Rzut parteru — wyburzenia i zamurowania skala 1:50
ab-02 Rzut parteru - projekt skala 1:50
ab-03 Projekt - przekrdj A-A, przekrdj C-C skala 1:50
ab-04 Projekt - przekrdj B-B, przekréj D-D skala 1:50
ab-05 Projekt - zestawienie stolarki bs

k-1  Rzut fundamentow i elementéw konstrukcyjnych parteru skala 1:50

k-2  Strop zelbetowy skala 1:20

k-3  Nadproze NS-2 skala 1:10, 1:5
k-4  Nadproze NS-2a skala 1:10, 1:5
k-5 Belka stalowa BS-1 skala 1:10, 1:5
k-6 Nadproze NS-1 skala 1:10, 1:5
k-7  Konstrukcja fundamentow skala 1:20

k-8  Nadproze NS-3, NS-3a skala 1:10, 1:5
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i Umowa z Inwestorem — Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach
1.2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Inwentaryzacja obiektu
1.4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.5. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
1.6. Przepisy odrebne, dotyczace obiektéw Policji

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy
Oddziatu Poczty Specjalnej Komendy Wojewodzkiej w Katowicach, ul. Lompy 19.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
* Inwentaryzacje ogoélnobudowlang obiektu
* Remont i przebudowe Oddziatu Poczty Specjalnej KWP w Katowicach

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne Inwestora oraz usprawnienie funkcjonowania i
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow prawnych.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na zasadnicze etapy. Realizacja inwestycji bedzie sie
odbywata trybem ciggtym - bedzie roziozona w czasie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych i lokalowych Inwestora.

6. Charakterystyczne informacje o budynku (stan istn iejacy)

Uktad ogolny - Oddziat Poczty Specjalnej miesci sie w potnocnej czesci budynku ,A” i jest
czescig kompleksu zabudowan Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy
19. Wszystkie objete przebudowg pomieszczenia zlokalizowane sg na parterze (czes¢
pomieszczen wchodzi w sktad pietrowego, podpiwniczonego budynku, pozostata miesci
sie w niepodpiwniczonym budynku parterowym). Obiekt zostat wykonany w konstrukcji
szkieletowej, zelbetowej; dach ptaski, kryty papa; sciany zewnetrzne murowane,
wykonane jako ostonowe, w obrebie budynku parterowego konstrukcyjne; schody
zelbetowe monolityczne. Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy
konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg
przeprowadzenia znaczacych prac remontowych.

Zasadniczo wszystkie Sciany wewnetrzne wykonczone sg podobnie: tynk cementowo-
wapienny lub wapienny, malowany farbg emulsyjng, we wszystkich pomieszczeniach
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biurowych, pomocniczych i socjalnych; lamperie z farby olejnej w korytarzach, ptytki
ceramiczne w sanitariatach. Na podtogach przewaza wykonczenie w postaci wyktadzin z
tworzywa sztucznego lub lastryko.

W obiekcie niezbedna jest wymiana lub remont stolarki okiennej oraz wymiana stolarki
drzwiowej, ktora w wiekszosci nie spetnia wymogéw bezpieczenstwa dla obiektu.
Zewnetrzne otwory okienne i drzwiowe sg zabezpieczone kratami, ktére nalezy poddacé
renowacji lub wymieni¢ na nowe.

Do budynku doprowadzone sg wszystkie niezbedne dla funkcjonowania media: woda,
energia elektryczna, teletechnika, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
ogrzewanie. Instalacje wewnetrzne umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie obiektu,
jednak w niektérych przypadkach wymagajg usprawnienia lub przebudowy. Zaktada sie
docelowg przebudowe Iub wymiane instalacji wentylacyjnej, montaz klimatyzaciji,
przebudowe i remont instalacji elektrycznej, uzupetnienie instalacji wody i kanalizacji
sanitarnej oraz wprowadzenie systemu monitorowania pomieszczen.

Uktad funkcjonalny pomieszczen — obecny uktad i wielkos¢ pomieszczen utrudnia ich
efektywne wykorzystanie oraz zaburza prawidiowe funkcjonowanie catego Oddziatu
Poczty Specjalnej. Nalezy rowniez zwrocic uwage na fakt, ze istniejgcy ukiad
funkcjonalny nie uwzglednia faktycznych potrzeb  socjalnych  pracownikéw
(niewystarczajgca ilos¢ sanitariatow, zle rozplanowana czes¢ socjalna) oraz nie spetnia
standardow bezpieczenstwa, wymaganych przy tego typu obiektach.

7. Opis oddzialywania inwestycji na  srodowisko
7.1. Hatas - nie wystepuje
7.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje
7.3. Skazenie wadd i gleby - nie wystepuje
7.4. Strefy ochronne nie wymagane
7.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziafki

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

Opinia o stanie technicznym sporzadzona pod katem planowanej przebudowy:

Czes$¢ obiektu, ktora funkcjonuje obecnie jako Oddziat Poczty Specjalnej KWP Katowice, od
momentu budowy nie byla poddawana zadnym znaczgcym pracom remontowym. Na
podstawie czesciowych odkrywek i wizji lokalnej ocenia sie stan techniczny obiektu objetego
opracowaniem jako dos¢ dobry. Nie wykazano zadnych niepokojacych ugie¢, czy zarysowan
podstawowych elementéw konstrukcyjnych. Zaobserwowano jedynie silne poziome spekanie
Sciany dziatowej korytarza, powstate prawdopodobnie na skutek posadowienia Sciany na
posadzce na niedostatecznie zageszczonym gruncie. Projekt przewiduje ponowne
przemurowanie sciany po uprzednim wykonaniu pod nig fawy fundamentowej, posadowionej
na wysokosci istniejgcych fundamentéw budynku. Catos¢ proponowanego w projekcie zakresu
przebudowy obiektu nie budzi zastrzezen; nie ma przeciwwskazan do realizacji zalozen
projektu.
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INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH

1. GEOWNA STREFA WEJSCIOWA (TYLKO DLA OSOB UPOWAZNIONYCH)

Wejscie gtéwne do budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu, ktorego
nieznaczny spadek umozliwia prawidtowe odprowadzenie wody deszczowe).
Zaprojektowano powiekszenie dotychczasowej przestrzeni wiatrotapu (pom. 01, rys. ab-
02) o ok. 4m?, co umozliwi wybicie otworu drzwiowego dla projektowanego dodatkowego
sanitariatu oraz ufatwi roztadunek poczty. W ramach przebudowy nalezy przesungc
Scianke oddzielajgcg wiatrotap w gtab korytarza oraz zmieni¢ ukiad drzwi tak, aby
znalazly sie one na osi gtdbwnych drzwi wejsciowych (zgodnie z rysunkiem). Projektuje sie
rowniez likwidacje pustakow szklanych nad drzwiami wejsciowymi (pustaki szklane
nalezy zastgpi¢ bezpodzialowym szkleniem — w drzwiach zewnetrznych szklenie typu P4)
i wewnetrznych krat zabezpieczajgcych oraz wymiane drzwi na odpowiadajgce
wymogom Inwestora (zgodnie z zestawieniem stolarki). Nalezy zwroci¢ uwage ha
wymiary poszczegoélnych skrzydet drzwiowych (skrzydio prawe powinno mie¢ szerokos¢
nie mniejszg niz 100cm w Swietle)

2. STREFA WEJSCIOWA DLA ZEWNETRZNYCH DOSTAWCOW POCZTY

Wydzielong strefe dla zewnetrznych dostawcéw poczty stanowi ogoélnodostepne
pomieszczenie (pom. 06, rys. ab-02), potaczone z resztg budynku jedynie przez okienko
podawcze, co uniemozliwia osobom postronnym wejscie na teren Oddziatlu Poczty
Specjalnej. Pomieszczenie 06 dostepne jest bezposrednio z zewnatrz; prowadzi do niego
piec niskich stopni zakonczonych spocznikiem (w konstrukcji zelbetowej monolitycznej).
Konieczne jest przeprowadzenie remontu schodow (uzupetnienie ubytkdéw, wyréwnanie
powierzchni oraz wykonczenie stopni oraz spocznika schoddw ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi; piytki uktadane na poziomych powierzchniach schodéw powinny by¢
zabezpieczone antyposlizgowo) oraz wymiana balustrady zabezpieczajgcej. W ramach
planowanych prac budowlanych zaklada sie likwidacje dotychczas funkcjonujacego
okienka podawczego oraz przesuniecie Sciany oddzielajgcej pomieszczenie dla
dostawcow poczty zewnetrznej od pomieszczenia odbioru poczty zewnetrznej, co pozwoli
na zwiekszenie powierzchni projektowanego pomieszczenia socjalnego (pom. 07, rys. ab-
02). Zaprojektowano nowe okienko podawcze, dostepne bezposrednio z pomieszczenia
ekspedycji (pom. 04, rys. ab-02); nowe rozwigzanie zapewni prawidiowy przeptyw
odbieranej poczty. Nalezy pamietac, iz okienko podawcze powinno zosta¢ wyposazone w
szyby min. P4, a sposob jego otwierania powinien by¢ zgodny z rysunkiem. Przewiduje
sie rowniez wymiane drzwi wejsciowych na drzwi odpowiadajgce wymogom Inwestora
(zgodnie z zestawieniem stolarki; system sterujgcy drzwiami powinien sie znalez¢ w
pomieszczeniu ekspedycyjnym). Nalezy zwrdci¢ uwage na wymiary poszczegoélnych
skrzydet drzwiowych (skrzydto prawe powinno mieé¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 100cm w
Swietle).

3. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Obecnie Oddziat Poczty Specjalnej posiada dwa korytarze: korytarz gtowny (pom. 02,
rys. ab-02), prowadzacy od gtdbwnego wejscia w kierunku klatki schodowej, obstugujacy
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wiekszos¢ pomieszczen oraz korytarz boczny z wejsciami prowadzacymi do pokoju
kierownika Oddziatu, obecnego pomieszczenia socjalnego oraz bocznym wejsciem do
gtéwnej przestrzeni biurowej i okienkiem podawczym, stuzagcym do przekazywania poczty
wewnetrznej. Zaprojektowano likwidacje bocznego korytarza oraz zabudowanie
prowadzacych na jego poziom schodoéw. Pozwoli to na znaczne zwiekszenie powierzchni
biurowej oraz usprawni funkcjonowanie obiektu (zgodnie z rysunkiem). Projekt przewiduje
takze remont schodow (uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie powierzchni oraz
wykonczenie stopni i spocznikbw schodow plytkami ceramicznymi oraz wymiana
balustrady — przewiduje sie montaz elementow balustrady do bocznej czesci schodow).
Korytarz nalezy wyposazy¢ w czujniki przeciwpozarowe.

4. POMIESZCZENIA BIUROWE

Projekt nie zaktada wprowadzenia dodatkowych pomieszczen biurowych, ale dzieki
ograniczeniu komunikacji oraz przebudowie czesci socjalnej, istniejgca przestrzen
biurowa ulegnie zwiekszeniu o ponad 30%. W ramach przebudowy planuje sie likwidacje
Scian oddzielajgcych pomieszczenie ekspedycyjne od bocznego korytarza i obecnego
pomieszczenia socjalnego (zgodnie z rysunkiem). Z powstatej w ten sposob przestrzeni
(pom. 04, rys. ab-02) planuje sie wydzielic pomieszczenie do tymczasowego
przechowywania workéw z pocztg kurierskg (pom. 03, rys. ab-02). Za posrednictwem
dwoch okienek podawczych do pomieszczenia ekspedycyjnego bedzie trafiata poczta
zewnetrzna (z pom. 06, rys. ab-02) oraz poczta wewnetrzna (zgodnie z rysunkiem).
Nalezy pamieta¢, ze oba okienka podawcze powinny by¢é wyposazone w szyby min. P4
(zgodnie z zestawieniem stolarki). W miejsce istniejgcej S$ciany oddzielajgcej
pomieszczenie ekspedycyjne od pokoju kierownika (pom. 05, rys. ab-02) zaproponowano
wstawienie czesciowo przeszklonej $ciany dzialowej (zaleca sie szklenie szybami
bezpiecznymi), co dodatkowo pozwoli na optyczne powiekszenie przestrzeni biurowej.
Pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w czujniki przeciwpozarowe.

5. POMIESZCZENIA SOCJALNE | SANITARIATY

Obecnie obiekt posiada jeden sanitariat z prysznicem i miskg ustepowag. Z uwagi na
potrzeby pracownikow zaprojektowano dodatkowy sanitariat (pom. 09, rys. ab-02), ktéry
podobnie jak istniejacy wezet sanitarny bedzie dostepny bezposrednio z wiatrotapu. W
ramach sanitariatu wydziela sie $luze z umywalkg oraz kabine z miskg ustepowa.
Obydwa pomieszczenia oddzielono od siebie $ciang dziatowg murowang na petng
wysokos$¢ kondygnacji. Podioge i $ciany sanitariatu do wysokosci min. 205cm nalezy
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, a drzwi wyposazy¢ w kratki nawiewne. Przewiduje sie
wentylacje grawitacyjng w sanitariacie oraz montaz nawiewnika higrosterowanego w
oknie. W sgsiedztwie sanitariatdw wydzielono pomieszczenie socjalne (pom. 08, rys. ab-
02), w ktérym przewidziano montaz zlewozmywaka, umywalki oraz blatu kuchennego. W
sgsiedztwie zlewozmywaka i umywalki nalezy wykonac¢ fartuch ochronny z ptytek
ceramicznych, na $cianie do wysokosci min. 160cm. Obok pomieszczenia socjalnego
zaprojektowano pomieszczenie pomocnicze (pom. 07, rys. ab-02). Wentylacja w kazdym
Z pomieszczen bedzie zapewniona przez okienny nawiewnik higrosterowany oraz
wywiew grawitacyjny, wykonany w suficie. Pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie
pomocnicze nalezy wyposazy¢ w czujniki przeciwpozarowe.
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nr
01
02

03

04
05

06

07
08
09
10

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

nazwa powierzchnia w (m? wykonczenie
wiatrotap 9,27 ptytki gresowe
korytarz 43,36 wyktadzina przemystowa
pomieszczenie do
przecﬁ%ryvsliva:r?i\gwo?kéw z 7,66 ptytki gresowe
poczty
pomieszczenie ekspedycji 67,75 wyktadzina przemystowa
pokoj kierownika 14,17 wyktadzina przemystowa
pomieszczenie dia dostawcow 49 plytki gresowe
pomieszczenie pomocnicze 9,88 wyktadzina przemystowa
pomieszczenie socjalne 7,84 wyktadzina przemystowa
wc projektowane 3,75 ptytki ceramiczne
wc istniejgce 7,35 ptytki ceramiczne

INNE WYTYCZNE WYKOWAWCZE

1. Wykonczenie podtég w przebudowanych pomieszczeniach

a) wierzchnie wykonczenie podtdg:

podiogi w wiatrotapie (pom. 01, rys. ab-02), pomieszczeniu dla zewnetrznych
dostawcow poczty (pom. 06, rys. ab-02), pomieszczeniu do tymczasowego
przechowywania workéw z pocztg kurierskg (pom. 03, rys. ab-02) ) - plytki gresowe
podioga w pomieszczeniu sanitarnym (pom. 09, rys. ab-02) - ptytki ceramiczne
podioga w korytarzu (pom. 02, rys. ab-02), pomieszczeniach biurowych (pom. 04 i 05,
rys. ab-02) oraz pomieszczeniu pomocniczym i socjalnym (pom. 07, 08, rys. ab-02) -
wyktadzina przemystowa z warstwg zabezpieczajgcg

b) szczegbétowe rozwigzania wykonawcze:

wszystkie istniejgce wierzchnie warstwy wykonczeniowe podtdég nalezy zdemontowac
do warstwy pozwalajgcej na trwate i stabilne utozenie nowych warstw
wykonczeniowych; zasadniczo przyjmuje sie likwidacje ok. 6cm grubosci posadzki (w
tym lastryko)

prace rozbiorkowe posadzek nalezy wykonaé¢ tak, aby po natozeniu wszystkich
nowych warstw podtogowych ostateczny poziom wykonczonej posadzki byt taki sam
jak istniejgcy lub wyzszy nie wiecej niz 2cm w pomieszczeniach ze spadkami

przed uktadaniem nowych warstw wykonczeniowych nalezy powierzchnie podktadowg
oczysci¢, zatrze¢ ewentualnie zaprawg cementowg dla uzyskania réwnej powierzchni
oraz zagruntowac
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w czesci parterowej na przygotowanym podiozu nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg w postaci 2 warstw papy na lepiku

nastepnie nalezy wykonaé¢ wylewke betonowg o grubosci 4cm na catej powierzchni
objetej projektem

wylewke betonowg nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo, stosujgc siatke zgrzewang o
okach 120x120mm z pretéw stalowych gtadkich srednicy 4,5mm

przy wykonywaniu wylewek wyrownawczych nalezy zwroci¢ szczegdllng uwage na
doktadnosé wykonania i mozliwos¢ uzyskania poziomej warstwy wierzchniej

W pomieszczeniach sanitarnych po wykonaniu, wyrOéwnaniu i wyschnieciu wylewki
betonowej przewiduje sie utozenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej w postaci 2
warstw folii w ptynie

w pomieszczeniach sanitarnych na warstwie folii nalezy utozyé plytki ceramiczne
podiogowe, klejone na kleju specjalnym (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie
wody); fugi w podtodze nalezy wykona¢ z zapraw fugowych specjalnych (o
zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody)

w pomieszczeniach sanitarnych wszystkie sciany do wysokosci min. 205cm bedg
pokryte plytkami ceramicznymi, dlatego nie przewiduje sie dodatkowo listew
podtogowych

w pozostatych pomieszczeniach na wylewce betonowej nalezy wykona¢ wykonczenie
zgodne z opisem na rysunkach; ptytki gresowe nalezy uktada¢ na kleju bezposrednio
na wylewce, natomiast wykfadzine przemystowg nalezy uktada¢ po wczesniejszym
wykonaniu warstwy wyrdwnawczej samopoziomujacej; dla podtdg z ptytek gresowych
nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek na wysoko$¢ ok. 10cm; dla podiég z wyktadziny
przemystowej przewiduje sie wykonanie cokolikow przez wywiniecie wyktadziny na
Sciane na wysokos¢ ok. 10cm; wykladzina bedzie uktadana na Kleju, a jej
poszczegolne czesci bedg spawane systemowo; na styku piytek i wyktadziny nalezy
wykonac listwy aluminiowe maskujgce

przewiduje sie zastosowanie:

W pomieszczeniu sanitarnym (pom. 09, rys. ab-02) - piytki ceramiczne podtogowe
gtadkie, matowe, o wymiarach 30x30cm, klasa $cieralnosci 3, np. mix koloru zéitego,
orange i brgzu kolekcji Classica Rocco firmy Opoczno

W pomieszczeniu sanitarnym (pom. 09, rys. ab-02) oraz na $cianie pomieszczenia
socjalnego (pom. 08, rys. ab-02) jako fartuch ochronny przy zlewozmywaku i
umywalce - ptytki ceramiczne Scienne gtadkie, matowe, o wymiarach 30x45cm, np.
mix koloru zéttego, orange i brazu kolekcji Classica firmy Opoczno wraz z elementami
ozdobnymi

we wszystkich pomieszczeniach, dla ktorych przewidziano zastosowanie plytek
gresowych na podtodze - ptytki gresowe typowe, nieszkliwione, 29,7x29,7cm, np.
Opoczno serii Kalisto, kolor terakota i bez

we wszystkich pomieszczeniach, dla ktorych przewidziano zastosowanie wykfadziny
przemystowej na podtodze - wykiadzina syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo
poliuretanem (PUR), heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, grubosci min.
2mm na wylewce samopoziomujgcej ok. 0,5cm; wykiadzina np. Armstrong serii
Translations, kolory: cinnamon, yellow straw, sunny orange, cherry red.
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2. Wykonczenie schoddéw

a) wierzchnie wykonczenie schodow zewnetrznych:

przewiduje sie remont schodéw zewnetrznych, polegajgcy na wymianie wykonczenia
oraz wykonaniu nowej barierki;przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy
zdemontowac warstwe lastryka oraz istniejgcg barierke schodowa; odkrytg warstwe
konstrukcyjng schodow nalezy wyrowna¢ zaprawg 0 grubosci pozwalajacej na
uzyskanie takich samych wysokosci stopni co istniejgce; nastepnie nalezy wykonac
wykonczenie z ptytek gresowych, przystosowanych do wykonywania stopni
schodowych, antyposlizgowych, mrozoodpornych, klejonych na kleju mrozoodpornym i
wykonczonych mrozoodporng fuga; przy wykonywaniu okladziny nalezy mie¢ na
uwadze odpowiednie przygotowanie miejsc mocowania nowej barierki schodowej
przewiduje sie montaz barierki systemowej ze stali nierdzewnej — ok. 4mb (np.
balustrada Sprint firmy Pimstal), montowanej za pomocg profili systemowych 50x50x2,
z wypetnieniem z blachy perforowanej lub siatki z linki nierdzewnej o gestym splocie;
pochwyt barierki bedzie zamocowany na wysokosci min. 110cm i bedzie wykonany z
profilu ze stali nierdzewnej 60x40x2; w celu zachowania max. szerokosci biegu
schodowego zaleca sie montaz balustrady do bocznej czesci schodow; poszczegoine
elementy balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z wytycznymi
producenta

b) wierzchnie wykonczenie schodéw wewnetrznych:

przewiduje sie remont schodéw wewnetrznej klatki schodowej, polegajacy na
wymianie wykonczenia oraz wykonaniu nowej barierki; przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych nalezy zdemontowa¢ warstwe lastryka oraz istniejgcg barierke
schodowg; odkrytg warstwe konstrukcyjng schodow nalezy wyroéwnac¢ zaprawg o
grubosci pozwalajgcej na uzyskanie takich samych wysokosci stopni co istniejgce;
nastepnie nalezy wykona¢ wykonczenie z ptytek gresowych, przystosowanych do
wykonywania stopni schodowych, antyposlizgowych; przy wykonywaniu oktadziny
nalezy mie¢ na uwadze odpowiednie przygotowanie miejsc mocowania nowej barierki
schodowej

przewiduje sie montaz barierki systemowej ze stali nierdzewnej — ok. 13,5mb (np.
balustrada Sprint firmy Pimstal), montowanej za pomocg profili systemowych 50x50x2,
z wypetnieniem z blachy perforowanej lub siatki z linki nierdzewnej o gestym splocie;
pochwyt barierki bedzie zamocowany na wysokosci min. 110cm i bedzie wykonany z
profilu ze stali nierdzewnej 60x40x2; w celu zachowania max. szerokosci biegu
schodowego zaleca sie montaz balustrady do bocznej czesci schodow; poszczegolne
elementy balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z wytycznymi
producenta.

3. Wykonczenie scian

a) wierzchnie wykonczenie scian:

w pomieszczeniach sanitarnych - piytki ceramiczne do wysokosci min. 205cm na
wszystkich scianach

w pozostatych pomieszczeniach - farba emulsyjna

w korytarzu i na klatce schodowej, do wysokosci min. 160cm, nalezy wykonaé
lamperie z farby matowej zmywalnej

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze:

---------------------------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl




AVAeTlorglo[o:el s  Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP w Katowicach =~ 40-038 Katowice, ul. Lompy 19  Strona 10

we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych dla
Scian nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki luzne lub zwietrzate nalezy zbi€ i
wykonac¢ w tych miejscach nowe cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupenic

po wykonaniu uzupetnien sciany (poza scianami pod ptytki ceramiczne) catos¢ nalezy
wyréwnac gtadzig gipsowg

dla nowych fragmentow $cian i $cianek dzialowych przewiduje sie wykonczenie
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie wiekszej niz 1,5cm; w przypadku
ukladania na nowych scianach innych warstw wykonczeniowych (np. plytki
ceramiczne) nalezy je tak wykonac, by ostateczna grubosc¢ warstw wykonczeniowych
nie byta wieksza niz 2cm

na wszystkich scianach wykanczanych ptytkami ceramicznymi, na odlegtos¢ min. 1,5m
w obydwie strony od osi punktu poboru wody, nalezy przed utozeniem piytek wykonaé¢
izolacje w postaci dwéch warstw folii w ptynie

ptytki ceramiczne nalezy uktadac na kleju specjalnym (o zwiekszonej wytrzymatosci na
dziatanie wody); fugi nalezy wykonac¢ z zapraw fugowych specjalnych (o zwiekszonej
wytrzymatosci na dziatanie wody)

Sciany lub fragmenty $cian nieokreslone powyzej nalezy pomalowac farbg emulsyjng;
ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie
nie mniej niz dwie warstwy

piony instalacyjne prowadzone poza scianami nalezy obudowac ptytami G-K
hydrofobowymi na ruszcie stalowym.

4. Wykonczenie sufitdw

a) wykonczenie sufitéw:

w pomieszczeniach sanitarnych - sufity podwieszane z pityt G-K hydrofobowych na
ruszcie stalowym

w pozostatych pomieszczeniach — sufity podwieszane z ptyt G-K lub podwieszane
rastrowe 60x60cm (zalecane w pomieszczeniu ekspedycyjnym i pokoju kierownika)

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze:

przed wykonaniem prac nalezy zdemontowa¢ istniejgce fragmenty sufitdw
podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach; dopuszcza sie fragmentaryczne
pozostawienie istniejgcego podwieszenia pod warunkiem stwierdzenia, ze sposob jego
montazu, okreslony na podstawie odkrywek, bedzie zapewniat odpowiednig sztywnos$é
I wytrzymatos¢ oraz mozliwosé powigzania z sufitem projektowanym

przewiduje sie wykonanie sufitbw podwieszonych (w pomieszczeniach sanitarnych - z
ptyty hydrofobowej); sufity te stosowane sa dla ukrycia elementéw instalacji
wewnetrznych oraz nadania wtasciwych gabarytéw projektowanym pomieszczeniom;
dolna pfaszczyzna powinna by¢ wykonana nie nizej niz 250cm nad poziomem
wykonczonej podiogi (zaleca sie podwieszenie sufitu na wysokosci ok. 265cm);
jednoczesnie poziom sufitu nie powinien by¢é ponizej goérnej krawedzi otworu
okiennego

w pomieszczeniu socjalnym (pom. 08, rys. ab-02), pomocniczym (pom. 07, rys. ab-02)
oraz w korytarzu (pom. 02, rys. ab-02) przewiduje sie wykonanie sufitbw z ptyt G-K na
ruszcie stalowym, zlokalizowanych na wysokosci dostosowanej do prowadzonych pod
sufitem instalacji oraz wysokosci otworow okiennych; zaleca sie wysokos¢ 330cm w
korytarzu i 265cm w pozostatych pomieszczeniach
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sufity w w/w pomieszczeniach nalezy malowac¢ farbg emulsyjng; ilos¢ warstw
nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie nie mniej
niz dwie warstwy

w pomieszczeniu ekspedycji (pom. 04, rys. ab-02) oraz kierownika (pom. 05, rys. ab-
02) przewiduje sie montaz sufitu rastrowego 60x60cm, mocowanego na wysokosci
pozwalajgcej na ukrycie instalacji, najlepiej na wysokosci 330cm; proponuje sie
zastosowanie sufitu mineralnego Armstrong np. Feria, o krawedziach typu Board (ptyty
opierajace sie widocznej krawedzi konstrukcji 24mm) — piyty charakteryzuje gtadka
powierzchnia z delikatng piaskowa perforacjg, dobre wiasciwosci akustyczne oraz
odpornos¢ na wilgoé

na terenie catego Oddziatu Poczty Specjalnej nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe.

5. Scianki dzialowe:

w budynku przewiduje sie wykonanie $cianek dzialowych z pustakéw ceramicznych
pionowo drgzonych grubosci 11,5cm (np. POROTHERM); $cianki dziatowe
oddzielajgce pomieszczenie ekspedycyjne oraz pomieszczenie do tymczasowego
przechowywania workow z pocztg kurierskg od gtdwnego korytarza i klatki schodowej
powinny zasta¢ wzmocnione bednarka, zaktadang w co drugiej spoinie; bednarki
powinny by¢ wykonane z ptaskownikéw stalowych o przekroju 40x2mm, zatopionych w
spoinach oraz zakotwionych na min. 15cm w $cianach istniejgcych; zastosowanie
bednarek jest konieczne dla uzyskania wtasciwej wytrzymatosci scianek dziatowych

w ramach projektu przewiduje sie przesuniecie $ciany oddzielajgcej istniejgce
pomieszczenie dla dostawcOw poczty zewnetrznej od pomieszczenia pomocniczego;
nowoprojektowang $ciane nalezy wykona¢ z pustakdéw ceramicznych pionowo
drgzonych grubosci 18,8cm (np. POROTHERM); sciane nalezy posadowi¢ na tawie
fundamentowej £-1 (zgodnie rysunkiem konstrukcyjnym i opisem ponizej)

W miejscu istniejgcej obecnie sciany oddzielajgcej pomieszczenie ekspedycyjne (pom.
04, rys. ab-02) od pokoju kierownika Oddziatlu Poczty Specjalnej (pom. 05, rys. ab-02)
przewiduje sie zastosowanie sciany z przeszkleniem w dolnej czesci, siegajgcym
wysokosci 220cm (zgodnie z rysunkiem) - zaleca sie szklenie szkiem bezpiecznym; w
gornej czesci przewiduje sie oddzielenie z ptyt G-K na ruszcie stalowym, mocowanym
do podciggu oraz stupdéw; sciane nalezy wykona¢ o grubosci 12,5cm z wypetnieniem
wetng mineralng miekkg ,60” o grubosci 100mm; dla usztywnienia konstrukcji nalezy
wprowadzi¢ dwa posrednie stupy stalowe z profilu stalowego zamknietego
100x100mm, o grubosci $cianki 4mm; stupy beda ustawione na stropie za
posrednictwem blach stalowych montazowych grubosci 4mm o0 wymiarach
200x500mm, a gobérg bedg mocowane do podciggu dyblami montazowymi za
posrednictwem blach stalowych montazowych grubosci 4mm o0 wymiarach
150x300mm; stupy bedg zabezpieczone antykorozyjnie farbg tréjwarstwowa,
dopasowang kolorystycznie do wykonhczenia wnetrza; do stupow bedzie montowana
stolarka przeszklenia w dolnej czeéci Sciany

na fragmencie $ciany oddzielajacej korytarz od sanitariatow, pomieszczenia
socjalnego i pomocniczego wystepuje poziome pekniecie, ktére moze wskazywa¢ na
niewtasciwe przenoszenie obcigzen na podtoze, dlatego tez przewiduje sie wyburzenie
Sciany dziatowej na dtugosci niezbednej dla likwidacji pekniecia; nastepnie nalezy sku¢
posadzke na szerokosci ok. 40cm i diugosci calej przemurowywanej sciany oraz na
powierzchni ok. 1m? w miejscu projektowanej stopy fundamentowej; wybra¢ grunt w
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miejscu posadowienia projektowanej stopy i tawy fundamentowej az do poziomu
posadowienia istniejgcych taw fundamentowych przylegajacej sciany; nalezy oceni¢
stabilnos¢ podtoza i w razie koniecznosci wybra¢ grunt, a wykop uzupetni¢ piaskiem
Srednim i zagesci¢ do 1p=0,5; nastepnie wykona¢ stope pod filarek, wylewang na
budowie z betonu klasy B-20 i fawe betonowg 30x30cm, zbrojong podtuznie czterema
pretami @12 ze stali St3SX i strzemionami @6 w rozstawie co 250mm (identyczne
zabezpieczenie nalezy wykonac pod projektowang $ciang oddzielajacg pomieszczenie
pomocnicze od pomieszczenia dla dostawcOw poczty zewnetrznej, patrz wyzej); na
betonowej tawie nalezy wymurowac filarek i sciane z pustakéw ceramicznych pionowo
drgzonych grubosci 18,8cm (np. POROTHERM) oraz osadzi¢ nadproze zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym; UWAGA! strop nalezy stemplowaé obustronnie tylko
wzdtuz grubszej $ciany

- dla osadzenia projektowanych s$cianek dzialowych oddzielajagcych pomieszczenie
socjalne od pomieszczenia pomocniczego oraz projektowanego pomieszczenia
sanitarnego nalezy wycig¢ istniejgcg ptyte betonowa, sprawdzi¢ i oceni¢ stabilnos¢
podioza (w razie koniecznosci wybra¢ grunt, a wykop uzupeti¢ piaskiem Srednim i
zagescic¢ do 1p=0,5), a nastepnie wykona¢ tawy betonowe 15x30cm, zbrojone siatkg z
pretbw @6 o oczkach 15x15cm tak, aby gérna krawedz tawy znajdowata sie na
poziomie gornej ptaszczyzny istniejgcej piyty betonowej; tacznie przewiduje sie
zuzycie ok. 25mb preta @6 (masa stali ok. 5,6kg)

- instalacje prowadzone na scianach nalezy obudowa¢ plytg G-K na ruszcie stalowym,;
w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac ptyty G-K hydrofobowej.

6. Armatura tazienkowa - w projektowanym pomieszczeniu sanitarnym (pom. 09, rys. ab-02)
oraz pomieszczeniu socjalnym (pom. 08, rys. ab-02) przewiduje sie zastosowanie typowej
armatury fazienkowej, biatej, ceramicznej; zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym (pom.
08, rys. ab-02) powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne.

7. Wentylacja i klimatyzacja - w ramach opracowania budowlanego przewiduje sie:

a) wykonanie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej o srednicy 150mm (zgodnie z rysunkiem),
niezaleznie wyprowadzonych ponad dach, stanowigcych wentylacje pomieszczenia
sanitarnego, pomieszczenia socjalnego | pomocniczego oraz pomieszczenia dla
zewnetrznych dostawcow poczty; przewody zostang wyprowadzone ponad dach czesci
parterowej rurami stalowymi i wyposazone w kratki wewnetrzne wentylacyjne mocowane
w suficie oraz obudowane systemowg obrébkg blacharskg

b) wentylacja oraz klimatyzacja dla pomieszczenh biurowych — wg oddzielnego opracowania.

W ramach usprawnienia przeptywu powietrza w pomieszczeniach sanitarnych drzwi bedag
wyposazone w kratki nawiewne. Ponadto przewiduje sie zainstalowanie nawiewnikéw
higrosterowanych okiennych (zgodnie z rysunkiem), a jezeli uktad ram okiennych nie bedzie
na to pozwalat (profile aluminiowe), nalezy zainstalowa¢ nawiewniki higrosterowane
montowane w $cianie zewnetrznej.
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8. Stolarka okienna i drzwiowa

a) stolarka okienna - przewiduje sie wymiane czesci stolarki okiennej w obrebie
parterowego budynku na okna PCV, biate, bez podziatéw, otwierane w sposéb pokazany
w zestawieniu stolarki; ponadto w ramach zadania planuje sie wymiane istniejgcych okien
o profilach aluminiowych na okna rowniez o profilach aluminiowych, o podziatach
identycznych z istniejgcymi obecnie z zastosowaniem szklenia P4

b) stolarka drzwiowa - przewiduje sie wymiane drzwi w obrebie przebudowywanych
pomieszczen; drzwi bedg wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki, a ich parametry
powinny spetnia¢c wymogi Inwestora

c) w ramach zadania nalezy poddac¢ renowacji wszystkie kraty zabezpieczajgce okna i drzwi
lub w razie koniecznosci wymieni¢ okratowanie na nowe (wewnetrzne kraty
zabezpieczajgce drzwi wejsciowe nalezy zdemontowac); kraty powinny zostaé
zagruntowane i zabezpieczone antykorozyjnie oraz pomalowane farbg ftalowa lub inng
przewidziang do elementéw stalowych (opcjonalnie dopuszcza sie zastosowanie
odpowiednich farb tréjwarstwowych)

d) wszystkie okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w okucia antywtamaniowe

e) przewiduje sie likwidacje rozbudowanych parapetéw; w ich miejsce przewiduje sie
wykonanie nowych parapetow podokiennych z PCV.

9. Nadproza i belki stalowe

a) nad otworami drzwiowymi, ktore bedg wykonane w istniejgcych $cianach przewiduje sie
wprowadzenie nadprozy stalowych - zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi:
- nadproze NS-1 - wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym oraz z zasadami
wykonywania nadprozy stalowych w scianach istniejgcych
- nadproza przydylatacyjne NS-2 i NS-2a - prace nalezy rozpocza¢ od podstemplowania
stropu od strony $ciany grubosci 38cm; nastepnie wykuwajgc bruzde poziomg ok. 30cm
powyzej projektowanego nadproza, nalezy stemplowac $ciane nad otworem (UWAGA! w
razie zbyt malej wytrzymatosci zaprawy nalezy skuc¢ s$ciane nad otworem, az do
wysokosci wienca i bezposrednio podstemplowa¢ wieniec stropu); po odpowiednim
zabezpieczeniu sciany grubosci 38cm mozna przystgpi¢ do osadzania nadproza NS-2 w
Scianie grubosci 55cm, zgodnie z zasadami wykonywania nadprozy stalowych w
Scianach istniejgcych oraz zgodnie z wytycznymi projektowymi (UWAGA! przystepujac
do wykuwania bruzd dla montazu nadproza NS-2a nalezy upewnic¢ sie, czy $ciana nie
zostatla wykonana jako warstwowa z zewnetrzng S$ciankg ostonowa; wéwczas nalezy
zabezpieczy¢ scianke, mocujgc w jej spoinie kgtownik 100x100x8 dtugosci ok. 180cm; w
trakcie trwania prac katownik nalezy podstemplowac¢, a po osadzeniu nadproza NS-2
przyspawa¢ go do belek nadprozowych NS-2); po wykonaniu nadproza NS-2 mozna
przystgpi¢ do osadzenia nadproza NS-2a, a nastepnie podmurowac sciane podbijajac jg
pod wieniec stropowy
- nadproza NS-3 i NS-3a — nadproza z trzech profili zimnogietych ceowych [140x60x5,
zespawanych (wg rysunku konstrukcyjnego), osadzonych w gniazdach $cian podtuznych
po rozebraniu do poziomu stropu istniejgcej sciany dziatlowe] grubosci 6cm (NS-3);
nadproza nalezy otynkowac¢ zaprawg cementowg marki M5 na siatce Rabitza; nadproze
NS-3 oraz $cianke ustawiong na nim nalezy ociepli¢ styropianem FS15 o grubosci 10cm i
wykonczyé systemowo tynkiem mineralnym;
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Nadproza NS-1, NS-2, NS-2a oraz belka BS-1 zostaty zaprojektowane z profili stalowych
walcowanych ze stali St3SX, osadzonych w bruzdach na zaprawie cementowej marki
M8, skrecanych srubami M-16 z tulejg z rury stalowej 25x2,6mm.

Nadproza sktadajgce sie z dwdch belek nalezy ksztattowac¢ stopniowo, wykuwajac bruzde
najpierw z jednej strony; po osadzeniu belki i jej podklinowaniu mozna wyku¢ bruzde z
drugiej strony i osadzi¢ pozostatg czes¢ belki klinujac ja; belki nalezy ze sobg skrecié; po
wykonaniu otworu belki owiniete siatkg stalowg nalezy obetonowac.

- belka BS-1 — w ramach projektu przewiduje sie przesuniecie $ciany oddzielajacej
istniejace pomieszczenie dla dostawcéw poczty zewnetrznej od pomieszczenia
pomocniczego; w miejscu likwidowanej Sciany nalezy wykonac¢ belke stalowg BS-1
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym oraz z zasadami wykonywania nadprozy stalowych
w Scianach istniejgcych

- uzupetnienie stropu w parterze nad istniejgcymi schodami Zzelbetowymi — pod
istniejacym wiehcem stropu nad piwnicg wykonac¢ gniazda dla osadzenia skrajnej belki
zelbetowej z betonu B-20, zbrojonej pretami g14 ze stali 34GS i nizszej belki stalowej 1
IPE160 ze stali St3SX; stalowa belka (I IPE160 ze stali St3SX) powyzej bedzie wkuwana
w poziomie wienca, wiec przy wykonywaniu gniazda nalezy uwazac, aby nie uszkodzic¢
podtuznych pretow zbrojeniowych wienca (ostatecznie w srodniku belki mozna wycigé
pozioma bruzde, przez ktdrg bedg przechodzity prety zbrojeniowe wienca); po osadzeniu
belek mozna przystgpi¢ do wykonania ptyty stropowej (zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym) grubosci 12cm, zbrojonej pretami @10 ze stali 34GS, na szalunku
traconym; po zwigzaniu betonu nalezy wykona¢ $ciane zamykajgcg z pustakow
ceramicznych pionowo drgzonych grubosci 11,5cm (np. POROTHERM)

- dla scian projektowanych przewiduje sie zastosowanie nadprozy typowych
systemowych (np. POROTHERM).

10.Podstawowe materiaty konstrukcyjne

beton konstrukcyjny kl. B-20

stal zbrojeniowa kl. A-1ll gat. 34GS, kl. A-l gat. St3SX

stal profilowa kl. A-I gat St3SX

chudy beton kl. B-12,5

bloczki betonowe B20

pustaki ceramiczne i cegta ceramiczna petna kl. 15

zaprawa cementowa marki M-5 dla konstrukcji murowej podziemnej

zaprawa cem.-wap. marki M-5 dla konstrukcji murowej nadziemnej

Uwagi koncowe:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003
r. (Dz. U. z 2003 r. nr 121 poz. 1137) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt ,Przebudowa i remont Oddzialu Poczty
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Specjalnej] KWP w Katowicach” nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osdb Scisle przestrzegajgc odpowiednich
przepisobw BHP. Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac budowlano-montazowych.

UWAGI

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali technicznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, wytycznymi producentéw, wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami
sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw oraz technologii zamiennych gwarantujgce
zatozone w projekcie parametry.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujagcym sie na budowie. Roboty budowlane nalezy
wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

W obiekcie nalezy stosowac¢ wytlacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia w budownictwie, ze szczegllnym uwzglednieniem materiatdbw stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------ Gliwice, listopad 2007

projektant

mgr inz. arch. Malgorzata Gwozdziewicz
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

nr 35/03/SLOKK/II

konstruktor

mgr inz. Marian Sokotowski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr 563/83
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ZAr ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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