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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg strefy wejsciowej KMP w Chorzowie, ul.

Legnicka 1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robdt w branzy budowlanej
- kod CPV 45210000-2

Osobno opracowano specyfikacje techniczne dla nastepujacych branz:

- instalacje elektryczne - kod CPV 45310000-3
- instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331000-6
- instalacja wodno-kanalizacyjna - kod CPV 45330000-9
- instalacja wentylacji - kod CPV 45331210-1

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych ponizej.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty remontowe i modernizacyjne obejmujg nastepujace prace:
- roboty budowlane

- instalacje elektryczne

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wentylacji

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej tgcznie
z naniesieniem zmian do zasobéw mapowych
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b) zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

c) dokonanie uzgodnien z wtascicielem w zwigzku z prowadzeniem robét w pasie
chodnika tagcznie z optatg za zajecie terenu

d) badanie jakosci wody do celéw bytowych

e) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosci instalacji wodnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

- wydajnosci instalacji wentylacji

- szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

- skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
- sprawno$ci dziatania instalacji stabopradowych

Roboty tymczasowe obejmuija:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robat, literaturze technicznej.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegbdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie
okresleniami Wspdlnego Stownika Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacije projektowa i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Chorzowie przy ul.
Legnickiej 1, na dziatce nr 1652/7.
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1.6. Wymagania ogoélne

a) Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacja przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektowa.

c) Zgodnosé robét z dokumentacijg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijq
przetargowa, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej

i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia, na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
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zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robét.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5. Szczegbtowe dane o materiatach

W poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach rob6t materiaty.
Szczegodtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdw,
urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem pordéwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej, projektowej, ST, STS

i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i witasciwo$ci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogélne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢

z dokumentacja przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Zamawiajacego.

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




11

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw,
miejsc sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia roboét.

5.3. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




12

badanh z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem informaciji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

B. Szczegdtowe warunki wykonywania rob6t (wyciag z dokumentacji projektowej)
1. Szczegdtowe warunki wykonywania rob6t budowlanych zostaty przedstawione w

dokumentaciji technicznej: Projekt przebudowy strefy wejsciowej KMP w Chorzowie -
czesc¢ architektoniczno - konstrukcyjna, projekt numer GP 08 22 AK, opracowanie:
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Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0. 44-100
Gliwice, ul. Czestochowska 16, marzec 2009 roku.

Przedmiary robét ST, STS nalezy rozpatrywac tacznie z wyzej wymieniong,
dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposob udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentaciji
przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija przetargowa, projektowa, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych z a jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kont roli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow

i wykonywania poszczegoélnych elementdw robaot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami ni e od powiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
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oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
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Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST
i STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli STS wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozong przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST, STS.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac
w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi konhcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST,
STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentaciji przetargowej. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robot

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg przetargowa, ST i

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




18

STS.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt
odbiorukoncowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty do puszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Ceny jednostkowa rob6t winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty
zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczego6towy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Dz.U.04.202.2072

Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
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Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571

Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726
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Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakos$cig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykaz specyfikacji

STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

STS-2 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe

45262300-4 - Betonowanie

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

STS-3 — Roboty murowe
Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

STS-4 — Tynkowanie
Kod CPV:
45410000-4 —Tynkowanie

STS-5 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie

STS-6 — Wyktadanie scian
Kod CPV:
45432210-9 -Wyktadanie $cian

STS-7 — Ktadzenie i wyktadanie podiog
Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45262321-7 - Wyréwnywanie podtég
45223821-7 - Elementy gotowe

STS-8 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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STS-9 — Roboty izolacyjne
Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne
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STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbiérkami
elementéw budowlanych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem otworéw, rozbidrki
Scianek dziatowych, stalowych okratowan cel, demontazem elementéw instalaciji.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

- Demontaz istniejgcej balustrady schodowej

- Przebicie otworu w $cianach dla przewoddéw wentylacyjnych

- Rozebranie oktadzin sciennych i podtogowych

- Rozebranie Scian, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia dla montazu nadprozy
i podciggdéw ze stali profilowej

- Rozebranie scian, na zaprawie cementowo-wapiennej

- Rozebranie warstwy wyréwnawczej pod posadzki

- Wykucie z muru, oscieznic - w zwigzku z pracami modernizacyjnymi

- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie

- Wykonanie kontrolnych odkrywek stropu

- Wykucie gniazd w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych i poduszek pod belki stalowe

- Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ wg projektu
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-Wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 10 km
-Optata z umieszczenie materiatow z rozbiérki ( odpadow) na wysypisku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Nie wystepujq

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworow bedag
wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzaju robét rozbidérkowych i
demontazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-
0.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

1.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu

organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow,
niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb
nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

c) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia os6b
zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f) Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegblinych elementow robét

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagrazac¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystg i
brudna, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny byé o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

f) przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac
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je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

2. Rozbiérki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé
w miejscach przewidzianych dokumentacjg przetargowa.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczng, wodnag, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby
nie zostata naruszona stateczno$c¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatdw pod katem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS-2 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45262300-4 — Betonowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar rob6t

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z montazem
nadprozy prefabrykowanych, betonowych, dostawg i montazem konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

a) roboty czesci architektoniczno-konstrukcyjnej

JUtozenie nadprozy prefabrykowanych typu Porotherm i L19 — wg dokumentacji
Wykonanie poduszek betonowych, beton B-20

1Obsadzenie belek stalowych, nadproza wraz z montazem $rub taczacych - wedtug
dokumentaciji technicznej

Jdostawa konstrukcji stalowej - zestawienie i zabezpieczenie wg dokumentaciji
1Obetonowanie belek stalowych — wg projektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikaciji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

INadproza prefabrykowane zelbetowe typu Porotherm

Sktadniki masy betonowe: cement, piasek, zwir, woda

Konstrukcja stalowa nadprozy,

Szczegétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: wyciag, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet
montazowy, wciggarka.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Konstrukcje stalowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

1. Montaz prefabrykatéw nadprozy
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Montaz elementow prefabrykowanych powinien byé poprzedzony pomiarami
kontrolnymi.

Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, Sniegu.

Przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na ich doktadne utozenie i
wypoziomowanie, gtebokos¢ oparcia.

2. Wykonywanie konstrukcji betonowych

2.1. Roboty zelbetowe i betonowe

Wykonywanie robét zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla
elementu zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowe;,
zageszczanie masy betonowej, pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikdéw
odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
Mieszanke betonowg uktadac¢ przy statej obserwacji deskowania odnosnie
prawidtowosci zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zgeszczania masy
betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielegnowac
zgodnie z wymaganiami normowymi.

Rozdeskowanie moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
zgodnie z wymogami normowymi.

Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy
przestrzega¢ postanowien normowych oraz zastosowac¢ odpowiednie srodki i prace
zabezpieczajace, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”

Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

2.2. Montaz konstrukcji stalowej

Wymagania ogélne

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu
z zastosowaniem srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej
metody montazu, a w szczegoOlnosci:

- kolejnos¢ montazu,

- sposoOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia konstrukcyjne zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub
zapewniajgce statecznos¢ konstrukciji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek,

- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i
doswiadczenia wykonawcy.
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Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Kontrola montazu prefabrykatow zelbetowych
a) sprawdzenie jakosci prefabrykatow na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatéw

6.3. Kontrola wykonania robét betonowych

a) Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i
jakosci powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci
wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.
Nalezy pobra¢ probki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

6.4. Kontrola wykonania rob6t montazowych konstrukcji stalowe;j

Wymagania ogolne

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci.

Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Materiaty i wyroby

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

Montaz konstrukciji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stan podpér i ich usytuowanie,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
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- wykonanie i kompletnosc¢ potaczen,

- naprawy elementoéw konstrukcji, potaczen oraz usuwanie innych niezgodnosci.
Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
odpowiednimi do klasy konstrukcji, z doktadnoscig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, okres$lajace
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpér konstrukgciji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

a) Odbioér dostawy prefabrykatéw i konstrukcji stalowej

Warunki dostawy prefabrykatow i konstrukcji stalowej okreslajg warunki umowy. Odbidr
prefabrykatéw i konstrukcji stalowej moze by¢ dokonywany w zaktadzie
prefabrykacji/wytwoérni konstrukcji stalowej lub na budowie. Kazda partia powinna mie¢
dokument dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatéw i konstrukcji stalowej na budowie nalezy wykonac:

* sprawdzanie zgodnosci typdw i liczby z wykazem,

* sprawdzanie prawidtowosci oznakowania z godnosci typdéw i liczby z wykazem

* sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatdéw i konstrukcji stalowej

* sporzadzenie protokotu w przypadku uszkodzen,

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajacy ich warto$¢ konstrukcyjng, techniczng nie
powinny by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

b) Odbidr robét montazowych prefabrykatow nadprozy

W trakcie wykonywania rob6t montazowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentéw obiektu obejmujacych kontrole montazu poszczegélnych ustalonych
zakresow robdt, kontrole wynikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z punktem
~Kontrola jakosci rob6t”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru prefabrykatow na placu budowy, protokotéw odbioru poszczegdlnych ustalonych
zakresOw robét, dziennika budowy, protokotow orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

c) odbior robot zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi

zapisem do dziennika budowy

W trakcie wykonywania rob6t zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbiorow
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czesciowych dla fragmentéw obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegdlnych
elementow robét zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robét”,
zakonhczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentow dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru poszczegodlnych elementéw robot zelbetowych, dziennika budowy, protokotow
orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS
i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

d) odbidr rob6t montazowych konstrukcji stalowej

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami normy.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchyitki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow,

- stan elementdéw konstrukciji,

- stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podaé co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych konstrukciji stalowej dokonuje sie odbioréw
czesciowych dla fragmentéw obiektu obejmujacych kontrole montazu poszczegdinych
elementéw konstrukcji, kontrole wynikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z
punktem ,Kontrola jakosci robét”, zakohczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru elementdéw konstrukcji stalowej na placu budowy, protokotéw odbioru
poszczegolnych ustalonych zakreséw roboét, dziennika budowy, protokotow orzeczen,
ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
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Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegty. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”.

PN-1SO 3059:1997 Badania nieniszczace. Metoda posredniej oceny zrodet
promieniowania ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne. Zasady ogolne
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)
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STS-3 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych: wykonanie scian, zamurowanie otworéw, bruzd,
przebié.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
- Umocowanie siatek tynkarskich na elementach stalowych

- Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki

- Murowanie $cianek z cegiet, grubos¢ wg dokumentaciji

- Murowanie $cianek z pustakéw Porotherm, grubos¢ wg dokumentacji

- Naprawa peknie¢ w $cianach z cegiet

-Uzupetnienie $cian z cegtly petnej, zaprawa wg dokumentaciji

- Wykonanie wzmocnienia scian - zbrojenie scian pretami lub ptaskownikiem (bednarka)
- Wypetnienie ksztattownikdéw nadproza cegtami

- Zamurowania bloczkami z betonu komérkowego, zaprawa wg dokumentaciji
- Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci wg dokumentacji

- Zamurowanie w scianach z cegiet, bruzdy szerokosci 1/2 cegty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




36

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

Cegta budowlana

IPrefabrykaty — pustak Porotherm

| Sktadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda

ISiatka tynkarska

Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murowych

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

C) cegte, prefabrykaty z Porothermu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.
Wykonywanie rob6t murowych:
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Do wykonywania robét nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegty,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykonac na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegty, prefabrykaty Porotherm winny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworow, bruzd, przemurowaniu
peknie¢, nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potaczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy wzmocni¢ sciany zbrojeniem z ptaskownika lub
stali zbrojeniowej okragtej o srednicy 6 mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t murowych obejmuije:

- sprawdzenie z godnos$ci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatéw: cegta, prefabrykaty

- zaprawa,

- sprawdzenie zgodnos$ci zakresu roboét, prawidtowosci wymiaréw, toleranc;ji
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lIne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy
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PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komdérkowy (Zmiana 1)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czesc¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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STS-4 - Tynkowanie

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: tynkow zwyktych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
10czyszczenie powierzchni scian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych
1Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie - sciany

_Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie — uzupetnienie
“Uzupetnienie tynkbw wewnetrznych zwyktych kategorii Il

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchnido 5m 2 -
nadproza, podciagi

Wykonanie pasow tynkdéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach
ITynkowanie wnek

1 Zaprawianie bruzd — tynkowanie

1Tynki zewnetrzne — wg dokumentaciji

JReczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikaciji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
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Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

W szczegdblnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych Piasek powinien
mie¢ frakcji roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.

- cement winien od powiada¢ wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes$¢é
1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.
- wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno
budowlane.

Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
ziaren obcych.

Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do robét tynkarskich.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne
materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2.Szczego6towe warunki wykonywania robét.

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronna, wyrbwnawczg lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykonac ze sktadnikéw odpowiadajacym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do robdét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tych robét po okresie osiadania i skurczu
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu
Techniki Budowlanej.

W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza
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Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.
Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac na
gtebokosc j.w. lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepnosé
tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw
wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie —

w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiatow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczegdblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykite.”

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Zamawiajgcego.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkdow,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar rob6t
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Szczego6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag przetargowa, projektowa i uzgodnieniami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢é
zgodne z dokumentacjq przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow przedstawiajg sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i ogbétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz3 mmna 1 m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajq sie nastepujaco:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogbétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz2mmna1m

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

9.2 Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki

- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkdw po wykuciach, przekuciach, itp.,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
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produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czesc¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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STS-5 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbior robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Wymagania dotycza rob6t malarskich obejmujacych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb,
emulsyjnych i olejnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

" Gruntowanie sufitow (przed malowaniem)

'Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne —
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

IMalowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne — sufit

IPrzecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na stropach

IPrzecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na $cianach

JMalowanie istniejgcej stolarki drzwiowej drewnianej farbami olejnymi

IMalowanie elementéw stalowych okratowan farbg do metalu

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

IFarby emulsyjne

JFarby olejne

IFarby do metalu

JFarby antykorozyjne

IPreparat gruntujacy np. Atlas Unigrunt

Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszejniz + 5 C

Szczego6towe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjag przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia
i sprzet do robét malarskich.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Farby i inne materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zapewniajgcych temperature nie nizsza niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i
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szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowa¢. W przypadku malowania farbg olejng gruntowanie nalezy
wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych. Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac¢ powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami
producenta farb.

Przygotowanie podtoza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapic¢ do
malowania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi
poditoza powinny byé zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producenta farb

c) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Przed malowaniem elementéw metalowych nalezy je oczyscic i odttuscic.
Wykonywanie robot malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez
przeswitow, plam, odpryskéw oraz nie powinny sie sciera¢ ani osypywac po potarciu
miekka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitow,
plam, sladéw pedzla i odpryskdéw. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez
uwydatniajgcych sie poprawek i potagczen o r6znym odcieniu i natezeniu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura
nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C .

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna
wykonywaé w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ilne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.
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6.2.Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni:
tynkéw, gtadzi, ptyt gipsowo-kartonowych, utozonych tapet, nie wczesniej niz po 7
dniach od daty ich ukonczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie z godnosci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2.S5zczego6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania $cian i sufitéw oblicza sie w Swietle scian surowych. Wysoko$¢
Scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stropéw belkowych, kasetonowych, scian z pilastrami, stupéw oblicza sie
w rozwinieciu. Nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrgca sie doliczajac powierzchnie osciezy do
malowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkéw. Minimalne wymagania techniczne;

PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw;
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STS-6 — Wyktadanie scian

Kod CPV:
45432210-9 - Wyktadanie $cian

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
ILicowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

Licowanie scian ptytkami na klej - ptytki wg dokumentaciji

1Sufit pomieszczen hig.-sanit - obudowa ptytami modutowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegbtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




52

- Zaprawa klejowa do ptytek(rodzaj zalezny od warunkdw otoczenia, w jakich bedzie
pracowac okfadzina)

- Zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych(rodzaj zalezny od warunkow otoczenia, w
jakich bedzie pracowac oktadzina)

- Ptytki ceramiczne Scienne

- Profile stalowe do wykonywania oktadzin z ptyt

- oktadzin z ptyt kartonowo- gipsowych

- Gips szpachlowy

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Ptyty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na rownym podtozu na paletach lub stosujac
podktadki o szerokosci ok.10 cm, co maksimum 35cm.

Materiat przechowywaé zapakowany w folie lub nakryty. Zawsze zabezpieczac ptyty
przed warunkami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. 3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t oktadzinowych i tapetowania,
narzedzia i sprzet do rob6t zwigzanych z montazem ptyt gipsowo-kartonowych.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Do przewozu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych
umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

a) uktadanie ptytek

Przygotowanie do robot

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatosé oraz powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




53

cementu. Problem ten dotyczy tynkdéw. Przyjmuje sie, Se ich czas schniecia musi
wynosi¢, co najmniej jeden tydzieh na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie
mozna juz wykonywac prace oktadzinowe.

W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy
sprawdzi¢, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina.

Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem
nacisku reki.

Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowigce
podtoze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem
naprezen skurczowych moga ulec wygieciu i odksztatceniu.

- Podtoze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo
stare plamy tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnosé
warstw wyréwnujacych czy zapraw klejowych. Nalezy réwniez usuna¢ kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczyscic przy uzyciu opalarki lub
specjalnych $rodkdéw chemicznych, a resztki farby zeskrobac¢ przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usuna¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni sciany, przy
czym pole powierzchni naktutej powinno by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki.
Nastepnie nalezy zastosowaé emulsje gruntujaca.

- Podtoze powinno by¢ rowne.

Dopuszczalne odchylenia wynosza;:

dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) < 3 mm, oraz w catym pomieszczeniu < 4 mm w
pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm
w catym pomieszczeniu.

Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek,
wypetni¢ tg samag zaprawa klejaca. Jesli wielkos¢ nierdwnosci powodowataby
przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawié i
wyréwnaé zaprawg szpachlowg lub renowacyjna.

Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne
ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk
cementowowapienny) usuwa sie, naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco
wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy
wyréwnagé, ale nie zaciera¢. Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy
wykonac rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m.

- Podtoze nie powinno by¢ chtonne.

Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest
na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega
na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten
przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy
ograniczy¢ chtonnos¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca.

Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i suchych
podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac
przyczepnosc¢ do ich powierzchni.

Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komérkowe lub
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tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wczesniej
emulsjg gruntujaca, tak, aby zdgzyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy
klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C , wilgotnos¢
powietrza 50%, do doby w warunkach, niekorzystnych). Gruntowania wymagaja
koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a takze podtoza z piyt
gipsowo-kartonowych.

- Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w
tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z
masy uszczelniajace;.

Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajaca do
podtoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa,
niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest
szczegblnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych.

- Uktadanie oktadziny $ciennej

Oktadzine ceramiczng uktada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn.
zwykle nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli
pomieszczenie tazienki jest mate, to zamiast wyznaczac w niej strefy mokre i wilgotne,
lepiej i tatwiej bedzie utozyé izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie utozenia ptytek rozpoczyna sie od $ciany, na ktérej znajduje sie
najwiecej otwordéw, tzn. okna, drzwi, przetaczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy
dodawacé grubos¢ spoin - zarbwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje
ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze
jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm rézni¢, zwykle jest mniejszy (np. 295x295
mm)

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do
odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami,
ktore sg trudne w obrébce i majg stabg przyczepnosé.

Wycinajac w ptytce otwér dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu
jak najmniej narazac ptytke na zniszczenie. Otwér powinien by¢ mozliwie w srodku ptytki
lub na jej krawedzi.

Lepiej wyglada Sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine
powinno sie uktada¢ symetrycznie wzgledem $rodka $ciany lub podtogi, tak aby skrajne
ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki.

Jesli w Scianie jest otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki na catej
$cianie utozone byty symetrycznie, ale by tez ptytki przy otworze okiennym nie byty
docinane.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne powinny trafia¢
w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego
pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny
stanowi¢ swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na zatamaniach scian i stupach, nalezy je
tak rozmieszczaé, aby cate ptytki umieszczaé na naroznikach zewnetrznych, zas dociete
- w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona, jednak powinna stanowié
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wielokrotnos¢ wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilos¢ i potozenie listew do glazury,
gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukryé przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowaé uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje
istniejacych w podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek
ceramicznych niezbedne sa u zbiegu ptaszczyzn $cian i podtdg, na stykach podtozy lub
posadzek wykonanych z r6znych materiatéw, przy duzych powierzchniach, wydzielajace
pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m, oraz w miejscu szczelin przebiegajacych
przez caty budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobrac¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym
zostanie utozona oraz warunkéw, w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje
sie do uktadania duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek
porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym
lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowaé. Na sciany wewnatrz pomieszczen
stosuje sie zwykte, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy klejowej.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcjg jej
stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzic jej date produkcji, termin
waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodne;j
kolorystyce oraz konsystencji, to takiej zaprawy nie nalezy uzy¢.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem rob6t, podczas
uktadania ptytek oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza
niz +5°C, ani tez wyzsza od +30°C. Materiaty uzywane do rob6t powinny znajdowac sie
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robot.

W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robo6t w
temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i
przez caly czas wigzania zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a
temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i
wymieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne
jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek
Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zebatej, rbwnomiernie jg
rozprowadzajgc silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy
naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny
sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w
granicach 45-60 stopni.

Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkos¢ zebéw pacy sprawiaja, ze
docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy
zastosowacé pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebbw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od
zebow wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach
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mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20
cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy
lub guzki, od ktérych zeby kielni musza by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane
zaleca sie przykleja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie
przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach
zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig szeroko$¢, zgodnie z symetrycznym
rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowacé ruchem lekko
posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokos¢
spoiny. Ptytki wiekszych formatéw nalezy delikatnie opukaé gumowym mtotkiem.
Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwia
zachowanie tej samej szerokos$ci spoin.

W czasie prac nalezy uwzgledniac¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas
"naskérkowania"), czyli jej zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu.

Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i
wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnosé
powietrza, tym czas ten ulega skroceniu.

W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej
przyklejac ptytki. Przydatno$¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia
mozna tatwo sprawdzic¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej,
mozna kontynuowac prace, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche
warstwe kleju nalezy usunac¢ ze sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu
terakoty.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig wysokos¢, wyniktg po
wyklejeniu posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy
klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy
przemyc¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy spoinujgcej mozna dobrac, kierujac sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z
ich barwa lub w kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobierac
stosownie do przewidywanych warunkéw eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do
mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny.

Gdy stosuije sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac¢ sie
podobnymi wtasnosciami. Stosujac w takich miejscach sztywne spoiny, moga wystgpi¢
ich spekania.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz
powoduje ona kruchos$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego
wzgledu bardzo wazne jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu.
Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy
renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloscig wody
przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci
uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
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nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkos¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym
"trudnym" podtozu (np. na istniejacej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do
3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne
zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktora nie
osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga sie przesuwac. Efektem jest
spekana spoina. Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek, ktére narazone sa na
obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +30°C. Materiaty uzywane do rob6t powinny znajdowaé
sie w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robot.

Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz +20°C nalezy sie liczy¢ z
niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i
przez caly czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a
temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny
z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne od
zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto jednolicie
gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczyscic spoiny z zaprawy klejowej.
Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka,
specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar
usunag, sciggajac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin.
Podczas rozprowadzania materiatu nalezy starac¢ sie, aby wprowadzac go gteboko i
szczelnie w spoiny.

Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny.
Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda,
gdyz nadmiar wody moze powodowaé wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej
fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokosc¢ jest wyraznie wieksza od
szerokosci, nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu
wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrécic
uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie
moga sie przemieszczaé wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw termicznych), powinny
trwale przylegac¢ jedynie do dwéch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna
szczeliny uktada sie wéwczas rowniez wyzej wspomniane watki polietylenowe lub
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii
polietylenowe.

Aby zachowac optymalne warunki wigzania, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu
pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie czysta, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te
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zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej
przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn.
po okoto 2-3 dniach.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3
m nalezy pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak, aby nie
tworzy¢ uskoku.

b) oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych i podobnych na ruszcie metalowym
Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
W pomieszczeniu nie nizszej niz 15 °C i wilgotnosci wzglednej 60 %.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukgji, na ktérych majg by¢ wykonywane sufity,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno by¢
wieksze niz3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugoséci lub szerokosci (wysokosci) danej
$ciany i sufitu. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1
m i 6 mm na catej powierzchni sufitu.

Sufity przed utozeniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ oczyszczone z
kurzu, naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna byc¢
sucha.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania nastepujacych zalecen:

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i
fazowanymi ptyty. Wkrety wkrecac¢ w $cianach, co maksimum 250 mm, a w sufitach, co
maksimum 170 mm.

- Stosowaé wkrety o dtugosci z godnej z zaleceniami producenta.

- Stosowac wtasciwy gips szpachlowy.

- Pamieta¢ o tasmie do spoinowania.

- Sfazowacé przycinane krawedzie ciete ptyt pod katem 45°.

- Oczysci¢ i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

- Stosowacé tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane
do Scian, stropéw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami rusztu wedtug wskazan
producenta systemu oktadzin gipsowo-kartonowych.

- zachowac wtasciwy rozstaw pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukciji
rusztu wedtug wskazan producenta.

Rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych — zgodnie z dokumentacja projektowg

Oktadziny sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta danego systemu lekkiej zabudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ilne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Kontrola jakosci robot zwigzanych z oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega
na:
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a) sprawdzeniu nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie
wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
b) sprawdzeniu prawidtowos$ci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego

sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleh z
doktadnoscig do 0,5 mm.

c) sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci

2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5
mm

d) wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

6.3. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzeniu materiatow

- sprawdzeniu podfozy

- sprawdzeniu prawidtowosci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i ich wykonczenia
w stykach, narozach, obrzezach, szczelinach dylatacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie
dopuszczalnych odchytek zgodnie z wymaganiami normowymi

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. Odbidér robobt.

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
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badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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STS-7 — Ktadzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45262321-7 - Wyréwnywanie podtég
45223821-7 - Elementy gotowe

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek
ceramicznych, wykonaniem izolacji z ,folii ptynnej” i warstw szpachlujacych i
samopoziomujgcych, renowacji posadzek lastrykowych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
1Samopoziomujace masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod ptytki z
kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujaca
IDodatek za zbrojenie wylewki samopoziomujacej siatkg

JWarstwa szpachlujgca ubytki w posadzce

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro
"Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "ptynna folia" z zatozeniem tasm i elementéow
uszczelniajgcych i wywinieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm

1 Oktadziny z ptytek gresowych uktadanych na klej — wedtug dokumentacji

1 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza, ptytki
wedtug dokumentaciji

Oktadziny lastriko na komunikacji pionowej i poziomej — do renowacji — szlifowanie z
uzupetnieniem
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1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikaciji technicznej szczegoétowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

1Sucha zaprawa samopoziomujgca

ISiatka z brojaca

ISktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda

1Zaprawa szpachlujgca ubytki w podtozu

IPtytki posadzkowe - wedtug dokumentaciji

1Zaprawa klejgca do ptytek posadzkowych

1Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

IMateriaty do wykonywania izolacji z ptynnej folii(np. Atlas Woder E, tasmy, elementy
uszczelniajace

IPreparat do gruntowania

Szczegdétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt posadzkowych

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
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sposoOb zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem
niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.3.Szczego6towe warunki wykonywania robdét.

a) Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje poditoza pod posadzki polega zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkéw podtoza
zaprawg wyrownujacg (masg szpachlowg). Sposob uzycia zaprawy wyréwnujgcej (masy
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta.

b) Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, uktadana na gotowym podtozu, jako
warstwa pod wtasciwg posadzke.

W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wiéknami
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki,
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi.

Warstwa wyréwnawcza winna by¢ oddzielona od pionowych przegrod budynku paskiem
papy, lub przektadkg styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla
oddzielenia ptyty od $ciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢
podtoza na min. 0,5 grubosci ptyty.

Doktadno$¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga
przekracza¢ 3 mm.

c) Wylewki samopoziomujace.

Podtoze pod posadzki nalezy poddac reperacji. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowaé
preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujace;j.
Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta suchej
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocni¢ za pomocg siatki zbrojace;j.

d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z ptynnej folii

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedaca pod cisnieniem i wodg cisnieniowa,
podtozy i $cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw.
"ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyng¢ kilka godzin (wstepne
przeschniecie w optymalnych warunkach termicznowilgotnosciowych).

Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami
uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o
doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie
powinno siegac przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KMP CHORZOW

AVWVNA A

ErAe
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO«PRODUKCVJNE

~MARWIT” S-ka
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




64

prysznicowej, ale czesto wykonuje sie je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie
tynku oraz posadzki moga by¢ uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci
bezspoinowej powtoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z ptynnej folii). Izolacja
wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos$¢ min. 100 mm

Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni ptynna folig nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od
brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek. Tynki zawierajace gips, ptyty gipsowe itp. nalezy
najpierw zmatowi¢ mechanicznie

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania wtasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace
nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejgcej. Do wykonczenia posadzki
zastosowaé zaprawe spoinujacq

Przyciecia ptytek wykonywac w ten sposéb, aby wzor rozktadat sie symetrycznie
wzgledem osi pomieszczen.

Na scianach - cokét z ptytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie wtasciwych spadkéw do kratek sciekowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania rob6t powinny byé przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia z godnos$ci barwy powtoki ze wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidtowos$ci wykonania spoin

- nalezytego przylegania d o podktadu poprzez o pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowo$ci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig do
0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin a w przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

- sprawdzenia rownosci posadzki za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodtowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornos$ci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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STS-8 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej,
montazem ich elementdw.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

Montaz okien wewnetrznych z PCV z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach,
zabezpieczenia antywtamaniowe — wymiary wg zestawienia stolarki i opisu technicznego
Jdostawa okien - wymiary - opis wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego
IDostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PVC - wedtug dokumentaciji technicznej
JMontaz drzwi wewnetrznych — drewnianych i stalowych - o$cieznice

'Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych drewnianych i stalowych

'Montaz drzwi wewnetrznych PCV

IDostawa drzwi PCV, drewnianych, stalowych, wzmocnionych - wedtug zestawienia
stolarki i opisu technicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

1Okna i drzwi z PCW i aluminiowe wewnetrzne — wedtug zestawienia stolarki
IStolarka drzwiowa — wedtug zestawienia stolarki

JPodokienniki wewnetrzne PCW

JPodokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Szczego6towe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz $lusarki.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystapienia do robét przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary
otwordéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, stan
powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica.

Wykonanie robét — zasady montazu stolarki, zaluzji oraz podokiennikéw

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowe;j.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy
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zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna byc¢
wieksza 0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35mm a max. 50mm
od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna nalezy zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby
miedzy murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. O$cieznice nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za
pomocg miary zwijanej ustawic¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powySej1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wtozeniem
jej w otwér okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicq
a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej
tadmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowaé
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki
osciezy, pamietajac o zabezpieczeniu okuc przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowag miejsca styku okna z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajacq tasme malarska i tasme
foliowg z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki
montazowej.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowac¢ odpowiednio zasady
dotyczace montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokona¢ regulacji
skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
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Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
zamoOwieniem tzn.:

- zgodnos$¢ wymiaréw

- jakos¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakos¢ i dobor oscieznic,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:

- sprawdzenie wymiardéw otwordéw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a scianag,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania
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STS-9 — Roboty izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych: izolacja z folii polietylenowej — pomieszczenia
mokre.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
Jlzolacja pozioma z folii polietylenowej wywinieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm
(pomieszczenia mokre)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikaciji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
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wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:
JFolia izolacyjna
Lepik

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji z folii izolacyjnej.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Izolacja z folii izolacyjnej

Izolacja powinna stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub
budowli od wptywu wilgoci.

Izolacja musi $cisle przylegac do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna byé
gtadka.

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywingé 10 cm
na sciane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannos¢
utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia
powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego
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