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II. SPIS ZAWARTO�CI 

I.  STRONA TYTUŁOWA 

II.  SPIS ZAWARTO�CI 

III. KARTA USTALE� FORMALNO – PRAWNYCH 

IV. OPIS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

POSTERUNKI POLICJI ( 45216111-5  oznaczenie  wg CPV – Wspólny Słownik Zamówie�) 
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III. KARTA USTALE� FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwi�zania zawarte w niniejszym projekcie stanowi� wył�czn� własno�� 
MACIEJA KOLESI�SKIEGO wła�ciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – 
URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mog� by� stosowane wył�cznie do 
celu okre�lonego umow� zawart� pomi�dzy wła�cicielem Pracowni 
„ALMAPROJEKT” i  Zamawiaj�cym. Powielanie lub/i udost�pnianie rozwi�za� 
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów mo	e nast�pi� 
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wła�ciciela PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT”,                            
z zastrze	eniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowi�zuj�cych uzgodnie� i warunków jego 
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj�cemu. Realizacja 
projektu po upływie 18  miesi�cy od daty przekazania Zamawiaj�cemu 
wymaga� b�dzie aktualizacji przyj�tych w  projekcie uzgodnie� i dostosowania 
rozwi�za� projektowych do wymaga� aktualnych przepisów oraz do aktualnych 
warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umow� i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu słu	y. 
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IV. OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

1.0    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 
Roboty budowlane  (45000000-7 wg CPV) 

 

I. PREZENTACJA PRZEDSI�WZI�CIA 
OGÓLNY PROGRAM PRAC 
PODZIAŁ NA DZIAŁY 

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC 
WARUNKI KONTRAKTU 
ZNAJOMO�
 ZAKRESU PRAC 
ZNAJOMO�
 LOKALIZACJI INWESTYCJI 
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
ZAJ�CIE TERENU 
BHP 
OCHRONA PRZECIWPO�AROWA 
OCHRONA �RODOWISKA 
 

III. DOKUMENTY TECHNICZNE 

DOKUMENTY PODSTAWOWE 
DOKUMENTY KONTRAKTOWE 
 

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 

WARUNKI WYKONANIA 
KONTROLA  
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI 
REALIZACJA 
TOLERANCJE 
KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI 
SPRZ�T 
TRANSPORT 
OBMIAR ROBÓT 
WARUNKI ODBIORU 
DOKUMENTY ODBIOROWE 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

V. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

I. PREZENTACJA PRZEDSI�WZI�CIA 
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OGÓLNY PROGRAM PRAC 
 
Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji  BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y (OBIEKT OP-1) WRAZ Z 
PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE Z 
POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ 
POLICJI W MYSŁOWICACH, 
 uj�te w ni	ej wyszczególnionej dokumentacji: 

1- PROJEKT BUDOWLANY /NR PROJEKTU 06/PB/04/ –BUDOWY ZESPOŁU GARAZY  
(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i2) ORAZ REMONTU 
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W MYSŁOWICACH– opracowanie 
05..2004r.; 

2- ANEKS do PROJEKTU BUDOWLANEGO /NR PROJEKTU 06/PB/04.A/  –BUDOWY ZESPOŁU 
 GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i2) ORAZ 
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W MYSŁOWICACH – 
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJ�CIU DO BUDYNKU (OBIEKT OP-3) od UL. 
TOWAROWEJ – opracowanie 06.2006r.; 
       3-   PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY /NR PROJEKTU 03/PB/06/ - WYMIANY 
ISTNIEJ�CEGO PRZYŁ�CZA WODY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W MYSŁOWICACH– 
opracowanie 04.2006r. 

oraz 
 4-   PROJEKTY WYKONAWCZE: 

 -    /NR PROJEKTU PZT/PW/07/A/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y (OBIEKT OP-1) WRAZ Z 
PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE  
Z POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY 
MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH– cz���: Projekt Zagospodarowania Terenu – 
 opracowanie 10.2007r. 
 -    /NR PROJEKTU 22/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) WRAZ Z 
PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)   – cz��� architektoniczno budowlana - opracowanie 
06.2004r.; 
 -    /NR PROJEKTU 23/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)   – cz��� architektoniczno 
budowlana - opracowanie 10.2007r.; 
 -    /NR PROJEKTU 24/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU  - ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM 
AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO  – cz��� architektoniczno budowlana- opracowanie 06.2004r.; 
 -     /NR PROJEKTU 25/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y  – cz��� instalacje  wod-kan. - opracowanie 10.2007r.; 
 -     /NR PROJEKTU 26/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU   (OBIEKT OP-3)   – cz��� instalacje  wod-
kan. - opracowanie 10.2007r.; 
 -   /NR PROJEKTU 27/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ  REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  – cz��� instalacje  
elektryczne - opracowanie 10.2007r.; 
-    /NR PROJEKTU 28/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  – cz��� instalacje  
teletechniczne, SWP i LAN - opracowanie 06.2004r. ; 
 -    /NR PROJEKTU 29/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)   – cz��� instalacje ochrony 
budynku - opracowanie 06.2004r.; 
 -   /NR PROJEKTU 30/PW/04/A/ - REMONTU ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ  REMONTU 
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) – cz��� instalacje  wentylacji i klimatyzacji –  
opracowanie 10.2007r; 
Ogólna charakterystyka  budynków:  
a/        OBIEKT OP-1 - BUDOWA ZESPOŁU GARA�Y 
Przeznaczenie budynku – gara	owanie samochodów policyjnych ( 9 stanowisk w wydzielonych boksach)   
oraz kojce dla psów policyjnych(7 kojców wraz z natryskiem i pomieszczeniem do przygotowywania jadła) 
Wymiary budynku : długo�� 31,12m; szeroko��  7,00m; wysoko�� w kalenicy dachu 7,20m. 
Powierzchnia zabudowy: 228,90m2; Kubatura : 1283,00m3; 
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b/                                 REMONT BUDYNKU –ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM  
                                    AGREGATU PR�DOTWÓRCZGO 
- powierzchnia zabudowy budynku             201,90m2 
- kubatura  budynku wynosi:                      1100,70m3 

Funkcja obiektu – istniej�ca 

c/        OBIEKT OP-2.1 i 2 – PRZEBUDOWA OGRODZENIA 
Przebudowa ogrodzenia – istniej�cych murów; 
-            od ulicy Towarowej (obiekt OP-2.1) 
-            wydzielaj�cych posesj� od s�siadów (obiekt OP-2.2) 
Funkcja obiektu – istniej�ca- zabezpieczenie wybiegu psów policyjnych 
d/         OBIEKT OP-3 – REMONT BUDYNKU 
powierzchnia zabudowy budynku                                      -          636,40m2 
kubatura budynku                                                                -      10574,80m3 
 
Terminy rozpocz�cia i zako�czenia realizacji obiektu okre�lone s� w odpowiednich kontraktach oraz w 
harmonogramie kontraktowym.  
 
 PODZIAŁ NA DZIAŁY i ROZDZIAŁY 
 
Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostały podzielone na działy i rozdziały. Zakres 
poszczególnych specyfikacji umo	liwia jasny podział zada� i robót w ramach procesu realizacji inwestycji, 
pełn� koordynacj� działa� jak równie	 zawieranie dowolnego typu umów, z jednym lub wieloma 
wykonawcami. 
 
PEŁNY ZAKRES SPECYFIKACJI OBEJMUJE NAST�PUJ�CE DZIAŁY I ROZDZIAŁY: 
 
1.0.    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE  
          Roboty budowlane (45000000-7 oznaczenie wg CPV - Wspólny Słownik Zamówie�) 
2.0.    ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4 oznaczenie wg CPV) 
          2.1. PRACE GEODEZYJNE (45111290-7 oznaczenie wg CPV) 
          2.2. ROBOTY ZIEMNE (45111200-0 oznaczenie wg CPV) 
          2.3. WYMIANA PRZYŁ�CZY WODY I KANALIZACJI (45232440-8 oznaczenie wg CPV) 
          2.4. CHODNIKI I ROZBUDOWA PARKINGU(45233222-1 oznaczenie wg CPV) 
                 2.4.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH 
                 2.4.2.  ZDJ�CIE WARSTWY HUMUSU 
                 2.4.3.  ROZBIÓRKA FRAGMENTU PARKINGU I NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 
                 2.4.4.  ROBOTY ZIEMNE 
                 2.4.5.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
                 2.4.6.  UMOCNIENIE SKARP TERENÓW ZIELONYCH 
                 2.4.7.  CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
                 2.4.8.  OBRZE�A BETONOWE 
3.0.    KONSTRUKCJE �ELBETOWE ( 45262311-4 oznaczenie wg CPV) 
4.0.    KONSTRUKCJE MUROWANE (Roboty murarskie 45262522-6 oznaczenie wg CPV) 
5.0.    OCHRONA TERMICZNA I PRZECIW WILGOTNO�CIOWA (45.32 oznaczenie wg CPV) 
          5.1.  IZOLACJE TERMICZNE(45321000-3 oznaczenie wg CPV) 
          5.2.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (45320000-6 oznaczenie wg CPV) 
6.0.    DRZWI (45421100-5 oznaczenie wg CPV) 
          Instalowanie drzwi drewnianych (45421134-2 oznaczenie wg CPV) 
7.0.   WYKO�CZENIE (Roboty budowlane wyko�czeniowe 45410000-4 oznaczenie wg CPV) 
          7.1. ELEMENTY Z PŁYT G-K 
           Instalowanie �cianek działowych  (45421141-4 oznaczenie wg CPV) 
           Instalowanie sufitów podwieszonych  (45421146-9 oznaczenie wg CPV) 
           7.2. TYNKI  (45324000-4 oznaczenie wg CPV) 
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           7.3. PŁYTKI CERAMICZNE (45431100-8 oznaczenie wg CPV) 
           7.4. PRACE MALARSKIE (45442100-8 oznaczenie wg CPV) 
           7.5. BALUSTRADY 
8.0     ELEWACJE I �CIANY DZIAŁOWE PRZESZKLONE 
           Roboty remontowe i renowacyjne(45453000-7 wg CPC) 
           �lusarka aluminiowa (45421115-3 wg CPV) 
9.0.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE, SWP i LAN (45.31. oznaczenie wg CPV) 
           Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
           z monta	em instalacji elektrycznych i osprz�tu (45310000-3 oznaczenie wg CPV) 
10.0.   INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE(45232440-8 oznaczenie wg CPV) 
10.1.   WYPOSA�ENIE POMIESZCZE� SANITARNYCH 
11.0     INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI 
          Instalowanie wentylacji ( 45331210-1 wg „CPV") 
           Instalowanie sprz�tu chłodz�cego ( 45331230-7 wg „CPV") 
           Instalowanie sprz�tu mro	�cego ( 45331231-4 wg „CPV") 
12.0.    WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ( 45261100-5 oznaczenie wg CPV) 
13.0     KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH (45261214-7 oznaczenie wg CPV) 
 
 

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC 
 
 WARUNKI KONTRAKTU 
 
Wykonawcy poszczególnych prac działaj� na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym 
wykonawc�. Warunki kontraktu musz� uwzgl�dnia� wszystkie wymogi techniczne okre�lone w 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
Z uwagi na wewn�trzn� spójno�� i koordynacj� poszczególnych prac niemo	liwe jest zmienianie 
przyj�tych rozwi�za� lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na cało�� realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie wa	na jest ich wzajemna 
koordynacja pod wzgl�dem zakresu prac, wzajemnej zale	no�ci, kolejno�ci realizacji itd. 
W przypadku niespójno�ci pomi�dzy ustaleniami kontraktu a dokumentacj� projektow� i specyfikacjami, 
pierwsze�stwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maj� wpływu na bezpiecze�stwo realizacji i 
u	ytkowania obiektu oraz nie pozostaj� w sprzeczno�ci z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzgl�dnia� nast�puj�ce elementy : 

� wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
poszczególnych prac 

� wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy 
� wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych 
� wymogi wynikaj�ce z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej 
� wymogi wynikaj�ce z przepisów władz lokalnych oraz słu	b porz�dkowych 
� wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub monta	owej 
� wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej 
� pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezale	nie od ich pochodzenia 
� koszty ewentualnego zatwierdzania przez wła�ciwe urz�dy 
� koszty bada� materiałów, elementów budowlanych i sprz�tu wynikaj�cych z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora  
� koszty ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej i zawodowej 
� koszty gwarancji i r�kojmi 
� koszty ewentualnie nale	nych odszkodowa� za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez 

wykonawc�, jego pracowników i sprz�t oraz jego dostawców dobru lub osobom w trakcie 
wykonywania prac 

� koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy 
� koszty wynikaj�ce z konieczno�ci przestrzegania przepisów bhp i ppo	 na budowie 
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 ZNAJOMO�� ZAKRESU PRAC 
 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac musz� dokładnie zna� dokumentacj� projektow� oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególno�ci wykonawcy musz� zapozna� si� z : 

� warunkami lokalnymi 
� warunkami gruntowymi 
� wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowi�cymi dokumentacj� projektow�, 

tak	e wykonanymi przez innych wykonawców bran	owych, które precyzuj� wymiary elementów 
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej 

�  stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wła�ciwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac 

Wykonawcy poszczególnych prac maja obowi�zek zweryfikowania dokumentów projektowych 
skierowanych do realizacji pod k�tem  ich kompletno�ci, prawidłowo�ci i wzajemnej zgodno�ci oraz pod 
k�tem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przyst�pieniem do realizacji prac zweryfikowa� na miejscu prawidłowo�� 
przyj�tych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzgl�dnienia ewentualnych korekt. 
Je�li poszczególne elementy nie mog� zosta� wykonane zgodnie z zało	eniami, nale	y bezzwłocznie 
powiadomi� projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni o ile to mo	liwe 
wykona� stosown� dokumentacj� warsztatow� lub monta	ow�. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu 
przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywa� 	adnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 
 
ZNAJOMO�� LOKALIZACJI INWESTYCJI 
 
Wykonawcy poszczególnych prac przed przyst�pieniem do ich wykonywania musz� zapozna� si� 
szczegółowo z lokalizacj� inwestycji. W szczególno�ci nale	y zwróci� uwag� na : 

� granice dost�pnego dla celów realizacji terenu, b�d�cego we władaniu inwestora i 
przeznaczonego dla celów inwestycji 

� granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzysz�cych, tak	e 
podziemnych 

� kolizje z istniej�cym drzewostanem koniecznym do zachowania 
� kolizje z istniej�cym uzbrojeniem terenu, nie podlegaj�cym przebudowie lub likwidacji 
� wpływ wykonywanych prac na s�siednie tereny, w szczególno�ci ewentualne zakłócenia w 

funkcjonowaniu s�siednich obiektów  
Przyst�puj�c do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada� znajomo�� terenu, na którym b�d� 
prowadzone prace, znajomo�� s�siaduj�cych działek i obiektów publicznych, wyników bada� gruntu, 
wszelkich istniej�cych konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowa� specyficznych dla eksploatacji 
budynków. Wykonawca powinien uzyska� tak	e wszelkie dane odno�nie wymogów słu	b miejskich w 
trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.  
 
 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi by� skoordynowane z 
projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzgl�dniaj�cym wszystkie elementy kubaturowe jak 
równie	 elementy infrastruktury technicznej zwi�zanej z realizacj� inwestycji. 
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzgl�dnia� : 

� granice terenu dost�pnego dla inwestycji 
� miejsce mo	liwego poboru wody i pr�du dla celów prowadzenia budowy 
� granice ogrodzenia placu budowy 
� organizacj� ruchu i oznakowanie wjazdów na drogi publiczne 
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� stanowisko mycia pojazdów wyje	d	aj�cych na drogi publiczne 
� wymogi bhp oraz ppo	 dotycz�ce organizacji placów budów, a w szczególno�ci utrzymania 

porz�dku, czysto�ci, bezpiecze�stwa i ogólnego nadzoru zarówno na realizowanych obiektach jak 
i na składowiskach materiałów, otoczeniu budowy oraz drogach wewn�trznych 

� konieczno�� stworzenia projektu bhp uwzgl�dniaj�cego wszystkie wymogi stosownych przepisów 
� czytelne oznakowanie placu budowy umo	liwiaj�ce łatwe poruszanie si� po budowie osobom 

zainteresowanym oraz uniemo	liwiaj�ce wst�p osobom trzecim 
 
 ZAJ�CIE TERENU 
 
Teren przeznaczony do zaj�cia pod realizacj� obiektu został okre�lony w projekcie zagospodarowania 
terenu. Przejmuj�c teren, wykonawca musi posiada� dokładna znajomo�� terenu i wszelkich 
uwarunkowa� odnosz�cych si� do niego. 
Wszelkie uszkodzenia istniej�cych konstrukcji lub instalacji, obsuni�cia lub zapadni�cia w gruncie b�d�ce 
wynikiem działa� wykonawcy obci�	aj� go w ramach jego odpowiedzialno�ci, tak wobec inwestora jak i 
osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawi� wszelkie dowody 
posiadania ubezpiecze� obejmuj�cych wy	ej wymienione szkody. 
Nad wykonawc� ci�	y w pełni obowi�zek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie i 
bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec ka	dej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie b�d� z 
powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło u	ytkowanie, 
b�d� te	 wszelkie inne szkody, wraz z wynikaj�cymi z nich konsekwencjami, niezale	nie od ich przyczyn i 
rozległo�ci. 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek sprz�tania ogólnego i ko�cowego, zarówno obiektu jak i terenu placu 
budowy. Po zako�czeniu budowy do wykonawcy nale	y uprz�tni�cie do stanu pierwotnego terenu wokół 
budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenów 
składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne w tym tak	e usuni�cia wszelkiego rodzaju odpadów 
budowlanych, bloków betonowych, kamieni, ró	nych składowisk jak równie	 przywrócenie do stanu 
pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca dopełni wszelkich mo	liwych stara� w celu utrzymania we wła�ciwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to utrzymania i 
sprz�tania dróg dojazdowych na budow� zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane. 
Wykonawca po zako�czeniu budowy dokona demonta	u ogrodzenia placu budowy, jak równie	 
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło	enia instalacji i urz�dze� podziemnych na 
terenie budowy i powiadomi� In	yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In	yniera i 
zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych. 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�	enia na o� przy transporcie 
materiałów i wyposa	enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka	dym takim przewozie 
powiadamiał In	yniera. 

Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie	o uko�czony 
fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In	yniera. 
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BHP 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie	 dla ochrony 	ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa publicznego. 
Uznaje si�, 	e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy	ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
 
OCHRONA PRZECIWPO�AROWA 
 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo	arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo	arowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po	arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
OCHRONA �RODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 
uci�	liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska	enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania . 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na : 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) �rodki ostro	no�ci i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) mo	liwo�ci� powstania po	aru. 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia nie b�d� dopuszczone do u	ycia. 
Nie dopuszcza si� u	ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st�	eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u	yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� 
jednostk� jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� 
zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u	yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 
wbudowania. Je	eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na 
u	ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
 

III. DOKUMENTY TECHNICZNE 
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE 
 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

11 

Podstawowymi dokumentami na budowie s� : 
� kontrakt na realizacje prac 
� dokumentacja projektowa 
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac 
� dziennik budowy 
� dokumentacja geologiczna 
� decyzja o pozwoleniu na budow� 
� dokumentacja  wykonawcza i warsztatowa  

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
zamiennej, wykonanej przez wykonawc� lub projektanta, musi ona zosta� zaakceptowana przez 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 
 
DOKUMENTY KONTRAKTOWE 
 
Zakres  dokumentów kontraktowych okre�la inwestor. 
Wykonawca musi posiada� stały dost�p do pełnej dokumentacji projektowej. 
 

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 
 

 WARUNKI WYKONANIA 
 
-  KONTROLA  
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u	ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia zako�czenia przez 
In	yniera).  
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalaj�cym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je	eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In	yniera powinien 
rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni	 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 
ci�gły b�dzie informowa� In	yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne 
dokumenty. 
Celem kontroli jako�ci robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało	on� jako�� robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In	ynier mo	e za	�da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w 
celu zademonstrowania, 	e poziom ich wykonywania jest zadawalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In	ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
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Wykonawca dostarczy In	ynierowi �wiadectwa, ze wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa	n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada�. 
In	ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
In	ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je	eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa	ne, 	e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
In	ynier natychmiast wstrzyma u	ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u	ycia dopiero wtedy, 
gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
 
- POBIERANIE PRÓBEK 
 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, 	e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
In	ynier b�dzie miał zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In	yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In	yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In	yniera b�d� odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In	yniera. 

 
- BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo	na wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez In	yniera. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In	yniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich 
wyniki do akceptacji In	yniera. 

 
- RAPORTY Z BADA� 
 

Wykonawca b�dzie przekazywa� In	ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni	 w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In	ynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
- BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN�YNIERA 
 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In	ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
In	ynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych 
przez Wykonawc�. 
In	ynier mo	e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale	nie od Wykonawcy na swój koszt. 
Je	eli wyniki tych bada� wyka	�, 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In	ynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezale	nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� 
wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z Dokumentacj� Projektow� i 
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ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek 
poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
 
- CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
In	ynier mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
* certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

*  deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm� lub 
- aprobat� techniczn� w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� 
obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1 i które spełniaj� wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka	da partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 
Wykonawc� In	ynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

 
- REALIZACJA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami ST 
projektu organizacji robót oraz poleceniami In	yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez In	yniera. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostan�, je�li wymaga� b�dzie tego In	ynier, poprawione przez Wykonawc� na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In	yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje In	yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak	e w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In	ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, 
wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa	an� kwesti�. 
Polecenia In	yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni	 w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
- TOLERANCJE 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe s� podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub normach. 
Ponadto obowi�zuj� tolerancje okre�lone przez producentów i dostawców materiałów i elementów 
budowlanych. 
 
- KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI 
 
Wszelkie prace wykonywane przez wykonawców poszczególnych działów musz� by� skoordynowane z 
innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczno�� dokładnego 
zapoznania si� z dokumentacj� projektow� poszczególnych wykonawców oraz �cisłego przestrzegania 
ustale� koordynacyjnych i harmonogramów realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczególnych działów 
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powinni sporz�dzi� harmonogramy szczegółowe i przekaza� je kierownictwu budowy w celu sporz�dzenia 
harmonogramu całkowitego inwestycji. 
Zał�cznikami do harmonogramu szczegółowego powinny by� wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i 
wykonawcze sporz�dzone przez wykonawców i potwierdzone przez kierownictwo budowy. 
W szczególno�ci ewentualne projekty warsztatowe musz� zawiera� wytyczne dla innych działów, takie jak 
rozmieszczenie otworów, przepustów, sposób i wielko�� przewidywanych obci�	e� itp. Musz� by� one 
sporz�dzone w terminie umo	liwiaj�cym ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpocz�ciem prac. 
Szczególnie dokładnie nale	y przeanalizowa� ewentualne rozwi�zania wariantowe, zaproponowane przez 
wykonawc�, b�d�ce odst�pstwem od rozwi�zania przyj�tego w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach. W takim przypadku nale	y przeanalizowa� wszelkie mo	liwe punkty kolizji z innymi 
działami lub pracami.  
 
- SPRZ�T 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez In	yniera; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach 
sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In	yniera. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In	yniera w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi 
jego u	ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In	ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u	ytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Je	eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� 
mo	liwo�� wariantowego u	ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In	yniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u	yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 
In	yniera, nie mo	e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, 
zostan� przez In	yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
- TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In	yniera, w terminie przewidzianym umow�. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci�	e� na osie mog� by� 
dopuszczone przez In	yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
-  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In	yniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� 
poprawione wg instrukcji In	yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i 
In	yniera. 
 
Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
 
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu	 
linii osiowej. 
Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako 
długo�� pomno	ona przez �redni przekrój. 
Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa	one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
Urz�dzenia i sprz	t pomiarowy 

 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
In	yniera. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je	eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 
trwania robót. 
 
Wagi i zasady wa
enia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 
ST. B�dzie utrzymywa� to wyposa	enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez In	yniera. 

 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak	e w 
przypadku wyst�powania dłu	szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone 
w formie oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In	ynierem. 
 
- WARUNKI ODBIORU 
 
 Dokumenty odbiorowe 
Dokumenty odbiorowe musz� by� zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt 
. W szczególno�ci musz� umo	liwia� oddanie obiektu do u	ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych okre�lony jest w kontrakcie – umowie, oraz w 
poszczególnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w szczególno�ci musz� zawiera� 
komplet atestów, certyfikatów i dopuszcze� do stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i 
elementów zastosowanych na budowie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
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Zgodnie z prawem wykonawca zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna 
ona swoim zakresem odpowiada� podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem wszystkich 
zmian, odchyłek i ró	nic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu. 

V. PODSTAWA OPRACOWANIA   

A. Dokumentacja projektowa:  
 

       1.     PROJEKT BUDOWLANY NR PROJEKTU 06/PB/04 – opracowanie 05..2004r.; 
BUDOWY ZESPOŁU GARAZY  (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-
2.1 i2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W 
MYSŁOWICACH zawieraj�cy w zał�czeniu: 
- map� do celów projektowych; 
- ocen� stanu technicznego budynku; 
- inwentaryzacj� budowlano – zdj�ciow� budynku; 
- zatwierdzon� koncepcj� programu funkcjonalnego oraz zatwierdzon� wizualizacj� budynku;  
wraz z uzgodnieniami oraz  opiniami bez zastrze	e� do PB, stwierdzonymi przez: 
- Rzeczoznawc� do spraw BHP; 
- Rzeczoznawc� do spraw zabezpiecze� przeciwpo	arowych; 
- Rzeczoznawc� do spraw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych. 
 

2.  ANEKS do PROJEKTU BUDOWLANEGO /NR PROJEKTU 06/PB/04.A/   
BUDOWY ZESPOŁU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-
2.1 i2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W 
MYSŁOWICACH – POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJ�CIU DO BUDYNKU 
(OBIEKT OP-3) od UL. TOWAROWEJ – opracowanie 06.2006r.; 
 
       3.   PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY /NR PROJEKTU 03/PB/06/  
 WYMIANY ISTNIEJ�CEGO PRZYŁ�CZA WODY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  
 W MYSŁOWICACH– opracowanie 04.2006r. 
 

4.       PROJEKTY WYKONAWCZE  
-               /NR PROJEKTU PZT/PW/07/A/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y (OBIEKT OP-1) WRAZ Z 
PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE  
Z POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY 
MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH– cz���: Projekt Zagospodarowania Terenu – 
 opracowanie 10.2007r. 

 
-               /NR PROJEKTU 22/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) WRAZ Z 
PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)   – cz��� architektoniczno budowlana - opracowanie 
06.2004r.; 

 
-                /NR PROJEKTU 23/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)   – cz��� 
architektoniczno budowlana - opracowanie 10.2007r.; 
-               /NR PROJEKTU 24/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU  - ISTNIEJACE GARAZE Z 
POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO  – cz��� architektoniczno budowlana- 
opracowanie 06.2004r.; 
-               /NR PROJEKTU 25/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y  – cz��� instalacje  wod-kan. - opracowanie 10.2007r.; 
-               /NR PROJEKTU 26/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU   (OBIEKT OP-3)   – cz��� instalacje  
wod-kan. - opracowanie 10.2007r.; 
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-               /NR PROJEKTU 27/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ  REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  – cz��� instalacje  
elektryczne - opracowanie 10.2007r.; 
-               /NR PROJEKTU 28/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  – cz��� instalacje  
teletechniczne, SWP i LAN - opracowanie 06.2004r. ; 
      -               /NR PROJEKTU 29/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)   – cz��� instalacje 
ochrony budynku - opracowanie 06.2004r.; 
-               /NR PROJEKTU 30/PW/04/A/ - REMONTU ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ  
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) – cz��� instalacje  wentylacji i klimatyzacji –  
opracowanie 10.2007r; 

 
5.    PRZEDMIARY ROBÓT:  
-               /NR PROJEKTU PZT/PR/07 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
                – cz���: sieci wod.kan. parking wewn�trzny(dziedziniec), odtwarzane chodniki i ziele�- 
                opracowanie 10.2007r.; 
-               /NR PROJEKTU 21/PR/04/A -REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) 
                – cz��� architektoniczno budowlana - opracowanie 10.2007r.; 
-               /NR PROJEKTU 22/PR/04/A- REMONTU BUDYNKU 
                 (OBIEKT OP-3) – cz��� instalacje ochrony budynku- opracowanie 10.2007r.; 
-                /NR PROJEKTU 23/PR/04/A- REMONTU ISTNIEJ�CEGO 
                BUDYNKU GARA�Y ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  
                – cz��� instalacje wentylacji i klimatyzacji - opracowanie 10.2007r; 
-               /NR PROJEKTU 24/PR/04/A  BUDOWY ZESPOŁU 
                GARA�Y(OBIEKT OP-1) I REMONTU ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU GARA�Y ORAZ 
                REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) 
                – cz��� instalacje  elektryczne- opracowanie 10.2007r; 
-                /NR PROJEKTU 25/PR/04/A- REMONTU BUDYNKU  (OBIEKT OP-3) 
                – cz��� instalacje  teletechniczne, SWP i LAN - opracowanie 10.2007r; 
-               /NR PROJEKTU 26/PR/04/A- REMONTU BUDYNKU  
                (OBIEKT OP-3) – cz��� instalacje  WOD-KAN- opracowanie 10.2007r; 

      -                /NR PROJEKTU 27/PR/04/A-  BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  
                (OBIEKT OP-1)  I REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY 
                 – cz��� instalacje  wod-kan - opracowanie 10.2007r; 
-               /NR PROJEKTU 28/PR/04/A- BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  
                (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) 
                – cz��� architektoniczno budowlana - opracowanie 10.2007r; 
-               /NR PROJEKTU 29/PR/04/A REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJACE 
                GARAZE Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 
                – cz��� architektoniczno budowlana- opracowanie 10.2007r. 
 
 
 
 

B.      Podstawa prawna:  
 

• Ustawa z 29 stycznia 2004r. o Prawo Zamówie� Publicznych 
• Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pó�niejszymi zmianami 
• Rozporz�dzenie MI z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - u	ytkowego 

• Rozporz�dzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego 
• Rozporz�dzenie MRRiB w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
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• Rozporz�dzenie MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych 
• Polskie Normy 
• Normy Bran	owe 
• Aprobaty techniczne 
 

2.0  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
                                                  (45111291-  4    wg CPV)         
 

 

2.1  PRACE GEODEZYJNE (45111290-7 wg CPV) 
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac 
geodezyjnych dla celu realizacji BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y (OBIEKT OP-1) WRAZ Z 
PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i2), REMONTU BUDYNKU-ISTNIEJACE GARA�E Z 
POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI zgodnie z ogólnym programem prac w zakresie zagospodarowania 
terenu  oraz prac dla budynków uj�tych w OGÓLNYCH WARUNKACH TECHNICZNYCH niniejszej 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
Zakres robót obj�tych specyfikacj� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

�  przygotowanie sieci układu pomiarowego  
�  oznaczenie stałych punktów pomiarowych 
�  kontrola wykonania poszczególnych elementów / prac 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
 
MATERIAŁY 
Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót ni� obj�tych. 
 
SPRZ�T 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
Przy robotach  ziemnych w pobli	u istniej�cych urz�dze� podziemnych, prace nale	y wykonywa� r�cznie. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
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Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpocz�ciem robót miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego nale	y ustali�: 
-     przedmioty i cechy, podlegaj�ce kontroli oraz powołanie si� na wyznaczone tolerancj� (na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz postanowie� niniejszej Specyfikacji Technicznej) 
-   etapy budowy, w których powinna by� przeprowadzona kontrola (na podstawie dokumentacji 
projektowej, przyj�tej przez wykonawc� technologii i organizacji robót oraz postanowie� niniejszej 
Specyfikacji Technicznej) 
-   Strony odpowiedzialne za pobieranie próbek (na podstawie postanowie� niniejszej Specyfikacji 
Technicznej) 
-    plany pobierania próbek i zalecane metody pomiaru (na podstawie postanowie� niniejszej Specyfikacji 
Technicznej) 
-       procedur i konsekwencji w przypadku nie spełnienia wymaga� (na podstawie postanowie� niniejszej 
Specyfikacji Technicznej 
-   okre�lenie terminu rozpocz�cia i zako�czenia kontroli (na podstawie postanowie� niniejszej 
Specyfikacji Technicznej 
-       dokumentacji kontroli (na podstawie postanowie� niniejszej Specyfikacji Technicznej) 
 
ZAKRES PRAC 
Prace geodezyjne przy realizacji obiektu winny obejmowa�: 
-     wytyczenie granic inwestycji (linie rozgraniczaj�ce), potwierdzaj�c to wpisem do dziennika budowy; 
-   obliczenie współrz�dnych punktów przeci�cia głównych osi obiektu oraz punktów pomocniczych; 
-     zało	enie osnowy realizacyjnej trwale zestabilizowanej, uzgodnionej z wykonawc� robót 
-  dowi�zanie elementów planu realizacyjnego (przeci�cia głównych osi, punkty pomocnicze) do zało	onej 
osnowy 
-      zało	enie reperów roboczych 
-      wytyczenie w terenie kolejno: 

*   obrysu schodów bocznego wej�cia wraz z projektowanym murem oporowym pod wykop, 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy 

*   osi konstrukcyjnych na ławach ciesielskich w celu wyznaczenia poło	enia fundamentów 
*   osi konstrukcyjnych na fundamentach i kolejno na wszystkich kondygnacjach 
*   urz�dze� podziemnego uzbrojenia terenu 
*   przył�czy kanalizacji przeznaczonej do wymiany 
*   rozbudowy parkingu 
*   osi chodników i podjazdów do budynku 
*   elementów małej architektury - ziele� 

-     w miar� realizacji inwestycji zakres prac geodezyjnych winien obejmowa�: 
*   inwentaryzowanie urz�dze� i instalacji podziemnych 
* inwentaryzowanie obrysu wznoszonego obiektu z naniesieniem na map�. Zgodno�� 

inwentaryzacji z projektem posadowienia winien zosta� potwierdzony przez geodet� na odbitce 
inwentaryzacyjnej. 

*  Inwentaryzacja poło	enia elementów konstrukcyjnych, wymiarów  i poziomów fundamentów oraz 
kolejnych kondygnacji, 

*  kontrol� nast�puj�cych elementów i cech: 
- punkty osnowy pomiarowej I i II rz�du, punkty szczegółowe oraz ewentualne punkty przerzutowe 

zabezpieczaj�ce, których usytuowanie i poziomy sprawdzane s� zgodnie z PN- ISO 4463 
- wymiary poziomów fundamentów 
- współosiowo�� b�d� poło	enie dolnej cz��ci elementu (przebudowywanych stropów i dachów w 

poszczególnych cz��ciach budynku, wysoko�� gzymsów fasady) 
- szeroko�ci szczelin pomi�dzy elementami 
- pionowo�� i szeroko�� szczelin dylatacyjnych 
- pionowo�� elementów konstrukcyjnych (�ciany, klatki schodowe) 
- wymiary powierzchni podparcia elementów 
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- wymiary otworów drzwiowych wewn�trznych i zewn�trznych  
- wymiary otworów okiennych (fasad, �wietliki – kopułki w tym oddymiaj�ce) 
- zachowanie poziomu powierzchni elementów gzymsów i poziomów stropowych 
- poło	enie wzgl�dem innych elementów konstrukcyjnych 
- zgodno�� ł�czonych powierzchni 
- kształt, poprawno�� wymiarów otworów i podparcia schodów  
- cech elementów wskazanych przez dowolnego uczestnika procesu inwestycyjnego (inwestora, 

inspektora nadzoru, projektanta, kierownika budowy) 
- poprawno�� pozostałych parametrów uj�tych w Specyfikacji Technicznej oraz w obowi�zuj�cych 

normach 
 
          Dla ka	dej w ww. cech geometrycznych nale	y ustali� czynno�� pomiaru, dokładno�� pomiaru, zakres 

pomiaru oraz instrument lub przyrz�d pomiarowy zgodnie PN – ISO 7976 – 1. 
Obliczanie  współrz�dnych przeci�cia głównych osi realizowanego obiektu wino odbywa� si� po analizie i 
na podstawie mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych w zakresie prowadzonych prac została 
sporz�dzona przez  - geodet� uprawnionego Ireneusz Natkaniec i wpisana do zasobów powiatowych pod 
nr 640-39/04 wydziału Geodezji i Katastru Urz�du Miasta Mysłowice w dniu 29.04.2004.  
Plansza podstawowa Projektu Zagospodarowania Terenu w  dokumentacji projektowej  sporz�dzonej 
przez PRACOWNI� ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZN�  „ALMAPROJEKT- Sławków”.  
Przed przyst�pieniem do realizacji obiektów nale	y przygotowa� sie� układu pomiarowego dla 
wznoszonego obiektu oraz wyznaczy� stałe punkty pomiarowe. 
 
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by�: 
usytuowane w taki sposób, aby mo	na było je wykorzystywa� przez cały okres budowy; 
- trwałe i zabezpieczone przez wykonawc� robót przed uszkodzeniem, przesuni�ciem,    zniszczeniem 

oraz nie powinny ulega� zmianom; 
- wykonywane przez uprawnione jednostki geodezyjne ( na zlecenie słu	by technicznej inwestora) i 

przekazane wykonawcy robót; z przej�cia robót nale	y wykona� odpowiedni protokół, a fakt 
przej�cia punktów pomiarowych nale	y odnotowa� w dzienniku budowy. 

 
Rama geodezyjna (niezale	na osnowa geodezyjna dla potrzeb budowy) winna by� dowi�zana do 
istniej�cej osnowy. 
Zaleca si�, aby jej boki były równoległe do głównych osi budynku. 
 Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego cz��ci powinny by� wyznaczone w taki sposób, 
aby istniała mo	liwo�� pełnego korzystania z punktów podczas wykonywania robót budowlanych. Z uwagi 
na roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczanie osi i obrysów elementów obiektu wymaga 
wyznaczenia bocznych odno�ników usytuowanych poza bezpo�redni� stref� robót, nie nara	onych na 
zniszczenie i umo	liwiaj�cych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów. 
Rz�dne wysoko�ciowe (repery) nale	y sytuowa� na słupkach (np. paliki drewniane, na których główkach 
zaznacza si� poło	enie punktu) osadzonych w gruncie poni	ej granicy przemarzania lub na trwałych 
elementach budowli w sposób zapewniaj�cy im trwało�� oraz nieuleganie zmianom poło	enia przez cały 
okres budowy. 
W przypadku, gdy zaobserwuje si� osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do u	ytkowania, stałe 
punkty pomiarowe nale	y usytuowa� i zabezpieczy� w sposób umo	liwiaj�cy korzystanie z nich równie	 
po zako�czeniu robót oraz uporz�dkowaniu i zagospodarowaniu placu budowy. 
 
ETAPY -  TERMINY KONTROLI 

� Inwentaryzacja poło	enia poło	enia elementów konstrukcyjnych.: - wymiarów i poziomów 
fundamentów oraz kolejnych kondygnacji, 

� Inwentaryzowanie obrysu realizowanego obiektu z naniesieniem na map�. Zgodno�� 
inwentaryzacji z projektem posadowienia winien zosta� potwierdzony przez geodet� na 
odbitce inwentaryzacyjnej. 

� kontrole odbiorcze przy dostawach poszczególnych elementów  
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Okres wykonywania kontroli powinien obejmowa� cały okres prowadzenia budowy oraz okres trwania 
gwarancji. 
Okres wykonania kontroli winien by� okre�lony umownie z inwestorem. 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTROL� 
Osob� odpowiedzialn� za kontrol� prac winien by� wykonawca b�d� podwykonawca robót 
  
PLANY POBIERANIA PRÓBEK I ZALECANE METODY POMIARÓW 
Kontrole nale	y przeprowadza� zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-ISO 3443-6 “Tolerancja w 
budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodno�ci wymiarów z wymaganiami 
tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1” oraz PN – ISO 3443-7 “Tolerancja w budownictwie. 
Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodno�ci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna -Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej). 
Z uwzgl�dnieniem i	, dopuszczalne odchyłki – tolerancje nale	y przyjmowa� zgodnie z wytycznymi 
niniejszej specyfikacji oraz (w pozostałych przypadkach) postanowieniami obowi�zuj�cych norm. 
Je	eli tolerancje nie zostały okre�lone, przyjmuje si� zgodnie z pkt 4 PN-IS0 3443-6:1996 lub/i pkt 5 PN-
ISO 3443-7. 
Tyczenie elementów zagospodarowania powinno by� kontrolowane metodami podanymi w normie PN-
ISO-4463-1 
Wymiary i kształt budynku (punkty kontrolne okre�lone we wcze�niejszych akapitach niniejszego punktu 
Specyfikacji Technicznej) winny by� kontrolowane przy u	yciu metod podanych w PN – ISO 7976-1. 
Rozmieszczenie punktów pomiarowych nale	y ustali� według PN-ISO-7976:2 -sekcja pierwsza: 
Usytuowanie punktów pomiarowych dla tych pomiarów, które mog� by� wykonywane zarówno w 
zakładach prefabrykacji, jak i na placach budowy oraz sekcja druga: Usytuowanie punktów pomiarowych 
dla tych pomiarów, które mog� by� wykonywane tylko na placach budów. 
 
PROCEDURY I KONSEKWENCJE W PRZYPADKU NIE SPEŁNIENIA WYMAGA� 
Procedury post�powania w przypadku nie spełnienia wymaga� zostały opisane w poszczególnych 
punktach Specyfikacji Technicznej, dla przypadków nie uj�tych w Specyfikacji Technicznej nale	y 
stosowa� wymogi zgodne z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 
Odchylenia od ustalonych wymaga� dokładno�ciowych powinny by� przedło	one osobie odpowiedzialnej, 
która na mocy umowy wyznaczona jest do decydowania o działaniach, jakie nale	y podj�� w przypadku, 
gdy odchylenia przekraczaj� dopuszczalne granice (inspektor nadzoru, projektant). 
Nale	y oceni� wpływ “wadliwego” elementu zarówno na cało�� procesu inwestycyjnego jak i jego 
poszczególne elementy składowe – poszczególne procesy. 
 
DOKUMENTACJA KONTROLI ZACHOWANIA TOLERANCJI 
Dokumentacja na budowie winna by� prowadzona w odpowiedni sposób w dzienniku budowy oraz 
zbiorach danych, udost�pnianych w czytelnej postaci. 
Powinny one zawiera� nast�puj�ce informacje: 

� obiekt; 
� wyniki pomiaru i ewentualne obliczenia wraz z analizami; 
� data i czas kontroli; 
� miejsce kontroli; 
� nazwisko prowadz�cego pomiar; 
� zastosowana aparatura, numer fabryczny, �wiadectwa standaryzacji, dokładno�� pomiaru; 
� przeprowadzone kontrole instrumentu; 
� rozmieszczenie punktów pomiarowych; 
� wykorzystane punkty odniesienia; 
�  temperatura i inne czynniki atmosferyczne; 
� inne czynniki mog�ce mie� wpływ na wynik pomiarów 

KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola wyników pomiarów prac geodezyjnych winna odpowiada� “Wymaganiom  Ogólnym” Specyfikacji 
Technicznej oraz zgodna z obowi�zuj�cymi normami. 
OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Jednostk� obmiarow� jest komplet wykonanych prac geodezyjnych dla poszczególnych obiektów obj�tych 
niniejsz� Specyfikacj� Techniczn�.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

- odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne 
 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 

�PN-N-02211:2000 “Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie pomieszcze�. Terminologia” 
�PN-87/N-02251 “Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia” 
�PN-N-02270:2000  „Informacje przestrzenne. Systemy odniesie� przestrzennych Bezpo�rednie 

opisywanie poło	enia” 
�PN-ISO 7976-1:1994 “Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów  

budowlanych. Metody i przyrz�dy” 
�PN-ISO 7976-2:1994 “Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych” 
�PN-ISO 3443-1:1994 “Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto�ci stosowane do wyznaczania 

tolerancji” 
�PN-ISO 3443-2:1994 “Tolerancje w budownictwie.  Statystyczne podstawy przewidywania 

pasowa� elementów” 
�PN-ISO 3443-3:1994 “Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 

przewidywania pasowa�” 
�PN-ISO 3443-4:1994 “Tolerancje w budownictwie. Metody przewidywania odchyłek 

monta	owych i ustalania tolerancji” 
�PN-ISO 3443-5:1994 “Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia” 
�PN-ISO 3443-6:1994 “Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodno�ci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -Metoda  1 
(Metoda kontroli statystycznej)” 

� PN-ISO 3443-7:1994 “Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodno�ci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -Metoda 2 
(Metoda kontroli statystycznej)” 

�PN-ISO 3443-8:1994 “Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych” 
�PN-ISO 4463-2:2001 „Metody pomiarowe w budownictwie - Tyczenie i pomiar - Cele i 

stanowiska pomiarowe” 
�PN-ISO 4463-3:2001 „Metody pomiarowe stosowane w budownictwie - Tyczenie i pomiar - 

Wykazy sprawdzaj�ce dla realizacji zada� geodezyjnych i usług pomiarowych” 
�PN-ISO 7077:1999  „Metody pomiarowe w budownictwie - Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodno�ci  wymiarowej” 
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�PN-ISO 7976-1:1994 „Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych - Metody i przyrz�dy” 

�PN-ISO 7976-2:1994 „Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynków i elementów n  
budowlanych - Usytuowanie punktów pomiarowych” 

�PN-ISO 8322-4:1998 „Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania 
dokładno�ci u	ytkowej teodolitów” 

�PN-ISO 8322-5:1998 „Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania 
dokładno�ci u	ytkowej optycznych instrumentów do pionowania” 

�PN-ISO 8322-6:1998 „Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania 
dokładno�ci u	ytkowej instrumentów laserowych” 

�PN-ISO 8322-7:1998 „Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania 
dokładno�ci u	ytkowej instrumentów zastosowanych do tyczenia” 

�PN-ISO 8322-8:1998 „Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania 
dokładno�ci u	ytkowej dalmierzy elektronicznych stosowanych do pomiarów odległo�ci do 150 m” 

�PN-ISO 8322-10:1998 „Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania dokładno�ci 
u	ytkowej - Porównanie reflektorów nieszklanych i tradycyjnych pryzmatów szklanych 
stosowanych w elektronicznych pomiarach odległo�ci do 150 m” 

�PN-B-06050:1999 “Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
�PN-C-04541  “Oznaczenie suchej pozostało�ci, pozostało�ci po pra	eniu, straty  

przy pra	eniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji 
rozpuszczalnych lotnych” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych.  Tom I. Budownictwo ogólne. 
Cz��� 1 – cz��� 2”  Arkady, Warszawa 1990. - z wykluczeniem zmian wprowadzonych nowelizacj� norm. 
 

2.2   ROBOTY ZIEMNE (45111200-0 wg CPV) 
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac 
zwi�zanych z robotami ziemnymi (wykopy, wykonanie podsypki, zasypywanie wykopów, zag�szczanie 
grunty) dla celu realizacji obiektów oraz wymiany przył�czy kanalizacji na działce Komendy Miejskiej Policji 
w Mysłowicach. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
 
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

� wykonanie wykopów oraz przygotowanie podło	a pod fundamenty projektowanego zespołu 
gara	y 

� wykonanie wykopów oraz przygotowanie podło	a pod wykonanie izolacji pionowych �cian 
piwnic obiektów istniej�cych 

� wykonanie wykopów oraz przygotowanie podło	a pod przył�cza wymienianej kanalizacji  
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
 
MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne” 
PIASEK 
Kruszywo łamane 
Do wykonania  podbudowy przewidziano wykorzystanie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 
0-63mm. Mieszanka ta mo	e by� doziarniona 	wirem kruszonym w ilo�ci umo	liwiaj�cej uzyskanie 
krzywych uziarnienia podanych poni	ej.  
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mie�ci� si� w zakresie dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy 
mieszanki sprawdza si� za pomoc� analizy sitowej wg PN-06714/15 

 
Wymiar oczek sit Ø, mm Przechodzi przez sito, % 

63 100 
31,5 78-100 
16 58-87 
8 42-70 
4 30-54 
2 21-41 

0,5 10-23 
0,075 2-10 

Wymagane cechy fizyczne kruszywa podano poni	ej 

Lp. Wła�ciwo�ci wymagania  

1 Zawarto�� ziaren nieforemnych (wg PN-B-06714/16) 40% 

2 

Stopie� przekruszenia ziaren (frakcje kruszywa łamanego 
pozostaj�ce na sicie o oczkach kwadratowych 4mm powinny 
mie� nie mniej ni	 75% wago ziaren przekruszonych 
posiadaj�cych wi�cej ni	 jedn� przełaman� powierzchni�) 

75% 

3 �cieralno�� ziaren wi�kszych od 2mm w b�bnie Los Angeles 
(wg PN-B-06714) 35% 

4 
Mrozoodporno��, ziaren wi�kszych od 2mm, wg PN-B-
06714/19 po 25 cyklach zamro	enia i odmro	enia, ubytek 
masy nie wi�kszy ni	: 

5% 

5 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, wg PN-B-06714/12 nie 
wi�cej ni	: 0,2% 

6 
Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, wg PN-B06714/26 barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza 
od barwy wzorcowej 

7 Nasi�kliwo��, wg PN-B-06714/18 3% 

8 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu na SO3 nie wi�cej 
ni	: 1% 

9 
Wska�nik no�no�ci Wno� mieszanki kruszywa nie wi�kszy ni	: 
Przy zag�szczeniu IS>1,00 
przy zag�szczeniu IS<1,03 

 
80 
120 

 
Warunki dostawy 
Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie kruszywa i jego jako�� 
winna by� okre�lona w charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, która winna zawiera� 
nast�puj�ce dane: 

�  skrócon� nazw� kruszywa 
�  skrócon� nazw� klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały 
�  symbol frakcji lub grupy frakcji 
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�  symbol gatunku kruszywa 
�  symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
�  symbol odmiany (dla kruszyw łamanych za skał w�glanowych i grysów ze skał 
magmowych i metamorficznych) 
�  numer normy 
�  skrócon� nazw� zakładu produkuj�cego kruszywo 

Wykonawca winien dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych: 
�  gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci kruszywa 
�  otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych bada� wykonywanych przez 

producenta 
�  otrzymania atestów dla ka	dej partii kruszywa 

Transport i składowanie 
Kruszywo nale	y przewozi� �rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych 
klas, gatunków, marek itp.) 
W/w zasad nale	y przestrzega� równie	 przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. 
Kruszywo nale	y przechowywa� w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, hałdach. Nie 
nale	y dopuszcza� do zanieczyszczenia kruszyw (�mieciami, gruzem, glin�, gleba itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska, tak, aby 
poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest 
zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamro	onego kruszywa. 
 

Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest zobowi�zany do oceny jako�ci kruszywa dostarczanego przez producenta i jego 
zgodno�ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowi�zuj�cymi normami. 
Powy	sz� ocen� nale	y przeprowadzi� na podstawie: 

�  rezultatów bada� pełnych wykonanych przez producenta, co najmniej raz w roku, przy ka	dej 
zmianie zło	a oraz na 	yczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych upowa	nionych osób i 
jednostek nadzoru budowlanego a obejmuj�cych: 

 - oznaczenie składu petrograficznego 
 - oznaczenie składu ziarnowego 
 - oznaczenie �cieralno�ci ziaren 
 - oznaczenie nasi�kliwo�ci 
 - oznaczenie mrozoodporno�ci 
 - oznaczenie kształtu ziaren 
 - oznaczenie stopnia przekruszenia  
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
 - oznaczenie no�no�ci mieszanki 
 - oznaczenie zawarto�ci zwi�zków siarki 

�  rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii kruszywa a 
obejmuj�cych: 

 - oznaczenie składu ziarnowego 
 - oznaczenie kształtu ziaren 
 - oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych 
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych  

�  rezultatów bada� specjalnych wykonanych przez producenta na 	�danie wykonawcy lub 
projektanta a dotycz�cych: oznaczenia radioaktywno�ci naturalnej 

�  atestu – za�wiadczenia o jako�ci 
�  oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy kruszywa 
�  dodatkowych bada� laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgłoszenia 

przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru w�tpliwo�ci, co do jako�ci kruszywa 
 
CEMENT 
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Cementy stosowane do wykonania podsypki piaskowo – cementowej powinien: 
�  spełnia� wymagania normy PN -B – 19701 
�  klasa CEM I od 32,5 do 42,5 
�  wła�ciwo�ci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla u	ytych cementów winny spełnia� wymagania 

okre�lone w  PN – B -19701 (tablica 2, tablica 3) 
Warunki dostawy 
Cement winien pochodzi� z jednego �ródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako�� winna 
by� okre�lona i udokumentowana atestami. 
Transport i składowanie  
Przewóz cementu winien odbywa� si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu, gwarantuj�cymi 
ochron� przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem.  Cement winien by� ładowany do czystych i wolnych od pozostało�ci z poprzednich 
dostaw zbiorników transportowych.. 
Cement workowany winien by� pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005.  
Cement wysyłany luzem winien posiada� identyfikator zgodny z wymogami okre�lonymi w  PN – B -19701. 
Zasady  przechowywania cementu:   

� cement workowany – mo	e by� przechowywany w składach otwartych 
 (zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkni�tych. Ilo�� 

warstw w stosie nie powinna przekracza� 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 
(dla worków 6-warstwowych). Miedzy stosami nale	y pozostawi� wolne przestrzenie 
umo	liwiaj�ce dost�p do poszczególnych stosów. 

� cement dostarczany luzem – w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego nale	y przechowywa� jeden rodzaj i jedn� klas� cementu 

Nale	y �ci�le przestrzega� dopuszczalnych terminów przechowywania  cementów. 
Do ka	dej partii dostarczanego cementu producent winien doł�czy� dokument  dostawy zawieraj�cy 
nast�puj�ce dane:  

�  nazw�, rodzaj, symbole i klasy cementu 
�  nazw� wytwórni i miejscowo�� 
�  nazw� i adres odbiorcy 
�  dat� wysyłki 
�  mas� cementu w partii 
�  termin trwało�ci cementu 
�  sygnatur� kontroli odbiorczej 

Kontrola jako�ci 
Wykonawca robót zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonego przez producenta cementu i jego 
zgodno�ci z wymogami okre�lonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie: 

�  dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci wg PN-B-04320. 
�  dokumentów przewozowych. 
�  ogl�dzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia 
�  ogl�dzin makroskopowych opakowa�, co do zgodno�ci z przewidzianymi norm� opisami 
dodatkowych bada� laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1) 
�  wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór budowlany i inne upowa	nione organa 
w�tpliwo�ci, co do jako�ci cementu. 

WODA  
Jako wod� do zwil	ania kruszywa mo	na stosowa� ka	d� wod� zdatn� do picia oraz wod� z rzek, 

jezior i innych miejsc pod warunkiem, 	e odpowiada ona okre�lonym wymaganiom podanym poni	ej 
(zgodnie z PN-B-32250): 

�  barwa wody winna odpowiada� barwie wody wodoci�gowej 
�  woda nie powinna wydziela� zapachy gnilnego 
�  woda nie powinna zawiera� zawiesiny np. grudek, kłaczków 
�  pH nie mniej ni	 4 
�  zawarto�� siarkowodorów, nie wi�cej ni	 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02) 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

27 

�  zawarto�� siarczanów, nie wi�cej ni	 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09) 
�  zawarto�� cukrów nie wi�cej ni	 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02) 
�  zawarto�� chlorków, nie wi�cej ni	 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00) 
�  twardo�� ogólna nie wi�cej ni	 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02) 
�  sucha pozostało��, nie wi�cej ni	 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541) 

Nie nale	y stosowa� do: 
�  wód z rzek w pobli	u odpływów �cieków fabrycznych 
�  wód bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

ro�linnymi) 
�  wód morskich oraz innych zawieraj�cych glony i muł 
�  wód wydzielaj�cych zapachy 

Warunki dostaw 
Nie stawia si� wymaga� dotycz�cy warunków dostaw.  

 
Transport i składowanie 
Nie stawia si� wymaga� dotycz�cy warunków transportu i składowania 

 
Kontrola jako�ci  
Woda z wodoci�gów (woda zdatna do picia ) nie wymaga bada�. 
Woda z innego �ródła lub woda wodoci�gowa w przypadku w�tpliwo�ci, co do jej jako�ci musi by� 
zbadana wg PN-B-32250. 
SPRZ�T 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

-  do odspajania i wydobywania gruntu  - narz�dzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp. 
- do transportu mas ziemnych  - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. 
- do transportu gruzu (ceglanego i betonowego) z rozbiórki istniej�cych schodów  -    
     narz�dzia mechaniczne, ładowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. 
-  do zag�szczania - sprz�t zag�szczaj�cy (ubijaki, płyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne 

itp.) 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp.  
Sprz�t u	ywany przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Je	eli na terenie robót ziemnych napotka si� na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub 
materiały takie jak: 

� urz�dzenia i przewody instalacyjne (wodoci�gowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne); 

� kanały, dreny; 
� resztki konstrukcji; 

wówczas roboty nale	y przerwa� do czasu uzgodnienia dalszego post�powania 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów – niewybuchów i innych pozostało�ci 
wojennych, nale	y niezwłocznie przerwa� roboty, zawiadomi� odpowiednie władze administracyjne, a 
miejsce zabezpieczy� przed dost�pem ludzi i zwierz�t. 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Roboty ziemne winy by� poprzedzone robotami wymienionymi Specyfikacji Technicznej. 
Dokumentacja robót ziemnych powinna obejmowa�: 

�   projekt robót ziemnych wykonany w oparciu o przyj�ty przez wykonawc� robót model 
technologii i organizacji robót, dokumentacj� geotechniczn� oraz postanowienia 
Specyfikacji Technicznej. 

�   wyniki kontrolnych bada� gruntów i materiałów u	ytych w robotach ziemnych 
�   wyniki bada� laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie korekty projektu robót 

ziemnych 
�   dziennik budowy 
�   protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych robót 
�   operaty geodezyjne 
� ksi�	k� obmiarów 

Projekt robót ziemnych robót ziemnych powinien mie� taki zakres, aby rozwi�zywał wszystkie problemy 
warunkuj�ce bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Nale	y przeanalizowa� bezpiecze�stwo 
projektowanej konstrukcji i budowli ziemnej oraz konstrukcji i  urz�dze� istniej�cych. 
Metoda wykonania wykopu powinna by� dobrana przy uwzgl�dnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i 
gł�boko�ci wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, wyst�puj�cych wód gruntowych oraz 
posiadanego sprz�tu mechanicznego. 
Podczas wykonywania robót ziemnych nale	y uwa	a� na istniej�ce uzbrojenie podziemne (istniej�c� 
kanalizacj� sanitarn�, kable, kanał ruroci�gów c.o., gaz).  
Szczególn� uwag� przy wykonywaniu robót nale	y zwróci� na istniej�cy, przebiegaj�cy obok ruroci�g 
gazu D150. Podczas wszelkiego rodzaju prac nale	y powiadomi� odpowiednie słu	by eksploatuj�ce i  
nadzoruj�ce istniej�ce trasy uzbrojenia podziemnego.  
Zabrania si� obci�	ania sprz�tem budowlanym strefy gruntu w bezpo�rednim s�siedztwie kanału 
ciepłowniczego. Zabrania si� naruszania struktury gruntu w obr�bie kanału ciepłowniczego (poza obrysem 
wykopu fundamentowego). 
 

         Przyj�te metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych nie 
mog� spowodowa� zmiany wła�ciwo�ci getotechicznych posadowienia istniej�cych budynków, elementów 
oraz instalacji. 

 
Wykopy fundamentowe powinny by� wykonywane bezpo�rednio przed wykonaniem przewidzianych w 
nich robót i mo	liwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.  
Nie wolno dopuszcza� do spływu wód opadowych do wykopu z otaczaj�cego terenu. W tym celu nale	y 
zapewni� odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczaj�cego wykopu. W razie potrzeby, od strony spadku 
terenu nale	y wykona� rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy.  
 
Wykop nale	y wykonywa� stopniami (pi�trami) z tym, 	e z ka	dego stopnia powinien by� urz�dzony 
wyjazd dla �rodków transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemo	liwiaj�ce spływanie 
jej na stopnie poło	one ni	ej.  
 
Je	eli przewiduje si� ruch ludzi wzdłu	 górnej kraw�dzi wykopu, nale	y ukształtowa� podłu	ne pasy 
szeroko�ci, co najmniej 0,6m, na których nie powinien znajdowa� si� ukopany grunt ani inne przeszkody. 

 
Nale	y w odst�pach, co maksymalnie 20m zapewni� wyj�cia z wykopów przy u	yciu np. drabin lub 
schodków.  
�ciany wykopów nale	y tak kształtowa� i obudowywa�, aby nie nast�piło obsuni�cie si� gruntu; nale	y 
przy tym uwzgl�dni� wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszy� stateczno�� gruntu.  
Stateczno�� �cian lub skarp winna by� zachowana w ka	dych warunkach atmosferycznych. �ciany  
wykopu nie mog� by� podkopywane; powstałe nawisy, jak równie	 odsłoni�te przy wydobywaniu gruntu 
resztki budowli budowli, nawierzchni drogowych itp., które mog� spa�� lub ze�lizgn�� si�, nale	y 
niezwłocznie usun��. 
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Nale	y oceni� wpływ drga� i ci�	aru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy 
pracach ziemnych  na podło	e gruntowe. 
Wymiary wykopów w planie powinny by� dostosowane do: 
� wymiarów fundamentów w planie 
� gł�boko�ci wykopu 
� zakresu i technologii robót, które maj� by� wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana  
gruntu, deskowanie, betonowanie) 
� przyj�tego sposobu zabezpieczenia �cian wykopu 
� szeroko�ci potrzebnej przestrzeni roboczej 
Szeroko�� przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by� mniejsza ni	  0,8m (zaleca si� 1,2 do 2m od 
kraw�dzi fundamentu – za wyj�tkiem strefy przy kanale ciepłowniczym, dla której parametry okre�lono we 
wcze�niejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji Technicznej). 
 
W celu ochrony grunty w dnie wykopu nale	y wykona� wykopy o gł�boko�ci mniejszej od projektowanej, 
co najmniej o 30cm. Pozostawiona warstwa winna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem 
fundamentu.  
 
W obszarach obj�tych miejscow� wymian� podło	a (wybranie torfu i namułów), nale	y zastosowa� 
odpowiednie �rodki zapewniaj�ce wymagan� no�no�� podło	a w poziomie posadowienia konstrukcji 
(wykonanie podsypki z wybranych w s�siedztwie piasków �rednich i grubych). 
Nadsypan� warstw� nale	y zag��ci� mechanicznie do ID = 0,5 -0,55. 
Poszczególne warstwy winny by� równomiernie zag�szczane na całej szeroko�ci pasa nasypu, �lady 
przejazdu maszyny zag�szczaj�cej powinny si� pokrywa� na szeroko�ci do 25 cm �ladów poprzednich.  
 
Mi�	szo�� warstwy zag�szczanego gruntu zaleca si� ustali� do�wiadczalnie, na podstawie próbnego 
zag�szczania, w zale	no�ci od przyj�tego sprz�tu zag�szczaj�cego.  
Przy zag�szczani zag�szczarkami wibracyjnymi orientacyjne mo	na przyj�� mi�	szo�� warstwy od 30 do 
60cm oraz cztero do o�miu – krotny przejazd maszyny zag�szczaj�cej. 
Zag�szczanie warstwy gruntu powinno  by� dokonane w mo	liwie najkrótszym czasie, tak, aby nie 
nast�piło nadmierne przesuszenie bad� nawilgocenie gruntu. 
Wilgotno�� gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by� zbli	ona do optymalnej. Zaleca si� aby 
wilgotno�� mie�ciła si�:  
wn .=0,7 wopt (górna granica zale	y od zastosowanej maszyny zag�szczone). 
W przypadku, gdy materiał na podsypk� / zasypk� ma wilgotno�� wi�ksz� (piasek z odkładu) lub mniejsz� 
od optymalnej, to nale	y go przesuszy� b�d� nawodni�, zraszaj�c wod�. 
W czasie opadów atmosferycznych zag�szczanie gruntu nale	y przerwa�. 
Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych nale	y wykonywa� skarpy o bezpiecznym nachyleniu. 
Nachylenie skarp wykopu nale	y przyjmowa� na podstawie oblicze� statycznych.  
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� spełnione wymagania: 

� w pasie przylegaj�cym do górnej kraw�dzi skarpy, o szeroko�ci równej szeroko�ci trzykrotnej 
gł�boko�ci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie� spadki umo	liwiaj�ce łatwy odpływ 
wody opadowej od kraw�dzi wykopu. 

� podnó	e skarpy winno by� zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi 
� naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 

opadowe, powinno by� usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle� w ka	dym punkcie 
skarpy. 

� stan skarp nale	y okresowo sprawdza� w zale	no�ci od wyst�powania czynników 
działaj�cych destrukcyjnie (opady, mróz itp.)  

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by� zachowane 
nast�puj�ce wymagania: 

� górne kraw�dzie elementów przy�ciennych powinny wystawa� ponad teren, co najmniej 
10cm dla ochrony przed wpadni�ciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 

� wykop zabezpieczy� i oznakowa� w sposób zabezpieczaj�cy przed wpadni�ciem 
pracowników, osób postronnych oraz maszyn i sprz�tu budowlanego 
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� z wykopu nale	y zapewni� awaryjne wyj�cia z wykopu według warunków podanych wcze�niej 
� w ka	dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa� si� w obudowanej cz��ci wykopu 
� w razie potrzeby dokonywania po�redniego przerzutu urobku nale	y w pionie zbudowa� 

pomosty 
� stateczno�� obudowy powinna by� zapewniona w ka	dym stadium robót, od rozpocz�cia i 

konstruowania obudowy do osi�gni�cia projektowanego dna wykopu, a nast�pnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usuni�cia obudowy. 

� rozbiórka obudowy �cian lub skarpy wykopów powinna by� przeprowadzona etapowo, w 
miar� zasypywania wykopu, poczynaj�c od dna wykopu. 

� obudow� �cian wykopu mo	na usun�� za ka	dym razem na wysoko�� nie wi�ksz� ni	 0,3m.  
� pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

mo	liwo�ci jej usuni�cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagra	a bezpiecze�stwu 
pracy lub konstrukcji wykonywanego lub s�siedniego obiekty – winno to zosta� 
zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. 

Ukopany urobek powinien by� niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 
odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku konieczno�ci wykonania odkładów ziemnych powinny by� one wykonywane w postaci 
nasypów o wysoko�ci do 1,5m., pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odkłady mog� by� 
wykonywane po obu stronach wykopu. 
Odległo�� podnó	a skarpy odkładu ziemnego od górnej kraw�dzi wykopu powinna wynosi� co najmniej 
podwójn� jego gł�boko�� i nie mniej ni	 3m. 
Zasypywanie wykopu winno odbywa� si� w pierwszej kolejno�ci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio 
wydobytego z wykopu. 
Do zasypania wykopu zaleca si� u	y� gruntów składaj�cych si� z piasków �rednich i grubych. Materiał 
winien by� wolny od zanieczyszcze� typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy  
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.  
Materiał nie powinien by� zamarzni�ty.  
Zasypywanie wykopu nale	y wykonywa� warstwami, które po uło	eniu nale	y zag�szcza� mechanicznie 
lub r�cznie. Mi�	szo�� warstwy zasypki winna by� dobrana w zale	no�ci od przyj�tej metody 
zag�szczania. Stopie� zag�szczenia ID =~0,63. 
Zg�szczaniu gruntu przy zasypywaniu wykopów nale	y wykona� zgodnie z zasadami przytoczonymi we 
wcze�niejszych akapitach. 
 Je	eli wskutek wadliwego działania zabezpiecze� wykopu przed wod� opadow� / gruntow�, w poziomie 
posadowienia grunt zostanie naruszony, to nale	y go usun�� i zast�pi� odpowiednim rodzajem gruntu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych nale	y zapewni� stał� i bezawaryjn� prac� oraz 
przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

� stała kontrola dróg technologicznych (drogi dojazdowe, torowiska, podjazdy itp.) 
� unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach 
� zabezpieczenie maszyn i urz�dze� przed stoczeniem si� 
� utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym 
� prawidłowy dobór pojemno�ci naczynia roboczego 
� transport gruntu powinien by� tak zorganizowany, aby nie tamował dowozu materiałów 

przeznaczonych na budow� oraz bezwzgl�dnie nie tamował lub wstrzymywał ruchu na 
s�siednich drogach publicznych    

� ruch maszyn powinien odbywa� si� poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu 
Ze wzgl�du na brak bada� geotechnicznych przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale	y wykona� 
odwierty i wykopy kontrolne (zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 PN-81/B-03020 “Grunty budowlane – 
Posadowienie bezpo�rednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie). 
W przypadku stwierdzenia, i	 rzeczywisty rodzaj i stan gruntu lub inne czynniki odbiegaj� od parametrów 
zało	onych  w projekcie, nale	y zweryfikowa� przyj�te rozwi�zania konstrukcyjne posadowienia,  
Dopuszcza si� wzmocnienie podło	a gruntowego poprzez przegł�bienie wykopu i  wymian� gruntu 
podło	a. 
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Poziom wód gruntowych jest niestabilny, zale	ny od pory roku, charakteru opadów atmosferycznych. 
Zakres prac, ich harmonogram oraz przyj�t� technologi� i organizacj� robót  nale	y uzgodni� z 
kierownictwem budowy. 
 
KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
PODŁO�E GRUNTOWE 
Nale	y sprawdza� zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 PN-81/B-03020 “Grunty budowlane – 
Posadowienie bezpo�rednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie” 
Podło	e gruntowe winno by� przedmiotem odbioru cz��ciowego. 
Grunty w wykopach nale	y bada� głównie pod k�tem sprawdzenia zgodno�ci rzeczywistego rodzaju i 
stanu grunty w celu przewidywanym w projekcie. 
Wyniki kontrolnych bada� podło	a nale	y porówna� z dokumentacj� geotechniczn� oraz przyj�tymi 
zało	eniami projektowymi. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale	y zweryfikowa� rodzaj i mi�	szo�� warstw gruntów 
zalegaj�cych w miejscu robót ziemnych oraz ustali� rzeczywiste warunki wodno – gruntowe. 
 
 WYKONANIA WYKOPÓW 
Kontrola podczas robót ziemnych powinna by� przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała mo	liwo�� 
oceny stanu, jako�ci i prawidłowo�ci wykonania robót przy odbiorze ko�cowym. 
Wszelkie odst�pstwa od projektu powinny by� opisane, wyja�nione i uzasadnione. 
Przedmiot kontroli  i terminy jej przeprowadzenia zostały podane w poni	szej tabeli 

 wg tablicy   1  – 3,6 02C1  PN – B – 06050:1999 
Sprawdzenie powinno by� dokonane 

przed 
rozpocz�ciem 
budowy 

w czasie 
budowy 
 

po 
zako�czeniu 
budowy 

 
Lp. 
 

 
 
Przedmiot kontroli (bada�) 
 
 
 
 odbiory 

mi�dzyoperacyjne 
albo cz��ciowe 

odbiór ko�cowy 

1 zgodno�� wykonania robót z dokumentacj� 
techniczn� - + + 

2 roboty pomiarowe + - - 
3 przygotowanie terenu + - - 
4 rodzaj i stan gruntów w podło	u + + + 
5 odwodnienie wykopu, nachylenie skarp + + + 
6 wymiary wykopów, nachylenie skarp - + + 

7 Wska�nik lub stopie� zag�szczenia 
gruntów w podsypkach - + + 

8 zabezpieczenie wykopów - + + 

9 wyko�czenie wykopów, uporz�dkowanie 
terenu - - + 

 
Nale	y sprawdzi� zgodno�� wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi oraz 
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem stateczno�ci �cian wykopu 
(skarpy, obudowa), prawidłowo�ci ich odwodnienia oraz dokładno�ci wykonania wymienionych poni	ej. 
 
Odchylenia wymiarów liniowych oraz rz�dnych dla robót i budowli ziemnych nie powinny by� wi�ksze ni	: 

� ±0,01% dla spadków terenu 
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� ±0,05% dla ewentualnych rowów odwadniaj�cych 
� ±4cm dla rz�dnych w siatce kwadratów 40x40m 
� ±3cm dla rz�dnych dna wykopu fundamentowego 
� ±10cm dla wymiarów w planie wykopów - wykop pod fundament budynku oraz pod stopy 

fundamentowe ł�cznika 
� ±15cm dla wymiarów w planie wykopów – dla elementów małej architektury 
� ±5% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych 

 
Przy kontroli robót ziemnych nale	y szczególn� uwag� zwróci� na: 

� zabezpieczenie skarp / �cian wykopów 
� obudow� �cian wykopów 
� prawidłowo�� odwodnienia wykopu 
� dokładno�� wykonania wymiarów wykopu (wg powy	szych warto�ci tolerancji) 
� dokładno�� wykonania prac (naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu) 

Zag�szczenie podsypek i zasypek 
Zag�szczenie gruntu nale	y bada� na podstawie pomiarów g�sto�ci obj�to�ciowej szkieletu 
obj�to�ciowego i pomiarów wilgotno�ci. 
Warto�� maksymalnej g�sto�ci obj�to�ciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotno�ci optymalnej zaleca si� 
wyznaczy� metod� I  lub II według PN-88/B-04881. 
Cz�stotliwo�� badania zag�szczenia nie powinna by� mniejsza ni	: 3 testy na 500m3 obj�to�ci zasypki, 
lecz nie rzadziej ni	 1 test co 30m długo�ci przy �cianach konstrukcyjnych oraz 50m przy wykopach 
linowych. 
  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Jednostk� obmiarow� jest komplet wykonanych prac rozbiórkowych dla poszczególnych obiektów 
obj�tych niniejsz� Specyfikacj� Techniczn�.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
1.Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu: podło	e gruntowe, zag�szczenie poszczególnych 
warstw, kontrola odwodnienia, itp.) Odbiór nale	y wykona� na podstawie wyników odpowiednich bada� i 
kontroli. 
2.odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien by� dokonany na podstawie 
wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – in	ynierskiego opartego na warunkach kontroli 
podanych w punkcie 2 niniejszego działu Specyfikacji Technicznej 
3.odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) – wykonany po zako�czeniu cało�ci robót  ziemnych, 
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów cz��ciowych i oceny stanu 
aktualnego wykonywanych robót oraz ewentualnych bada� ko�cowych. 
4.odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
Je	eli  wszystkie przewidziane badania i odbiory cz��ciowe robót oraz odbiór ko�cowy wykazuj�, 	e 
zostały spełnione wymagania okre�lone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowi�zuj�cych normach 
to wykonanie robót ziemnych mo	na uzna� za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy cho�by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzaj�ce stan robót ziemnych do ustalonych wymaga� oraz gdy 
dokonany odbiór ko�cowy robót jest negatywny, wykonanie robót ziemnych nale	y uzna� za niezgodny z 
wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej, 
wymogami obowi�zuj�cych norm nale	y poprawi� w ustalonym terminie. 
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Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazuj� brak zgodno�ci z wymogami, nale	y oceni� pod 
wzgl�dem bezpiecze�stwa konstrukcji, trwało�ci i jako�ci i rozebra�, a nast�pnie wykona� ponownie, albo 
uzna� za maj�ce obni	on� jako�� i uwzgl�dni� skutki tego obni	enia dla konstrukcji (pod warunkiem 	e 
nie obni	� jako�ci wykonania robót zwi�zanych, np. izolacji, roboty fundamentowe).  
Dla wykopów oraz podło	y, których ocena wykazała ró	nic� rzeczywistych warunków wodno – gruntowych 
w stosunku do przyj�tych w projekcie, odbiór mo	e by� dokonany po, analizie i uwzgl�dnieniu tej ró	nicy 
zarówno w projekcie robót ziemnych jak i w projekcie konstrukcji, która ma by� posadowiona na 
ocenianym podło	u i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 
Podstawa płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 

�PN-B-06250  “Beton zwykły” 
�PN-B-19701:1997 “Cement. Cement powszechnego u	ytku. Skład, wymagania i ocena  
  zgodno�ci” 
�PN-B-30016  “Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne” 
�PN-EN-196-1  “Metody bada� cementu. Oznaczenie wytrzymało�ci” 
�PN-EN-196-2  “Metody bada� cementu. Analiza chemiczna cementu” 
�PN-EN-196-3  “Metody bada� cementu. Oznaczenie czasu wi�zania i stało�ci   
  obj�to�ci” 
�PN-EN-196-6  “Metody bada� cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia” 
�PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
�PN-B-02479:1998 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne” 
�PN-B-02481:1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki  

miary” 
�PN-B-02480  „Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów” 
�PN-B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia  

statyczne i projektowanie” 
�PN-B-04452  „Grunty budowlane. Badania polowe” 
�PN-B-04481  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu” 
�PN-EN-196-7  “Metody bada� cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek” 
�PN-B-01100  “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia” 
�PN-B-06711  “Kruszywa mineralne do betonu” 
�PN-B-06714/01 “Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i okre�lenia bada�” 
�PN-B-06714/11 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego ” 
�PN-B-06714/12 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci    
  zanieczyszcze� obcych” 
�PN-B-06714/13 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów   
  mineralnych” 
�PN-B-06714/15 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego” 
�PN-B-06714/16 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren” 
�PN-B-06714/18 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci” 
�PN-B-06714/19 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�  
  bezpo�redni�” 
�PN-B-06714/20 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�  
  krystalizacji” 
�PN-B-06714/26 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci    
  zanieczyszcze� organicznych” 
�PN-B-06714/28 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metod� bromow�” 
�PN-B-06714/34 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej” 
�PN-B-06714/40 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymało�ci na   
  mia	d	enie” 
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�PN-B-06714/42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w  
b�bnie Los Angeles” 

�PN-B-06714/43 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci ziaren  
słabych” 

�PN-B-06721  “Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek” 
�PN-EN-932:2001 “Badanie podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�PN-EN-933:2000 “Badanie geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�PN-EN-1097:2000 “Badanie mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�PN-EN-1367:2000 “Badanie wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie  
  czynników atmosferycznych” 
�PN-EN-1744;2000 “Badanie chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�ITB nr 234-1980  “Wytyczne badania promieniotwórczo�ci naturalnej surowców i   
  materiałów budowlanych” 
�PN-B-32250  “Materiały budowlane. Woda do celów budowlanych” 
�PN-C-04566/02 “Badanie zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczenie siarkowodoru i  
  siarczków metod� kolorymetryczn� z tuofluorescenci� z kwasem o-   
 hydro-ksyrt�ciobenzoesowym” 
�PN-C-04566/03 “Woda i �cieki. Badania zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczenie  
  siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metod�     
 tiomerkurymetryczn�” 
�PN-C-04566/09 “Badania zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczenie siarczków  
  metod� wagow�” 
�PN-C-04628/02 “Badania zawarto�ci cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów  
  rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metod� kalorymetryczn�   
 antorem” 
�PN-C-046600/00 “Badanie zawarto�ci chloru i jego zwi�zków oraz zapotrzebowanie  
  chloru. Postanowienia ogólne i zakres normy” 
�PN-C-04554/02 “Badanie twardo�ci. Oznaczenie twardo�ci ogólnej powy	ej 0,357  
  mval/dcm3  
�PN-C-04541  “Oznaczenie suchej pozostało�ci, pozostało�ci po pra	eniu, straty  

przy pra	eniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji 
rozpuszczalnych lotnych” 

�Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych.  Tom I. Budownictwo 
ogólne. Cz��� 1 – cz��� 2”  Arkady, Warszawa 1990. 

 

2.3 WYMIANA PRZYŁ�CZY WODY I KANALIZACJI (45232440-8 wg CPV) 

 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem wymiany przył�czy  wody i  kanalizacji.  
Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie przy wymianie przył�czy kanalizacji. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne (ST) s� stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót.  
 
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� TECHNICZN� 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zgodnie z zakresem wg 
Dokumentacji Projektowej. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
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MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
Ogólne”. 
Rodzaje materiałów zastosowanych  
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej s�; 

• rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-Uklasy S - D160 i D200 np. firmy WAVIN, 
• studzienki z kr�gów betonowych D1200, 
• piasek 

SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz	tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w „Wymagania Ogólne” 
Sprz	t do wykonania robót 
 Uło	enie rur kanalizacyjnych  nale	y wykona� r�cznie.  
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w „Wymagania Ogólne” 
Transport  
 Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
mo	na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie nale	y rzuca�. 
Szczególn� ostro	no�� nale	y zachowa� w temperaturze 0o C i ni	szej. 
 Zł�czki w workach i pudłach nale	y przewozi� w sposób zabezpieczaj�cy je przed zgnieceniem. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonanie wykopu  
 Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna by� dostosowana do gł�boko�ci wykopu, 
danych projektowych i geotechnicznych. Wymiary wykopu powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow�. 
 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, nale	y 
powierzchni� terenu wyprofilowa� ze spadkiem umo	liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegaj�cy do wykopu. 
 Układanie ruroci�gu 
 Układanie ruroci�gu zaleca si� wykona� niezwłocznie po wykopaniu rowka i rozło	eniu 
geowłókniny dla zmniejszenia niebezpiecze�stwa osuwania si� skarp. Gdy rowkiem płynie woda w du	ych 
ilo�ciach, układanie nale	y przerwa� do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powoduj�cego osuwania 
skarp. 
 Skrajny, uło	ony najwy	ej otwór rury nale	y zasłoni� odpowiedni� za�lepk� (kształtk� plastykow�) 
w celu uniemo	liwienia przedostawania si� piasku i cz�stek gruntu do wn�trza rury. 
Zasypanie  
 Zasypanie ruroci�gu nale	y wykona� materiałem zgodnie z dokumentacj� projektow�. Zasypanie 
powinno by� wykonane w sposób nie powoduj�cy uszkodzenia uło	onego ruroci�gu. 
          Zasypanie ruroci�gu kanalizacji nale	y wykona� zgodnie z warunkami podanymi w robotach 
ziemnych po uprzednim uło	eniu rur na 20cm podsypce i 20cm obsypce z piasku. 
Wykonanie wylotu kanalizacji 
            Kanalizacj� deszczow� wł�czy� nale	y do istniej�cej miejskiej kanalizacji deszczowej, 
przebiegaj�cej w pobli	u budynku.  
Dopuszczalne tolerancje wykonania  
 Przy wykonywaniu wymiany kanalizacji dopuszczalne s� nast�puj�ce tolerancje: 
• odchylenia wymiarów szeroko�ci i gł�boko�ci rowu: nie wi�ksze od  ± 10 cm, 
• pochylenia skarp wykopu nie powinny ró	ni� si� wi�cej ni	 +5 %, 
• pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny ró	ni� si� wi�cej ni	 +10 %, 
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• odchylenia odległo�ci osi uło	onego przył�cza kanalizacji od osi przewodu ustalonego na ławach 
celowniczych - nie powinny przekracza� ± 5 cm, 

• odchylenie spadku uło	onego przył�cza kanalizacji od przewidywanego w dokumentacji projektowej, 
nie powinno przekracza�: 

      przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku, 
      przy zwi�kszeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 
• odchylenia grubo�ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze�nie ±25 % zaprojektowanej 

grubo�ci warstwy. 
KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola wst�pna przed wykonaniem s�czka podłu	nego 
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego 
 Ka	d� dostaw� rur nale	y zbada� wyrywkowo w zakresie cech zewn�trznych, wybieraj�c w 
sposób losowy 6 % rur, według wskaza� In	yniera, z których nale	y pobra� odcinki do bada�.  
Zł�czki rur z tworzywa sztucznego nale	y bada� w zakresie cech zewn�trznych (gładko�� powierzchni, 
brak p�cherzy), a w przypadkach w�tpliwych i spornych - na zerwanie obci�	nikiem o masie 25 kg z 
wysoko�ci 0,5 m. 
KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA  
 W czasie wykonywania nale	y zbada�: 

• zgodno�� wykonywania przył�czy wody i kanalizacji z dokumentacj� projektow� (lokalizacj�, 
wymiary), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania, 
• poprawno�� uło	enia ruroci�gu, 
• prawidłowo�� wykonania zasypki, 
• poprawno�� wykonania wylotu. 

 
 PRZEPISY ZWI�ZANE 
Normy 
  1. PN-B-01080 Kamie� dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według 

własno�ci fizyczno-mechanicznych 
  2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i okre�lenia 
  3. PN-B-02480 Grunty  budowlane.  Okre�lenia, symbole,  podział i opis gruntów 
  4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i spr�	one. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie g�sto�ci pozornej, g�sto�ci, porowato�ci i 

szczelno�ci 
  6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci wod� 
  7. PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  mrozoodporno�ci metod� 

bezpo�redni� 
  8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymało�ci  na �ciskanie 
  9. PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało�ci kamienia na uderzenie 

(zwi�zło�ci) 
11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własno�ci fizycznych. Oznaczanie 

wska�nika wodoprzepuszczalno�ci 
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� 

bromow� 
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 
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badania 
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u	ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno�ci 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gor�co 
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci�nieniowego 
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamie� łamany 
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 

 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
Inne dokumenty 
33. Instrukcj� wykonania robót producenta rur przy budowie ruroci�gów kanalizacyjnych 
       i wodoci�gowych z PCV. 
 

2.4  CHODNIKI I PRZEBUDOWA PARKINGU (45233222-1 wg CPV) 

2.4.1. ODTWORZENIE I WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH 
 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s� wymagania dotycz�ce odtworzenia trasy ci�gów pieszych i 
tras dojazdów do budynku i ich punktów wysoko�ciowych, uzupełnienia nawierzchni dojazdów do budynku 
po realizacji wymiany przył�czy wody i kanalizacji oraz wytyczenie przebudowy parkingu.  

Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie ci�gów pieszych i podjazdów 
do budynku (wymiana nawierzchni istniej�cych podjazdów i chodników oraz budowa nowego odcinka) 
oraz przebudowy parkingu  na działce Komendy Miejskiej Policji. 
Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
 ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na 
celu odtworzenie w terenie elementów projektowanych zgodnie z dokumentacj� projektow�. Ustalenia 
obejmuj� wyznaczenie: 
a) punktów głównych i punktów wysoko�ciowych, 
b) punktów uzupełniaj�cych, 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

konturów robót w obr�bie pasa chodników i fragmentu parkingu. 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
e) wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robót przez In	yniera. 
Okre�lenia podstawowe 
 Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt 
trasy. 
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Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In	yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy nale	y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra, trzpienie stalowe.  

Do stabilizacji pozostałych punktów mo	na stosowa� paliki drewniane o długo�ci około 0,30 m i 
�rednicy 0,05 ÷ 0,08 m. �wiadki wbijane obok palików osiowych powinny mie� długo�� około 0,50 m i 
przekrój prostok�tny. 

 
SPRZ�T  

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysoko�ciowych nale	y stosowa� nast�puj�cy 
sprz�t: 
- teodolity lub tachimetry, 
- dalmierze, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- ta�my miernicze, szpilki. 
Sprz�t stosowany powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru i posiada� stosowne 
legalizacje. 
TRANSPORT 

�rodkiem transportowym dla sprz�tu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantuj�cy 
przewo	enie sprz�tu i materiałów w sposób uniemo	liwiaj�cy ich uszkodzenie. 
WYKONANIE ROBÓT 
 Zasady wykonywania prac 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi instrukcjami GUGiK. Prace 
pomiarowe powinny by� wykonywane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za nast�pstwa niezgodno�ci wykonanych robót z Dokumentacj� 
Projektow�, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez In	yniera. 

W oparciu o Dokumentacj� Projektow� Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót 

Wykonawca powinien sprawdzi�, czy rz�dne terenu okre�lone w Dokumentacji Projektowej s� 
zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je	eli rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró	ni� si� od rz�dnych 
okre�lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi� o tym In	yniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w 
oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło	enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In	yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze� w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy b�d� odtworzone 
na jego koszt. 

Celem dokładnego odtworzenia geometrii poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracowa� 
uproszczon� dokumentacj� geodezyjn� zawieraj�c� nast�puj�ce elementy: 
- odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokumentacj� Projektow� przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji pa�stwowej lub innej osnowy geodezyjnej okre�lonej w Dokumentacji Projektowej, 
- zało	enie reperów roboczych w nawi�zaniu do pa�stwowego układu wysoko�ciowego dla odtworzenia 

projektowanej niwelety. 
Wyznaczenie osi trasy 

O� trasy (kraw�	niki)powinny by� wyznaczone w punktach głównych. Dopuszczalne odchylenie 
sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie mo	e by� wi�ksze ni	 5 cm. Rz�dne punktów osi nale	y wyznaczy� z 
dokładno�ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 
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Do utrwalenia osi nale	y u	y� odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lub trzpieni i ich 
usuni�cie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca zast�pi je odpowiednikami po 
obu stronach osi, umieszczonymi poza granic� robót. 

 
Wyznaczenie roboczych punktów wysoko�ciowych 

Robocze punkty wysoko�ciowe nale	y zało	y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem 
prac drogowych i obiektów towarzysz�cych. Mo	na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych istniej�cych 
budowlach lub o ile brak takich punktów, repery robocze nale	y zało	y� w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie. Maksymalna 
odległo�� pomi�dzy reperami roboczymi - 40 m. 

Rz�dne reperów nale	y okre�li� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4mm/km stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. Rz�dne 
punktów po�rednich pomi�dzy podanymi na profilu podłu	nym  nale	y wyznaczy� z dokładno�ci� 
istniej�cej krzywizny pionowej, na której si� znajduj�, stosuj�c formuł� matematyczn� uwzgl�dniaj�c� 
długo�� ci�ciwy i strzałk� krzywizny. 

Repery powinny by� wyposa	one w oznaczenia zawieraj�ce wyra�ne i jednoznaczne okre�lenie 
nazwy reperu i jego rz�dnej. 
 KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrol� jako�ci prac pomiarowych nale	y prowadzi� według zasad okre�lonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK z dokładno�ciami podanymi w specyfikacjach opisuj�cych dany asortyment robót. 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK, 1979. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

2.4.2. ZDJ�CIE WARSTWY HUMUSU 
 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu. 

Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie ci�gów pieszych i budowy 
Zespołu Gara	y. 
ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
 Zakres robót obj	tych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na 
celu zdj�cie warstwy humusu wykonywane w ramach robót przygotowawczych. 
 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w. „Wymagania ogólne”. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In	yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w „Wymagania ogólne”. 
MATERIAŁY 
Nie wyst�puj�. 
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SPRZ�T  
Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu nale	y stosowa�: 

- łopaty i szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo	liwe, 

- koparki, ładowarki i samochody samowyładowcze w przypadku transportu na wi�ksz� odległo��. 
TRANSPORT 

Humus nale	y przewozi� transportem samochodowym na odkład na składowisko. Wybór �rodka 
transportu zale	y od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Nie przewiduje si� wykorzystania 
zdj�tego humusu do humusowania skarp i terenów zielonych. 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 

Teren pod ci�gi piesze w pasie robót ziemnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej powinien by� oczyszczony z humusu. 
Zdj	cie warstwy humusu 

Warstw� humusu nale	y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych na pełn� gł�boko�� 
jego zalegania, która jest okre�lona na roboczo przez In	yniera według stanu jego faktycznego zalegania. 
KONTROLA ROBÓT 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych. 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2.4.3. ROZBIÓRKA FRAGMENTU PARKINGU I NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 

PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów parkingu i chodników. 
Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie i przebudowie parkingów i 

ci�gów pieszych. 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.   
 ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
rozbiórk�: 

- kraw�	ników betonowych na ławach betonowych 15x30 cm, 
- kraw�	ników betonowych 15x30 cm, 
- nawierzchni z betonu cementowego,  
- płyt chodnikowych,  
- nawierzchni asfaltowych, 

Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w. „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� , ST i poleceniami In	yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 MATERIAŁY 
Nie wyst�puj�. 
SPRZ�T  

Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze� nale	y stosowa�: 
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- ładowarki, 
- koparki, 
- samochody ci�	arowe, 
- młoty pneumatyczne i.t.p. 

Dobór sprz�tu pod wzgl�dem typów i ilo�ci powinien wynika� z projektu organizacji robót lub PZJ 
opracowywanych przez Wykonawc� i winien by� zaakceptowany przez In	yniera. 

TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki nale	y przewozi� transportem samochodowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. 
WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe elementów parkingu i chodników obejmuj� usuni�cie z pasa robót wszystkich 
warstw nawierzchni drogowych, kraw�	ników, obrze	y, chodników zgodnie z opisem w Dokumentacji 
Projektowej. 

Warstwy nawierzchni nale	y usuwa� mechanicznie. W miejscach trudno dost�pnych dla sprz�tu 
mechanicznego dopuszcza si� r�czne prowadzenie robót rozbiórkowych. 

Wszystkie elementy mo	liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez 
powodowania zb�dnych uszkodze� i przewiezione w miejsce wskazane przez In	yniera.  

Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów znajduj�ce si� w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow� b�d� wykonywane wykopy powinny by� tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególno�ci nale	y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły 
(wykopy) nale	y wypełni� warstwami gruntem niespoistym z wykopów wraz z zag�szczeniem zgodnie z 
ST. 
KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli podano w „Wymagania ogólne”. 
 PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2.4.4. ROBOTY ZIEMNE  
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
odbioru robót ziemnych.  
Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie przebudowa parkingu i ci�gów 
pieszych. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne (ST) s� stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót.  
 ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� TECHNICZN� 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie  wykopów w gruncie I-IV kat. polegaj�cych na korytowaniu pod konstrukcj� nawierzchni, 
Okre�lenia podstawowe 
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 
 Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 
Wysoko�� nasypu lub gł	boko�� wykopu - ró	nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni	 1 m. 
Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło	one w obr�bie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło	one poza pasem robót drogowych. 
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� 
drogow�. 
Wska�nik zag	szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca gruntu, okre�lona wg wzoru: 
   Is = ρd / ρds. 
w którym:  
 ρd  -  g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3), 
 ρds. -  maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci  

optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu	�ca do oceny 
zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Wska�nik ró
noziarnisto�ci – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, 
okre�lona wg wzoru: 
   U = d60 / d10 
w którym: 
 d60  -  �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
 d10  -  �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w "Wymagania Ogólne". 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w  "Wymagania Ogólne". 
 MATERIAŁY (GRUNTY) 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji 
Technicznej  ,,Wymagania Ogólne". 
Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów robót drogowych powinny by� przez Wykonawc� 
wywiezione na odkład. Do budowy nasypów nale	y wykorzysta� grunty z wykopów pod obiekt. Grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na odkład. 
In	ynier mo	e nakaza� pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika 
jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów mog� by�: 

- przydatne bez zastrze	e�, 
- przydatne z zastrze	eniami. 

 Dopuszcza si� wznoszenie nasypów wył�cznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu 
tzn. takich, które spełniaj� szczegółowe wymagania okre�lone w normie PN-S-02205 i s� zaakceptowane 
przez In	yniera.  

Akceptacja nast�puje na bie	�co w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych 
przez Wykonawc� wyników bada� laboratoryjnych wymaganych norm� PN-B-02205. 
 W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatno�ci Wykonawca ma obowi�zek 
uwzgl�dnienia wszystkich zastrze	e� dotycz�cych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 
materiałów. 
 Je	eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzgl�dni 
zastrze	e� dotycz�cych materiałów o ograniczonej przydatno�ci, to wszelkie takie cz��ci nasypów zostan� 
przez Wykonawc� na jego koszt usuni�te i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach. 
 Warto�� wska�nika ró	noziarnisto�ci U gruntów u	ytych do budowy nasypów nie powinna by� 
mniejsza od 3. 
Grunty i materiały przydatne bez zastrze
e
 

Grunty i materiały przydatne bez zastrze	e� obejmuj�: 
a) rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i �redniotwarde, 
b) 	wiry i pospółki, 
c) piaski grube, �rednie i drobne, naturalne i łamane, 
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d) 	u	le wielkopiecowe i inne 	u	le metalurgiczne ze starych hałd(nierozpadowe), drobnoziarniste lub 
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku 	u	li nale	y skontrolowa� ich odporno�� na 
rozpad 	elazawy wg PN-B-06714/39 oraz krzemianowy wg PN-B-06714-37. Odporno�� powinna by� 
całkowita. 

 Grunty i materiały przydatne z zastrze
eniami 
Grunty i materiały nie wymienione w p.2.2. mog� by� przydatne do wykonania nasypów pod 

warunkiem uwzgl�dnienia ogranicze� dotycz�cych ich wykorzystania, okre�lonych w Tablicy 2 normy PN-
S-02205. Ograniczenia dotycz�: 

- wła�ciwo�ci gruntów i materiałów, 
- technologii wbudowania, 
- strefy korpusu, do której dopuszcza si� grunt lub materiał, 
- warunków wodnych w podło	u warstwy wykonanej z gruntu lub materiału. 

 SPRZ�T 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz	tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w "Wymagania Ogólne". 
 Sprz	t do robót ziemnych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo	liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów ( narz�dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki), 
- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
- sprz�tu zag�szczaj�cego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. ). 
 TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w „Wymagania Ogólne". 
Transport gruntów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu.  
Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo	e by� podstaw� roszcze� 
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 
wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In	yniera. 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonanie nasypów 
 Zasady ogólne 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu mo	e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody In	yniera.  

Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych zalegaj�cych w 
górnej strefie podło	a nasypu do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je	eli warto�� wska�nika 
zag�szczenia Is jest mniejsza ni	 0,95, Wykonawca powinien dog��ci� podło	e tak, aby powy	sze 
wymaganie zostało spełnione. 

Je	eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie 
podło	a, to nale	y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu, umo	liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci 
wska�nika zag�szczenia. 

Nasypy winny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu	nego, które 
zostały okre�lone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymaga� dotycz�cych dokładno�ci 
okre�lonych w niniejszej SST. 

W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale	y przestrzega� 
zasad: 

- nasypy nale	y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci, 

- grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale	no�ci od rodzaju gruntu i 
sprz�tu u�ywanego do zag�szczenia. Przyst�pienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� 
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 
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- grunty o ró	nych wła�ciwo�ciach nale	y układa� w oddzielnych warstwach o jednakowej grubo�ci na 
całej szeroko�ci nasypu. Grunty spoiste nale	y wbudowa� w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu, 

- warstwy gruntu przepuszczalnego nale	y układa� poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o warto�ci wska�nika filtracji k10 ≤ 10-5 m/s ) ze spadkiem górnej powierzchni 
około 4 %. Spadek ten powinien by� obustronny. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 
uniemo	liwia� lokalne gromadzenie si� wody. 

- je	eli w okresie zimowym nast�puje przerwa we wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by� ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem �cieku w celu zapobie	enia powstaniu 
ewentualnych powierzchni po�lizgu, 

- górne warstwy nasypu (bezpo�rednio pod pierwsz� warstw� konstrukcyjn� nawierzchni), o grubo�ci 
co najmniej 0,50 m nale	y wykona� z gruntów niewysadzinowych, o współczynniku filtracji k10 ≥ 
6x10-5 m/s, wska�niku piaskowym po zag�szczeniu WP>35, kapilarno�ci biernej Hkb < 1m oraz 
zawarto�ci cz�stek poni	ej 0,075 < 15%, a cz�stek poni	ej 0,02 < 3%, 

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by� bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala si� na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemo	liwia osi�gni�cie 
wymaganego wska�nika zag�szczenia. Wykonywanie nasypów nale	y przerwa� , je	eli wilgotno�� gruntu 
przekracza warto�� dopuszczaln�, tzn. w > wopt. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 
osuszeniem i powtórnym zag�szczeniem nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 

W okresie deszczowym nie wolno zostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego.  
Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo	liwe 
osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 

Nie wolno wbudowywa� gruntów spoistych zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze 
�niegiem lub lodem. W czasie du	ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. 
Przed wznowieniem robót nale	y usun�� �nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Je	eli warstwa niezag�szczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie nale	y jej przed 
rozmarzni�ciem zag�szcza� lub układa� na niej nast�pnych warstw. 
Zag	szczenie gruntu 

Ka	da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło	eniu powinna by� zag�szczona z 
zastosowaniem sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. 

Rozło	one warstwy gruntu nale	y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubo�� warstwy zag�szczonej powinna by� ustalona z uwzgl�dnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu oraz zało	onej grubo�ci warstwy po osi�gni�ciu wymaganego zag�szczenia. 
Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne zag�szczenie gruntów w celu okre�lenia grubo�ci warstw i 
liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego.  

Wła�ciwe roboty mog� by� prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników bada� przez In	yniera. 
W zale	no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag�szczenie warstwy nale	y okre�la� za 

pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach okre�lony wg normy BN-77/8931-12 powinien na 
całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania: 
- górna warstwa o grubo�ci 20 cm       - 1,00 ; 
- ni	ej le	�ce warstwy nasypu do gł�boko�ci od niwelety robót ziemnych 1,2 m - 1,00 ; 
- warstwy nasypu na gł�boko�ci od niwelety robót ziemnych poni	ej 1,2 m - 0,97 

Je	eli jako zast�pcze kryterium oceny dobrego zag�szczenia gruntu (dla gruntów, dla których 
zbadanie wska�nika zag�szczenia jest trudne) stosuje si� warto�� wska�nika odkształcenia Io 
wyznaczonego wg zał�cznika B normy PN-S-02205:1998, równego stosunkowi modułów odkształcenia 
wtórnego E2  do pierwotnego E1, to jego warto�� nie powinna by� wi�ksza ni	: 
a) dla 	wirów, pospółek i piasków - 2,2 
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e) dla gruntów antropogenicznych - na podstawie bada� poligonowych 
Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia� 

wymagania dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia Is. Zag�szczenie istniej�cego 
podło	a nale	y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia Is > 1,00, wtórnego modułu 
odkształcenia: E2 > 55 MPa z obci�	enia płyt� VSS, ∅ 30 cm. 

Je	eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj� wymaganego wska�nika 
zag�szczenia, to przed uło	eniem warstwy konstrukcji nawierzchni nale	y je dog��ci� do wymaganej 
warto�ci Is. 

Je	eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie 
zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale	y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło	a, 
umo	liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo	liwe do zastosowania 
�rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In	ynierowi. 
Wilgotno�� zag	szczanego gruntu 

Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do 
metody zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. Decyduj�cym kryterium jest mo	liwo�� 
zag�szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no�no�ci. W przypadku 
zag�szczania walcami statycznymi wilgotno�� powinna by� zbli	ona do optymalnej, oznaczonej wg próby 
normalnej metod� I i II wg PN-B-04481. Odchylenia od wilgotno�ci optymalnej nie powinny przekracza� 
nast�puj�cych warto�ci: 
 - w gruntach niespoistych     ± 2%, 
 - w gruntach mało i �rednio spoistych   + 0%, - 2%, 

W przypadku u	ycia sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsza od optymalnej, 
ustalona na odcinku próbnym. Je	eli wilgotno�� gruntu przeznaczonego do zag�szczania jest wi�ksza od 
wilgotno�ci optymalnej o warto�� wi�ksz� od podanych odchyle�, to grunt nale	y osuszy�. 
Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezale	nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, Wykonawca 
powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe i atmosferyczne, wykona� urz�dzenia, które zapewni� 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce 
prawidłowe odwodnienie. 
Je	eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał� 
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak 
równie	 za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej�cych i wykonywanych urz�dze� odwadniaj�cych musi by� poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umo	liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety. 

W czasie robót ziemnych nale	y zachowa� odpowiedni spadek podłu	ny i nada� przekrojom 
poprzecznym spadki, umo	liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by� 
mniejszy ni	 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni	 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Nale	y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie post�pu robót ziemnych. 


ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale	y uj�� w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe nale	y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 
 Ruch budowlany 

Nie nale	y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu 
(nadkładu) powy	ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni	 0,3 metra. 

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie 
ruch maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo	e odbywa� si� jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu. 
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Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych 
powy	ej warunków obci�	a Wykonawc� robót ziemnych. 
 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót                                                                                              

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w "Wymagania Ogólne". 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególn� 
uwag� nale	y zwróci� na: 
a) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 
b) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 
c) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami 
Specyfikacji oraz z Dokumentacj� Projektow�. 

Szczególn� uwag� nale	y zwróci� na: 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie ewentualnych s�cze� wód gruntowych. 
 Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna cz	stotliwo�� bada
 i pomiarów 
1. 
 

Pomiar szeroko�ci korpusu ziemnego 

2. Pomiar rz�dnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

3. Pomiar pochylenia skarp 
4. Pomiar równo�ci powierzchni korpusu 
5. Pomiar równo�ci skarp 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i poziomic� 
lub niwelatorem, w odst�pach co 40 m na oraz w 
miejscach, które budz� w�tpliwo�ci 

6. Pomiar spadku podłu	nego 
powierzchni korpusu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 40 m oraz 
w punktach w�tpliwych 

7. Badanie zag�szczenia gruntu Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka	dej uło	onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni	 raz na ka	de 100 m3 nasypu 

 
 Szeroko�� korpusu ziemnego 
Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo	e ró	ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni	 ± 10 cm. 
 Rz�dne korony korpusu ziemnego 
Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró	ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni	 -3 cm lub 
+1 cm. 
 Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo	e ró	ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni	 10% warto�ci pochylenia 
wyra	onego tangensem k�ta. 
 Równo�� korony korpusu 
Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� 3 cm. 
 Równo�� skarp 
Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm. 
 Spadek podłu	ny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłu	ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo	e dawa� ró	nic, w stosunku do rz�dnych projektowanych, wi�kszych 
ni	 -3 cm lub +1 cm. 
Zag�szczenie gruntu 
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Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by� zgodny z zało	onym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 Zasady post	powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostan� 
odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie In	yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w Specyfikacji powinny by� 
ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
 PRZEPISY ZWI�ZANE 
Normy 
1.   PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3.   PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 
4.   PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5.   BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
6.   BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podło	a przez obci�	enie płyt� 
7.   BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 

2.4.5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie przebudowa parkingu przy 
budynku. 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 Zakres robót obj	tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maj� zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy pod jezdnie z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie0/63 o grubo�ci 20cm i lokalizacji zgodnej z 
Rysunkami. 
OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
 Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w 
optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa stabilizowana mechanicznie – warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni słu	�ce do 
przenoszenia obci�	e� od ruchu na podło	e. 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami zwi�zanymi, 
wytycznymi i okre�leniami podanymi w „Wymagania Ogólne” 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót i ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In	yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w „Wymagania 
Ogólne”. 
MATERIAŁY 
 Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów 

Wszystkie materiały u	yte do budowy powinny pochodzi� tylko ze �ródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez In	yniera. 
Do ka	dej ilo�ci jednorazowo wysyłanego materiału doł�czony powinien by� dokument potwierdzaj�cy 
jego jako�� na podstawie przeprowadzonych bada�. 
Kruszywo 
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Do wykonania podbudowy przewidziano u	ycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/63mm 
i wody. Mieszanka ta mo	e by� doziarniona 	wirem kruszonym  w ilo�ci umo	liwiaj�cej uzyskanie 
krzywych uziarnienia podanych poni	ej. 
Kruszywo łamane niesortowane 0/63 mm o uziarnieniu ci�głym (krzywa uziarnienia zgodna z tabel� 
poni	ej) lub kruszywo łamane i 	wir kruszony ró	nych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji 
dadz� uziarnienie zgodne z tabel� - dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podaj�ca 
proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. 
 
Wymagania dla mieszanki: 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mie�ci� si� w obszarze dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy 
mieszanki kruszywa sprawdza si� za pomoc� analizy sitowej wg PN-06714/15. 
 

Wymiar oczek sit #, mm 0/63 
Wymiar oczek sit #, mm Przechodzi przez sito, 

% 
63 100 
31,5 78-100 
16 58-87 
8 42-70 
4 30-54 
2 21-41 
0,5 10-23 
0,075 2-10 

 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tablic� poni	ej: 

Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania 
1. Zawarto�� ziaren nieforemnych, wg PN-B- 06714/16, nie wi�cej 

ni	 
 
35% 

2. Stopie� przekruszenia ziaren (frakcje kruszywa łamanego 
pozostaj�ce na sicie o oczkach kwadratowych 4mm powinny 
mie� nie mniej ni	 75% wagowo ziaren przekruszonych 
posiadaj�cych wi�cej ni	 jedn� przełaman� powierzchni�). 

 
 
 
75% 

3.  �cieralno�� ziaren wi�kszych od 2mm w b�bnie Los Angeles, 
wg PN-B-06714/42,  
ubytek masy nie wi�kszy ni	 

 
 
35% 

4. Mrozoodporno��, ziaren wi�kszych od 2 mm 
wg PN-B-06714/19 po 25 cyklach zamro	enia i odmro	enia, 
ubytek masy nie wi�kszy ni	  

 
 
4,5% 

5. Wska�nik piaskowy, wg BN-8931-01  
kruszywa po zag�szczeniu walcami 

 
35-70 

6. Zawarto�� zanieczyszcze� obcych,  
wg PN-B-06714/12 nie wi�cej ni	  

 
0,2% 

7.  Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, wg PN-B-06714/26 barwa cieczy 
nad kruszywem 
nie ciemniejsza 
od barwy 
wzorcowej 

8. Nasi�kliwo��, wg PN-B-06714/18 1,8% 
9. Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu na SO3 

nie wi�cej ni	  
 
1% 

10. Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki kruszywa nie mniejszym ni	 
przy zag�szczeniu Is ≥ 1,00 

 
80 

Woda  
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Do zwil	ania kruszywa stosuje si� wod� czyst�, wodoci�gow�. 
SPRZ�T 

Sprz�t winien gwarantowa� uzyskanie odpowiedniej jako�ci robót. Dobór sprz�tu budowlanego 
pod wzgl�dem typów i ilo�ci powinien by� zgodny z opracowanym przez Wykonawc� PZJ, 
zaakceptowanym przez In	yniera . 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie nale	y stosowa�: 
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw, 
walce stalowe wibracyjne lub statyczne.  
w miejscach trudno dost�pnych powinny by� stosowane: zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
TRANSPORT 

Materiały mog� by� przewo	one dowolnymi samowyładowczymi �rodkami transportu w 
warunkach zabezpieczaj�cych je przed wysychaniem i segregacj�. 
WYKONANIE  ROBÓT 
Podło
e 

Podło	e stanowi warstwa ods�czaj�ca wykonana zgodnie z ST D.04.02.02 "Warstwa 
ods�czaj�ca". 
 Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na nadaniu dobrze wymieszanemu kruszywu 
wilgotno�ci optymalnej. 
 Profilowanie warstwy 

Przed zag�szczeniem roz�cielane kruszywo wyprofilowa� do spadków poprzecznych i pochyle� 
podłu	nych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nale	y wyrówna� lokalne 
zagł�bienia za pomoc� ci�	kiego szablonu skrzynkowego. 
 
 Zag	szczenie 

Podbudow� nale	y zag�szcza� walcami wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie zag�szczania 
nale	y sprawdzi� profil szablonem.  
 Kontrol� no�no�ci i zag�szczenia nale	y oprze� na metodzie obci�	e� płyt� o �rednicy 30 cm, wg 
PN-S-02205: 1998. Warto�� wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosi� E2>=130MPa. 
 Zag�szczenie nale	y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 
Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 nale	y wyznaczy� ze wzoru: 

E1, E2 = xD
s
p

∆
∆

4
3

 

gdzie: D �rednica płyty w mm 
 p∆  - ró	nica nacisków  w kPa 

 s∆  - przyrost osiada� odpowiadaj�cy przyrostowi nacisków  p∆  w mm 
 
KONTROLA  ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy 

Nale	y wykona� co najmniej 1 badanie kontrolne materiału w celu sprawdzenia zgodno�ci z 
pkt.2.2. dla cało�ci materiału zgromadzonego i przeznaczonego do wbudowania. 
 
Kontrola jako�ci podbudowy w czasie robót 

Wilgotno�� materiału kontroluje si� wg PN-B-06714/17; do kontroli nale	y pobiera� co najmniej 1 
próbk� z ka	dej dziennej działki roboczej. 

Kontrol� zag�szczania i no�no�ci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale	y przeprowadza� 
co najmniej raz na ka	dej działce roboczej; powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w pkt . 5.4. 
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Kontrola grubo�ci poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpo�rednim pomiarze w 
ko�cowej fazie zag�szczenia w co najmniej dwóch miejscach na ka	dej działce roboczej; dopuszczalne 
odchylenie w grubo�ci przekroju ± 10% grubo�ci projektowanej. 

Kontrola szeroko�ci podbudowy i jej obramowania polega na bezpo�rednich pomiarach co 10m; 
odchylenia szeroko�ci mierzonej od kraw�	ników nie powinny przekracza� + 5 cm w stosunku do 
szeroko�ci projektowanej; 
kontrola rz�dnych niwelety za pomoc� instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchyłki ± 1 cm; 
kontrola spadków poprzecznych poziomnic� co 10 m; dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5 %; 
kontrola równo�ci w przekroju podłu	nym mierzona 4-metrow� łat� zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m; 
dopuszczalne nierówno�ci pod łat� 10 mm. 
PRZEPISY  ZWI�ZANE 
  1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
  2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
  3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
  4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci. 
  5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 
  6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� 
bezpo�redni�. 
  7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 
organicznych. 
  8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles. 
  9. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego. 
12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podło	a przez obci�	enie płyt�. 
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w "Wymagania Ogólne". 
 

2.4.6.  UMOCNIENIE SKARP, TERENÓW ZIELONYCH 
 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
umocnienia skarp, terenów zielonych. 

Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie –uzupełnienie i odtworzenie 
trawników. 
ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie umocnienia poboczy terenów zielonych przez humusowanie i obsianie nasionami traw. 
 
Okre�lenia podstawowe 
Humus – ziemia ro�linna. 
Obudowa ro�linna – docelowe umocnienie powierzchni gruntu okryw� ro�linn� w celu ochrony przed 
erozj� i zwi�kszenia stabilno�ci skarp. 
Humusowanie – zespół czynno�ci przygotowuj�cych powierzchnie gruntu do obudowy ro�linnej, 
obejmuj�cy dog�szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i plantowanie. 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w. „Wymagania ogólne”. 
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Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� , SST i poleceniami In
yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 MATERIAŁY 
Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów 

Wszystkie materiały u	yte do budowy powinny pochodzi� tylko ze �ródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez In	yniera. 


ródła materiałów powinny by� wybrane przez wykonawc� z wyprzedzeniem przed rozpocz�ciem 
robót nie pó�niej ni	 3 tygodnie. 

Do ka	dej ilo�ci jednorazowo wysyłanego materiału (nasion) doł�czony powinien by� dokument 
potwierdzaj�cy jego jako�� na podstawie przeprowadzonych bada�. 
 Humus 

Nie przewiduje si� wykorzystania humusu zdj�tego z budowy. Humus powinien by� bez kamieni i 
zanieczyszcze�. 

Nasiona traw 
Wybór gatunków traw nale	y dopasowa� do warunków miejscowych, a wi�c do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaj� si� do tego specjalne mieszanki traw o g�stym i drobnym 
ukorzenieniu i o gwarantowanej jako�ci. Opakowanie nasion powinno mie� aktualne �wiadectwo kontroli 
siły kiełkowania. 

SPRZ�T  
Sprz�t u	ywany w robotach ziemnych powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i uzyska� 

akceptacj� In	yniera. 
 Do wykonania robót nale	y stosowa�: 
- walce gładkie i ubijaki o r�cznym prowadzeniu do zag�szczenia ziemi ro�linnej. 

TRANSPORT 
�rodki transportowe powinny by� czyste i zabezpieczaj�ce nasiona traw przed zamokni�ciem oraz 

obni	eniem warto�ci siewnej. 
WYKONANIE ROBÓT 
Humusowanie 

Grubo�� pokrycia ziemi� ro�linn� wynosi 6cm. 
Warstw� ziemi ro�linnej nale	y odpowiednio zag��ci� przez ubicie r�czne lub mechaniczne. 
 Obsianie traw� 

Czynno�� obsiewania nale	y rozpocz�� bezpo�rednio po uko�czeniu humusowania w celu 
zachowania najlepszych warunków do kiełkowania ro�lin.  

W okresach suchych nale	y po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wypłukiwania nasion 
podlewa� wod� w godzinach popołudniowych i dodatkowo zabezpieczy� przed nadmiernym wysychaniem 
np. przez przykrycie poci�t� słom�. 

Do obsiania skarp nale	y u	y� nasion mieszanki traw w ilo�ci co najmniej 40 kg na 1000m2. 
 KONTROLA ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w „Wymagania ogólne”. 
 Sprawdzenie jako�ci nasion traw 

Nale	y skontrolowa� �wiadectwo warto�ci siewnej nasion . �wiadectwa jako�ci nasion trac� 
wa	no�� po upływie 9 miesi�cy. 
 Kontrola wykonania humusowania  

Grubo�� zag�szczonej warstwy ziemi urodzajnej i obecno�� nasion sprawdza� nie rzadziej ni	 1 
raz na 100 m2 powierzchni lub na powierzchni mniejszej, ale stanowi�cej cało�� i w przypadkach 
w�tpliwych. 

W okresie od 6 miesi�cy do 12 miesi�cy po obsiewie, nale	y wytypowa� obszary o powierzchni od 
20 do 30 m2 reprezentuj�ce powierzchnie do 200 m2 i sprawdzi� wymiary pojedynczych miejsc 
niezadarnionych. Ł�czna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna by� wi�ksza ni	 2% 
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powierzchni skarpy, powierzchnia pojedynczego niezadarnionego miejsca – mniejsza ni	 0,2 m2 

.Sprawdzi� czy wyst�puj� wy	łobienia erozyjne, spływy lub lokalne zsuwy. 
 PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona ro�lin rolniczych. 
 
2.4.7. CHODNIKI I PODJAZDY DO BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ  
            BETONOWEJ 
 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej (wstawki z kostki granitowej z odzysku).  

Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie chodników i wymianie 
nawierzchni istniejacych ci�gów pieszych.  
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
 Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni 
chodników i podjazdów z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8cm  
Niniejsza specyfikacja obejmuje tak	e warunki dotycz�ce wykonania, kontroli i odbioru chodników i 
podjazdów do budynku (oraz pochylni o nawierzchni z cegły klinkierowej i kostki granitowej które przyj�to 
analogicznie jak dla kostki brukowej betonowej).  
Okre�lenia podstawowe 
 Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze sob� trwale w fazie produkcji. 
 Pozostałe okre�lenia podstawowe – zgodnie z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w "Wymagania Ogólne". 
 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w "Wymagania Ogólne"  
 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycz�ce Materiałów podano w "Wymagania Ogólne". 
 Betonowa kostka brukowa 
Atest wyrobu 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla 
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w zakresie : 
- wygl�du zewn�trznego, 
- kształtu i wymiarów, 
- wytrzymało�ci na �ciskanie,  
- nasi�kliwo�ci, 
- odporno�ci na działanie mrozu, 
- �cieralno�ci. 
Wydany atest powinien okre�la� zgodno�� cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, 
PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501. 
 Wymiary betonowej kostki brukowej 

Stosowa� kostk� grub. 8 cm na nawierzchni�. Kształt i kolor nale	y przyj�� zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowej kostki brukowej 

Dopuszczalne odchyłki ( zgodnie z din 18501 ) dla kostki wynosz�: 
na długo�ci ±3 mm, 
na szeroko�ci ±3 mm, 
na grubo�ci ±5 mm. 
Wygl�d zewn	trzny  
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Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste. Wkl��ni�cia nie powinny 
przekracza� 2 mm. 
 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek  
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Warto�ci 
1 Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

�rednia z sze�ciu kostek 
najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasi�kliwo�� wod� wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwy	ej 5 
3 Odporno�� na zamra	anie, po 50 cyklach zamra	ania, wg PN-88/B-

06250: 
p�kni�cia próbki 
strata masy, w procentach , co najwy	ej 
obni	enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci 
na zamra	anych, w procentach, co najwy	ej 

 
 
brak 
5 
 
20 

4 �cieralno�� na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm , co 
najwy	ej 

4 

 Składowanie 
Kostki betonowe powinny by� składowane w pozycji jak przy ich transporcie,  

 Kontrola 
Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawc� doł�czone powinno by� �wiadectwo 

dopuszczenia lub inny dokument potwierdzaj�cy jej jako�� na podstawie przeprowadzonych bada�. 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale	y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu. 
 
 Woda 

Woda stosowana do podsypki powinna by� odmiany "1" i odpowiada� wymaganiom PN–88/B–
32250. 
 Piasek 

Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada� PN-86/B-06712. 
Cement 

Cement u	yty do wytwarzania betonów powinien by� marki nie mniejszej ni	 35. Na podsypk� 
cementowo–piaskow� powinien by� cementem portlandzkim marki 25. 
 
SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w "Wymagania Ogólne". 
Sprz	t do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej 

Nawierzchni� mo	na układa� r�cznie. Do zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe 
z osłon� z tworzywa sztucznego.  
 TRANSPORT 

Kostki układane s� warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane ta�m� stalow� , co 
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mo	na przewozi� na paletach 
transportowych producenta. Pozostałe zasady transportu materiałów podano w "Wymagania Ogólne". 
 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w "Wymagania Ogólne" . 
 Koryto pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podło	u powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłu	nymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zag�szczone. Wska�nik zag�szczenia koryta nie mo	e by� 
mniejszy od 0,94 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gł�boko�ci wykonanego 
koryta wynosz� ± 1 cm. Dla szeroko�ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosz� ± 5 cm. 
 Podbudowa 
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Podbudowa powinna by� przygotowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w specyfikacjach dla 
warstwy ods�czaj�cej. Wska�nik zag�szczenia powinien wynosi� 0,94. 
 Podsypka cementowo-piaskowa 

Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna wynosi� 3 cm. Podsypka powinna by� zag�szczona i 
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Wytrzymało�� na 
�ciskanie powinna wynosi�, co najmniej: R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Kostk� układa si� na uprzednio przygotowanej i zag�szczonej podsypce cementowo-piaskowej w 
taki sposób , aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po uło	eniu kostki, szczeliny nale	y 
wypełni� piaskiem lub innym materiałem dost�pnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) 
zaakceptowanymi przez In	yniera. Nast�pnie zamie�� powierzchni� uło	onych kostek przy u	yciu 
szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si� 
wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie nale	y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i 
jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zag�szczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u	ywa� walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale	y uzupełni� szczeliny materiałem do wypełnienia i zamie�� nawierzchni�. 
KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci Robót podano w "Wymagania Ogólne". 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi� systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarcza� je In	ynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona� z cz�stotliwo�ci� 
gwarantuj�c� zachowanie wymaga� jako�ci robót, lecz nie rzadziej ni	 wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. 
 Kontrola przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzi� sprawno�� sprz�tu, 
�rodków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniaj�ce mo	liwo�� 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi� dora�ne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składaj�cych si� na ogólny element. Kontrola obejmowa� powinna zgodno�� 
wykonywanych robót z Dokumentacj� Projektow�, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST – 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju bada� i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 6 
niniejszej ST – "Kontrola jako�ci robót". 
Kontrola po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót nale	y sprawdzi�: konstrukcj�, równo�� nawierzchni, profil podłu	ny, profil 
poprzeczny, równoległo�� spoin, szeroko�� i wypełnienie spoin. 
 Badania przed przyst�pieniem do robót  

Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi� , czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. Niniejszej specyfikacji. Niezale	nie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien 	�da� od producenta wyników bie	�cych bada� wyrobu na �ciskanie. Przed przyst�pieniem do 
robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga� i wyniki bada� przedstawi� in	ynierowi do 
akceptacji. 
 Badania w czasie robót 
SPRAWDZENIE PODŁO�A I PODBUDOWY 

Sprawdzenie podło	a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� 
projektow�. 
Dopuszczalne tolerancje wynosz� dla : 
- gł�boko�ci koryta ± 3 cm, 
-  szeroko�ci koryta : ± 7 cm. 
SPRAWDZENIE PODSYPKI. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 
zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� oraz punktem 5.3 niniejszej ST. Grubo�� warstwy podsypki – w 5 
punktach roboczych, minimum co 20m dopuszczalne odchylenie ± 1 cm 
SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

55 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST : 
pomierzenie szeroko�ci spoin, 
sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania spoin,  
sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania ( wibrowania), 
sprawdzenie , czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej 

Kontrola wykonania: 
a) rz�dne wysoko�ciowe – co 20 mb na kraw�dziach, odchyłki od warto�ci projektowanych  - ± 1 cm, 
b) ukształtowanie w planie – co 50 mb, 
c) szeroko�� – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki  - ± 5 cm, 
d) równo�� w profilu podłu	nym – co 20 mb mierzona łat� 4 metrow� , nierówno�ci nie mog� 

przekroczy� 8 mm, 
e) równo�� w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prze�wity pod łat� profilow� nie 

mog� przekroczy� 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie wi�ksza od 0,3%, 
f) szeroko�� i wypełnienie spoin – w 5 punktach działki roboczej minimum co 20m – spoiny musz� by� 

wypełnione na pełn� gł�boko��. 
Ocena bada
 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonan�, je	eli wyniki wszystkich przeprowadzonych bada� 
oka	� si� pozytywne. 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Normy 
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły  
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw 
6. DIN 18501  Kostka brukowa z betonu 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

2.4.8. OBRZE�A BETONOWE 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru obrze	y betonowych. 

Specyfikacja obejmuje prace, które zostan� wykonane na budowie chodników i wymianie 
nawierzchni istniej�cych ci�gów pieszych. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót.  
 ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� TECHNICZN� 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonaniem, kontrol� i odbiorem chodnikowych obrze	y betonowych o przekroju 5x25x100, 
8x25x100. 
Okre�lenia podstawowe 
Obrze
a chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dwustronnie 
ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe – zgodnie z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w "Wymagania Ogólne". 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w "Wymagania Ogólne". 
 MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w "Wymagania 
Ogólne". 
Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi s�: 
- obrze	a betonowe obrze	a betonowe 8*25*100cm B25 do wykonania obrze	y chodników, pochylni 
odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01, 
- piasek na podsypk�, 
- cement wg PN-B-19701, 
- woda. 
Obrze
a betonowe 
Obrze	a betonowe powinny by� gatunku 1- G1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynosz� 8 mm dla 
długo�ci i 3 mm dla pozostałych. 
Powierzchnie obrze	y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i 
kraw�dzi elementów nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1. 
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze	y 

Dopuszczalna wielko�� 
wad i uszkodze
 

 
Rodzaj wad i uszkodze
 

Gatunek 1 
Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni, kraw�	ników w mm 2 

ograniczaj�cych powierzchnie  górne (�cieralne) niedopuszczalne 

ograniczaj�cych pozostałe powierzchnie:  
                    liczba max 2 
                    długo��, mm, max 20 

Szczerby i 
uszkodzenia 
kraw�dzi i naro	y 

                    gł�boko��, mm, max 6 
 
Do partii obrze	y sprowadzonej przez Wykonawc� doł�czony powinen by� atest producenta 
potwierdzaj�cy jej jako�� na podstawie przeprowadzonych bada�.   
Do bada� nale	y wybra� 8 sztuk obrze	y. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale	y przeprowadzi� na 
podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i 
kraw�dziach elementu. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale	y wykona� za pomoc� przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z PN–80/B–10021. Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementów nale	y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy u	yciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub ta�my. Sprawdzenie k�tów prostych w naro	ach elementów wykonuje si� przez 
przyło	enie k�townika do badanego naro	a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. W razie 
wyst�pienia w�tpliwo�ci In	ynier mo	e zmieni� sposób pobierania próbek lub poszerzy� zakres kontroli 
obrze	y o inny rodzaj bada�, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
 
 Cement 
Cement u	yty do wytwarzania betonów i podsypk� cementowo–piaskow� powinien by� marki nie 
mniejszej ni	 32,5 wg PN–B–19701. 
 
Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo–piaskowej powinna by� odmiany "1" i odpowiada� 
wymaganiom PN–B–32250. 
 
 Piasek 
Piasek na podsypk� powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-B-1111. 
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Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-B-06711. 
 Beton 
Beton do obrze	y musi spełnia� nast�puj�ce wymagania PN-B-06250: 
- beton B25, 
- nasi�kliwo�� nie wi�ksza ni	 4%, 
- przepuszczalno�� wody - stopie� wodoszczelno�ci co najmniej W8, 
- odporno�� na działanie mrozu - stopie� mrozodporno�ci co najmniej F 150. 
SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz	tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne". 
Sprz	t do ustawiania obrze
y 

Roboty mo	na wykonywa� r�cznie przy pomocy drobnego sprz�tu. 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Transport obrze
y betonowych 

Obrze	a betonowe mog� by� przewo	one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu przez 
beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 
Obrze	a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu. 
WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy wykonywa� nale	y zgodnie z PN–B–06050. 
Ustawienie obrze
y 

Obrze	a 8*25*100cm nale	y ustawia� na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Grubo�� podsypki 
powinna wynosi� 7 cm po zag�szczeniu. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie� wytrzymało�� po 
7 dniach nie mniejsz� ni	 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsz� ni	 14 MPa.  

Obrze	a po ustawieniu nale	y obsypa� piaskiem, 	wirem lub miejscowym ubitym gruntem 
przepuszczalnym od strony ziele�ca i chodnika. Materiał, którym zostanie obsypana tylna �ciana obrze	a 
nale	y ubi�. Wysoko�� obrze	a nad nawierzchni� od strony ci�gu komunikacyjnego powinno by� zgodna 
z Dokumentacj� Projektow�. Obrze	a ograniczaj�ce wjazdy bramowe nale	y całkowicie zatopi�. 
Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 4 mm.  Spoiny nale	y pozostawi� wolne. 
 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne". 
Kontrola przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzi� czy producent 
obrze	y posiada aprobat� techniczn�. Wykonawca jest zobowi�zany do przedstawienia wyników bada� 
podanych w pkt. 2.3. In	ynierowi do akceptacji. 
Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi� dora�ne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składaj�cych si� na ogólny element. Kontrola obejmowa� powinna zgodno�� 
wykonywanych robót z Dokumentacj� Projektow�, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST – 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju bada� i tolerancji wykonania robót.  
Dopuszczalne odchylenia 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłu	nego obrze	y nie mog� przekracza� ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenie linii obrze	y od projektowanego kierunku nie mo	e wynosi� wi�cej ni	 ± 2 cm. 
 
 

 3.0    KONSTRUKCJE �ELBETOWE (45262311- 4 wg CPV) 
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
	elbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje 	elbetowe, monolityczne elementy 
betonowe)  dla celu realizacji budowy. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
 
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

�wykonanie fundamentów 
�wykonanie płyty stropowej   
�wykonanie zewn�trznych �cian i schodów bocznego wej�cia do budynku wraz z murem oporowym 
�wykonanie podci�gów  
�wykonanie wie�ców w �cianach murowanych  
�wykonanie podkładów betonowych 
�pozostałe elementy wylewane na budowie 
�wykonanie czap 	elbetowych na kominach 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
 
MATERIAŁY 
Beton i jego składniki 
Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3 nale	y wykonywa� z betonów klasy co najmniej B45, B30, 
B25, B20, B15 i B10, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Do zbrojenia konstrukcji nale	y u	ywa� stal zbrojeniow� klasy co najmniej AIII, AIIIN AI oraz AO. 

Beton do wykonania elementów wymienionych w pkt. .1.3 winien spełnia� wymagania według 
 PN-B-06250: 

�  nasi�kliwo�� betonu nie powinna by� wi�ksza ni	: 
- 5% - w przypadku nara	onych bezpo�rednio na działanie czynników atmosferycznych 
- 9%  -  w przypadku betonów osłoni�tych przed bezpo�rednim działaniem czynników 

atmosferycznych 
� odporno�� betonu na działanie mrozu  

- F300 - dla elementów konstrukcji znajduj�cych si� w strefie zmieniaj�cego si� poziomu wód 
gruntowych (fundamenty, �ciany fundamentowe, zewn�trzne �ciany poziomu poni	ej +-
0,00, mury oporowe,  cz��ci podziemne elementów konstrukcyjnych) 

-  F200 – dla pozostałych elementów konstrukcji nara	onych na działanie mrozu 
� wodoszczelno�� betonu co najmniej W8 oraz zwi�kszona odporno�� na agresywno�� 

wenglanow� oraz siarczanow� dla elementów nara	onych na   ci�nienie hydrostatyczne 
wywołane parciem wód gruntowych (fundamenty, �ciany fundamentowe, zewn�trzne �ciany 
poziomu poni	ej +-0,00, mury oporowe,  cz��ci podziemne elementów konstrukcyjnych) 

Cement 
Cementy stosowane do wyrobu betonowych elementów winien: 

� spełnia� wymagania normy PN -B – 19701 
� do formowania elementów:  

- z betonów zwykłych klasy B10 do B40 nale	y stosowa� cementy klasy od 32,5 do 42,5 
- z betonów zwykłych klasy B45 nale	y stosowa� cementy klasy od 42,5 
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� rodzaje u	ytego cementu nale	y przyjmowa� zgodnie z PN – B – 19701 – w zale	no�ci od 

warunków dojrzewania betonu oraz przyj�tej klasy cementu i rodzaju formowanego 
elementu 

� wła�ciwo�ci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla u	ytych cementów winny spełnia� 
wymagania okre�lone w  PN – B -19701 (tablica 2, tablica 3) 

Warunki dostawy 
Cement winien pochodzi� z jednego �ródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako�� winna 
by� okre�lona i udokumentowana atestami. 
 
Transport i składowanie 
Przewóz cementu winien odbywa� si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu, gwarantuj�cymi 
ochron� przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem.  Cement winien by� ładowany do czystych i wolnych od pozostało�ci z poprzednich 
dostaw zbiorników transportowych.. 
Cement workowany winien by� pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005.  
Cement wysyłany luzem winien posiada� identyfikator zgodny z wymogami okre�lonymi w  PN – B -19701. 

 
Zasady  przechowywania cementu:   

- cement workowany – mo	e by� przechowywany w składach otwartych 
 ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkni�tych. Ilo�� warstw w 
stosie nie powinna przekracza� 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków 6-
warstwowych). Miedzy stosami nale	y pozostawi� wolne przestrzenie umo	liwiaj�ce dost�p do 
poszczególnych stosów. 

�  cement dostarczany luzem – w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego nale	y przechowywa� jeden rodzaj i jedn� klas� cementu 

 
Nale	y �ci�le przestrzega� dopuszczalnych terminów przechowywania  cementów. 
Do ka	dej partii dostarczanego cementu producent winien doł�czy� dokument  dostawy zawieraj�cy 
nast�puj�ce dane:  

� nazw�, rodzaj, symbole i klasy cementu 
� nazw� wytwórni i miejscowo�� 
� nazw� i adres odbiorcy 
� dat� wysyłki 
� mas� cementu w partii 
� termin trwało�ci cementu 
� deklarowane zawarto�ci 	u	la i popiołów lotnych ( dla CEM II/B-SV) 
� sygnatur� kontroli odbiorczej 

 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca robót zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonego przez producenta cementu i jego 
zgodno�ci z wymogami okre�lonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie: 

� dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci wg PN-B-04320. 
� dokumentów przewozowych. 
� ogl�dzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia 
� ogl�dzin makroskopowych opakowa� co do zgodno�ci z przewidzianymi norm� opisami 

dodatkowych bada� laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1) 
� wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór budowlany i inne upowa	nione organa 
w�tpliwo�ci co do jako�ci cementu. 

Przed u	yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca zobowi�zany jest do wykonania 
kontroli obejmuj�cej: 

� oznaczenia czasu wi�zania wg PN-EN-196-3 
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� oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN-196-3 
� oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6 

Kruszywo 
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych winno spełnia� wymagania normy PN-B-
06712. 
Marki  -   jako�� u	ytych kruszyw winny gwarantowa� otrzymanie betonu o klasie co najmniej  równej 
projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu. 
Wła�ciwo�ci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla u	ytych kruszyw winny spełnia� wymagania 
okre�lone w  PN – B -06712 (tablica 2, tablica 3). 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza�: 

� ¼ najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego 
� odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia zmniejszonej o 5mm 
� 1/3 grubo�ci wymaganego otulenia zbrojenia  

U	yte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i  
jednorodno�ci� uziarnienia oraz nie powinno zawiera� składników szkodliwych w ilo�ci lub postaci 
mog�cej wywiera� ujemny wpływ na cechy techniczne betonu. 
Skład ziarnowy poszczególnych asortymentów powinien odpowiada� wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w 
PN – B - 06712. 
Do wykonania mieszanki betonowej nale	y stosowa� piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia 
rzecznego, albo b�d�ce kompozycj� piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
Stosowane piaski winny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

� zawarto�� pyłów mineralnych co najwy	ej 1,5% 
� zawarto�� siarki co najwy	ej 0,2% 
� zawarto�� zanieczyszcze� obcych 0,25% 
� zawarto�� zanieczyszcze� organicznych – nie daj�ca barwy ciemniejszej od wzorcowej 
� reaktywno�� alkaliczna – nie wywołuj�ca zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 

Nie dopuszcza si� grudek gliny. 
Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi�: 

� do 0,25mm  14-19% 
� do 0,5 mm  33-48% 
� do 1mm  57-76% 

Jednocze�nie winny by� spełnione wymagania dotycz�ce uziarnienia kruszywa 
 
Warunki dostawy 
Kruszywo  (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie kruszywa i jego jako�� 
winna by� okre�lona w charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, która winna zawiera� 
nast�puj�ce dane: 

� skrócon� nazw� kruszywa 
� skrócon� nazw� klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały 
� symbol frakcji lub grupy frakcji 
� symbol gatunku kruszywa 
� symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
� symbol odmiany (dla kruszyw łamanych za skał w�glanowych i grysów ze skał magmowych i 

metamorficznych) 
� numer normy 
� skrócon� nazw� zakładu produkuj�cego kruszywo 

  Wykonawca winien dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych: 
� gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci kruszywa 
� otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych bada� wykonywanych przez producenta 
� otrzymania atestów dla ka	dej partii kruszywa 

 
Transport i składowanie 
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Kruszywo nale	y przewozi� �rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych 
klas, gatunków, marek itp.) 
W/w zasad nale	y przestrzega� równie	 przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. 
Kruszywo nale	y przechowywa� w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, hałdach. Nie 
nale	y dopuszcza� do zanieczyszczenia kruszyw (�mieciami, gruzem, glin�, gleba itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska, tak aby 
poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest 
zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamro	onego kruszywa. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej nale	y uwzgl�dni� rzeczywist�  wilgotno�� kruszywa. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest zobowi�zany do oceny jako�ci kruszywa dostarczanego przez producenta i jego 
zgodno�ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowi�zuj�cymi normami. 
Powy	sz� ocen� nale	y przeprowadzi� na podstawie: 

� rezultatów bada� pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy ka	dej 
zmianie zło	a oraz na 	yczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych upowa	nionych 
osób i jednostek nadzoru budowlanego a obejmuj�cych: 

 - oznaczenie składu petrograficznego 
 - oznaczenie składu ziarnowego 
 - oznaczenie wytrzymało�ci na mia	d	enie 
 - oznaczenie zawarto�ci ziaren słabych 
 - oznaczenie nasi�kliwo�ci 
 - oznaczenie mrozoodporno�ci 
 - oznaczenie kształtu ziaren 
 - oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych 
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
 - oznaczenie wytrzymało�ci na �ciskanie surowca skalnego 
 - oznaczenie zawarto�ci zwi�zków siarki 

� rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii kruszywa a 
obejmuj�cych: 

 - oznaczenie składu ziarnowego 
 - oznaczenie kształtu ziaren 
 - oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych 
 - oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych  

� rezultatów bada� specjalnych wykonanych przez producenta na 	�danie wykonawcy lub 
projektanta a dotycz�cych: 

  - oznaczenia reaktywno�ci alkalicznej 
 - oznaczenia radioaktywno�ci naturalnej 

� atestu – za�wiadczenia o jako�ci 
� oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy kruszywa 
� dodatkowych bada� laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgłoszenia 

przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru w�tpliwo�ci co do jako�ci 
kruszywa 

Przed u	yciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi  wykona� kontrol� 
kruszywa obejmuj�c�: 

6 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15 
7 oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16 
8 oznaczenia zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13 
9 oznaczenia zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-B-06714/12 
10 oznaczenia wilgotno�ci kruszywa i stało�ci frakcji wg PN-B-06714/18 

 
Woda do celów budowlanych 
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Jako wod� zarobow� mo	na stosowa� ka	d� wod� zdatn� do picia oraz wod� z rzek, jezior i innych 
miejsc pod warunkiem, 	e odpowiada ona okre�lonym wymaganiom podanym poni	ej (zgodnie z PN-B-
32250): 

� barwa wody winna odpowiada� barwie wody wodoci�gowej 
� woda nie powinna wydziela� zapachy gnilnego 
� woda nie powinna zawiera� zawiesiny np. grudek, kłaczków 
� pH nie mniej ni	 4 
� zawarto�� siarkowodorów, nie wi�cej ni	 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02) 
� zawarto�� siarczanów, nie wi�cej ni	 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09) 
� zawarto�� cukrów nie wi�cej ni	 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02) 
� zawarto�� chlorków, nie wi�cej ni	 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00) 
� twardo�� ogólna nie wi�cej ni	 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02) 
� sucha pozostało��, nie wi�cej ni	 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541) 

Obni	enie wytrzymało�ci zapraw na zginanie lub �ciskanie, nie mniej ni	 10%  (wg PN-B-32250) 
Woda spełniaj�ca ww. Warunki nadaje si� równie	 do piel�gnacyjnego zwil	ania elementów betonowych 
oraz do piel�gnacji twardniej�cego betonu. 

 
Nie nale	y stosowa� do betonów: 

� wód z rzek w pobli	u odpływów �cieków fabrycznych 
� wód bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

ro�linnymi) 
� wód morskich oraz innych zawieraj�cych glony i muł 
� wód wydzielaj�cych zapachy 

Warunki dostawy 
Nie stawia si� wymaga� dotycz�cy warunków dostaw 

 
Transport i składowanie 
Nie stawia si� wymaga� dotycz�cy warunków transportu i składowania 

 
Kontrola jako�ci 
Woda z wodoci�gów (woda zdatna do picia ) nie wymaga bada�. 
Woda z innego �ródła lub woda wodoci�gowa w przypadku w�tpliwo�ci co do jej jako�ci musi by� 
zbadana wg PN-B-32250. 
 
Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementów wylewanych na budowie winna odpowiada� wymaganiom 
zawartym w PN-H-93215.  
 
Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz �rednice winny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i postanowieniami 
Specyfikacji Technicznej. 
Nie dopuszcza si� zamiennego u	ycia innych stali i innych �rednic bez zgody projektanta. 
W przypadku stosowania w elementach z betonu blach w�złowych lub innych, tzw., marek wykonuje si� je 
ze stali St3S wg normy PN-B-03200. 
Stal z importu mo	na stosowa� wył�cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj�cego do 
stosowania i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodno�ci z Polskimi Normami. 
 
Warunki dostawy 
Nie stawia si� wymogów. 

 
Transport i składowanie  
Odgi�te pr�ty zbrojeniowe powinny by� składowane na wydzielonych i uporz�dkowanych miejscach, w 
sposób nie powoduj�cy ich uszkodzenia lub przemieszania. Pr�ty odgi�te nale	y dostarcza� w paczkach z 
oznakowaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 
Zabronione jest chodzenie po odgi�tych pr�tach. 
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Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewnia� geometryczn� niezmienno�� 
układu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca si� ł�czenie w�złów na przeci�ciu 
pr�tów drutem wi�załkowym wy	arzonym o �rednicy min 0,6mm (wi�zanie na podwójny krzy	) albo 
stosowanie spawania / zgrzewania.  
 
Kontrola jako�ci 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow� musi posiada� atest producenta, który zawiera: 

�oznaczenie wyrobów wg  PN-H-93215 
� numer wyrobu lub numer partii 
� wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
� mas� partii 
� rodzaj obróbki cieplnej (dla pr�tów obrobionych cieplnie) 
� nazw� wytwórcy 

Dostarczon� stal która:  nie ma za�wiadcze� (atestów), budzi w�tpliwo�ci co do jej własno�ci, p�ka przy 
wykonywaniu haków winna zosta� zbadana laboratoryjnie wg PN-H-04310. 
Pr�ty zbrojeniowe przed ich u	yciem nale	y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatów  rdzy, kurzu i brudu, 
tłustych plam itp. Niedopuszczalne  jest stosowanie wkładek  zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.  
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian wła�ciwo�ci 
technicznych stali ani pó�niejszej korozji.  
Pr�ty zbrojeniowe winny by� proste. Dopuszczalna wielko�� miejscowego miejscowego wykrzywienia nie 
powinny przekracza� 4mm.   
 
Domieszki do betonów 
Rodzaje, ilo�ci i sposoby stosowania dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych, 
modyfikuj�cych / polepszaj�cych wła�ciwo�ci mieszanek betonowych i betonu winny by� konsultowane i 
akceptowane przez projektanta. 
Wszystkie stosowane  domieszki winny posiada� atesty producenta i �wiadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez upowa	nion� placówk� oraz spełnia� wymagania PN–EN-934/2;  PN–EN-934/6  
Zaleca si� stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010: 
SPRZ�T 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
Przy robotach  ziemnych w pobli	u istniej�cych urz�dze� podziemnych, prace nale	y wykonywa� r�cznie. 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Warunki transportu materiałów do produkcji mieszanki betonowej zostały okre�lone” 

�dla cementu w pkt. 2.1.1.2 

�dla kruszywa w pkt.  2.1.2.2 

�dla zbrojenia w pkt. 2.1.4.2. 

�dla mieszanki betonowej   

Dla pozostałych materiałów nie okre�la si� wymogów co do warunków transportu. 

Wykonanie robót 
Wykonanie mieszanki betonowej 
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Mieszanka betonowa dla wykonania elementów wymienionych w punkcie 1.3,  a wykonanych z betonów 
zwykłych oraz betonów specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-06250 
oraz postanowieniom Specyfikacji Technicznej. 
Dopuszczalna najmniejsza ilo�� cementu portlandzkiego w mieszance betonowej zag�szczanej 
mechanicznie wynosi odpowiednio: 

� 220 kg/m3 - dla elementów zbrojonych osłoni�tych przed bezpo�rednim działaniem 
czynników atmosferycznych (np. otynkowanych)  

� 270  kg/m3 -  dla elementów zbrojonych nara	onych bezpo�rednio na działanie 
czynników atmosferycznych lub na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem 
elementów niezbrojonych nara	onych na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem 

� 250  kg/m3 - dla elementów niezbrojonych nara	onych bezpo�rednio na działanie 
czynników atmosferycznych 

Najwi�ksza dopuszczalna ilo�� cementu nie powinna przekracza�: 
�450kg/m3  - dla betonów klas poni	ej B35 
�550 kg/m3  - dla betonów pozostałych klas 

Dopuszczalna najwi�ksze warto�ci parametru w/c wynosz� odpowiednio: 
� 0,75  - dla elementów osłoni�tych przed bezpo�rednim działaniem czynników 

atmosferycznych (np. otynkowanych) 
� 0,60  -  dla elementów nara	onych na bezpo�rednie działanie czynników 

atmosferycznych 
� 0,55  -  dla elementów nara	onych na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem  

Ró	nice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanego do produkcji mieszanki betonowej przyj�tej do 
ustalania składu betonu nie powinny przekracza�: 

�+-10% dla frakcji mieszanki kruszywa 
�+-10% dla frakcji pyłowo-piaskowej od 0-0,5mm 
�+-20% dla zawarto�ci poszczególnych frakcji powy	ej 5mm 

Je	eli ró	nice przekraczaj�  dopuszczalne warto�ci w poszczególnych partiach kruszywa, a �rednie jego 
uziarnienie mie�ci si� w dopuszczalnych granicach, kruszywa mo	na u	y� do betonu jedynie po 
uprzednim ujednoliceniu. 
Urabialno�� mieszanki betonowej powinna pozwoli� na uzyskanie maksymalnej szczelno�ci po 
zawibrowaniu bez wyst�pienia pustek powietrznych w masie lub na powierzchni betonu. 
Urabialno�� powinna by� dostosowana do warunków formowania, okre�lonych przez: 

� kształt i wymiary konstrukcji 
� ilo�ci zbrojenia 
� zakładanej wysokiej gładko�ci elementów 
� sposobu układania i zag�szczania mieszanki betonowej 

Zaleca si� sprawdzenie do�wiadczalne urabialno�ci mieszanki betonowej przez prób� formowania w 
warunkach zbli	onych do rzeczywistych. 
 Konsystencja mieszanki betonowej : 

� nie rzadsza ni	 półciekła – dla elementów g�sto zbrojonych 
� nie rzadsza ni	 plastyczna – dla pozostałych elementów 

Kontrol� konsystencji mieszanki betonowej nale	y przeprowadzi� według PN-B-06250. Ró	nice pomi�dzy 
przyj�t� konsystencj� a kontrolowan� nie powinny przekroczy�: 

�+-1cm – wg metody sto	ka opadowego przy konsystencji plastycznej 
�+-2cm – wg metody sto	ka opadowego przy konsystencji półciekłej 
�+-20% ustalonej warto�ci Ve-Be 

Nie dopuszcza si� korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilo�ci wi�kszej ni	 przewidziano 
w składzie mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywa� si� wył�cznie poprzez zmian� zawarto�ci 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego w/c lub poprzez stosowanie dopuszczalnych domieszek 
chemicznych 
Zawarto�� powietrza w zag�szczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza�: 

�2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzaj�cych 
�w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj�cych zgodnie z warto�ciami 

podanymi w tablicy nr 5 wg PN-B-06250 
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tablica nr 5 wg PN-B-06250  

Grupy frakcji uziarnienia kruszywa, 

mm 

     0 - 8      0-16      0-31,5      0-63 

Beton nara	ony 

bezpo�rednio na działanie 

4,5 – 6,5 3,5 – 5,5 3 - 5 2 - 4 Zawarto�

� 

powietrza 

% 

Beton nara	ony na stały 

dost�p wody przed 

zamarzni�ciem 

5,5 - 7,5 4,5 - 6,5   4 – 6  3 – 5  

  

Recepta mieszanki betonowej winna by� ustalona dowoln� metod� do�wiadczaln� lub obliczeniowo – 
do�wiadczaln�, zapewniaj�c� uzyskanie betonu o wymaganych wła�ciwo�ciach. 
Do celów produkcyjnych nale	y sporz�dzi� recept� robocz�, uwzgl�dniaj�c� zawilgocenie kruszywa, 
pojemno�� urz�dzenia mieszaj�cego i sposoby dozowania. W recepcie roboczej nale	y poda�: 

� przeznaczenie mieszanki betonowej 
� konsystencj� 
� dat� opracowania recepty 

Korekta składu mieszanki powinna nast�pi� gdy zaistnieje co najmniej jeden z poni	szych przypadków: 
� zmiana rodzaju składników 
� zmiana uziarnienia kruszywa 
� zmiana zawilgocenia powoduj�ca zmiany całkowitej ilo�ci wody zarobowej 

przekraczaj�ce 5dcm3 w 1m3 mieszanki betonowej ustalonej według pierwotnej 
recepty 

Wykonanie mieszanki betonowej winno odbywa� si� mechaniczne 
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wagowo z dokładno�ci�: 

�+-3% dla kruszywa 
�+-2% dla cementu, wody i dodatków 

Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe pod warunkiem uzyskania dokładno�ci jak przy dozowaniu 
wagowym. 
Czas mieszania składników powinien by� ustalony do�wiadczalnie w zale	no�ci od składu i wymaganej 
urabialno�ci mieszanki betonowej oraz rodzaju urz�dzenia mieszaj�cego. 
Zaleca si� stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010: 

� domieszki uplastyczniaj�ce i upłynniaj�ce - betony do wyrobów elementów g�sto 
zbrojonych i cienko�ciennych   

� domieszki napowietrzaj�ce – betony, od których wymagana jest odporno�� na 
działanie mrozu oraz betony nara	one na stały dost�p wody przed zamarzaniem 

� domieszki przyspieszaj�ce twardnienie, przeciwmrozowe – dla elementów 
betonowanych okresach obni	onej temperatury oraz w warunkach zimowych 

� domieszki uszczelniaj�ce – dla betonów, od których wymagana jest wodoszczelno�� 
W8 i mała nasi�kliwo�� (płyta denna, stopy fundamentowe, �ciany poni	ej poziomu 
+-0,0, pozostałe konstrukcje podziemne) 

 
Wykonanie zbrojenia konstrukcji 
Elementy zbrojenia konstrukcji winny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� , wymogami 
zawartymi w specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PN-B-06251. 
Zaleca si� aby zbrojenie dostarczano było na budow� w postaci siatek i szkieletów oraz gotowych do 
wbudowani pr�tów (dogi�tych i przyci�tych)  w centralnej zbrojarni. 
 
Ci�cie i  gi�cie stali zbrojeniowej powinno  by� wykonywane mechanicznie.  
Ł�czenie pr�tów nale	y wykona� zgodnie z PN-B-03264:1999 
Skrzy	owania zbrojenia płyt i �cian wi�	e si� spawa lub ł�czy: 
�  w dwóch rz�dach pr�tów skrajnych – ka	de skrzy	owanie 
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�  w pozostałych skrzy	owaniach – co drugie, w szachownic� 
W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach nale	y ł�czy� wszystkie skrzy	owania pr�tów.  
Skrzy	owania pr�tów z prostymi odcinkami strzemion nale	y ł�czy� na przemian. 
Ko�ce strzemion nale	y odgina� do wewn�trz słupa i belki 
Siatki i szkielety płaskie nale	y spawa� lub zgrzewa� zgodnie z punktami wskazanymi na rysunkach 
roboczych. 
Szkielety przestrzenne nale	y wykonywa� przez ł�czenie pr�tów pojedynczych lub płaskich szkieletów za 
pomoc� spawania, zgrzewania lub wi�zania drutem wi�załkowym. 
 
Monta	 zbrojenia nale	y wykonywa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. 
Monta	 zbrojenia belek bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� tylko w przypadku, gdy 
deskowanie belki mo	e by� montowane po uło	eniu zbrojenia. 
Monta	 zbrojenia płyt nale	y wykonywa� bezpo�rednio na deskowaniu według oznaczonego rozstawu 
pr�tów. 
Nale	y przestrzega� normowych długo�ci i sposobów wykonywania zakładów pr�tów. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnienia wymaganego otulenia pr�tów 
zbrojeniowych betonem, nale	y stosowa� wkładki i podkładki dystansowe wykonane z zaprawy 
cementowej, stalowe lub tworzyw sztucznych. 
 
Formowanie konstrukcji 
Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania nale	y przestrzega� postanowie� zawartych w PN-B-
06251. 
Ze  wzgl�du  na  du	�  indywidualno��  obiektu  nale	y  zastosowa�  deskowanie  umo	liwiaj�ce  
swobodne  formowanie  skomplikowanych  konstrukcji.  Jednocze�nie,  ze  wzgl�du  na  du	�  
ró	norodno��  i  skomplikowanie  niektórych   elementów  konstrukcji,  wst�pnie  zakłada  si�,  i	  mo	liwe  
jest  wykorzystanie  kilku  systemów  deskowa�  oraz cz��ciowe   zastosowanie  deskowania  
tradycyjnego. 
 
Deskowania i rusztowania winny zapewnia� sztywno�� i niezmienno�� wymiarów konstrukcji podczas 
układania zbrojenia, betonowania, dojrzewania i piel�gnacji konstrukcji oraz rozformowywania. 
W przypadku stosowania deskowa� i rusztowa� nietypowych nale	y je wykona� zgodnie z projektem 
deskowania konstrukcji. 
Urz�dzenia formuj�ce powinny by� tak szczelne, aby nie dopu�ci� do wycieku zaprawy cementowej z 
mieszanki betonowej. 
Deskowanie belek o rozpi�to�ci powy	ej 4m. Winno by� wykonane ze strzałk� odwrotn� do kierunku 
ugi�cia konstrukcji. Warto�� tej odchyłki winna zosta� okre�lona w projekcie deskowania konstrukcji lub w 
instrukcji dotycz�cej danego rodzaju deskowania. 
Poszycie elementów deskowania nale	y powlec �rodkiem antyadhezyjnym – zabezpieczaj�cych przed 
przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane  deskowanie nale	y przed uło	eniem mieszanki 
obficie zla� wod�.  
Szczegółowe wymagania dotycz�ce warunków technicznych wykonania odbioru i eksploatacji rusztowa� i 
deskowa� nale	y opracowa� na etapie realizacji inwestycji w oparciu o projekt technologii i organizacji 
budowy, wykonany przez wykonawc� robót ( w zale	no�ci od przyj�tych przez wykonawc� metod 
technologicznych i  modelów organizacyjnych wykonania robót betonowych).  
Prawidłowo�� wykonania deskowania i rusztowania winna podlega� odbiorowi. Sprawdzenie i 
dopuszczenie do u	ytku powinno by� potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 
Betonowanie konstrukcji 
Betonowanie konstrukcji mo	na rozpocz�� po odbiorze urz�dze� formuj�cych (deskowania), rusztowa� 
oraz zbrojenia elementów. 
Deskowanie  oraz zbrojenie powinno by� bezpo�rednio przed betonowaniem oczyszczone ze �mieci 
brudu, płatów rdzy. Powierzchnie poszycia urz�dze� formuj�cych winny by� powleczone �rodkami 
uniemo	liwiaj�cymi przywarcie betonu do powierzchni urz�dze�. 
Przebieg układania mieszanki betonowej winien by� rejestrowany w dzienniku robót z podaniem:  
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� daty rozpocz�cia i zako�czenia betonowania cało�ci i wa	niejszych elementów 
budowli 

� wytrzymało�ci betonu na �ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich 
konsystencje 

� daty, miejsca i liczb� próbek pobranych do bada� oraz ich oznakowanie, a nast�pnie 
wyniki i terminy bada� 

� temperatur� zewn�trzn� powietrza i inne dane dotycz�ce warunków atmosferycznych 
Układanie mieszanki betonowej powinno by� wykonane przy zachowaniu nast�puj�cych warunków: 

� w trakcie betonowania nale	y stale kontrolowa� zachowanie si� deskowania, zbrojenia 
oraz rusztowania (czy nie nast�puje utrata prawidłowo�ci kształtu konstrukcji, 
stateczno�ci konstrukcji, sztywno�ci konstrukcji, czy elementy nie ulegaj� 
przesuni�ciu / przemieszczeniu) 

� nale	y dostosowa� szybko�� betonowania do wytrzymało�ci i sztywno�ci elementów 
formuj�cych przy uwzgl�dnieniu parcia �wie	o uło	onej mieszanki 

� w okresie upalnej i słonecznej pogody uło	ona mieszanka winna by� niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmiern� utrat�  wody 

� w czasie opadów atmosferycznych układana i uło	ona mieszanka powinna by� 
zabezpieczona przed wod� opadow� (nadmiern� ilo�� wód opadowych – 
powoduj�cych zmian� konsystencji mieszanki  nale	y usun��) 

 
Wysoko�� swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji g�sto plastycznej nie powinna 
przekracza� 3m. Mieszanka ciekła winna by� układana przy u	yciu rynien lub rur tak aby wysoko�� 
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm.  
W przypadku konieczno�ci układania mieszanki betonowej z wysoko�ci wi�kszej ni	 podane wy	e j 

nale	y stosowa� rynny, rury teleskopowe elastyczne (r�kawy).  
Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do +200C powinna by� zu	yta w czasie do 1,5 h, a 

przygotowana w temperaturze wy	szej – do 1h. Je	eli s� stosowane �rodki przyspieszaj�ce 
wi�zanie cementu, to czas ten zmniejsza si� do 0,5h. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� układanie masy pod dłu	szym czasie ni	 podano 
powy	ej, je	eli masa da si� nale	ycie zag��ci�, co powinno by� potwierdzone do�wiadczalnie.  

Czas transportu winien zapewnia� dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji 
okre�lonej w projekcie jej składu.  

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowa� segregacji 
składników, zmian składu,  zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczaj�cej okre�lone 
wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych W zale	no�ci od ilo�ci 
masy betonowej oraz odległo�ci jej przewozu dopuszcza si� nast�puj�cych �rodków 
transportowych: 

� taczki – przy odległo�ciach do 40m., przerobie zmianowym do 30m3 i spadku 
terenowym do 10%, wzniesienie terenu do 4% 

� wózki dwukołowe (japonki) – przy odległo�ciach do 300 m , przerobie zmianowym do 
100m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wy	ej 

� transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległo�ciach do 300m. I du	ych 
masach betonu oraz przy zapewnionej ci�gło�ci betonowania 

� przeno�niki ta�mowe – przy odległo�ciach do 25m. I du	ych masach betonu 
� wywrotek samochodowych – przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i 

odległo�ci przewozu do 5km, gdy ilo�ci zmianowego zu	ycia masy betonowej s� 
stosunkowo niedu	e 

� pojemników – mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w 
warunkach 

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zało	onej projektem 
mo	e wynosi� +-1cm przy stosowaniu sto	ka opadowego.  
Dla betonów g�stych badanych metod�  „Ve-be” ró	nice nie powinny przekracza�” 

� dla betonów g�stoplastycznych +-4-60 

� dla betonów wilgotnych +-10-150 
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   Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nale	y uzgodni� z projektantem. 
   W przypadku prostszych elementów konstrukcji betonowanie nale	y zako�czy�: 

� w belkach i podci�gach – w miejscu wyst�powania najmniejszych sił poprzecznych 
� w płytach – na linii prostopadłej do belek lub 	eber, na których wspiera si� płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podci�gu dopuszcza si� przerw� 
robocz� w �rodkowej cz��ci prz�sła płyty 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej winna by� prostopadła do kierunku napr�	e� 
głównych. Powierzchni� t� nale	y przed wznowieniem betonowania starannie przygotowa� do 
poł�czenia betonu stwardniałego z betonem �wie	ym przez: 

� usuni�cie z powierzchnie betonu stwardniałego lu�nych okruchów betonu oraz 
warstwy powstałego szkliwa cementowego 

� bezpo�rednio przed uło	eniem �wie	ej warstwy masy betonowej obfite zwil	enie 
powierzchni poł�czenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbli	onym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo te	 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego 

Wznowienie betonowania w betonie zag�szczanym poprzez wibrowanie nie powinno odbywa� si� 
pó�niej ni	 w przeci�gi 3h lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Je	eli temperatura powietrza 
przekracza +200C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza� 2h. Po wznowieniu betonowania 
nale	y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i  uprzednio uło	onego betonu. 
Układanie mieszanki nale	y rozpocz�� od miejsca najni	szego. W przypadku betonowania 
pionowych elementów cienko�ciennych (�ciany) wysoko�� układanej warstwy mo	e wynosi� 60-
70cm. Mieszank� betonow� nale	y układa� równomiernie, rozprowadza� za pomoc� łopat, 
rozgarniaczy płaskich lub za pomoc� wibratorów pogr�	alnych.  
Dopuszcza si� w miejscach w których kształt i rodzaj deskowania lub g�ste zbrojenie uniemo	liwia 

mechaniczne zag�szczenie mieszanki  dodatkowo stosowanie zag�szczania r�cznego za 
pomoc� sztychowania.  

Zaleca si� stosowanie zag�szczania  poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien by� ustalony do�wiadczalnie w zale	no�ci od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów odległo�ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. 

Zaleca si�  stosowanie nast�puj�cych rodzajów wibratorów: 
� dla konstrukcji masywnych (stopu fundamentowe, płyta denna) – silne wibratory w 

zespołach, wibratory wgł�bne o promieniu ko�cówki do 70mm (najbardziej 
wskazane), wibratory wgł�bne z wałkiem gi�tkim, wibratory powierzchniowe 

�dla płyt o grubo�ci do 20cm – wibratory wgł�bne z gi�tkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
wibratory przyczepne 

� dla �cian o grubo�ci powy	ej 20 cm – wibratory wgł�bne o promieniu ko�cówki do 
70mm (najbardziej wskazane), wibratory z gi�tkim wałkiem 

� dla �cian o grubo�ci do 20 cm – wibratory wgł�bne o promieniu ko�cówki do 70mm, 
wibratory z gi�tkim wałkiem (najbardziej wskazane) 

� belki (podci�gi, belki obwodowe o szeroko�ci powy	ej 20cm) o rozstawie pr�tów 
zbrojeniowych poni	ej 20cm – wibratory wgł�bne o �rednicy ko�cówki do 30mm 
(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem gi�tkim, wibratory iglicowe 

� belki (podci�gi, belki obwodowe) o rozstawie pr�tów zbrojeniowych 20 - 80cm – 
wibratory wgł�bne o �rednicy ko�cówki do 70mm (najbardziej wskazane), 
wibratory z wałkiem gi�tkim, wibratory iglicowe 

� pozostałe konstrukcje (o �rednich wymiarach ) -  wibratory gł�bne (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem gi�tkim, wibratory powierzchniowe 

� pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie 
zbrojenia do 20cm ) -  wibratory wgł�bne  o �rednicy ko�cówki do 30mm o 
�rednicy ko�cówki (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem gi�tkim, wibratory 
przyczepne, wibratory iglicowe 
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� pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie 
zbrojenia powy	ej 20cm ) -  wibratory wgł�bne  o �rednicy ko�cówki do 70mm, 
wibratory z wałkiem gi�tkim(najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, 
wibratory iglicowe. 

� do konstrukcji  o bardzo g�stym zbrojeniu (podci�gi w strefach podpór) nale	y 
stosowa� wibratory pr�towe. 

 
�rednice buław wibratorów nie powinny by� wi�ksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby unikn�� 
bezpo�redniego styku buławy ze zbrojeniem. 
Przy stosowaniu wibratorów pogr�	alnych odległo�� s�siednich zagł�bie� wibratora nie powinna by� 
wi�ksza ni	 1,5-krotny skuteczny promie� działania wibratora. Grubo�� warstwy zag�szczanej mieszanki 
nie powinna by� wi�ksza od 1,25 długo�ci buławy wibratora (cz��ci roboczej). Wibrator w trakcie pracy 
winien by� zagł�biany 5-10cm w doln� warstw� uło	onej mieszanki. Konsystencja mieszanki 
zag�szczonej wibratorem pogr�	alnym winna by� plastyczna lub półciekła. Buław� wibratora nale	y wolno 
opuszcza� i podnosi� pionowo, utrzymuj�c w zanurzeniu od 20 do 30s,  unoszenie buławy w gór� powinno 
powinno by� jednostajne i dokonywane z pr�dko�ci� nie wi�ksz� ni	 pr�dko�� opuszczania.  
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzi� na siebie na odległo�� 10-20cm. Grubo�� zag�szczanej warstwy mieszanki betonowej 
nie powinna przekracza� w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych 
podwójnie 12cm. 
Konsystencja mieszanki betonowej zag�szczanej wibratorami powierzchniowymi winna by� 
g�stoplastyczna lub plastyczna. 
Przy stosowaniu wibratorów przyczepnych nale	y stosowa� odpowiednio przystosowane urz�dzenia 
formuj�ce wyposa	one w odpowiedni�  ilo�� uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo mo	na było 
mocowa� i zwalnia� wibrator. 
Cz�stotliwo�� drga� wynosi około 3000 drga�/min, skuteczny promie� działania do 50 cm gł�boko�ci. 
Przy jednostronnym dost�pie do elementu jego szeroko�� nie powinna przekracza� 50cm oraz 100cm 
przy dwustronnym dost�pie. 
Rozstaw wibratorów przyczepnych nale	y ustali� do�wiadczalnie 
Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm nale	y wibrowa� wibratorami o cz�stotliwo�ci około 6000 
drga�/min i amplitudzie około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 
40mm) nale	y zag�szcza� wibratorami o cz�stotliwo�ci około 2000 drga�/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. 
Zag�szczanie betonu nale	y realizowa� na podstawie planu wibracji, w którym nale	y 
przewidzie� przerwy w betonowaniu, poziomy i miejsca poło	enia urz�dze� wibracyjnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi�zała na tyle, 	e nie uległa 
uplastycznieniu  pod wpływem działania wibratora, jest mo	liwa dopiero po osi�gni�ciu przez beton 
wytrzymało�ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obni	onej temperatury – przy obni	aniu si� temperatury 
poni	ej –10C nale	y;  betony winny wykazywa� wytrzymało�� na �ciskanie równ� co najmniej: 

-80kg/cm2  - przy c/w > 1,8 
-100kg/cm2  - przy c/w < 1,8 

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich 
spada poni	ej-10C, odznacza� si� takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje si� po upływie 1 doby w 
temperaturze +180C. 
Obci�	enie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, �rodki transportu i urz�dzenia formuj�ce dopuszcza si� 
po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na  �ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, 	e 
odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodze� betonu. 
Nie nale	y obci�	a� �wie	o zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36h od chwili ich 
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - >+100C) 
Przy wykorzystywaniu zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych nale	y uło	y� kładki i 
torowisk (z desek gr. min 36mm) zabezpieczaj�cych konstrukcje betonow� przed uszkodzeniem. 
Szczegółowe wytyczne dotycz�ce sposobu układania, zag�szczania i piel�gnacji mieszanki betonowej 
winny zosta� opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy wykonanego przez wykonawc� 
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robót ( w zale	no�ci od przyj�tych przez wykonawc� metod technologicznych i  modelów organizacyjnych 
wykonania zadania inwestycyjnego). 
Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu masy betonowej powinien by� wyposa	ony w 
odbojnice zabezpieczaj�ce samochód przed stoczeniem si�. 
 Piel�gnacja betonu 

Piel�gnacje i ochron� twardniej�cego betonu nale	y rozpocz�� zaraz po zag�szczeniu betonu. 
Warunki dojrzewania �wie	o uło	onej mieszanki betonowej  i jego piel�gnacja w pocz�tkowym okresie 
twardnienia powinny: 

� zapewni� utrzymanie okre�lonych warunków cieplno-wilgotno�ciowych niezb�dnych 
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymało�ci betonu 

� uniemo	liwi� powstawanie rys skurczowych w betonie 
� chroni� twardniej�cy beton przed uderzeniami, wstrz�sami i innymi wpływami 

pogarszaj�cymi jako�� konstrukcji 
� zapewni� ochron� odsłoni�tych powierzchni przed działaniem czynników 

atmosferycznych, w szczególno�ci wiatru i promieni słonecznych, a w okresie 
zimowym mrozu poprzez ich osłanianie i zwil	anie dostosowane do pory roku 

� utrzymywa� beton w stałej wilgotno�ci przez co najmniej 7dni- przy stosowaniu 
cementów portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 

 
Nawil	anie betonu normalnie twardniej�cego nale	y rozpocz�� po 24h od chwili jego uło	enia. Przy 
temperaturze  otoczenia wy	szej ni	 +50C nale	y nie pó�niej ni	 po 12h rozpocz�� piel�gnacj� 
wilgotno�ciow� betonu. 
Przy temperaturze powy	ej +150C beton nale	y zwil	a� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3h w dzie� i co 
najmniej jeden raz w nocy, a  w nast�pne dni co najmniej 3 razy na dob�. 
Przy temperaturze otoczenia poni	ej +50C betonu nie nale	y polewa�. 
Betony naparzane nale	y zwil	a� wod� bezpo�rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna 
mie� temperatur� dostosowan� do temperatury elementu). 
Woda stosowana do piel�gnacji betonu winna spełnia� wymagania PN-B-32250. 
Rozformowanie konstrukcji 
Całkowite usuni�cie deskowania i rusztowania konstrukcji mo	e nast�pi� gdy beton osi�gnie 
wytrzymało�� wymagan� w projekcie. Winno to nast�pi�  po ustaleniu rzeczywistej wytrzymało�ci betonu 
okre�lonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbli	onych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
Deskowanie i rusztowanie winno pozostawa� tym dłu	ej, im wi�kszy jest stosunek obci�	enia, które 
przypada na dan� cz��� konstrukcji, do obci�	enia całkowitego, na jakie jest obliczona dana cz��� 
budowli. 
Demonta	 deskowania i rusztowania nale	y prowadzi� w sposób wykluczaj�cy spowodowanie powstania 
szkodliwych napr�	e� w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu i elementów deskowania. 
Przy usuwaniu deskowania nale	y przestrzega� poni	szych zasad: 

� boczne �cianki deskowania  - nie przenosz�ce obci�	enia od ci�	aru konstrukcji, mo	na 
usun�� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci zapewniaj�cej nieuszkodzenie 
konstrukcji 

� usuni�cie no�nego deskowania dopuszcza si� po osi�gni�ciu przez beton: 
-  w stropach  - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15MPa i 17,5 

MPa dla konstrukcji wykonywanych w okresie obni	onej temperatury 
-   w �cianach  - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 2MPa i 10MPa 

dla konstrukcji wykonywanych w okresie obni	onej temperatury 
-  w belkach  o rozpi�to�ci do 6m. Po osi�gni�ciu przez beton 70% 

projektowanej wytrzymało�ci  
-  w belkach  o rozpi�to�ci powy	ej 6m. Po osi�gni�ciu przez beton 100% 

projektowanej wytrzymało�ci 
Usuwanie deskowania stropów nale	y przeprowadza� przy zachowaniu nast�puj�cych zasad: 

� niedopuszczalne jest usuni�cie podpór stropu znajduj�cego si� bezpo�rednio pod 
betonowanym stropem 
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� podpory deskowania ni	ej poło	onego stropu mog� usuni�te tylko cz��ciowo. Pod 
belkami i podci�gami nale	y pozostawi� podpory w odległo�ci nie wi�kszej ni	 co 
3m. Ilo�� podpór i rozstawa podpór winien by� ustalony w projekcie technologii i 
organizacji robót betonowych. 

� całkowite usuni�cie deskowania stropów le	�cych ni	ej nast�pi� dopiero po 
osi�gni�ciu przez beton zało	onej w projekcie wytrzymało�ci. 

� usuwanie deskowania powinno odbywa� si� przy kontroli nadzoru technicznego 
Szczegółowe wytyczne dotycz�ce sposobu rozformowywania elementów konstrukcji winny zosta� 
opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu deskowania konstrukcji  
wykonanego przez wykonawc� robót ( w zale	no�ci od przyj�tych przez wykonawc� metod 
technologicznych i  modelów organizacyjnych wykonania zadania inwestycyjnego). 
Kontrola jako�ci robót 
Kontrola wykonania deskowania konstrukcji 
Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno by� wykonywane przy dostawie tych materiałów na budow�. Ocena jako�ci materiałów przy 
odbiorze powinna by� na podstawie zapisów w dzienniku budowy z za�wiadcze� o jako�ci materiałów lub 
elementów wystawionych przez producenta. 
Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmowa� sprawdzenie: 

� przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie  
� szczelno�� deskowania 
� warto�� robocz� strzałki ugi�cia (je	eli taka jest przewidziana) 
� prawidłowo�� wykonania deskowania w pionie i poziomie 
� brak zanieczyszcze� w deskowaniu 
� powleczenie deskowania �rodkami zmniejszaj�cymi przyczepno�� betonu 
� sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych 

Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa�: 
� płaszczyzny lub kraw�dzi w pionie -  0,2% 
� płaszczyzna deskowania fundamentu, �ciany, słupa w pionie - 1,5mm na 1 m. 
� płaszczyzny deskowania na całej wysoko�ci od pionu - 15mm 
� płaszczyzny deskowania �ciany lub słupa na całej wysoko�ci – 10mm 
� bocznej płaszczyzny deskowania podci�gów i belek obwodowych oraz kraw�dzi 

przeci�cia deskowania tych belek od pionu - 2,5mm 
� rozpi�to�ci projektowanych dla płyty bez	ebrowej +-15mm 
� miejscowego wybrzuszenia powierzchni  -  +-2mm / 3m 
 

Dopuszczenie deskowania i rusztowania do u	ytkowania powinno by� potwierdzone zapisem w protokole 
z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
Kontrola wykonania robót zbrojarskich 
Po dostarczeniu stali na budow� z ka	dej partii ( ci�	ar partii nie powinien przekracza� 60t) nale	y pobra� 
6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy plastyczno�ci. Stal mo	e zosta� 
zastosowana tylko wówczas, je	eli na próbkach zginanych nie wyst�puj� p�kni�cia lub rozwarstwienia.  
Je	eli rzeczywista granica plastyczno�ci jest ni	sza od stwierdzonej  za za�wiadczeniu , stal badana mo	e 
zosta� zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego 
przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczno�ci i uzyskaniu zgodny projektanta 
konstrukcji. 
Badanie wytrzymało�ci siatek i szkieletów płaskich nale	y przeprowadza� na co najmniej 3 szt. 
przypadaj�ce na jedn� parti� (maksymalny ci�	ar jednej partii 10ton).   
Badania nale	y przeprowadza� zgodnie z wymogami PN-B-06251. 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, 
co nale	y odnotowa� w dzienniku budowy. 
Sprawdzeniu podlegaj�: 

� �rednice u	ytych pr�tów 
� rozstaw pr�tów, strzemion, ró	nice długo�ci pr�tów 
� otuliny zewn�trzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych 
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� powi�zania zbrojenia w sposób stabilizuj�cy jego poło	enie w czasie betonowania i zag�szczania 
� zgodno�� uło	onego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 	elbetowej 
� wykonanie haków, zł�cz i długo�ci zakotwie� 

 Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
� odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłu	nego maksymalnie 3% 
� długo�� pr�tów wyst�puj�cych  poza skrajny pr�t siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do 25mm. 
� ró	nica  w  wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wi�cej ni	+-3mm 
� ró	nica wykonania siatki lub szkieletu na długo�ci +-10mm 
� ró	nica wykonania siatki lub szkieletu na szeroko�ci / wysoko�ci +-10mm (dla 
� elementów o wymiarze do 1m. odchyłka maksymalnie +-5mm) 
� w rozstawie pr�tów podłu	nych, poprzecznych i strzemion +-0,5φ (dla pr�tów o �rednicy do 20mm 

maksymalna odchyłka +-10mm) 
� w poło	eniu odgi�� pr�tów +-2φ 
� w grubo�ci warstwy otulaj�cej +10mm 
� w poło	eniu styków (poł�cze�) pr�tów +-25mm 

Kontrola wykonania mieszanki betonowej 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako�� mieszanki betonowej, jej zgodno�� z postanowieniami 
Specyfikacji Technicznej oraz wymogami PN -B-06250 oraz PN-B-06251. 
Obowi�zkowemu kontroli wg PN-B-06250 wg podlegaj�: 

� sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki betonowej 
i nast�pnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej 

� sprawdzenie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki 
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzaj�cych, co najmniej raz w ci�gu zmiany 
roboczej podczas betonowania. 

� sprawdzenie wytrzymało�ci na �ciskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej 
równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna by� 
okre�lona w planie kontroli jako�ci. Cz�stotliwo�� pobierania próbek nie mo	e by� mniejsza ni	: 1 
próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3, 1 próbka na zmian� robocz� oraz 3 próbki na parti� 
betonu. 

� sprawdzenie  nasi�kliwo�ci betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy 
ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni	 1 raz na 5000m3 

� sprawdzenie mrozoodporno�ci mieszanki betonowej (dla betonów nara	onych na działanie mrozu 
i/lub kapilarne podci�ganie wody F200 I F300) przeprowadzone na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz okresie wykonywania obiektu i nie 
rzadziej ni	 1 raz na 5000m3 

� sprawdzenie przepuszczalno�ci wody przez beton (dla betonów o wska�niku W8) przeprowadzone 
na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej ni	 1 raz na 5000m3 

Dodatkowo nale	y wykona� badanie wytrzymało�ci betonu za rozci�ganie przy zginaniu.  
Wymogi dotycz�ce sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne z PN-B-06250. 
Badania betonu w konstrukcjach nale	y wykonywa� metodami nieniszcz�cymi, np. przy wykorzystaniu 
bada� sklerometrycznych młotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz bada� za pomoc� pomiaru 
rozchodzenia si� podłu	nych fal ultrad�wi�kowych  wg PN-B-06261. 
Odbiór ko�cowy 
Przy odbiorze ko�cowych konstrukcji monolitycznych powinny by� przedstawione nast�puj�ce dokumenty: 

� rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy 

� dokumentacja stwierdzaj�ca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian 
� dziennik robót / dziennik budowy 
� wyniki bada� kontrolnych betonu wg 6.5 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

73 

� protokoły odbioru robót zanikaj�cych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót  i elementów 
zanikaj�cych 

� inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej  lub zwi�zane z procesem budowy, 
maj�ce wpływ na udokumentowanie jako�ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustaw� Prawo Budowlane 

 
Przy kontroli jako�ci wykonanych robót nale	y sprawdzi�: 

� prawidłowo�� poło	enia obiektu budowlanego w planie i przekroju pionowym (badana przyrz�dami  
geodezyjnymi lub innymi daj�cymi wymagan� dokładno��) 

� prawidłowo�ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. dylatacje, 
szczeliny 

� jako�ci betonu pod wzgl�dem jego zag�szczenia, jednorodno�ci struktury, widocznych wad i 
uszkodze� (raki, rysy, odpryski).  

Ł�czna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna by� wi�ksza ni	 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cie�ko�ciennych nie wi�ksza ni	 1%. Lokalne raki nie 
powinny obejmowa� wi�cej ni	 5% przekroju danego elementu 

� zbrojenie główne nie mo	e by� odsłoni�te 
W poni	szej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchyłki od wymiarów i poło	enia konstrukcji.   

 

Odchylenie Dopuszczalna 

odchyłka , mm 

Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia na 1 m. 

wysoko�ci 

5 

Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia na cał� 

wysoko�� konstrukcji i w fundamentach 

20 

Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia w �cianach 

wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymuj�cych stropy 

monolityczne 

15 

Odchylenie płaszczyzn  poziomych od poziomu na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

Odchylenie płaszczyzn  poziomych od poziomu na cał� płaszczyzn� 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łat� długo�ci 2m., powierzchni 

bocznych i spodnich ( z wyj�tkiem powierzchni podporowych) 

+-4 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łat� długo�ci 2m., powierzchni 

górnych ( z wyj�tkiem powierzchni podporowych) 

+-8 

Odchylenia w długo�ci i rozpi�to�ci elementów +-20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8 

Odchylenia w rz�dnych powierzchni innych elementów +-5 

 
W przypadku je	eli chocia	 jedno z bada� da wynik ujemny, odbieran� konstrukcj� lub jej cz��� nale	y 
uzna� za niezgodn�  z wymogami niniejszych warunków. 
 
W przypadku stwierdzenia  w czasie kontroli niezgodno�ci konstrukcji z wymogami  
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem nale	y  ustali� czy w danym przypadku 
odst�pstwa zagra	aj� bezpiecze�stwu budowli lub jej cz��ci. Konstrukcja lub jej cz��� zagra	aj�ca 
bezpiecze�stwu powinna by� rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do bada�. 
OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Jednostk� obmiarow� jest komplet wykonanych prac rozbiórkowych dla poszczególnych obiektów 
obj�tych niniejsz� Specyfikacj� Techniczn�.  
ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór robót obejmuje : 

- odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu : wykopy, fundamenty itp 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3  
PRZEPISY ZWI�ZANE 

�PN-B-06250  “Beton zwykły” 
�PN - B – 23010  „Domieszki do betonu” 

 
 
�PN-B-19701:1997 “Cement. Cement powszechnego u	ytku. Skład, wymagania i ocena   

 zgodno�ci” 
�PN-B-30016  “Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne” 
�PN-EN-196-1  “Metody bada� cementu. Oznaczenie wytrzymało�ci” 
�PN-EN-196-2  “Metody bada� cementu. Analiza chemiczna cementu” 
�PN-EN-196-3  “Metody bada� cementu. Oznaczenie czasu wi�zania i stało�ci   

  obj�to�ci” 
�PN-EN-196-6  “Metody bada� cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia” 
�PN-EN-196-7  “Metody bada� cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek” 
�PN-B-01100  “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia” 
�PN-B-06711  “Kruszywa mineralne do betonu” 
�PN-B-06714/01  “Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i okre�lenia bada�” 
�PN-B-06714/11  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego ” 
�PN-B-06714/12  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci    

  zanieczyszcze� obcych” 
�PN-B-06714/13  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów   

  mineralnych” 
�PN-B-06714/15  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego” 
�PN-B-06714/16  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren” 
�PN-B-06714/18  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci” 
�PN-B-06714/19  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�  

  bezpo�redni�” 
�PN-B-06714/20  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�  

  krystalizacji” 
�PN-B-06714/26  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci    

  zanieczyszcze� organicznych” 
�PN-B-06714/28  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metod� bromow�” 
�PN-B-06714/34  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej” 
�PN-B-06714/40  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymało�ci na   

  mia	d	enie” 
�PN-B-06714/43  “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci ziaren  
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słabych” 
�PN-B-06721  “Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek” 
�PN-EN-932:2001  “Badanie podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�PN-EN-933:2000  “Badanie geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�PN-EN-1097:2000  “Badanie mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�PN-EN-1367:2000  “Badanie wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie  

  czynników atmosferycznych” 
�PN-EN-1744;2000  “Badanie chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw” 
�ITB nr 234-1980   “Wytyczne badania promieniotwórczo�ci naturalnej surowców i   

  materiałów budowlanych” 
�PN-B-32250  “Materiały budowlane. Woda do celów budowlanych” 
�PN-C-04566/02  “Badanie zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczenie siarkowodoru i  

  siarczków metod� kolorymetryczn� z tuofluorescenci� z kwasem 
                               ohydro - ksyrt�ciobenzoesowym” 
�PN-C-04566/03  “Woda i �cieki. Badania zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. 
                               Oznaczenie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metod�   
    tiomerkurymetryczn�” 
�PN-C-04566/09  “Badania zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczenie siarczków  

  metod� wagow�” 
�PN-C-04628/02  “Badania zawarto�ci cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów  

  rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metod� kalorymetryczn�   
 antorem” 

�PN-C-046600/00  “Badanie zawarto�ci chloru i jego zwi�zków oraz zapotrzebowanie  
  chloru. Postanowienia ogólne i zakres normy” 

�PN-C-04554/02  “Badanie twardo�ci. Oznaczenie twardo�ci ogólnej powy	ej 0,357  
  mval/dcm3 metod� wersenianow�” 

�PN-C-04541  “Oznaczenie suchej pozostało�ci, pozostało�ci po pra	eniu, straty  
przy pra	eniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji 
rozpuszczalnych lotnych” 

�PN-ISO 6935-1  “Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie” 
�PN-ISO 6935-1/Ak  “Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe wymagania  

stosowane w kraju” 
�PN-ISO 6935-2  “Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty 	ebrowane” 
�PN-ISO 6935-2  “Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty 	ebrowane. Dodatkowe wymagania  

  stosowane w kraju” 
�PN-H-93215  “Walcówki i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu” 
�PN-M-80014  “Druty stalowe gładkie do konstrukcji spr�	onych” 
�PN-H-043   „Próba statyczna rozci�gania metali” 
�PN-EN 934-2:2002  “Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Cz��� 2:  

Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodno��, znakowanie i                 
     etykietowanie” 

�PN-EN 934-6:2002 “Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Cz��� 6: Pobieranie   
 próbek, kontrola zgodno�ci i ocena zgodno�ci” 

�PN-B-06251  „Roboty betonowe i 	elbetowe. Wymagania techniczne”  
�PN-B-06261  „Metoda ultrad�wi�kowa badania wytrzymało�ci betonu na �ciskanie” 
�PN-B-03264:1999  „Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i spr�	one – Obliczenia statyczne i  

projektowanie” 
�PN-B-06262  „Metoda skerometryczna bada� wytrzymało�ci betonu na�ciskanie za 

pomoc� młotka Schidta typu N” 
�PN-B-03150:2000  „Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie” 
�Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych.  Tom I. Budownictwo 

ogólne. Cz��� 1 – cz��� 2”  Arkady, Warszawa 1990. 
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4.0.    KONSTRUKCJE MUROWE  
Roboty murarskie ( 45262522-6 wg CPV) 

 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
murowych dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

� wykonanie �cian wewn�trznych i zewn�trznych z cegły  
� wykonanie �cian wewn�trznych z cegły dziurawki 
� wykonanie �cian zewn�trznych z cegły (nadmurowanie �cian klatki schodowej); 
� naprawa i odtworzenie kominów ponad dachem 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne 
MATERIAŁY 
Cegły �cienne 
Cegła pełna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm 
Cegła powinna odpowiada� wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996 
Wymiary podstawowe :  
długo�� 25 cm, szeroko�� 12 cm, wysoko�� 6,5 cm 
Cegła pełna grupy Z  ( zwykła ), bez otworów, pełna, klasy 15 ( dla �cian o wysoko�ci > 5 m ) oraz klasy 
10 ( dla �cian o wysoko�ci < 5 m ) 
Nasi�kliwo�� wagowa 6 – 22 % 
 
Cegła dziurawka o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm 
Cegła powinna odpowiada� wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996 
Wymiary podstawowe :  
długo�� 25 cm, szeroko�� 12 cm, wysoko�� 6,5 cm 
Cegła dziurawka grupy Z  ( zwykła ), wozówka,  klasy 7,5 
Nasi�kliwo�� wagowa < 22 % 
 
Nadpro	a 
Nadpro	a prefabrykowane typ L-19 
Wymiary podstawowe : 
długo�� – według dokumentacji projektowej 
szeroko�� 12 cm, wysoko�� 19 cm 
Beton wypełniaj�cy B25 

Stal zbrojeniowa AI 
 
Zaprawy 
Zaprawa cementowo wapienna 
Zaprawa M3 dla �cian o wysoko�ci < 5 m  
Zaprawa M5 dla �cian o wysoko�ci > 5 m 
Warunki dostawy 
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Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków  powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie cegły i jej 
jako�� okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 

- dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci całej zamawianej 
ilo�ci cegły 

- dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cej z harmonogramu 
robót 

- zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz 
specjalnych, wykonywanych przez producenta 

- zapewni� sobie od producenta atest ( za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka	dej, 
jednorazowo wysyłanej ilo�ci cegieł, zawieraj�cy nast�puj�ce dane : 
� nazw� i adres producenta 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo�� cegieł 
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 

TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. 
Cegły powinny by� dostarczone na budow� na paletach lub  w stanie lu�nym. W trakcie transportu 
powinny by� zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem. 
Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno by� wyrównane, oczyszczone, wolne od wód 
powierzchniowych i �niegu. Cegły dostarczone na paletach powinny by� pozostawione na nich w pobli	u 
miejsca ich pó�niejszego zabudowania, natomiast dostarczone lu�no powinny by� ustawione w słupy, 
pryzmy lub pakiety, w sposób umo	liwiaj�cy łatwe przeliczenie i pobranie próbek do bada�. 
Cegły ustawia si� w stosy, słupy lub pakiety do wysoko�ci 220 cm. 
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewn�trz budynku, o wi�kszej nasi�kliwo�ci, nale	y chroni� foli� 
przed zawilgoceniem. 
Belki nadpro	owe mog� by� transportowane na budow�, gdy osi�gn� wytrzymało�� na �ciskanie 
wynosz�c� 0,7 Rw. Transport i składowanie belek powinno by� w pozycji analogicznej do ich wbudowania. 
Poszczególne warstwy belek w stosie powinny by� przedzielone przekładkami drewnianymi.  
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci w wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów bada� pełnych wykonywanych przez producenta 
- rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 

dostarczanej na budow� 
- atestu ( za�wiadczenia o jako�ci ) 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci cegieł 
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w : 

- za�wiadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 
Cegły i pustaki powinny by� zbadane na obecno�� szkodliwej zawarto�ci rozpuszczalnych soli, po 
badaniach na cegłach nie powinny wyst�pi� wykwity i naloty. 
 
Producenci  i materiały zamienne 
- Cegła pełna – nie okre�la si� 
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- Cegła dziurawka – nie okre�la si� 
- Nadpro	a prefabrykowane typ L – nie okre�la si� 
- Zaprawy – nie okre�la si�  
SPRZ�T 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót murowych nale	y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci wykonania elementów 
konstrukcyjnych z dokumentacja projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy	owa� 
�cian, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi� 
nale	y w projekcie konstrukcyjnym zało	enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania robót murowych 
oraz kategorii elementów murowych.  W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało	enia s� 
korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa konstrukcji dla 
nowych warunków  wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi� nale	y ponadto jako�� elementów 
murowych i zapraw, wymagaj�c od producentów certyfikatów jako�ci lub deklaracji zgodno�ci.   
Przed przyst�pieniem do robót nale	y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow� geodezyjn�, 
stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z 
PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Zakłada si� mo	liwo�� korzystania z punktów osnowy wytyczonych dla elementów 
głównego układu no�nego budynku.  
ZASADY OGÓLNE 
Mury powinny by� wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i wymaganych grubo�ci 
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejno�ci nale	y wykona� �ciany no�ne, 
nast�pnie �ciany grubo�ci 12 cm oraz grubo�ci 6,5 cm. �ciany działowe nale	y wykonywa� po 
zako�czeniu realizacji elementów konstrukcyjnych  kondygnacji. 
Mury nale	y wznosi� równomiernie na całej ich długo�ci i powierzchni budynku. Ró	nica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekracza� 4 m w przypadku murów z cegły. W miejscach poł�cze� murów 
wznoszonych niejednocze�nie nale	y stosowa� zaz�bione strz�pia ko�cowe. Przy wi�kszych ró	nicach w 
poziomach wznoszenia nale	y stosowa� strz�pia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny by� w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych ( np. niskich temperatur, opadów, kurzu) za pomoc� folii, mat itp. 
Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia� wi�zanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
 
Szybko�� murowania 
 
Szybko�� wznoszenia murów powinna by� dostosowana do przyj�tego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymało�ci. 
 
Grubo�ci spoin 
Nominalna grubo�� spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy 
zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza� 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz –2 mm.  
Spoiny pionowe uwa	a si� za wypełnione, je�li zaprawa si�ga co najmniej 0,4 długo�ci spoiny. 
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Mury tynkowane nale	y wykonywa� na spoiny niepełne, pozostawiaj�c spoin� niewypełnion� zapraw� na 
gł�boko�� około 15 mm od lica �ciany. 
 
Tolerancje wykonania 
Przyjmuje si� tolerancj� wykonania murów klasy N1. 
Dokładno�� pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosi� ± 1 mm.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w stosunku do osi 
podłu	nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cej si� z osiami �cian lub słupów. Odchylenia 
pionowe wzdłu	 wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci ró	noimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle� o charakterze systematycznym nale	y podj�� działania 
koryguj�ce. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania �cian nie mog� by� wi�ksze ni	 : 

- wysoko�� i długo�� ka	dego pomieszczenia  ± 20 mm 
- usytuowanie �ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej ± 10 mm 
- odległo�� s�siednich �cian w �wietle ± 15 mm 
- odchylenie od pionu �ciany o wysoko�ci h – h/300 
- wygi�cie z płaszczyzny �ciany ± 10 mm lub h/750 

Dopuszczalne odchyłki grubo�ci murów nie mog� przekracza� ± 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie �cian murowanych od płaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie 
powinno by� wi�ksze ni	 5 mm na odcinku 1 m oraz 20 mm na odcinku całej �ciany.   
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w �wietle o�cie	nic nie powinno by� wi�ksze ni	 +15, -10 
mm. 
Dopuszczalne odchylenie muru o długo�ci L ( w mm ) powoduj�ce jego sko�no�� ( odchylenie od obrysu ) 
w płaszczy�nie nie powinno by� wi�ksze ni	 L/100 � 20 mm 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by� wi�ksze ni	 ± 20 mm 
     
�ciany z cegły pełnej 
 
Układ cegieł w murze powinien odpowiada� zasadom prawidłowego wi�zania. Mo	na stosowa� układy 
tradycyjne – kowadełkowy, krzy	ykowy, polski, holenderski.  
W poł�czeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna by� przeprowadzona przez miejsce 
poł�czenia ( styku ) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru ( na tym samym poziomie ) powinna 
dochodzi� tylko do poł�czenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywa� si� z przedłu	eniem lic obu 
murów, lecz by� przesuni�te o 1/4 lub 3/4 cegły. 
W �cianach o wysoko�ci > 5 m nale	y na wysoko�ci 450 cm zało	y� wieniec 	elbetowy wysoko�ci 25 cm ( 
dla �cian grubo�ci 12 cm wysoko�ci 20 cm ) zbrojony 4 ø 10 ( stal gładka ), strzemiona ø 6 co 30 cm, stal 
AI, beton B15.    
W �cianach o wysoko�ci < 5 m nale	y na wysoko�ci 300 cm zało	y� wieniec 	elbetowy wysoko�ci 20 cm  
zbrojony 4 ø 10 ( stal gładka ), strzemiona ø 4,5 co 30 cm, stal AI, beton B15.    
�ciany murowa� na zaprawie cementowo wapiennej  M3 dla �cian o wysoko�ci < 5 m oraz dla �cian 
obudów szachtów, M5 dla �cian o wysoko�ci > 5 m 
 
�ciany z cegły dziurawki 
�cianki działowe o grubo�ci 6,5 cm nale	y murowa� na zaprawie cementowej marki M3, nale	y w nich 
zastosowa� zbrojenie z bednarki lub z pr�tów okr�głych w co 4 spoinie. �cianki te powinny by� poł�czone 
ze �cianami grubszymi za pomoc� strz�pi, a zbrojenie zakotwione na gł�boko�ci co najmniej 70 mm. 
Grubo�� spoin ze zbrojeniem powinna by� o 5 mm wi�ksza od �rednicy zbrojenia. 
W naro	nikach, przy otworach oraz przy zako�czeniach murów nale	y stosowa� cegł� pełn�. 
W miejscach oparcia belek nadpro	owych ostatnie trzy warstwy cegieł pod oporami belek powinny by� 
wykonane z cegły pełnej.   
 
Nadpro	a 
Długo�� oparcia prefabrykatu na murze, stanowi�cym jego podpor� : 

- nie mniej ni	 120 mm przy szeroko�ci otworu nie wi�kszej ni	 1500 mm 
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- nie mniej ni	 200 mm przy  szeroko�ci otworu 1500 – 1800 mm 
- nie mniej ni	 250 mm przy wi�kszej szeroko�ci otworu 

Gdy suma szeroko�ci prefabrykatów jest mniejsza od grubo�ci muru, przestrze� woln� mi�dzy 
prefabrykatami wypełni� materiałem termoizolacyjnym odpowiedniej grubo�ci. 
 

KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje si� klas� kontroli I. 
Program bada� 
Badania robót murarskich nale	y wykonywa� w trzech etapach : 
-        badania przed rozpocz�ciem budowy 
-        sprawdzenie robót pomiarowych 
-        sprawdzenie robót przygotowawczych 
Badania w trakcie budowy 

- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 
- sprawdzanie jako�ci wykonania poszczególnych �cian według opisu bada� 
- ewentualne sprawdzenie no�no�ci wykonanych elementów poprzez wykonanie 

odpowiednich ekspertyz 

Badania odbiorcze 

- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 

- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 

- sprawdzanie jako�ci wykonania poszczególnych �cian według opisu bada� 
- ewentualne sprawdzenie no�no�ci wykonanych elementów poprzez wykonanie 

odpowiednich ekspertyz 
Badania konstrukcji murowych 
Wszystkie elementy murarskie powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacj� projektow� oraz warunkami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

- Sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów, w szczególno�ci wymiarów, 
klasy wytrzymało�ci, jednorodno�ci materiału, jako�ci powierzchni zewn�trznych 
- Ocena prawidłowo�ci wi�zania muru – w szczególno�ci na stykach i naro	nikach, na 
podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
- Sprawdzanie równomierno�ci i szybko�ci wykonywania poszczególnych �cian na 
podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
- Sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienia zapraw� – na podstawie ogl�dzin i 
pomiarów ta�m� z podziałk� milimetrow�, do oceny nale	y przyjmowa� �redni� grubo�� 
spoiny ustalon� przy zało	eniu �rednich wymiarów cegły na odcinku �ciany o długo�ci co 
najmniej 1,0 m 
- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowo�ci kraw�dzi 
nale	y przeprowadza� poprzez przykładanie łaty kontrolnej o długo�ci 2,0 m w kierunkach 
prostopadłych na skrzy	owaniu muru oraz na powierzchni muru, a nast�pnie pomiar 
prze�witu mi�dzy łat� i powierzchni� lub kraw�dzi� muru z dokładno�ci� do 1,0 mm 
- Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci kondygnacji nale	y 
przeprowadza� za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru z podziałk� milimetrow� 
- Sprawdzenie jako�ci wykonania i usytuowania wie�ców 	elbetowych w miejscach ich 
wyst�powania na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
- Sprawdzenie jako�ci zbrojenia 
- Sprawdzenie usytuowania poszczególnych �cian nale	y przeprowadza� poprzez pomiary 
geodezyjne 
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- Sprawdzenie poziomowo�ci warstw muru nale	y przeprowadza� za pomoc� poziomnicy 
murarskiej lub w�	owej oraz łaty kontrolnej, przy dłu	szych �cianach za pomoc� niwelatora. 
- Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nadpro	y nale	y wykona� za pomoc� ogl�dzin, 
dodatkowo nale	y sprawdzi� równoległo�� oparcia 
- Sprawdzenie liczby u	ytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych nale	y 
przeprowadza� w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy   

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m3 prac murowych dla poszczególnych obiektów obj�tych niniejsz� 
Specyfikacj� Techniczn�.  
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

- odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne 
Podstaw� odbioru robót murowych stanowi� nast�puj�ce dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem budynku 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-12050 : 1996  Cegły budowlane 
PN-B-12002 : 1997  Cegły dziurawki 

PN-B-12030 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. 
                                          Pakowanie, przechowywanie, transport 

PN-EN 1059 : 2000  Metody badania murów. Okre�lanie wytrzymało�ci na �ciskanie 
PN-87 / B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03002 : 1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03340 : 1999  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN – 85 / B – 04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych 
PN-B-12069 : 1998  Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane 
PN-70 / B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-B-12057 : 1996  Pustaki do �cian działowych 
PN-EN 772-3 : 2000 
PN-EN 772-7 : 2000 
PN-EN 772-9 : 2000 
PN-EN 772-10 : 2000 
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  5.0    OCHRONA TERMICZNA  
I PRZECIWWILGOCIOWA (45.32 wg CPV) 

   

5.1.  IZOLACJE TERMICZNE (45321000-3 wg CPV) 
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania warstw izolacji 
termicznej w ramach budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

�wykonanie izolacji termicznej �cian zewn�trznych 
�wykonanie izolacji termicznej �cian wewn�trz pomieszcze� 
�izolacja termiczna dachów  
�wykonanie izolacji termicznej podci�gów, gzymsów, nadpro	y, wsporników, �cianek podwalinowych 

pod �wietlik oraz klapy dymowe, nadpro	y oraz pozostałych elementów 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy robót ziemnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
Wszystkie zastosowane rozwi�zania spełniaj� wymagania okre�lone „Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki 
i ich usytuowanie ”-tekst jednolity, Dz.U nr 75/2002,poz.690.  
MATERIAŁY  
- Wełna mineralna 
Stosowane wyroby winny spełnia� wymagania normy PN-B-23116:1997 
Maty z wełny mineralnej wykonane powinny by� z filcu z wełny mineralnej lub z wełny mineralnej, z 
lepiszczem organicznym lub bez oraz z jednostronn� lub dwustronn� okładzin� poł�czon� z warstw� 
materiału izolacyjnego przez szycie lub klejenie. 
Płyty z wełny mineralnej  wykonane z sztywnego płaskiego materiału izolacyjnego z włókien mineralnych 
lepiszczem organicznym, bez okładziny, z okładzin� jednostronn� lub dwustronn� z warstw� materiału 
izolacyjnego przez klejenie. 
Na izolacje przenosz�ce obci�	enia (stropodachy, posadzki, dach) nale	y stosowa� wełn� mineraln� typu 
„O” 
Na pozostałe izolacje - nie przenosz�ce obci�	e� (�ciany, podci�gi itp.) nale	y stosowa� wełn� mineraln� 
typu  „W” 
Wła�ciwo�ci fizyczne filców, mat i płyt powinny spełnia� wymagania podane poni	ej; 
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Stosowane wyroby winny by� wykonane zgodnie z wymogami z obowi�zuj�cymi normami, winny 
posiada� aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczaj�ce je do stosowania. 
Zaleca si� stosowanie wełny mineralnej produkcji np. ROCKWOOL POLSKA (Ul. Kwiatowa 14, 66-
131 Cigacice, tel. (068) 385 02 50) 

� Płyty ROCKMUR  (W-42-50; HKB/B/1425/01/99; Certyfikat nr L 8/3/99)  
� Płyty MONROCK MAX 
� Płyty DACHROCK 
� Płyty ECOROCK 
� Płyty SUPERROCK 
� Płyty WENTIROCK 
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Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany oddzielnie. Na 
opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej nast�puj�ce napisy: 

� Nazw� i adres wytwórcy 
� Dat� produkcji 
� Ilo�� płyt/mat w opakowaniu 
� Napis przechowywa� w pozycji le	�cej 
� Nazw� wyrobu uwzgl�dniaj�c� jego skład i sposób wykonania 
� Numer normy 
� Symbol typu wyrobu 
� Symbol klasy wyrobu 
� G�sto�� wyrobu kg/m3 
� Długo��, w milimetrach 
� Szeroko��, w milimetrach 
� Grubo��, w milimetrach 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych.  
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Materiały nale	y składowa� w pomieszczeniach krytych, zabezpieczaj�c je przed wilgoci� oraz opadami 
atmosferycznymi. 
Opakowania nale	y układa� w pozycji le	�cej, na równym podło	u w warstwach najwy	ej do 2m. 
Materiały nale	y przewozi� krytymi �rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i opadami 
atmosferycznymi. Zaleca si� opakowania układa� na całej powierzchni i wysoko�ci �rodka 
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Płyty tych samych typów , klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej g�sto�ci nale	y pakowa� w 
paczki owini�te foli� polietylenow�. Dopuszcza si� innego rodzaju opakowania, je	eli zabezpieczaj� one 
wyrób w tym samym stopniu jak wy	ej podano. 
Wyroby nale	y transportowa� i składowane zgodnie z wytycznymi producenta 

 
Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi okre�lonymi w PN-B-23116. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe winny odpowiada� wymaganiom: 

� Płyty typu W  
Długo�� ±2,0mm 
Szeroko�� ±1,5% 
Grubo�� ±5mm 

� Płyty typu O 
Długo�� ±2,0mm 
Szeroko�� +1,5% 
Grubo�� +5mm, -2,0mm 

 
Styropian  
Płyty styropianowe winny spełnia� wymogi normy PN-B-20130:1999. Płyty styropianowe winny mie� 
nast�puj�ce wymiary: 

� Długo�� do 5000 mm 
� Szeroko�� do 1500 mm 
� Grubo�� od 10mm do 1000 mm co 5mm  
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Do wykonania izolacji nale	y stosowa� styropian o g�sto�ci pozornej min. 20,0 kg/m3 w odmianie FS – 
samogasn�cej – zawieraj�cej �rodki obni	aj�ce palno��. 
Dla izolacji elementów wskazanych na projekcie nale	y zastosowa� styropian wodoodporny. 
Wymagania fizykochemiczne podano w tabeli poni	ej: 

 
Dla izolacji elementów wskazanych na projekcie nale	y zastosowa� styropian wodoodporny 
charakteryzuj�cy si� nast�puj�cymi parametrami: 
Dla izolacji wewn�trz budynku: 
 G�sto�� pozorna >=20kg/m3  
 Współczynnik przewodzenia ciepła     >=�=0,0360 0,0338 W/mK w temp. 23oC 
 Napr�	enia �ciskaj�ce przy           >=132  257 kPa 10% odkształceniu wzgl�dnym 

Wytrzymało�� na rozci�ganie sił�       >=238  267 kPa prostopadł� do powierzchni 
 Chłonno�� wody po 24h                  <=0,2  0,2% 
 Stabilno�� wymiarów w temp. 78°C, po 48h 
 - Długo��                              <=0,3% ±0,3% 
 - Szeroko��                            <=0,35% ±0,35% 
 - Grubo��                              <=0,3% ±0,3% 
 Zdolno�� samoga�ni�cia                 samogasn�ce 
 
Dla izolacji  na zewn�trz budynku: 

G�sto�� pozorna                        30kg/m3 
Współczynnik przewodzenia ciepła       �=0,0338W/mK 
Napr�	enia �ciskaj�ce przy             >= 257kPa 
10% odkształceniu wzgl�dnym 
Wytrzymało�� na rozci�ganie sił�       >= 267kPa 
prostopadł� do powierzchni 
Chłonno�� wody po 24h                  <= 0,2% 
Stabilno�� wymiarów w temp. 78°C, po 48h 
- Długo��                              <= ±0,3% 
- Szeroko��                            <= ±0,35% 
- Grubo��                              <= ±0,3% 
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Zdolno�� samoga�ni�cia                 samogasn�ce 

Ww płyty styropianowe nie powinny reagowa� chemicznie z 	adnym stałym materiałem budowlanym, 
jakie mo	na spotka� na placu budowy, nie zawiera� 	adnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by�  
odporne równie	 na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie. Nie gnij�cy w wilgotnym 
�rodowisku, zachowuj�cy swoje wła�ciwo�ci fizyczne, kształt i wymiary, nie chłon�cy wilgoci.  

Stosowane wyroby winny by� wykonane zgodnie z wymogami z obowi�zuj�cymi normami, winny posiada� 
aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczaj�ce je do stosowania. 
Zaleca si� stosowanie płyt styropianowych produkcji np. AUSTROTHERM (Ul. Chemików 1, 32-600 
O�wi�cim, tel. (033) 844 70 34) oraz firmy MARBET. 

� Styropian wodoodporny MARBET  STYROHART® FS 20 
� Styropian wodoodporny MARBET  IZODREN® FS 30 
� Styropian AUSTROTHERM  PS- E FS 20 

 
Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany oddzielnie. Wyroby 
przed załadowaniem do �rodków transportu lub przed pakowaniem powinny mie� obrze	a oklejone ta�m� 
ochronn�. 
Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej nast�puj�ce napisy: 

� Nazw� i adres wytwórcy 
� Dat� produkcji 
� Ilo�� płyt/mat w opakowaniu 
� Napis „OSTRO�NIE KRUCHE” 
� Nazw� wyrobu uwzgl�dniaj�c� jego skład i sposób wykonania 
� Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 
� Symbol typu wyrobu 
� Symbol klasy wyrobu 
� G�sto�� wyrobu kg/m3 
� Długo��, w milimetrach 
� Szeroko��, w milimetrach 
� Grubo��, w milimetrach 

Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych.  
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Materiały nale	y składowa� w pakietach, zabezpieczaj�c je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety 
nale	y układa� w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych �ródeł ognia, pozostawiaj�c mi�dzy 
rz�dami a �cianami wolne przestrzenie umo	liwiaj�ce dost�p do nich. Miejsce składowania powinno by� 
wyposa	one w �rodki nie przeciwpo	arowe. Miejsce składowania nale	y oznakowa� zgodnie z PN-92/N-
01255. 
Płyty styropianowe nale	y przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. Pakiety nale	y układa� �ci�le obok 
siebie w celu pełnego wykorzystania �rodka transportu, w sposób zabezpieczaj�cy przed 
przemieszczeniem si� i przed uszkodzeniem. 

 
Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi okre�lonymi w PN-B-20130. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe winny odpowiada� wymaganiom: 

� Długo�� do 5000 mm – dopuszczalna odchyłka długo�ci ±0,3% 
� Szeroko�� do 1500 mm – dopuszczalna odchyłka szeroko�ci ±0,3% 
� Grubo�� od 10mm do 1000 mm co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubo�ci: 

� ±0,5mm – dla płyt o grubo�ci od 10mm do 15mm 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

87 

� ±1,0mm – w przypadku płyt grubo�ci od 20mm do 100mm 
� 1,5mm – dla płyt o grubo�ci od 105mm do 1000mm  

Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we wcze�niejszych akapitach niniejszego 
opracowania. 
Dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze� o nast�puj�cych wymiarach: 

� gł�boko�� do 10% grubo�ci płyty, lecz nie wi�cej ni	 5mm 
� ł�czna powierzchnia wad: do 50cm2 na 1m2 płyty 
� powierzchnia najwi�kszej dopuszczalnej wady; 10cm2 

Materiały pomocnicze 
Obejmuje wszystkie elementy monta	owe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu, kołki 
monta	owe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i naro	ne aluminiowe, itp. 
Jako warstwy zbroj�cej zaleca si� stosowanie włókna szklanego impregnowanego dyspersj� z 	ywic 
akrylowych. 
Zaleca si� stosowanie kołków kotwi�cych z trzpieniami metalowymi. 
Wszystkie materiały winny by� zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, posiada� aktualne 
Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczaj�ce do stosowania. 

 
Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany oddzielnie. 
 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych.  
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy.  
Zapraw� nale	y przewozi� i przechowywa� w szczelnie zamkni�tych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chroni� przed wilgoci�.  
 
Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w obowi�zuj�cych normach i 
wytycznych producenta. 

 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn  
i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Wykonanie izolacji termicznych 
Izolacja termiczna �cian warstwowych  
Niniejszy punkt obejmuje wykonanie izolacji termicznej z wentylowan� pustk� powietrzn� 
Projektowane �ciany warstwowe składaj� si� z: 
Od wewn�trz budynku 

� �ciana no�na (murowana 25cm z cegły pełnej lub 	elbetowa 20/15) 
� Izolacja termiczna z wełny mineralnej np. ROCKMUR ROCKWOOL min 10cm 
� Wentylowana pustka powietrzna 3cm 
� Warstwa licowa (cegła klinkierowa licowa 12cm,  

Warstwa izolacyjna winna by� ci�gła na całej powierzchni �ciany. Przy wykonawstwie nale	y przestrzega� 
zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt architektoniczny. Minimalna grubo�� warstwy 
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ocieplenia w miejscach „monta	owych” (parapety, gzymsy) wynosi 5cm. Nale	y nie dopuszcza� do 
powstania mostków termicznych. 
Wentylacj� szczeliny nale	y wykona� przez pozostawienie w dolnej i górnej warstwie zewn�trznej muru 
(nawiew i wywiew powietrza) otworów o ł�cznej powierzchni co najmniej 150cm2 przypadaj�cej na ka	de 
20m2 �ciany. Otwory wykonujemy przez pozostawienie pionowej pustej spoiny (bez zaprawy) o wysoko�ci 
6,5cm, a w poziomie co trzeci�, czwart� spoin�. W murach z wentylowan� pustka powietrzn� kotew 
powinna posiada� kapturek przyciskaj�cy płyt� z wełny mineralnej do powierzchni wewn�trznej no�nej 
oraz Kampinos odprowadzaj�cy wod�. 
Na czas przerwania robót  murarskich  nale	y zabezpieczy� materiałem nieprzemakalnym  wierzchni� 
cz��� ocieplenia. Mocowanie płyt nale	y wykonywa� kołkami z talerzykiem dociskowym, zaleca si� 
stosowanie kołków z metalowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nale	y 
przestrzega� poni	szych zasad: 

� Rozstaw kotew w poziomie max co 65cm 
� Rozstaw kotew w pionie max co 50cm 

Płyty z wełny mineralne w kolejnych warstwach nale	y układa� z zachowaniem zasady przewi�zania spoin 
– mijankowo. 

 
Izolacje termiczne �cian  wewn�trz pomieszcze� 
Obejmuje wykonanie izolacji termicznych �cian wewn�trz pomieszcze� mieszkalnych. Grubo�� warstwy 
ocieplenia wynosi odpowiednio 8cm dla �ciany ocieplonej z jednej strony oraz 2x5cm przy dwustronnym 
ociepleniu �cian. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy robót nale	y przyjmowa� wg dokumentacji projektowej. 
Do wykonania ocieplenia nale	y u	ywa� styropianu wodoodpornego o g�sto�ci min 20kg/m3, 
samogasn�cy np. STYROHART produkcji firmy MARBET. 
Ocieplenie nale	y wykona� metod� Bezspionowego Systemu Ocieplenia – dawna metoda lekka - mokra 
(zgodnie instrukcj� techniczn�  ITB 334/2020). 
Podło	e, na którym b�dzie mocowany system docieplenia musi by� uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, lu�no zwi�zanych fragmentów itp. czynników powoduj�cych osłabienie przyczepno�ci 
kleju. Powinno ono charakteryzowa� si� odpowiedni� no�no�ci�, dostateczn� dla powstania poł�czenia 
klejowego z warstw� styropianu. Kryterium to spełniaj� np. nie malowane �ciany betonowe 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw�dzi systemu ocieplaj�cego zaleca si� 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, daj�cej pewne, trwałe i estetyczne wyko�czenie elewacji od dołu. 
Listw� jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubo�ci styropianu, mocowany do 
podło	a stalowymi kołkami rozporowymi.  
Styropian mo	na mocowa� przy u	yciu zapraw klejowych oraz / lub kołami rozporowymi. 

Przyklejanie płyt styropianowych 
Styropian nale	y przykleja� do podło	a przy pomocy odpowiednich zapraw klejowych (np. ATLAS STOPTER 
K-20 lub ATLAS STOPTER K-10). Przygotowanie kleju nale	y wykona� wg zalec� producenta zaprawy. Wg 
firmy atlas przygotowanie zaprawy klejowej polega na wsypaniu zawarto�ci worka (25kg) do wiaderka z 
odmierzon� ilo�ci� wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu cało�ci mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do u	ycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W 
przypadku bardzo równego podło	a mo	na go nakłada� na cał� powierzchni� płyty przy pomocy stalowej 
pacy z�batej.  
W przypadku podło	a niezbyt równego, chropowatego lub wykazuj�cego odchyłki od pionu, klej nale	y 
nakłada� tzw. metod� punktowo-kraw�dziow� ilo�� kleju powinna by� ka	dorazowo tak dobrana, 	e po 
doci�ni�ciu płyty do podło	a powinien on pokry� 100% powierzchni.  

Płyt� z nało	onym klejem nale	y ka	dorazowo przyło	y� do �ciany w wybranym miejscu i docisn�� 
(dobi�) do podło	a. Boczne kraw�dzie płyt ocieplaj�cych powinny do siebie szczelnie przylega�, a masa 
klej�ca nie powinna mi�dzy nie wnika�. Płyty nale	y układa� z przewi�zaniem zarówno na powierzchni 
�cian jak i na naro	nikach. przyklejonej powierzchni netto.  

Kołkowanie styropianu 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

89 

W razie potrzeby nale	y dodatkowego mocowania docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego dybli 
z tworzywa sztucznego w ilo�ci od 4 do 8 szt/m2.  Osadzi� dyble, opieraj�c talerzyki o powierzchni� 
ocieplenia i zale	nie od rodzaju kołka wbija� lub wkr�ca� trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble 
nie wystaj� 	adnym fragmentem wi�cej ni	 o 1 mm ponad powierzchni� a w przypadku ich zagł�bienia w 
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu  

Prace dodatkowe 
Wykona� uszczelnienia styków styropianu ze stolark� i �lusark� drzwiow�, przelotami instalacyjnymi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei� uko�ne wkładki z siatki zbroj�cej (min. 
25x35 cm) W s�siedztwie wszystkich naro	ników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykona� ewentualne wzmocnienia naro	ników oraz otworów, osadzaj�c np. aluminiowy k�townik 
ochronny.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubo�ci gład� z kleju 
( np. produkcji ATLAS STOPTER K-20), w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbroj�ca z włókien szklanych. Siatka ta winna by� zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez k�piel ochronn� w dyspersji z 	ywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej.  
Prac� nale	y rozpoczyna� od wymieszania kleju z wod� w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu.  

Przygotowany materiał nale	y naci�ga� na �cian� z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pac� z�bat� 10/12 mm w bruzdy. Nało	ony klej zachowuje odpowiedni� plastyczno�� przez około 10-30 
minut w zale	no�ci od temperatury i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza. Dlatego nale	y unika� pracy przy 
bezpo�rednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju nale	y zatopi� i zaszpachlowa� na gładko siatk� zbroj�c�. Poszczególne pasma 
siatki układa� pionowo lub poziomo z zakładem szeroko�ci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa� 
warstwy zbrojonej metod� zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 
całkowitym wyschni�ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze�niej ni	 po 2 dniach, mo	na przyst�pi� do 
wykonywania podkładu tynkarskiego.  

 
Izolacje termiczne �cian zewn�trznych 
Niniejszy podpunkt obejmuje wykonanie izolacji termicznych �cian zewn�trznych  
Grubo�� warstwy ocieplenia wynosi odpowiednio 10cm dla �cian, oraz 5 cm w przypadku słupów 
	elbetowych, wewn�trznej strony �cian attykowych i pozostałych elementów. 
Warstwa izolacyjna winna by� ci�gła na całej powierzchni izolowanego elementu. Przy wykonawstwie 
nale	y przestrzega� zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt architektoniczny. Minimalna 
grubo�� warstwy ocieplenia w miejscach „monta	owych” (parapety, gzymsy) wynosi 5cm. Nale	y nie 
dopuszcza� do powstania mostków termicznych. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy robót nale	y przyjmowa� wg dokumentacji projektowej. 
Do wykonania ocieplenia nale	y u	ywa� wełn� mineraln� przeznaczon	  do docieple� w technologii 
Bezsopinowego Systemu Docieple�  Ocieplenie nale	y wykona� metod� Bezspionowego Systemu 
Ocieplenia – dawna metoda lekka - mokra (zgodnie instrukcj� techniczn�  ITB 334/20020). 

 
Zaleca si� stosowa� wełn� mineraln� odpowiedni� dla danego systemu ocieplenia np. płyty z wełny 
mineralnej FASROCK-ROCKWOOL (dopuszcza si� stosowanie na �cianach attykowych wełny 
DACHROCK ROCKWOOL). 
System ocieplenia winien posiada� klasyfikacj� jako niepalny. 

 
Ocieplanie elementów zewn�trznych budynków metod� BSO polega na przymocowaniu do ocieplanych 
konstrukcji od strony zewn�trznej, warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstw� izolacyjn� 
stanowi� płyty z wełny mineralnej, a warstw� zewn�trzn� – podkład zbrojony tkanin� szklan�.  
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System winien tak	e zapwnia� bardzo dobr� izolacj� akustyczn� oraz paroprzepuszczalno�� �ciany 
zewn�trznej, co wpływa na zdrowy i przyjemny mikroklimat w mieszkaniu.  
 

Sposób wykonania docieple� 

Przygotowanie podło	a. 
Podło	e musi by� mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju) 
Wszelkie lu�ne, słabo przylegaj�ce fragmenty nale	y sku�, wypełniaj�c ubytki za pomoc� np. zaprawy 
wyrównuj�cej. W przypadku podło	a słabego, pyl�cego, b�d� te	 podło	a o du	ej chłonno�ci, nale	y 
zagruntowa� je emulsj� (np. produkcji ATLAS UNI-GRUNT). Zmniejsza ona odci�ganie wody z zaprawy 
klejowej i stabilizuje powierzchni� pod wzgl�dem no�no�ci.  
Elementy elewacji (parapety, gzymsy itp.) nale	y montowa� przed rozpocz�ciem robót ociepleniowych. 
Nale	y zachowa� odpowiednie wielkosci zako�cze� obróbek blacharskich. 
 
Przymocowanie wełny mineralnej do podło	a. 
Wykonywanie docieplenia nale	y rozpocz�� od zamocowanie listwy cokołowej na powierzchni �ciany. 
Kolejn� czynno�ci� jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. S� nim płyty z wełny 
mineralnej, hydrofobizowanej, przeznaczone pod bezpo�rednie wyprawy elewacyjne. Powinny si� one 
charakteryzowa� g�sto�ci� 145 kg/m3, wytrzymało�ci� na rozerwanie w kierunku prostopadłym do płyty 
nie mniejsz� ni	 15 kPa oraz równ� i gładk� powierzchni� zewn�trzn�. Płyty z wełny mineralnej układa si� 
z przesuni�ciem (przewi�zaniem) w tzw. "cegiełk�" na powierzchni �ciany a tak	e na naro	ach budynku. 
Elementem mocuj�cym wełn� do podło	a jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego 
z metalowym, ocynkowanym trzpieniem, w ilo�ci 8 szt/m2. Gł�boko�� zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej �ciany powinna wynosi� min. 6 cm. Zapraw� klejow� nakłada si� na wewn�trzn� 
powierzchni� płyty tzw. metod� punktowo-kraw�dziow� tzn. w postaci ci�głej pryzmy obwodowej przy 
kraw�dzi płyty i około 6-8 placków równomiernie rozło	onych na jej powierzchni. Przed nało	eniem 
zaprawy klejowej odpowiednie miejsca na powierzchni płyty nale	y wst�pnie przeszpachlowa� tym samym 
materiałem.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Po zeszlifowaniu wszelkich nierówno�ci na powierzchni przyklejonych płyt z wełny mineralnej mo	na 
przyst�pi� do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi j� warstwa zaprawy klejowej z zatopion� w niej 
siatk� z włókna szklanego. Siatka ta winna charakteryzowa� si� odpowiedni� wytrzymało�ci� 
mechaniczn�, równym i trwałym splotem oraz odporno�ci� na alkalia. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
nale	y rozpocz�� od nało	enia na wełn� mineraln� warstwy zaprawy klejowej za pomoc� z�batej pacy. 
Nast�pnie odcina si� potrzebnej długo�ci pas siatki i wciska si� go w kilku punktach w klej, po czym 
z�bat� pac� dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by� warstw� ci�gł� tzn. kolejne pasy siatki musz� 
by� układane z zakładem min. 10 cm, za� na naro	ach min. 15 cm. Minimalna grubo�� warstwy zbrojonej 
powinna wynosi� 5 mm. Ostatni� czynno�ci� jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pac� 
metalow� do otrzymaniu równej, gładkiej faktury. W celu zwi�kszenia odporno�ci warstwy ociepleniowej 
na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naro	nikach pionowych na parterze oraz na naro	nikach 
o�cie	y drzwi wej�ciowych  nale	y, przed przyklejeniem tkaniny, wklei� aluminiowe listwy naro	ne. Cokoły 
budynków powinny by� wyko�czone przez zastosowanie cokołowych listew (aluminiowe lub z PCV). 
Zamiast nich dopuszcza si� stosowanie pasków tzw. tkaniny pancernej lub dwóch warstw siatki z włókna 
szklanego. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie wa	ne, zarówno ze wzgl�dów 
konstrukcyjnych jak i estetycznych. Je	eli po wygładzeniu pozostan� jakie� nierówno�ci to nale	y je 
zeszlifowa�, poniewa	 mog� one by� widoczne równie	 na wyprawie tynkarskiej, gdy	 ma ona grubo�� 
tylko 2 ÷ 3 mm.  
 
Wa	nym czynnikiem podczas wykonywania cało�ci prac dociepleniowych s� warunki atmosferyczne. 
Cało�� prac powinna by� wykonywana w temperaturach dodatnich od + 5°C do +25°C. Podczas 
wykonywania tynków nale	y dodatkowo pami�ta�, aby chroni� tynkowan� elewacj� przed bezpo�rednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu.  
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Izolacja termiczna stropodachu 
Wykonana jest z warstwy profiluj�cej spadki  z keramzytu granulowanego oraz warstwy z płyt z wełny 
mineralnej twardej przeznaczonej do ocieplenia masywnego stropodachu niewntylowanego. 
Keramzyt winien mie� granulat w zakresie 4-10mm oraz umo	liwia� wyprofilowanie spadków. Warto�� 
współczynnika przewodzenia �=~0,06 W/m2K, wytrzymało�� na �ciskanie min 1,3MPa.  
Zaleca si� stosowa� keramzyt firmy np. OPTIROC. 
Wełna mineralna winna by� typu „O” twardego umo	liwiaj�cego ruch ludzi po pokryciu dachowym (ruch 
monta	owy, remontowy). Minimalna warto�� napr�	e� �ciskaj�cych pod obci�	eniem punktowym  
daj�cym odkształcenie  5mm – min 70kPa 
Zaleca si� stosowa� wełn� mineraln� MONROCK MAX ROCKWOOL . 
Izolacj� nale	y wykona� wg wytycznych producenta 
 
Izolacje termiczne w strefach zimnej fasady 
Do izolowania termicznego stref zimnej fasady zaleca si� stosowa�  wełny mineralnych przeznaczonych 
pod okładziny ze szkła np. WENTIROCK ROCWOOL, charakteryzuj�ce si�  odporno�ci� na du	e 
temperatury i zmniejszonym współczynnikiem wydłu	alno�ci liniowej, trwało�ci� biologiczn� oraz 
oboj�tno�ci� chemiczn�. 
Dopuszcza si� zastosowanie zwykłych typów wełny mineralnej np. ROCKMUR ROCKWOOL pod 
warunkiem uzyskania akceptacji wyrobu przez producenta �lusarki. 
Sposób monta	u i harmonogram nale	y uzgodni� z producentem / wykonawc� �lusarki aluminiowej.  
Grubo�� warstwy ocieplenia minimum 10cm. 
Płyty wełny mineralnej stosujemy pod nieprzezierne szkło elewacyjne. Rusztem s� aluminiowe profile 
�lusarki. 
płyt� lub szereg płyt  wkładamy w ruszt, ich ł�czna szeroko�� powinna by� wi�ksza o 3 mm ni	 rozstaw 
rusztu w �wietle (uło	enie płyt na lekki wcisk).Ocieplenie jest wówczas szczelnie 
uło	one, a ruszt, przytrzymuj�c płyty, ułatwia ich dalszy monta	. 
Monta	 płyt nale	y wykonywa� sukcesywnie, zaczynaj�c od najni	szego poziomu rusztu, przesuwaj si� ku 
górze. Płyty mocujemy kołkami stalowymi z talerzykami Ø90 albo Ø60 
w �rodku płyty i Ø140 na stykach płyt. Minimalna gł�boko�� zakołkowania powinna wynosi� 5 cm, 
Nale	y pozostawi� około 4 cm pionow� szczelin� powietrzn� mi�dzy okładzin� elewacyjn� a izolacj� 
ciepln�. Nale	y zapewni� wentylacj� �ciany, pozostawiaj�c otwory lub szczeliny nad terenem i pod 
okapem. 

 
Pozostałe izolacje termiczne 
Izolacje termiczne pozostałych elementów budynku nale	y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�,  
wg zasad podanych w obowi�zuj�cych normach i przepisach oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i 
obowi�zuj�cymi normami. 

 
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. Kontrola 
winna odbywa� si� z uwzgl�dnieniem wymaga� normowych oraz wytycznych producentów. 
Sprawdzanie podlega m.in: 
� zgodno�� wykonania robót z dokumentacj� projektow�.  
Sprawdza si� prze porównanie wykonania robót z dokumentacj� opisow�, rysunkow� oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodno�ci przez ogl�dziny zewn�trzne, pomiary oraz konieczne próby. 
� materiały 
Kontroluje si� bezpo�rednio lub po�rednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach 
zgodno�ci u	ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
� wygl�d zewn�trzny wykonania izolacji 
Ocenia si� przez ogl�dziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, p�kni�cia, brak pionowo�ci, odchylenia 
płaszczyzny, brak wypełnienie przestrzeni materiałem izolacyjnym, szczeliny w izolacjach, 
nieprawidłowo�� stosowania ł�czników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zapraw� klejow� itp.  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
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Jednostk� obmiarowi jest komplet wykonanych oraz: 1m2 , 1mb 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu: powłoki malarskie, zł�cza ulegaj�ce zakryciu itp. 
itp. 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 

      - odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN ISO 6946:1999  „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania ”. 
PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ”. 
PN-82/B-02402  „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze� w budynkach ” 

lub 134,,ust.2 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r . 
PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne ”. 

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Okre�lenie sztywno�ci 
dynamicznej. Materiały stosowane w pływaj�cych podłogach 
w budynkach mieszkalnych ”. 

PN-EN 12086:2001  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre�lanie wła�ciwo�ci przy 
przenikaniu pary wodnej ”. 

EN ISO 10077-1:2000  „Wersja polska. Wła�ciwo�ci cieplne okien, drzwi, 	aluzji -obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona ”. 

Instrukcja ITB nr 321  „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie ”. 

Instrukcja ITB nr 341/96   „Murowane �ciany szczelinowe ”. 
. 
„Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ”-tekst jednolity, Dz.U nr 75/2002,poz.690 . 
 

5.2. IZOLACJE PRECIWWILGOCIOWE  
(45320000-6 wg CPV) 

 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac  
w zakresie izolacji przeciw wilgociowych i przeciwwodnych w ramach budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
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ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

� Wykonanie paroizolacji w warstwach stropodachu niewentylowanego,  
� Wykonanie paroizolacji stropu w stropodachu wentylowanym  
� Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych �cian piwnic, 
� Wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów, 

Zestawione powy	ej grupy robót obejmuj� komplet elementów monta	owych niezb�dnych do 
prawidłowego wykonania i funkcjonowania np.: 

- Kołki rozporowe, wkr�ty, trzpienie gwo�dzie itp. 
- Ta�ma samoprzylepna 
- Kliny dla złagodzenia naro	y wewn�trznych 
- Listwy wyko�czaj�ce  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
MATERIAŁY 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzi� od jednego producenta. Przy doborze okre�lonych 
typów wyrobów wzajemnie ze sob� powi�zanych (np. elementy wyko�czenia, elementy monta	owe) 
nale	y zagwarantowa� ich wzajemne dopasowanie – kompatybilno��. 
-  Pokrycie stropodachów płaskich  - bezspoinowe hydroizolacyjne  pokrycie dachowe: 
Na stropodachach płaskich nale	y wykona� pokrycie w kształcie zgodnym z dokumentacj� projektow�. 
Zastosowa� pokrycie: masa plastyczna, na bazie asfaltu modyfikowanego kauczukiem termoplastycznym, 
wzmacniana siatk� hydroizolacyjn� i tkanin� polipropylenow�, rozprowadzana na zimno np.: pokrycie typ. 
ECODEC wg GPUT (44-100 Gliwice ul. Pszczy�ska 44, tel. (032) 238 29 46) – aprobata ITB nr AT-15-
2272/96, atest higieniczny nr B-1092/95).  W zale	no�ci od miejsca nale	y zastosowa� inny rodzaj powłoki 
i sposób  jej ochrony przed czynnikami zewn�trznymi. I tak: pokrycie połaci spadkowych zabezpieczone 
warstw� 	wiru o gr. 5cm (	wir płukany – frakcja 16-32mm) np.: ECODEC typ WWZ , pokrycie pionowych 
wewn�trznych  płaszczyzn attyk zabezpieczone posypk� bazaltow� np.: ECODEC typ WWL, pokrycie 
koryt – gładka powierzchnia bez posypki dla ułatwienia lepszego spływania wody deszczowej np.: 
ECODEC typ WWL. Na styku pokrycia ze 	wirem i koryt, nale	y wykona� obróbk� blacharsk� z blachy 
perforowanej aluminiowej. Ponadto przed wykonaniem wł��ciwych warstw pokrycia, nale	y zagruntowa� 
podło	e mas� plastyczn� (0,8 kg/m2).   Zakres stosowania pokrycia okre�lone zgodnie z norm� PN B-
02361. dopuszcza si� zastosowanie spadków min 1,5% po uprzedniej konsultacji z producentem.    
Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Wykonawca powinien: 

- dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cym gwarancji jako�ci całej zamówionej ilo�ci masy, 
siatki polipropylenowej i tkaniny ochronnej, 
- dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cych z harmonogramu robót, 
- zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych 
przez producenta, 
-  zapewni� sobie od producenta atest dla ka	dej jednorazowo wysyłanej ilo�ci materiałów 
wchodz�cych w skład systemu. Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej 
nast�puj�ce napisy: 

� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 

Transport i składowanie 
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Materiały transportowa� tak, aby nie uszkodzi� struktury siatki i tkaniny zabezpieczaj�cej. Mas� dostarcza 
si� w Pojemnikach 30kg. Składowa� j� nale	y w pomieszczeniach lub pod przykryciem chroni�c przed 
sło�cem. 
Tkanin� i siatk� przechowywa� w warunkach suchych w temperaturze min. 5ºC. 

      
Kontrola jako�ci 

Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji. 
 

Paroizolacja na płycie stropu sropodachu 

- Nale	y zastosowa� preparat gruntuj�cy np.: masa plastyczna ECODEC( 0,3-0,5 kg/m2) wg GPUT 
(44-100 Gliwice ul. Pszczy�ska 44, tel. (032) 238 29 46) – aprobata ITB nr AT-15-2272/96, atest 
higieniczny nr B-1092/95. 

-  Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�cych warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne  

 wymagania   techniczne”. 
                              Wykonawca powinien: 

- dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cym gwarancji jako�ci całej zamówionej ilo�ci masy, 
siatki polipropylenowej i tkaniny ochronnej, 
-  dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cych z harmonogramu robót, 
- zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych 
przez producenta, 
-  zapewni� sobie od producenta atest dla ka	dej jednorazowo wysyłanej ilo�ci materiałów 
wchodz�cych w skład systemu. Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej 
nast�puj�ce napisy: 

� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 

 Transport i składowanie  
Mas� dostarcza si� w Pojemnikach 30kg. Składowa� j� nale	y w pomieszczeniach lub pod przykryciem 
chroni�c przed sło�cem. 
 Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji.  
 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych �cian piwnic 
 Nale	y zastosowa� system izolacji  przeciwwodnej np: system Vandex firmy Vandex (MILIMEX sp. z o.o.-
generalny przedstawiciel na Polsk� firmy Vandex – 41-100 Siemianowice �l. ul. Olimpijska 3).  

Wg dokumentacji – szczegół izolacji �cian piwnicznych 
  

 Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Wykonawca powinien: 

- dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cym gwarancji jako�ci całej zamówionej ilo�ci- 
zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych,wykonanych 
przez producenta, 
- zapewni� sobie od producenta atest dla ka	dej jednorazowo wysyłanej ilo�ci materiałów 
wchodz�cych w skład systemu. Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci� co najmniej 
nast�puj�ce napisy: 
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� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 

Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
W transporcie nale	y zachowa� ostro	no��, aby nie uszkodzi� opakowa�. Membrany powinny by� zwijane 
w rulony i zabezpieczone przed rozwijaniem si�. 
Materiał nale	y przechowywa� w suchym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczaj�cy opakowania przed 
uszkodzeniami. 
 
Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji. 
Wykonanie robót 
Nale	y �ci�le przestrzega� kolejno�ci monta	u poszczególnych elementów. Monta	 elementów nale	y 
prowadzi� po zako�czeniu  i odbiorze prac, których wykonanie warunkuje mo	liwo�� monta	u 
poszczególnych elementów. Przed przyst�pieniem do prac nale	y sprawdzi� czy dany element, grupa 
robót poprzedzaj�cych spełnia kryteria umo	liwiaj�ce prowadzenia robót monta	owych. 
Nale	y �ci�le przestrzega� wytycznych producentów poszczególnych wyrobów i urz�dze�, co do sposobu 
monta	u, u	ywanych narz�dzi oraz elementów pomocniczych (ł�czniki, uszczelki, podkładki, pianki 
monta	owe, masy uszczelniaj�ce, narz�dzia itp.) 
Nale	y przestrzega�, aby wszystkie elementy składowe technologii izolacyjnej były wzajemnie 
dopasowane – kompatybilne.  

- rozstaw mocowania pionowych płaszczyzn, co 75cm 
- aby wykluczy� przesuni�cia folii, kraw�d� włókniny, co 50 cm mocowa� zał�czonymi 

punktami klej�cymi 
- ostatni odcinek folii musi by� poło	ony na zakład min. 30 cm z odcinkiem pocz�tkowym 

- przed przyst�pieniem do prac nale	y wykona� monta	 wywietrzników słupków podstaw 

pod centrale wentylacyjne, monta	 klap dymowych i �wietlików i przelewów dachowych 

- warstwy ocieplenia dachu musz� by� wykonane tak, aby w naro	nikach wkl�słych były 

kliny z wełny mineralnej niweluj�ce załamanie 

- nale	y zagruntowa� płyty ocieplenia mas� plastyczn�  

- nale	y przestrzega�  sposobu układania membrany odpowiedni� stron� do przegrody wg 

wytycznych producenta 

KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci wykonania robót monta	owych winna by� przeprowadzona zgodnie z wymogami 
zamieszczonymi w „Ogólnych Warunkach Technicznych”, warunkami okre�lonymi w obowi�zuj�cych 
normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych  systemów. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Jednostk� obmiarow� jest komplet wykonanych prac monta	owych. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu: wykopy, fundamenty itp. 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
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Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wad widocznych - Cz��� 2: Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wad widocznych - Cz��� 1: Wyroby  
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie grubo�ci i gramatury - Cz��� 2 :  
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie długo�ci szeroko�ci i  
prostoliniowo�ci - Cz��� 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cz��� 1: Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów - Okre�lanie wła�ciwo�ci mechanicznych przy rozci�ganiu 

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cz��� 1: Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów - Okre�lanie wytrzymało�ci na rozdzieranie (gwo�dziem) 

PN-EN 12316-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cz��� 1: Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów - Okre�lanie wytrzymało�ci zł�czy na oddzieranie 

PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cz��� 1: Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów - Okre�lanie wytrzymało�ci zł�czy na �cinanie 

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie długo�ci szeroko�ci i  
prostoliniowo�ci - Cz��� 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1848-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie długo�ci, szeroko�ci,  
prostoliniowo�ci i płasko�ci - Cz��� 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie grubo�ci i gramatury - Cz��� 1:  
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1849-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie grubo�ci i gramatury - Cz��� 2 :  
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wad widocznych - Cz��� 1: Wyroby 
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wad widocznych - Cz��� 2: Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wytrzymało�ci na rozdzieranie -  
Cz��� 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów 

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wytrzymało�ci zł�czy na 
oddzieranie - Cz��� 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 

PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre�lanie wytrzymało�ci zł�czy na �cinanie - 
Cz��� 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów 

PN-EN 1844:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Oznaczanie odporno�ci na ozon - Wyroby z  
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  
dachów - Okre�lania stabilno�ci kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury 

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

97 

dachów - Okre�lanie gi�tko�ci w niskiej temperaturze 
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  

dachów - Okre�lanie gi�tko�ci w niskiej temperaturze 
PN-EN 12039:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  

dachów - Okre�lanie przyczepno�ci posypki 
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  

dachów - Okre�lanie stabilno�ci wymiarów 
PN-EN 1931:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i  

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów - Okre�lanie przenikania pary wodnej 
PN-EN 13416:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i  

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów - Zasady pobierania próbek 
PN-EN 13416:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i  

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów - Zasady pobierania próbek 
PN-EN 1847:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów - Metoda ekspozycji na ciekłe zwi�zki chemiczne z 
wł�czeniem wody 

PN-EN 13583:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i  
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów - Oznaczanie odporno�ci na grad 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-ISO 1420:1993 Wyroby włókiennicze powleczone gum� lub tworzywami sztucznymi. 
   Wyznaczanie wodoszczelno�ci 
PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubo�ci przy okre�lonych naciskach 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-80/C-04238  Guma. Oznaczenie twardo�ci wg metody Shoer’a 
PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymało�ci na rozdzieranie 
PN-81/C-89092  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymało�ciowych przy 
   statycznym rozci�ganiu 

 

Dział  6.0    DRZWI    (45421100-5 wg CPV) 
Instalowanie drzwi drewnianych (45421134-2 wg CPV) 

 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
elementów drzwi i okna dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 
       -   Instalowanie drzwi drewnianych wewn�trznych: 
           *     wybudowanie istniej�cych i zabudowa nowych  
       -   Instalowanie drzwi drewnianych zewn�trznych: 
           *     wybudowanie istniej�cych i zabudowa nowych 
       -   Zabudowa klap dymowych 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
MATERIAŁY 
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- drzwi drewniane jedno-  i dwuskrzydłowe wewn�trzne: 
 przeciwpo	arowe, dymoszczelne, kl. odp. Ogniowej EI 60i EI 30 – producent  np.: Mercor(MCR drew 
PLUS DP2 F-60) – wg dokumentacji 
- o�cie	nice drewniane, zamek antypaniczny wyposa	ony w klamk�, samozamykacze, listwy maskuj�ce 
i �wier�wałki, ognioodporna kratka wentylacyjna 
- drzwi drewniane dwuskrzydłowe zewn�trzne ocieplone z o�cie	nic� i okuciem – wg dokumentacji 
- okna PCV – jedno-, dwu-, cztero-, -skrzydłowe z makroniwelacja, szkło hartowane, ko = 1,5 
Ramy rozwieralne i rozwierano-uchylne z zachowaniem  istniej�cego podziału – szprosy zewn�trzne i 
wewn�trzne naklejane na zestawy szyb poszczególnych ram okiennych 
- na�wietla otwieralne i nieotwieralne – kopułki trzypowłokowe, antyrefleksyjne, akrylowe, mocowane do 
podstaw  dachowych prostok�tnych sko�nych z laminatu izolowanych termicznie wełn� mineraln�- 
producent np.:Przedsi�biorstwo UNIMA S.A. lub Mercor. 
- klapy dymowe kopułowe – sterownie oddymianiem automatyczne – wg dokumentacji (producent np.:  
Mercor) 
 
Elementy zamocowania 
kołki rozporowe, dyble, kotwy. 
 
Dodatkowe elementu systemu 
Ta�ma zbroj�ca, ta�ma maskuj�ca. 
 
Elementy izolacji akustycznej i termicznej 
Wełna mineralna, ta�my uszczelniaj�ce, paroizolacje, ł�czniki termoizolacyjne, aluminiowa listwa 
cokołowa, siatka do tynków. 
 
Elementy chemii budowlanej 
Klej gipsowy, gips szpachlowy, gład�.  
Klej gipsowy odpowiada wymaganiom normy PN-B-30042:1997. 
 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn  
i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu.  
 
Wykonawca powinien wykaza� si� posiadaniem: 

- narz�dzi do zabudowy i obróbki r�cznej (szpachelki, packi) 
- narz�dzi elektromechanicznych z oprzyrz�dowaniem 

Sprz�t u	ywany przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do pracy nale	y dostarczy� na miejsce robót podstawowe materiały.  
Na miejscu monta	u musi by� dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarz�dzi oraz 
o�wietlenia miejsca pracy. Zespół monta	ystów musi dysponowa� dokumentacj� techniczn�. 
  
Zasady ogólne 
Czynno�ci technologiczne przy wykonaniu: 
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• dokonanie pomiarów miejsc zabudowy  otworów drzwiowych, okiennych i na�wietli 
• sprawdzenie wymiarów istniej�cych drzwi i okien przewidzianych do wymiany  przez producenta 

drzwi i okien przed realizacja zamówienia 
• wybudowanie istniej�cych drzwi i okien przewidzianych do wymiany 
• monta	 o�cie	nic drzwi i ram okiennych 
• spoinowanie i szpachlowanie powierzchni �cian w nawi�zaniu do istniej�cych 
• zabudowa docelowa 

KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodno�� z dokumentacj� techniczn� 
• rodzaj zastosowanych materiałów  
• przygotowanie podło	a 
• prawidłowo�� zabudowy na stykach, naro	ach, obrze	ach 
• wichrowato�� powierzchni.  

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

-odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
-odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Podstaw� odbioru wykonania stanowi� nast�puj�ce dokumenty:  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�  

w postaci atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 

 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. 
 PRZEPISY ZWI�ZANE 
Instrukcje dotycz�ce transportu, przechowywania, monta	u wydane przez producenta. 
 
 

7.0.     WYKO�CZENIE 
Roboty budowlane wyko
czeniowe (45410000-4 wg CPV) 

 
 

7.1. ELEMENTY Z PŁYT G-K 
Instalowanie �cianek działowych (45421141-4 wg CPV) 

Instalowanie sufitów podwieszonych (45421146-9 wg CPV) 
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
elementów z płyt G-K dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

�cianki wykonane wg normy PN-B-10122:1972 
� �ciany gr. 12,5cm z płyt g.k na ruszcie stalowym o podwy	szonej izolacyjno�ci akustycznej – 

2x12,5 (GKF + GKB) + wełna mineralna Rockfon 5cm 
– 2x12,5 (GKF + GKB)  

• �ciana gr. 12,5cm z płyt g.k na ruszcie stalowym o podwy	szonej izolacyjno�ci akustycznej oraz o 
zwi�kszonej wodoodporno�ci i podwy	szonej odporno�ci na działanie ognia  

 - 2x12,5 (GKF+GKB) + wełna mineralna Rockfon 5cm 
 - 2x12,5 (GKBI+GKBI) 

• �ciana gr. 10 cm z płyt gk na ruszcie stalowym o podwy	szonej izolacyjno�ci i zwi�kszonej 
wodoodporno�ci 

 - 2x12,5 (GKB+GKB) +wełna mineralna 
 - 2x12,5 (GKBI+GKBI) 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
MATERIAŁY 
Płyta gipsowo-kartonowa 
Płyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-75405:1997 

Np. Nida Gips 
• płyta GKB gr. 12,5   1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000 
• płyta GKF gr. 12,5   1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000 
• płyta GKBI gr 12,5   1200x2000, 2500,3 000 
• płyta GKF1 gr.12,5   1200x2000, 2500,3 000 

Kształtowniki stalowe 
Profile spełniaj�ce wymagania stawiane w normie niemieckiej DIN 18180. Do �cian działowych  
i obudowy pionów instalacyjnych  
Profile U 50, U 75, U 100, 
Profile C 50, C75, C100 
 
Akcesoria do �cian 
K�townik do profilu UA, �ruby M8, naro	niki aluminiowe, naro	niki aluminiowe z siatk� z włókna 
szklanego. 
 
Elementy zamocowania 
Element mocuj�cy ES, wkr�ty do blachy, wkr�ty do drewna, blachowkr�ty, kołki rozporowe, dyble, kotwy. 
 
Dodatkowe elementu systemu 
Ta�ma zbroj�ca, ta�ma maskuj�ca, listwy PCV do zabezpieczania kraw�dzi, puszki instalacyjne. 
 
Elementy izolacji akustycznej i termicznej 
Wełna mineralna Rockfon gr.5cm, ta�my uszczelniaj�ce, paroizolacje, ł�czniki termoizolacyjne, 
aluminiowa listwa cokołowa, siatka do tynków. 
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Elementy chemii budowlanej 
Klej gipsowy, gips szpachlowy, gład�.  
Klej gipsowy odpowiada wymaganiom normy PN-B-30042:1997. 
 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn  
i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu.  
 
Wykonawca powinien wykaza� si� posiadaniem: 

- narz�dzi do remontów i obróbki r�cznej (szpachelki, packi) 
- narz�dzi elektromechanicznych z oprzyrz�dowaniem 

Sprz�t u	ywany przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do pracy nale	y dostarczy� na miejsce robót podstawowe materiały jak: płyty, profile 
stalowe, gips szpachlowy. 
Przy składaniu płyt w bezpo�rednim s�siedztwie wznoszonych �cianek nale	y tak ustawi� stosy płyt aby 
nie kolidowały z tras� ich budowania. 
Na miejscu monta	u musi by� dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarz�dzi oraz 
o�wietlenia miejsca pracy. Zespół monta	ystów musi dysponowa� dokumentacj� techniczn�.  
W przypadku, gdy we wn�trzu �cianek planowany jest przebieg instalacji elektrycznych nale	y uzgodni� 
termin rozpocz�cia tych robót z instalatorami. 
 
Zasady ogólne 
Czynno�ci technologiczne przy wykonaniu �cianek działowych: 

• wytrasowanie miejsc postawienia �cianek, otworów drzwiowych,  
• przygotowanie przej�� instalacyjnych w profilach „C”  
• przygotowanie profilu U do podłogi i do stropu 
• rozmieszczenie profili „C” (słupków) w równych odst�pach co 600 mm 
• monta	 o�cie	nic drzwi 
• jednostronne pokrycie �cianki płytami gk – monta	 przewodów instalacji w �cianie 
• wypełnienie �ciany płytami wełny mineralnej pokrycie z drugiej strony �ciany płytami gk 
• spoinowanie i szpachlowanie powierzchni �cian 

KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinna by� dokonana zgodnie z wymogami 
normy PN-72/B-10122:1972 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodno�� z dokumentacj� techniczn� 
• rodzaj zastosowanych materiałów  
• przygotowanie podło	a 
• prawidłowo�� zamontowania płyt i ich wykonanie na stykach, naro	ach, obrze	ach 
• wichrowato�� powierzchni.  
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 

1. pionowego – nie wi�ksze ni	 1,5mm na 1mb i nie wi�cej ni	 3mm na wysoko�ci 3,5 oraz 
4mm w pomieszczeniach powy	ej 3,5m 

2. poziomego – nie wi�ksze ni	 2mm na 1mb i nie wi�cej ni	 3mm na całej powierzchni 
�ciany ograniczonej �cianami 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 prac dla poszczególnych �cianek obj�tych niniejsz� Specyfikacj� 
Techniczn�.  
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

-odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
-odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Podstaw� odbioru wykonania �cianek gk stanowi� nast�puj�ce dokumenty:  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�  

w postaci atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. 
 PRZEPISY ZWI�ZANE 
BN-86/6743-02    Polska norma bran	owa 
DIN- 18180   Norma niemiecka 
PN-72/B-10122/1972             Rozstaw konstrukcji, do której mocowane s� płyty g.k 
PN-B-10109/1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-B-10107/1998  Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych. 
PN-B-10122:1997  Roboty okładzinowe, suche tynki, wymagania 
 

17.2.  TYNKI    (45324000-4 wg CPV) 
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
tynkarskich wewn�trznych dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

� wykonanie tynków cienkowarstwowych polimerowych 
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� wykonanie tynków cienkowarstwowych polimerowych z gładzi� tynkarsk� polimerow� 
� wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego 
� wykonanie tynków renowacyjnych w systemie np.”VANDEX” 

Tynki wykonane zostan� na podło	u: 
- �cianie murowanej z pustaków ceramicznych 
- �cianie murowanej z cegły pełnej 
- �cianie z płyt gk na szkielecie 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
MATERIAŁY 
Tynki 
Tynk cienkowarstwowy polimerowy  
Grupa zawilgocenia W1, 
Min. II kategoria wytrzymało�ci na �ciskanie 2,5 N/mm2  
Wykonany z suchych mieszanek tynkarskich np.: polimerowy tynk cienkowarstwowy Optiroc L 
Tynk powinien odpowiada� wymaganiom aktualnej normy PN-B-10109 
Gład� tynkarska polimerowa,  
Grupa zawilgocenia W1  
Wykonana z suchych mieszanek tynkarskich np.: polimerowa gład� tynkarska Optiroc LR 
Gład� powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-10109 
 
Gład� gipsowa z gipsu szpachlowego  
Np.: gips szpachlowy – Zakłd Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy”  
Informacja Techniczna BN-80/6733-09 
 
Tynk renowacyjny w systemie np.”VANDEX” 
 
Warunki 
Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi� od jednego �ródła. 
Pochodzenie tynków i ich jako�� okre�lona w pełnej charakterystyce i technologicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien: 

-dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cym gwarancji jako�ci całej zamówionej ilo�ci suchych 
tynków mineralnych 
-dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cych z harmonogramu robót 
-zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych 
przez producenta 
-zapewni� sobie od producenta atest dla ka	dej jednorazowo wysyłanej ilo�ci suchych minerałów 
zawieraj�cych nast�puj�ce dane: 

� nazw� i adres producenta, 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo�� suchych mieszanek tynkarskich 
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 

Transport i składowanie 
Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostały opisane w normie  
PN-B-10109.  
Suche mieszanki tynkarskie pakowane w wózki z folii lub wózki papierowe s� potrójne z tzw. wentylem. 
Zawarto�� mieszanki w wózku 10 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg. 
Ka	dy wózek zawiera dane: 

� nazw� mieszanki 
� proponowan� ilo�� wody zarobowej i grup� wytrzymało�ci 
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� dat� produkcji 
� dopuszczalny okres przechowywania 
� wskazówki dotycz�ce sposobu zarabiania czasu i sposobu mieszania 
� zalecenia sposobu układania 
� czas przydatno�ci 
� nazw� i adres producenta 

Suche mieszanki nale	y przechowywa� w oryginalnych opakowaniach, układanych na paletach lub na 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni	 10 sztuk. 
Pomieszczenie powinno by� suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Suche mieszanki transportuje si� dowolnymi �rodkami transportu na paletach lub w wózkach, chroni�c 
przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez producenta 
 i ich zgodno�ci z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

� rezultatów bada� pełnych wykonywanych przez producenta 
� rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 

dostarczanej na budow� 
� atestu (za�wiadczenia o jako�ci) 
� oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
� dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci suchych mieszanek tynkarskich  
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w: 

� za�wiadczeniach z kontroli, 
� zapisach w dziennikach budowy, 
� innych dokumentach. 

Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodno�ci. 
 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn  
i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem wykonywania tynków nale	y przeprowadzi� kontrol� przygotowania podło	a, 
zako�czenia robót stanu surowego, zako�czeniami robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenia 
o�cie	nic drzwiowych, okiennych, 
Podło	e musi by� mocne, czyste, równe i suche. Nierówno�ci powinny by� wyrównane tynkiem 
podkładowym lub naprawi� zapraw�. 
Zasady ogólne 
Przy wykonywaniu tynków suchych mieszanek nale	y bezwzgl�dnie przestrzega� instrukcji producenta w 
zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podło	a, oraz sposobu i warunków nakładania. 
Tynki powinny by� wykonane przy temperaturze otoczenia i podło	a w trakcie wykonywania prac  
i prze nast�pne 2 dni wy	szej ni	 +5ºC. 
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W trakcie wysychania materiału zaleca si� lekkie wietrzenie pomieszcze�. 
�wie	e tynki chroni� przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi. 
KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Kontrola polega na: 

- Sprawdzeniu zgodno�ci wykonywanych tynków z ustaleniami technicznymi.  
Ustala si� czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury s� zgodne z ustaleniami technicznymi. 
      -Sprawdzenie materiału 
Ustala si� czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje si� deklaracj� 
zgodno�ci lub certyfikatem zgodno�ci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub 
aprobatami technicznymi, oraz sprawdza si� zapisy z kontroli przed wykonaniem tynków. 
       -Sprawdzenie przyczepno�ci tynków 
Przyczepno�� tynku nale	y sprawdzi� wizualnie przez opukanie tynku drewnianym młotkiem. 
W przypadku stwierdzenia odparze�, p�cherzy, złuszcze� oraz głuchego odgłosu przy opukiwaniu tynk 
nale	y wykona� ponownie 
       -Sprawdzenie grubo�ci tynku 
Sprawdzenia dokonuje si� metod� obliczeniow�, przyjmuj�c podane przez producenta ilo�� niezb�dn� do 
wykonania 1 m2 tynku. Grubo�� tynku powinna by� zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza 
ni	 2 mm. 
       -Sprawdzenie wygl�du i innych wła�ciwo�ci powierzchni tynku 
Sprawdzenie nale	y dokona� metod� ogl�dzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni r�k�. 
Powierzchnia powinna mie� jednolit� faktur� i barw� zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Niedopuszczalne jest wyst�powanie rys, sp�ka�, p�cherzy, smug, plam, prze�witów podło	a, wykwitów i 
zacieków. Powierzchnia tynków nie powinna pyli�. 
        - Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku. 
Wymagania jak dla tynków kategorii III w/g PN-70/B-10100. 
        - Sprawdzenie prawidłowo�ci tynków na naro	ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Sprawdzenia dokonuje si� metod� ogl�dzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wyko�czonymi, przy o�cie	nicach, podokiennikach powinny by� zabezpieczone przez odci�cie.  
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by� przeci�ty i wyko�czony zgodnie  
z ustaleniami projektowymi. 
Usuwanie niezgodno�ci 
Je	eli roboty nie s� wykonane zgodnie z wymaganiami, nale	y dokona� naprawy usterek zgodnie  
z procedur� usuwania niezgodno�ci.  
Procedura usuwania niezgodno�ci Stosowane materiały powinny by� akceptowane przez Nadzór 
Inwestycyjny. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Jednostk� obmiarow� jest 1m2 prac tynkarskich dla poszczególnych obiektów obj�tych niniejsz� 
Specyfikacj� Techniczn�.  
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

-odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
-odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Postaw� odbioru robót tynkarskich stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

106 

- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 
atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 

- protokołu odbioru materiału poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem budynku 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac  
PRZEPISY ZWI�ZANE 

� PN-70/B-10100  Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku. Badanie 
podło	y. 

� PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykła. 
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
� PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do płytek mineralnych. 
� PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
� PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania. 
� PN-EN 1015:2000 Metody bada� zapraw do murów. 
� PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. 
� BN-80/6733-09 Gips szpachlowy 
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
� PN-B-04500:1998 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
� PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
� PN-79/B-06711 Piasek 
� PN-88/B-32250 Woda 
� PN-90/B-06243 Domieszki uszlachetniaj�ce. 
� PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszaj�ce twardnienie. 
� PN-81/B-30003 Cement murarski. 
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
� PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
� PN-90/B-30020 Wapno . 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

7.3.   PŁYTKI CERAMICZNE   ( 45431100-8 wg CPV) 
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac 
zwi�zanych z wykonaniem okładzin �ciennych i podłogowych z  płytek ceramicznych dla celu realizacji 
budowy.  
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

� wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych 
� wykonanie cokolików z płytek gresowych  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
MATERIAŁY 
Płytki ceramiczne �cienne 

Nale	y stosowa� płytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 87:1994) : 
� AIIa  
� BIIa 
� CIIa  

Nale	y stosowa� płytki szkliwione 
Kolor płytek – biały 
Wymiar nominalny M=.300x300mm  
Wymiar roboczy    W=303,6x303x6mm 
Wymiary robocze powinny umo	liwia� wykonanie spoiny o grubo�ci 5mm, 
Kolor fugi biały, 
Dopuszcza si� stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 
Dopuszcza si� stosowanie płytek ceramicznych grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania si� 
atestem dopuszczaj�cym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach u	yteczno�ci 
publicznej oraz słu	by zdrowia. 
Przydatno�� płytek do wykonania okładzin �ciennych winna by� sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994 
Płytki winy charakteryzowa� si� �redni� nasi�kliwo�ci� wodn� – grupa IIa-  o nasi�kliwo�ci -  
3%=<E<=6%- zalecana grupa IIa. 
Płytki winny spełnia� wymagania normy:  

PN-EN 177- dla płytek formowanych metod�  B – prasowane na sucho 
PN-EN 186- dla płytek formowanych metod� A - ci�gnone 
PN-EN  - dla płytek formowanych metod� C-odlewane 

Zaleca si� stosowanie płytek ceramicznych: 
MARAZZI Ceramiche seria: MARAZZIarte typ: Surface 25x33.3cm kolor: 59A biały , Ocena  Higieniczna 
Nr B-1067/92, Certyfikaty zgodno�ci z PN nr 03/Cw-03/4/99.  

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mie� ni	ej podane oznaczenia: 

� Znak handlowy producenta i / lub wła�ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
� Gatunek 
� Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
� Wymiar nominalny i roboczy  
� Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona) 

Przy zamawianiu nale	y wyszczególni�: wymiar, grubo��, rodzaj powierzchni, barw� relief. Nale	y 
powoła� si� na normy przedmiotowe ka	dej grupy wyrobów, które podaj� przyj�te dopuszczalne 
tolerancje i warunki odbioru. 
Płytki do wykonania prac winny pochodzi� z jednej partii. 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. 
Płytki ceramiczne nale	y składowa� w opakowaniach producenta. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem 
poni	szych wymaga�: 

 
Kontrola jako�ci 
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Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako�ci powierzchni winno odbywa� si� na podstawie 
warunków podanych w PN-EN 87:1994 
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny by� zgodne z PN-EN 163:1994 
Wymagania dotycz�ce jako�ci powierzchni, wymiarów, jak i wła�ciwo�ci fizycznych i chemicznych podano 
w tablicy poni	ej (dla płytek wytwarzanych metod� na sucho): 
 

Parametr 
tolerancja Badania 

wg 
normy 

1. Wymiary i jako�� powierzchni 
Długo�� i szeroko�� 
e-odchylenie �rednie wymiaru ka	dej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru 
roboczego 

±0,6% EN 98 

Długo�� i szeroko�� 
f-odchylenie �redniego wymiaru ka	dej płytki (2 lub 4 boki) od 
�redniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków) 

±0.5% EN 98 

Grubo�� 
Odchylenie �redniej grubo�ci ka	dej płytki od wymiaru roboczego 

±5 EN 98 

Krzywizna boków (boki licowe)  
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich 
wymiarów roboczych 

±0,5% EN 98 

Odchylenie naro	y k�ta prostego 
Maksymalne odchylenie od k�ta prostego odniesione do 
odpowiednich wymiarów roboczych 

±0,6% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna �rodka w odniesieniu od przek�tnej obliczonej z 
wymiarów roboczych 

±0,5% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna �rodków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru 
roboczego 

±0,5% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - wypaczenie odniesione do przek�tnej obliczonej z wymiarów 
roboczych 

±0,5% EN 98 

Jako�� powierzchni licowej Minimum 95% płytek 
nie powinno mie� 
widocznych wad 
powoduj�cych 
pogorszenie wygl�du 
powierzchni uło	onych 
z płytek 

EN 98 

2. Wła�ciwo�ci fizyczne 
Nasi�kliwo�� wodna  �rednio 3%<E≤6% 

Max  warto�� 
jednostkowa 6,6% 

EN 99 

Wytrzymało�� na zginanie �rednio≥22 N/mm2 EN 100 
Twardo�� powierzchni Min 5 (w skali MOHSA) EN 101 
Odporno�� na �cieranie  Min III   EN 154 
Współczynnik linowej rozszerzalno�ci cieplnej od temperatury 
pokojowej do 1000C 

Max. 9*10-6*K-1 EN 103 

Odporno�� na szok termiczny Wymagana EN 104 
Odporno�� na p�kni�cia włoskowate Wymagana EN 105 
Mrozoodporno�� Nie wymagana EN 202 

3.Wła�ciwo�ci chemiczne 
Odporno�� na plamienie klasa 1 EN 122 
Odporno�� na działanie chemikaliów domowego u	ytku, za 
wyj�tkiem �rodków czyszcz�cych zawieraj�cych kwas 
fluorowodorowy i jego sole 

Klasa A EN 122 

Odporno�� na działanie kwasów i zasad ( z wyj�tkiem kwasu 
fluorowodorowego i jego soli) 

Wymagana   EN 122 
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      Płytki ceramiczne podłogowe 
Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek ceramicznych i gresowych oraz profili 
stopniowych. 
Dla pomieszcze� przedsionków, wiatrołapów nale	y stosowa� płytki ceramiczne 
Mrozoodporne o nasi�kliwo�ci E<=3% sklasyfikowane  (wg PN-EN 87:1994 jako):  
� AI  
� BI 
Dla pozostałych pomieszcze� zaleca si� stosowa� płytki ceramiczne  o nasi�kliwo�ci max. 
3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: 
� AIIa  
� BIIa 
lub klasy AI, BI 
Nale	y stosowa� płytki nieszkliwone – półmatowe, zabezpieczone antypo�lizgowo 
Kolor płytek – zielony, pomara�czowy, jasno be	owy, ciemno be	owy, br�zowy 
Wymiary: 

M=300x300, W=303,6x303,6 mm 
M=200x200  W=197x197 mm  

Wymiary robocze powinny umo	liwia� wykonanie spoiny o grubo�ci 3mm – dla płytek 20x20 oraz 
5mm – dla pozostałych płytek. 
Dopuszcza si� stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 
Przydatno�� płytek do wykonania okładzin �ciennych winna by� sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 
87:1994 
Płytki o �redniej nasi�kliwo�ci wodnej E<=3%, powinny spełnia� wymagania norm:  

PN-EN 121- dla płytek formowanych metod�  B – prasowane na sucho 
PN-EN 176-dla płytek formowanych metod� A - ci�gnione 
 

Płytki o �redniej nasi�kliwo�ci wodnej 3%=<E<=6%, powinny spełnia� wymagania norm:  
PN-EN 177- dla płytek formowanych metod�  B – prasowane na sucho 
PN-EN 186- dla płytek formowanych metod� A - ci�gnione 

Zaleca si� stosowanie: 
 
� Płytek ceramicznych  20x20., antypo�lizgowe, IV klasa �cieralno�ci, kolor: 51A (zielony), 

lub porównywalne.), BI, Certyfikat uprawniaj�cy do oznaczania wyrobu znakiem 
bezpiecze�stwa Nr B/03/9/99, Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, Atest Higieniczny Nr 
282/PB/251/408/2002,  fuga szara 

� płytki gresowe 30x30 kolor: jasny be	 , ciemny be	, pół-mat, antypo�lizgowe, stopnie 
Acropolis Crema: 7,5x30cm lub porównywalne (Lea Ceramiche) – Grupa BI, Certyfikat nr 
B/03/147/02, Certyfikat zgodno�ci z PN-EN 176 Nr N-7/02, Certyfikat uprawniaj�cy do 
oznaczania wyrobu znakiem bezpiecz�stwa „B” nr B/03/147/02, Atest Higieniczny Nr 
143/PB/251/218/2002 – fuga koloru be	owa,  

� płytki ceramiczne 33,3x33,3  typ:Pine Apple seria: FRUIT, pół-mat, antypo�lizgowe, kolor: 
pomara�czowy  - 69A lub porównywalne Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, Atest 
Higieniczny Nr 282/PB/251/408/2002, fuga br�zowa 

� płytki ceramiczne 33,3x33,3  typ:Walnut, antypo�lizgowe, kolor: br�zowy 70A lub 
porównywalne grupa BI, Certyfikat nr B/03/147/02, Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, 
Atest Higieniczny Nr 282/PB/251/408/2002, fuga br�zowa 

� płytki ceramiczne 30,0x30,0  typ: Neon pół-mat, antypo�lizgowe, kolor: zielony lub 
porównywalne  bezpiecze�stwa Nr B/03/9/99, Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, Atest 
Higieniczny Nr 282/PB/251/408/2002,  fuga szara 

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mie� ni	ej podane oznaczenia: 

� Znak handlowy producenta i / lub wła�ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
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� Gatunek 
� Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
� Wymiar nominalny i roboczy  
� Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona) 

Przy zamawianiu nale	y wyszczególni�: wymiar, grubo��, rodzaj powierzchni, barw� relief. Nale	y 
powoła� si� na normy przedmiotowe ka	dej grupy wyrobów, które podaj� przyj�te dopuszczalne 
tolerancje i warunki odbioru. 
Płytki do wykonania prac winny pochodzi� z jednej partii. 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. 
Płytki ceramiczne nale	y składowa� w opakowaniach producenta. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem 
poni	szych wymaga�: 
Kontrola jako�ci 
Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako�ci powierzchni winno odbywa� si� na podstawie 
warunków podanych w PN-EN 87:1994 
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny by� zgodne z PN-EN 163:1994. 
Wymagania dotycz�ce jako�ci powierzchni, wymiarów, jak i wła�ciwo�ci fizycznych i chemicznych podano 
w tablicy poni	ej:  

dla płytek wytwarzanych metod� na sucho o nasi�kliwo�ci  3%=<E<=6%, 

Parametr 
Tolerancja 
Dla płytek 
20x20cm 
 

Tolerancja 
Dla 
pozostałych 
płytek 

Badania 
wg 
normy 

1. Wymiary i jako�� powierzchni 
Długo�� i szeroko�� 
e-odchylenie �rednie wymiaru ka	dej płytki (2 lub 4 
boki) od wymiaru roboczego 

±0,75% ±0,6% EN 98 

Długo�� i szeroko�� 
f-odchylenie �redniego wymiaru ka	dej płytki (2 lub 4 
boki) od �redniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 
boków) 

±0.5% ±0.5% EN 98 

Grubo�� 
Odchylenie �redniej grubo�ci ka	dej płytki od wymiaru 
roboczego 

±5 ±5 EN 98 

Krzywizna boków (boki licowe)  
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do 
odpowiednich wymiarów roboczych 

±0,5% ±0,5% EN 98 

Odchylenie naro	y k�ta prostego 
Maksymalne odchylenie od k�ta prostego odniesione 
do odpowiednich wymiarów roboczych 

±0,6% ±0,6% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna �rodka w odniesieniu od przek�tnej 
obliczonej z wymiarów roboczych 

±0,5% ±0,5% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna �rodków w odniesieniu do odpowiedniego 
wymiaru roboczego 

±0,5% ±0,5% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - wypaczenie odniesione do przek�tnej obliczonej z 
wymiarów roboczych 

±0,5% ±0,5% EN 98 
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Jako�� powierzchni licowej Minimum 95% 
płytek nie 
powinno mie� 
widocznych wad 
powoduj�cych 
pogorszenie 
wygl�du 
powierzchni 
uło	onych z 
płytek 

Minimum 95% 
płytek nie 
powinno mie� 
widocznych wad 
powoduj�cych 
pogorszenie 
wygl�du 
powierzchni 
uło	onych z 
płytek 

EN 98 

2. Wła�ciwo�ci fizyczne 
Nasi�kliwo�� wodna  �rednio 

3%<E≤6% 
Max  warto�� 
jednostkowa 
6,6% 

�rednio 
3%<E≤6% 
Max  warto�� 
jednostkowa 
6,6% 

EN 99 

Wytrzymało�� na zginanie �rednio≥22 
N/mm2 

�rednio≥22 
N/mm2 

EN 100 

Twardo�� powierzchni Min 6 (w skali 
MOHSA) 

Min 6 (w skali 
MOHSA) 

EN 101 

Odporno�� na �cieranie  Odporno�� na 
�cieranie 
wgł�bne płytek  i 
płyt 
nieszlkiwionych 
(strata obj�to�ci) 
max 200 mm3 

Odporno�� na 
�cieranie 
wgł�bne płytek  i 
płyt 
nieszlkiwionych 
(strata obj�to�ci) 
max 200 mm3 

EN 102 
EN 154 

Współczynnik linowej rozszerzalno�ci cieplnej od 
temperatury pokojowej do 1000C 

Max. 9*10-6*K-1 Max. 9*10-6*K-1 EN 103 

Odporno�� na szok termiczny Wymagana Wymagana EN 104 
Odporno�� na p�kni�cia włoskowate Wymagana Wymagana EN 105 
Mrozoodporno�� Nie wymagana 

 
Nie wymagana EN 202 

3.Wła�ciwo�ci chemiczne 
Odporno�� na plamienie klasa 1 klasa 1 EN 122 
Odporno�� na działanie chemikaliów domowego u	ytku, 
za wyj�tkiem �rodków czyszcz�cych zawieraj�cych 
kwas fluorowodorowy i jego sole 

wymagana Klasa A EN 106 
EN 122 

Odporno�� na działanie kwasów i zasad ( z wyj�tkiem 
kwasu fluorowodorowego i jego soli) 

Wymagana   Wymagana   EN 106 
EN 122 

 
dla płytek prasowanych na sucho o nasi�kliwo�ci  E<=3%, 

Parametr 
tolerancja Badania 

wg 
normy 

1. Wymiary i jako�� powierzchni 
Długo�� i szeroko�� 
e-odchylenie �rednie wymiaru ka	dej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru 
roboczego 

±0,6% EN 98 

Długo�� i szeroko�� 
f-odchylenie �redniego wymiaru ka	dej płytki (2 lub 4 boki) od 
�redniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków) 

±0.5% EN 98 

Grubo�� 
Odchylenie �redniej grubo�ci ka	dej płytki od wymiaru roboczego 

±5 EN 98 

Krzywizna boków (boki licowe)  
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich 
wymiarów roboczych 

±0,5% EN 98 

Odchylenie naro	y k�ta prostego 
Maksymalne odchylenie od k�ta prostego odniesione do 
odpowiednich wymiarów roboczych 

±0,6% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna �rodka w odniesieniu od przek�tnej obliczonej z 
wymiarów roboczych 

±0,5% EN 98 
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Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna �rodków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru 
roboczego 

±0,5% EN 98 

Płasko�� powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - wypaczenie odniesione do przek�tnej obliczonej z wymiarów 
roboczych 

±0,5% EN 98 

Jako�� powierzchni licowej Minimum 95% płytek 
nie powinno mie� 
widocznych wad 
powoduj�cych 
pogorszenie wygl�du 
powierzchni uło	onych 
z płytek 

EN 98 

2. Wła�ciwo�ci fizyczne 
Nasi�kliwo�� wodna  �rednio ≤3% 

Max  warto�� 
jednostkowa 3,3% 

EN 99 

Wytrzymało�� na zginanie Min 27 N/mm2 EN 100 
Twardo�� powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101 
Odporno�� na �cieranie  wgł�bne (strata obj�to�ci) Miax. 200mm3 EN 102 
Współczynnik linowej rozszerzalno�ci cieplnej od temperatury 
pokojowej do 1000C 

Max. 9*10-6*K-1 EN 103 

Odporno�� na szok termiczny Wymagana EN 104 
Odporno�� na p�kni�cia włoskowate Wymagana EN 105 
Mrozoodporno�� wymagana EN 202 

3.Wła�ciwo�ci chemiczne 
Odporno�� na plamienie wymagana EN 122 
Odporno�� na działanie chemikaliów domowego u	ytku, za 
wyj�tkiem �rodków czyszcz�cych zawieraj�cych kwas 
fluorowodorowy i jego sole 

wymagana EN 106 

Odporno�� na działanie kwasów i zasad ( z wyj�tkiem kwasu 
fluorowodorowego i jego soli) 

Wymagana   EN 106 

Cokoliki 
Cokoliki nale	y wykona� z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. 
Wysoko�� cokolików 10cm. 

 
Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania 
Zaprawy klejowe winny spełnia� wymagania normy PN-B-10107:1998 
W przypadku stosowania zapraw cementowych nale	y stosowa� zaprawy marki min M4 (podkład – 
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)  
Zaleca si� stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa 
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wod� lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawc�. 

 
Nale	y stosowa� nast�puj�ce rodzaje zapraw klejowych: 

� Do pomieszcze� suchych - WS 
� Do pomieszcze� mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porz�dkowe, natryski, pomieszczenia 

kuchenne i pomieszczenia zaplecza kuchennego, wszystkie pomieszczenia poziomu –4,70) – 
WM 

� Do zewn�trznego stosowania (wiatrołapy, przedsionki, pom nr 0.15) – WZ 
Grubo�� warstwy zaprawy nie powinna przekracza� 8mm – typ 8 –(zalecana do 5mm- typ 5). 
Zaleca si� stosowanie zapraw klejowych np. produkowanych przez firm� ATLAS : 

� Do klejenia płytek ceramicznych na �cianach tynkowanych / betonowych wewn�trz 
pomieszcze� zaleca si� stosowa� kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas (AT-15-
2812/97, Ocena PZH nr 854/B-598/92), Atlas INTER(zgodno�� z PN-B-10107;WS-5, WS-7, 
Atest PZH nr HK/B/2528/01/2000) 

� Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach �cian gipsowo- kartonowych zaleca si� 
stosowanie np. Kleju dyspersyjnego Atlas Bis (AT-15-3266/98, Atest PZH nr 3/B-2299/96) 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

113 

� Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si� stosowanie  zapraw 
o zwi�kszonej elastyczno�ci, przyczepno�ci i wodoodporno�ci np. Atlas Plus( AT-125-
2621/97,  Atest PZH nr1039/b-690/92) 

� Do klejenia płytek gresowych zaleca si� stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych 
zapraw klejowych np. Zaprawa Klejowa Do Płytek Gresowych Atlas (  Atest PZH 
HK/B/2529/01/2000) 

� Do fugowania płytek zaleca si� stosowanie zapraw do fugowania  przeznaczonych do spoin 
od 2 do 6mm np. produkcji ATLAS 

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie� ni	ej podane oznaczenia: 

� Znak handlowy producenta i / lub wła�ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
� Okres przydatno�ci do u	ycia 
� Dat� produkcji 
� Oznaczenie normowe 
� Odpowiednia norma europejska lub krajowa 

 
Transport i składowanie 
Zapraw� nale	y przewozi� i przechowywa� w szczelnie zamkni�tych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chroni� przed wilgoci�.  
Przewóz zapraw winien odbywa� si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu, gwarantuj�cymi 
ochron� przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem... 
Zaprawy workowane winny by� pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005.  
Zaprawy klejowe mog� by� przechowywany w składach otwartych 

( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkni�tych. Ilo�� warstw w stosie 
nie powinna przekracza� 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków 6-warstwowych). 
Miedzy stosami nale	y pozostawi� wolne przestrzenie umo	liwiaj�ce dost�p do poszczególnych 
stosów. 

Nale	y �ci�le przestrzega� dopuszczalnych terminów przechowywania  zapraw 
 

Kontrola jako�ci 
Zaprawa winna mie� jednakowy skład i barw� w całej masie oraz powinna zachowywa� wymagane 
wła�ciwo�ci przez cały okres przydatno�ci do u	ycia. 

 
Uziarnienie wypełniaczy nie powinno by� wi�ksze ni	 : 
� 1,0 mm – w przypadku zapraw o grubo�ci do 5mm 
� 2,0 mm – w przypadku zapraw o grubo�ci do 8mm 
Udział nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza� 1,0% 
 

Zaprawa sucha nie powinna zawiera� zbryle� wi�kszych ni	 2,0mm w przypadku typu 5 oraz 4,0mm w 
przypadku typu 8mm. 
Zaprawa po zarobieniu wod� lub roztworem winna mie� jednolit� barw� i skład w całej masie, nie powinna 
zawiera� grudek i zanieczyszcze�. Nie powinna by� widoczna woda oddzielaj�ca si� na powierzchni 
zaprawy. Zaprawa powinna by� łatwa do rozprowadzania równomiern� warstw� na podło	u wzorcowym, 
za pomoc� pacy metalowej. 
Czas zachowania wła�ciwo�ci roboczych nie powinien by� krótszy ni	 30minut. 
Czas otwartego schni�cia powinien wynosi� co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepno�ci badanej 
na sucho, nie mniejszej ni	 0,5 N/mm2. 
Rozpływ zaprawy po płytk� szklan� powinien wynosi� co najmniej 65% powierzchni płytki szklanej. 
Spływ zaprawy nie powinien wynosi� wi�cej ni	 0,5mm 
Czas korekty powinien wynosi� co najmniej 10 min. 
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Przyczepno��  i metody bada�, w zale	no�ci od zaprawy powinny by� zgodne z poni	sz� tablic�: 
 

Przyczepno�� , N/mm2 Lp. Metoda bada� 
Zaprawa 

WS 
Zaprawa 

WM 
Zaprawa 

WZ 
1 Badanie na sucho 0,5 0,5 0,5 
2 Badanie na mokro - 0,5 0,5 
3 Badanie w podwy	szonej temperaturze - - 0,5 

4 Badanie w warunkach zamra	ania 
odmra	ania 

- - 0,5 

 
Pobieranie i przygotowanie próbek do bada�, przygotowanie podło	a wzorcowego oraz metody bada�  
winny by� zgodne z PN-B-10107:1998 pkt.3,4,5. 
Zapraw� nale	y uzna� za zgodn� z wymaganiami normy, je	eli w wyniku bada� normowych wynika, 	e 
spełnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy. 
 
Pozostałe produkt i elementy 
Obejmuj� wszystkie elementy niezb�dne do prawidłowego wykonania okładzin z płytek ceramicznych tj.: 

- emulsje do wody zarobowej, 
- emulsje gruntuj�ce, 
- impregnat do spoin / fugi,, 
- flizówki – listwy wyko�czeniowe itp., 

 
Jako flizowki – listwy wyko�czeniowe do kraw�dzi zewn�trznych nale	y stosowa� listwy o kolorze 
zgodnym z kolorem płytek ceramicznych. 
W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiału (PCV, 	ywiczna itp.) nale	y 
stosowa� listwy maskuj�ce mosi�	ne lub ze stali nierdzewnej (kolor naturalny). 
Typ i rodzaj profili nale	y dobiera� w zale	no�ci od rodzaju „styku” oraz rodzaju płytek (grubo�ci) 

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. 
Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie „Ogólne 
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji. 
 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Wykonanie robót 
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Warunki przyst�pienia do robót 
Do robót zwi�zanych z wykonaniem okładzin �ciennych i posadzek ceramicznych mo	na przyst�pi� po 
zako�czeniu robót ogólnobudowlanych i po zako�czeniu procesu osiadania �cian budynku, szczególne 
murowanych (min 4 miesi�ce po zako�czeniu budowy w stanie surowym). 

Roboty mo	na nale	y wykonywa� po: 
� Zako�czeniu robót tynkarskich, 
� Osadzeniu o�cie	nic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu �lusarki i stolarki, ale przed 

zało	eniem opasek 
� Zako�czeniu robót instalacyjnych (wodoci�gowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i 

klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed monta	em 
ceramicznych i metalowych urz�dze� sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury 
o�wietleniowej, kratek wentylacyjnych. 

� Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni) 
 

Roboty mo	na prowadzi� w temperaturze od +50C do +300C. Temperatura nie ni	sza ni	  +50C powinna 
by� utrzymywana przez co najmniej  5 dni po wykonaniu okładziny. 

 
Przygotowanie podło	a 
Podło	e mo	e by� suche lub wilgotne. Je	eli istnieje potrzeba zredukowania chłonno�ci podło	a, nale	y 
podło	e zagruntowa� emulsj� gruntuj�c�. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne 
podło	e zaleca si� wykona� prób� przyczepno�ci, polegaj�c� na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu 
poł�czenia po 48 godzinach.  
Podło	e pod płytki musi by� mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, 
resztek powłok malarskich. Wszystkie lu�ne ("głuche") fragmenty podło	a musz� by� skute, dotyczy to 
zarówno �cian jak i posadzek. Przez przyło	enie łaty o długo�ci 2 m nale	y sprawdzi� wszystkie 
odchylenia płaszczyzny �ciany od pionu. Odchylenia od linii łaty wi�ksze od 5 mm musza by� 
zniwelowane.  
Wszystkie nierówno�ci niwelujemy stosuj�c zapraw� wyrównuj�c� (np. zaprawa cementowa M4) Mo	na 
stosowa� zaprawy wyrównuj�ce z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyrównuj�ca Atlas. Gotow� 
zapraw� wyrównuj�c� stosuje si� poprzez wsypanie do wody i wymieszanie r�czne lub mechaniczne do 
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed u	yciem nale	y pozostawi� mas� na 5-10 min. do 
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nale	y zapraw� jeszcze raz krótko wymiesza�. Nakładanie zaprawy 
wyrównuj�cej nale	y rozpocz�� w miejscach najwi�kszych ubytków. Jednorazowo mo	na nakłada� 
warstw� grubo�ci do 1,5 cm. Czas, który musi upłyn�� od nało	enia zaprawy do momentu rozpocz�cia 
naklejania płytek, wynosi 5 godzin na ka	dy 1 cm grubo�ci warstwy wyrównuj�cej.  

 
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zapraw� klejow� z gotowych mieszanek przygotowuje si� poprzez wsypanie suchej mieszanki  do 
pojemnika z wod� i wymieszanie r�czne lub mechaniczne. Nale	y �ci�le przestrzega� receptury 
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed u	yciem nale	y pozostawi� mas� na 5 
- 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nale	y zapraw� jeszcze raz krótko wymiesza�. Zapraw� 
klejow� nale	y nanosi� równomiernie na �cian� gładk� stron� pacy, a nast�pnie dokładnie 
rozprowadzamy po powierzchni pac� z�bat�. 

 
Przyklejanie płytek �ciennych i podłogowych 
Przed  przyst�pieniem do przyklejania płytek nale	y dokona� dokładnego rozplanowania płytek na 
poszczególnych �cianach (kierunek rozkładu oraz poziomy uło	enia dla poszczególnych pomieszcze� 
został podany w dokumentacji projektowej – projekt wn�trz). Płytki nale	y rozkłada� symetryczne na 
�cianach (docinanie w obydwu naro	nikach). Układanie płytek nale	y rozpocz�� od drugiego rz�du. 
Pierwszy tzw. cokołowy rz�d płytek nale	y przykleja� po uło	eniu płytek na posadzce.  
Zapraw� klejow� nale	y nanosi� na powierzchni� nie wi�ksz� ni	 1 m2,  Przyklejanie płytek nale	y 
rozpocz�� od dołu. Równe spoiny nale	y uzyska� przez stosowanie krzy	yków dystansowych o wymiarze 
dopasowanym do szeroko�ci spoiny: 

- dla płytek �ciennych 3mm 
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- dla płytek podłogowych 5mm 
Płytki po przyło	eniu do �ciany dociska� r�k� lub lekko dobija� gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar 
zaprawy, który wydostaje si� przez spoin� nale	y usun�� przed stwardnieniem.  
Płytki po przyklejeniu winny mie� kontakt z zapraw� klejow� na cało�ci powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykona� przy u	yciu odpowiednich narz�dzi, pami�taj�c o dobraniu wła�ciwego ich wymiaru. 
Płytki docinane w naro	nikach i przy o�cie	ach nale	y przykleja� osobno jako ostatnie. Pami�ta� nale	y o 
zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.  

 
Spoinowanie 
Do wypełniania pustych spoin pomi�dzy płytkami mo	na przyst�pi� co najmniej 24 h od zako�czenia 
przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nale	y wsypa� do pojemnika z wod� i 
miesza� r�cznie lub mechanicznie, a	 do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed u	yciem 
mas� nale	y pozostawi� na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nale	y zapraw� jeszcze raz 
krótko wymiesza�.  
Po ponownym wymieszaniu zapraw� nale	y wprowadza� w spoiny przy u	yciu gumowej szpachelki lub 
pacy oklejonej gum�. Nadmiar zaprawy nale	y zbiera� pac� i ponownie wprowadza� w spoiny.  
Po lekkim przeschni�ciu zaprawy (15 - 30 min.) nale	y wykona� wst�pne zmycia powierzchni w celu 
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchni� płytek. Czynno�� t� nale	y wykona� si� przy 
u	yciu g�bki lub pacy oklejonej g�bk� o du	ych porach, lekko nas�czonej czyst� wod�. Po ponownym 
przeschni�ciu zaprawy (1 h) objawiaj�cym si� rozja�nieniem na powierzchni płytek, nale	y przyst�pi� do 
ko�cowego czyszczenia, które wykonuje si� czyst� flanelow� �ciereczk� lub szorstk� g�bk�. Spoinowanie 
płytek podłogowych odbywa si� wg tych samych zasad jak omówiono wcze�niej dla płytek �ciennych. 
Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomi�dzy płytkami podłogowymi, jak i nast�pne etapy czyszczenia, s� 
analogiczne jak dla płytek �ciennych.  
Poł�czenia pomi�dzy �cian� a posadzk� w pomieszczeniach mokrych,, wymagaj� zastosowania 
materiałów zapewniaj�cych szczelno�� np. silikonowe masy do uszczelniania. 

 
Prace piel�gnacyjne 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mo	na usun�� specjalnymi płynami np. 
ATLAS SZOP (Ocena Higieniczna PZH nr B-1215/93). 
Aby w/w płyn  nie spowodował wypłukania masy, jak równie	 pigmentu ze spoin kolorowych, nale	y 
ostro	nie czy�ci� tylko zabrudzone lico płytek, u	ywaj�c do tego celu czystych, mi�kkich, flanelowych 
�ciereczek.  
Przez 2 - 4 dni nale	y zrasza� spoiny czyst� wod�. Spoiny  po wyschni�ciu nale	y zabezpieczy� przed 
zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnuj�cymi np. ATLAS DELFIN (Ocena Higieniczna PZH nr 
2/B-1215/93). Zabezpieczenie spoiny odbywa si� przez pomalowanie jej płynem. U	ywa� nale	y p�dzelka 
o odpowiedniej grubo�ci. Płyn nanosimy tylko na powierzchni� spoiny. 
KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Płytki powinny by� uło	one tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by� wi�ksze ni	 1mm na 
1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno by� wi�ksze ni	 1mm na 
1m. 
Uło	ona okładzina winna by� cał� powierzchni�  trwale zwi�zana z podło	em za po�rednictwem warstwy 
wi�	�cej. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanych okładzin �ciennych lub podłogowych dla poszczególnych 
grup robót obj�tych niniejsz� Specyfikacj� Techniczn�.  
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
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Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Podstaw� odbioru robót zwi�zanym z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych stanowi� nast�puj�ce 
dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem budynku 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 

    PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, 
wła�ciwo�ci i znakowanie 

PN-EN 98:1994 Płytki i płyty ceramiczne ceramiczne- Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie 
powierzchni. 

PN-EN 99:1993 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie nasi�kliwo�ci wodnej 
PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie wytrzymało�ci na zginanie 
PN-EN 101:1993 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie warto�ci wg skali Mosha 
PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na wgł�bne �cieranie – 

Płytki nieszkliwione 
PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalno�ci cieplnej 
PN-EN 104:1991 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na szok termiczny 
PN-EN 105:1993 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na p�kni�cia 

włoskowate– Płytki szkliwione  
PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci chemicznej – Płytki 

nieszliwione 
PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci chemicznej – Płytki 

szkliwione 
PN-EN 154:1996 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie odporno�ci na �cieranie powierzchni 

– płytki szkliwione 
PN-EN 155 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozsze	alnos�i wodnej przez 

gotowanie. Płytki szkliwione i nieszkliwione 
PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci 3 procent 

<E<=6 procent 
PEN 202:1991 Płyty i płytki ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporno�ci 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-B-10107:1998            Tynki i zaprawy budowlane. 

7.4.          PRACE MALARSKIE   (45442100-8wg CPV) 
 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac 
zwi�zanych z wykonaniem powłok malarskich dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac : 

� wykonanie powłok malarskich �ciennych farbami odpornymi na szorowanie „S”, jedwabi�cie 
matowymi   

� wykonanie powłok malarskich �ciennych farbami odpornymi na mycie „M”, jedwabi�cie 
matowymi 

� wykonanie powłok malarskich na podniebieniach  biegów stopni i spoczników farbami 
odpornymi na mycie „M”, jedwabi�cie matowymi 

� wykonani powłok malarskich farbami silikonowymi zewn�trznych na powierzchniach tynków 
mineralnych  

� wykonanie powłok malarskich na sufitach podwieszonych 
� wykonanie ochronnych powłok na elementach drewnianych wewn�trznych 
� wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych  malowania proszkowego 

konstrukcji stalowych 
� wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.) 

 
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych zostało opisane w Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
MATERIAŁY 
      Farby odporne na szorowanie „S” 

Do powierzchni wskazanych w dokumentacji projektowej (projekt architektoniczny, projekt wn�trz) 
nale	y stosowa� farby dyspersyjne o wytrzymało�ci ma mycie „M” minimum 150 znormalizowanych 
posuwów szczoteczki bez przetarcia powłoki podło	a – wg PN-C-81914:1998 (lub klasy 3 wg DIN 
13300). 
Farba (baza) winna umo	liwia� barwienie do koloru zgodnego z NCS S 05500-N  
Farby winny by� bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschni�ciu, wodorozcie�czalne, odporne 
na �rodki dezynfekuj�ce , paroprzepuszczalne.  
Farby winny charakteryzowa� si� bardzo du	� zdolno�ci� krycia, kolor (pigment) winien 
charakteryzowa� si� bardzo du	� odporno�ci� na �wiatło oraz alkalia. 
Stosowane farby winny odpowiada� postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. 
Zaleca si� stosowanie dyspersyjnych farb lateksowych DEKORAL AKROTIX – Atest PZH nr B-
1573/94   (Polifarb Cieszyn – Wrocław, 51-416 Wrocław, ul. Kwidzy�ska 8, tel (071) 78 80 700) 
 

Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
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Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób nale	y 
chroni� przed zamarzni�ciem.  

 
Kontrola jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli  podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Farby winny spełnia� wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05 
 
Farby odporne na mycie „M.” 
Do powierzchni  intensywnie eksploatowanych (wskazanych w dokumentacji projektowej projekt 
architektoniczny, projekt wn�trz) nale	y stosowa� farby dyspersyjne o wytrzymało�ci ma szorowanie „S” 
minimum 750 znormalizowanych posuwów szczoteczki bez przetarcia powłoki podło	a – wg PN-C-
81914:1998 (lub klasy 1 wg DIN 13300). 
Farba (baza) winna umo	liwia� barwienie do koloru zgodnego z NCS S 05500-N  
Farby winny by� bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschni�ciu, wodorozcie�czalne, odporne na 
�rodki dezynfekuj�ce , paroprzepuszczalne.  
Farby winny charakteryzowa� si� bardzo du	� zdolno�ci� krycia, kolor (pigment) winien charakteryzowa� 
si� bardzo du	� odporno�ci� na �wiatło oraz alkalia. 
Stosowane farby winny odpowiada� postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. 
Zaleca si� stosowanie dyspersyjnych farb lateksowych . 

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
opakowania powinny mie� ni	ej podane oznaczenia: 

� Znak handlowy producenta i / lub wła�ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
� Gatunek 
� Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
� Kolor, kod koloru 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób nale	y 
chroni� przed zamarzni�ciem. 

 
Kontrola jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli  podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Farby winny spełnia� wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. 
Cechy ogólne farb nal�zy bada� wizualnie, nie uzbrojonym okiem, z odleglo�ci 30cm, w rozproszonym 
�wietle dziennym, po wymieszaniu wyrobu z tym, 	e: 

� Jednorodno�� i jednolito�� barwy nale	y sprawdza� przez nało	enie na płytk� szklan� 
cienkiej warstwy badanego wyrobu i potarcie jej palcem z lekkim dociskiem do 
powierzchni płytki, a nast�pnie przez obserwacj� wizualn� tej warstwy, 

� Jednorodno�� warstwy po rozcie�czeniu nale	y sprawdza� po zmieszaniu w stosunku 
obj�to�ciowym1+1, w szklanym naczyniu, obserwuj�c czy mieszanina jest jednorodna, 

� Obecno�� osadu na dnie opakowania fabrycznego i spienieniu nale	y sprawdzi� po 
dokładnym wymieszaniu wyrobu, a w przypadku okre�lenia spienienia po odczekaniu 
wymaganego czasu, 

� Obecno�� osadu na dnie opakowania fabrycznego nale	y sprawdza� organoleptycznie, 
bezpo�rednio po otwarciu opakowania, 

� Obecno�� zapachy gnilnego i ple�ni na powierzchni wyrobu nale	y sprawdzi� 
organoleptycznie, bezpo�rednio po otwarciu opakowania. 
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Pozostałe cechy wyrobu nale	y sprawdza� zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
 

Farby elewacyjne 
Farby stosowane do malowania elewacji budynku – tynków mineralnych winny spełnia� wymagania normy 
PN-91/B-10102. 
Farba (baza) winna umo	liwia� barwienie do koloru zgodnego z NCS S 1500-N  
Farby elewacyjne winny spełnia� poni	sze wymogi: 

� Brak niezwil	onych lub niedostatecznie rozdrobnionych pigmentów i wypełniaczy, 
skoagulowanego spoiwa, zanieczyszcze� mechanicznych; 

� Wyrób po rozcie�czeniu wod� / rozpuszczalnikiem winien wykazywa� jednorodna konsystencj� 
� Przy przesiewie przez o oczkach kwadratowych 0,063mm, pozostało�� na sicie <=0,6% (m/m.) 
� Lepko�� umowna stała w ci�gu 2h 
� Farba nie powinna stwarza� trudno�ci przy nanoszeniu p�dzlem, wałkiem lub natryskiem 

mechanicznym na powierzchnie pionowe 
� Brak spływania farby z powierzchni pionowych 
� Farba wymaga oceny Pa�stwowego Zakładu Higieny lub Instytutu Medycyny Tropikalnej dla danej 

receptury i technologii produkcji 
� Farba nie powinna zawiera� substancji toksycznych 
� Farba winna umo	liwia� „oddychanie” �ciany – systemu docieplenia 
� Wła�ciwo�ci techniczne farb oraz ich składników nie powinny ulega� zmianie w okre�lonym w 

normie przedmiotowej czasie, lecz nie krótszym ni	 6-mcy 
Do malowani tynków zewn�trznych nale
y stosowa� farby silikonowe spełniaj�ce wymagania normy BN-
82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
Farby winny charakteryzowa� si� bardzo du	� zdolno�ci� krycia, kolor (pigment) winien charakteryzowa� 
si� bardzo du	� odporno�ci� na �wiatło oraz alkalia. 
Stosowane farby winny odpowiada� postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. 

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
opakowania powinny mie� ni	ej podane oznaczenia: 

� Znak handlowy producenta i / lub wła�ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
� Gatunek 
� Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
� Kolor, kod koloru 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób nale	y 
chroni� przed zamarzni�ciem. 

 
 

Kontrola jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli  podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Farby winny spełnia� wymagania normowe podane PN 91/B-10102 oraz BN-82/6113-75. 
Cechy ogólne farb nal�	y bada� wizualnie, nie uzbrojonym okiem, z odleglo�ci 30cm, w rozproszonym 
�wietle dziennym, po wymieszaniu wyrobu z tym, 	e: 

� Jednorodno�� i jednolito�� barwy nale	y sprawdza� przez nało	enie na płytk� szklan� 
cienkiej warstwy badanego wyrobu i potarcie jej palcem z lekkim dociskiem do 
powierzchni płytki, a nast�pnie przez obserwacj� wizualn� tej warstwy, 
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� Jednorodno�� warstwy po rozcie�czeniu nale	y sprawdza� po zmieszaniu w stosunku 
obj�to�ciowym1+1, w szklanym naczyniu, obserwuj�c czy mieszanina jest jednorodna, 

� Obecno�� osadu na dnie opakowania fabrycznego i spienieniu nale	y sprawdzi� po 
dokładnym wymieszaniu wyrobu, a w przypadku okre�lenia spienienia po odczekaniu 
wymaganego czasu, 

� Obecno�� osadu na dnie opakowania fabrycznego nale	y sprawdza� organoleptycznie, 
bezpo�rednio po otwarciu opakowania, 

� Obecno�� zapachy gnilnego i ple�ni na powierzchni wyrobu nale	y sprawdzi� 
organoleptycznie, bezpo�rednio po otwarciu opakowania. 

Pozostałe cechy wyrobu nale	y sprawdza� zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  
 
Farby do zabezpieczenia drewna. 
Wszystkie �rodki winny uwidacznia� naturaln� struktur� drewna, baza winna by� bezbarwna i 
umo	liwiaj�ca barwienie – bejcowanie 
Do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych nara	onych na działanie czynników zewn�trznych nale	y 
stosowa� gł�boko penetruj�ce �rodki zabezpieczaj�ce przed szkodnikami biologicznymi takimi jak: 
grzyby, ple�nie owady, glony; przed sinizn� i wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo �rodek winien 
umo	liwia� barwienie drewna do kolory palisander (próbki wymagaj� akceptacji Projektanta na etapie 
realizacji inwestycji). 
Zaleca si� u	ycie np. DREWNOCHRON kolorowy  HK/B/0222/01/99, AT-15-2706/97 (Polifarb C+W) 

 
Do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych wewn�trz pomieszcze� (nie nara	onych na czynniki 
atmosferyczne) zaleca si� stosowanie farb wodorozcie�czalnych np. na bazie poliuretanu  lub akrylu farb ( 
za wyj�tkiem elementów opisanych poni	ej).  
Do wyka�czania powierzchni drewnianych pochwytów balustrad zaleca si� stosowanie �rodków o 
wysokiej odporno�ci na �cieranie umo	liwiaj�cych barwienie do koloru ciemny orzech (próbki wymagaj� 
akceptacji Projektanta na etapie realizacji inwestycji). 
Zaleca si� u	ycie lakierów np.  lakier do parkietów o wysokiej odporno�ci na zarysowania, półmatowy 
(Ocena Higieniczna B-590/93, AT-15-4257/2000)lub lakier do parkietów, szybkoschn�cy, 
wodorozcie�czalny (HK/B/2001/03, AT-15-2537/98)  
Wszystkie �rodki winny uwidacznia� naturaln� struktur� drewna, baza winna by� bezbarwna i 
umo	liwiaj�ca barwienie – bejcowanie 

 
Warunki dostaw 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
opakowania powinny mie� ni	ej podane oznaczenia: 

� Znak handlowy producenta i / lub wła�ciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
� Gatunek 
� Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
� Kolor, kod koloru 

 
Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� ka	dej dostawy. 
Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób nale	y 
chroni� przed zamarzni�ciem. Farby nale	y przechowywa� w szczelnych opakowaniach, z dala od �ródeł 
ognia i ciepła, 

 
Kontrola jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli  podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
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Farby winny spełnia� wymagania normowe przedmiotowych i zakładowych stosowanych przez 
producenta..  

 
Pozostałe �rodki do malowania 
Obejmuj�ca podkłady, farby do malowania elementów instalacji, farby do napraw itd. powinny spełnia� 
Wymagania Ogóle Specyfikacji Technicznej. By� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz posiada� 
odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny – Opinie PZH, b�d� innej 
upowa	nionej instytucji. 

 
 

Woda do celów budowlanych 
Jako wod� mo	na stosowa� ka	d� wod� zdatn� do picia oraz wod� z rzek, jezior i innych miejsc pod 
warunkiem, 	e odpowiada ona okre�lonym wymaganiom podanym poni	ej w normie PN-C-04630. 
 
Warunki dostawy 
Nie stawia si� wymaga� dotycz�cy warunków dostaw 

 
Transport i składowanie 
Nie stawia si� wymaga� dotycz�cy warunków transportu i składowania 

 
Kontrola jako�ci 
Woda z wodoci�gów (woda zdatna do picia ) nie wymaga bada�. 
Woda z innego �ródła lub woda wodoci�gowa w przypadku w�tpliwo�ci co do jej jako�ci musi by� 
zbadana wg PN-B-32250.. 
 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
Roboty malarskie winny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� techniczno projektow� oraz 
postanowieniami Specyfikacji Technicznej. 

 
Prace na wysoko�ciach nale	y wykonywa� z prawidłowych rusztowa�, drabin lub z pomostów opieranych 
na konstrukcji. Pracownicy powinny by� zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpiecze�stwa 
przymocowanym do konstrukcji. Nale	y stosowa� odzie	 ochronn� (buty, fartuchy – kombinezony, 
r�kawice gumowe oraz okulary ochronne). Skór� twarzy i r�k nale	y zabezpieczy� tłustym kremem 
ochronnym.  
Przy malowaniu wyrobami zawieraj�cymi lotne rozpuszczalniki nale	y zapewni� stałe przewietrzanie 
pomieszcze� oraz przestrzega� zakazu palenia papierosów, u	ywania otwartego ognia i u	ywania 
urz�dze� mog�cych powodowa� iskrzenie. 
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Do robót zwi�zanych z wykonaniem powłok malarskich mo	na przyst�pi� po zako�czeniu robót 
ogólnobudowlanych i po zako�czeniu procesu osiadania �cian budynku, szczególne murowanych (min 4 
miesi�ce po zako�czeniu budowy w stanie surowym). 
Roboty mo	na nale	y wykonywa� po: 

� Zako�czeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych 
� Osadzeniu o�cie	nic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu �lusarki i stolarki, ale przed 

zało	eniem opasek 
� Zako�czeniu robót instalacyjnych (wodoci�gowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i 

klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed monta	em 
ceramicznych i metalowych urz�dze� sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury 
o�wietleniowej, kratek wentylacyjnych. 

� Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni) 
 

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa� si� po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w �cianach. 
Roboty mo	na prowadzi� w temperaturze od >=50C . W ci�gu doby temperatura nie powinna spa�� 
poni	ej 0oC. 
Jedynie farb� elewacyjn� silikonow� dopuszcza si�  malowanie w temperaturze >= - 50C. 
Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcie�czalnymi wynosi +120C do +180C, farbami na 
bazie rozpuszczalników lotnych powy	ej+ 50C, farbami chemoutwardzalnymi +150C. 
Roboty na zewn�trz budynku nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych – w szczególno�ci farbami 
rozpuszczalnikowymi. 

 
Przygotowanie podło	a 
Powierzchnie podło	y pod malowanie powinny by�: 

� Gładki i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego, 
kawern; stopie� przygotowania podło	a jak dla tynków IV kategorii 

� Mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl�ce, nie wykruszaj�ce si�, bez sp�ka� i rozwarstwie� 
� Czyste, tzn. bez plam, zaoliwie�, ple�ni i zanieczyszcze� (kurzem, rdz� itp.) 
� Dojrzałe pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zale	no�ci od rodzaju farby (dla farb 

emulsyjnych akrylowych mo	na malowa� podło	a po 7 dniach) 
- dla farby Sigma Polysatin SM – min. 24 dni 

� suche; 
- dla tynków maksymalna wilgotno�� 4% podło	a masy 
- dla gładzi gipsowych 4% podło	a masy 
- dla drewna 4% podło	a masy (dla lakierów olejnych, z 	ywic syntetycznych) 

oraz 12% dla lakierów chemoutwardzalnych 

Podło	a tynkowe 
Powinny by� przygotowane zgodnie z PN-B-10109. Nale	y naprawia� zapraw� i zatrze� do lica, 
powierzchni� tynki nale	y.  Nowe tynki cementowe nale	y zagruntowa� zalecan� przez producenta farb 
metod�: 

� dla farby Sigma Polysatin SM – Sigmafix Uniwersal rozcie�czony wod� w odpowiednim 
stosunku 

� dla farby AKROTIX – nale	y zagruntowa� roztworem w stosunku 1:1 farby z wod� 

Podło	a gipsowe 
Nale	y zagruntowa�: gruntownikiem pokostowym, �rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcie�czon� 
far� (farba +woda 1:6) 

Powierzchnie z drewna 
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Nale	y oczy�ci� z kurzu, tłustych plam i zacieków 	ywicznych; usun�� drobne wady powierzchniowe przez 
zaszpachlowanie; s�ki pokry� roztworem spirytusowym szelaku (100%) lub specjalnym preparatem. 

 
Powierzchnie metalowe 
Powierzchnia stali przed nało	eniem powłoki gruntuj�cej powinna by� oczyszczona do min drugiego 
stopnia  czysto�ci wg PN-H-97051przy zachowaniu odpowiedniej chropowato�ci. 
Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny by� oczyszczone do 3 stopnia 
czysto�ci wg PN-H-97051. 
Stan przygotowania powierzchni nale	y sprawdzi� bezpo�rednio przed nakładaniem powłok wg PN-H-
97052. 

 
Wykonanie powłok malarskich 
Farby wewn�trzne do wykonania powłok na �cianach, podniebieniach biegów i spoczników schodowych 
oraz sufitów podwieszonych mo	na wykona� r�cznie (zalecane wałkiem) lub metod� natryskow�. 
Farby do wykonania powłok ochronnych na konstrukcjach stalowych mo	na wykona� r�cznie lub metod� 
natryskow�. 
Konstrukcje drewniane zaleca si� malowa� r�cznie przy wykorzystaniu płaskich p�dzli o mi�kkim i długim 
włosiu, lub wałka malarskiego z krótkim włosiem (nale	y sprawdzi� czy wałek nie rozpu�ci si� w farbie) 
Do malowania r�cznego i wałkiem powinno si� stosowa� farby o konsystencji handlowej. Farby do 
malowania natryskowego winny by� rozcie�czone wła�ciwym rozcie�czalnikiem w ilo�ci 3-5%. 

 
Malowanie farbami emulsyjnymi: 
Nale	y sprawdzi� czy farba nie zawiera wytr�conego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nale	y 
wykona� dwukrotnie – „na krzy	”. Drug� powłok� nanosi� najwcze�niej po 2h po wykonaniu pierwszej. 
Przy wykonywaniu powłok nale	y przestrzega� wytycznych producenta, co do ilo�� warstw, czasu 
nakładania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i podło	a.  
Malowanie farbami silikonowymi: 
Przed malowaniem podło	e nale	y podło	e zagruntowa� specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Farb� silikonow� nale	y nakłada� dwukrotnie w odst�pach 
24h. Drug� powłok� nanosi� najwcze�niej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powłok 
nale	y przestrzega� wytycznych producenta, co do ilo�� warstw, czasu nakładania kolejnych warstw, 
technik malowania i sposobu przygotowania farb i podło	a. 

 
Malowanie farbami olejnymi i 	ywic syntetycznych 
Przed malowaniem podło	e nale	y podło	e zagruntowa� gruntownikiem pokostowym zgodnie z 
zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Ka	da warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej 
wyrobu: podkładowa – z farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewna), warstwa 
wierzchnia – z farb nawierzchniowych. Ka	da kolejna warstwa  farby winna ró	ni� si� od poprzedniej 
zawarto�ci� spoiwa, tj, nale	y przechodzi� od warstwy „chudej” do „tłustej”. Ka	d� kolejn� warstw� nale	y 
nakłada� cienko w odst�pach 24h . Przy malowaniu  drewna kierunek nakładania warstwy wierzchniej 
powinien by� zgodny z kierunkiem przebiegu słojów. Przy wykonywaniu powłok nale	y przestrzega� 
wytycznych producenta, co do ilo�� warstw, czasu nakładania kolejnych warstw, technik malowania i 
sposobu przygotowania farb i podło	a. 
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Kontrola mi�dzy fazowa obejmuje sprawdzenie 

� Jako�ci materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcze�niejszych akapitach) 
� Wilgotno�ci i przygotowania podło	a 
� Stopnia skarbonizowania tynków 
� Jako�ci wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania i 

schni�cia 
Wyniki bada� jako�ci materiałów i podło	y winny potwierdza� protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 
 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje si� w nast�puj�cych terminach ( w temp. >=50C): 
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� Dla farb emulsyjnych i silikonowych – nie wcze�niej ni	 po 7 dniach 
� Dla farb olejnych i z 	ywic syntetycznych – nie wcze�niej ni	 po 14 dniach 

 
Powłoki  emulsyjne przy kontroli winny by� bez uszkodze�, jednolitej barwy, bez smug, plam, sp�ka�, 
łuszczenia. Winny posiada� zadan� odporno�� na szorowanie „S” oraz na zmywanie „M”.  Bez 
�ladów p�dzla – wałka. 
Powłoki silikonowe powinny by� odporne na zmywanie wod�, tarcie na sucho i szorowanie, bez 
uszkodze�, plam, smug, prze�witów, �ladów p�dzla - wałka, sp�ka�, łuszcze� i odstawania od podło	a. 
Powłoki olejne i na 	ywicach syntetycznych powinny mie� barw� jednolit�, bez �ladów p�dzla – wałka, 
smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmian odcienia, mie� jednolity połysk. 
Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcie�czlnymi i farbami emulsyjnymi zakres bada� i kontroli 
nale	y przyjmowa� zgodnie  z PN-69/B-10280: 
Dla powłok wykonywanych farbami  na spoiwach bewodnych zakres bada� i kontroli nale	y przyjmowa� 
zgodnie  z PN-69/B-10285: 
 
Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmowa�: 
� Sprawdzenie podło	a:  
� Sprawdzenie podkładów 
� Sprawdzenie powłok 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanych okładzin �ciennych lub podłogowych dla poszczególnych 
grup robót obj�tych niniejsz� Specyfikacj� Techniczn�.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

-odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
-odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Podstaw� odbioru robót zwi�zanym z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych stanowi� nast�puj�ce 
dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem budynku 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 

  PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wn�trz budynków” 
  BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowa� wewn�trznych 
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   PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
  PN –C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
  PN - C81505 Oznaczenie pozostało�ci na sicie w wyrobach lakierowych i farbach 

graficznych 
  PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
  PN - C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi. Lepko�� umowna 
  PN – C 81153  Wyroby lakierowe. Płytki do bada� 
  PN – C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia 
  BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki 
  PN-C 04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
  PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wst�pne próby techniczne 
  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi 

farbami emulsyjnymi 
  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 
 

7.5.    BALUSTRADY   (45247240-4 wg CPV) 
 
PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru balustrad 
dla celu realizacji balustrad.  
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

� balustrada zewn�trzna przy schodach zewn�trznych;  
� balustrady przy schodach wewn�trznych  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
MATERIAŁY 
 
-           Balustrada schodów zewn�trznych i wewn�trznych 

Balustrad� schodów zewn�trznych przewiduje si� wykona� zgodnie z elementami Systemu  lub 
indywidualnie wg rysunku stosuj�c materiały porównywalne uzgadniaj�c rozwi�zania z 
projektantem 

• rozstaw słupków  
• pochwyt  rura ze stali nierdzewnej  
• elementy wypełniaj�ce poziome, pr�ty stalowe nierdzewne i szkło odporne 
• słupki ze stali nierdzewnej 

Balustrada powinna odpowiada� wymaganiom: 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 75/2002 § 298.1,2 z dnia 12 kwietnia 2002  
Normy PN-82/B-2003. 

Warunki dostawy 
Poszczególne elementy systemu powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie elementów 
i ich jako�� okre�lono w pełnej charakterystyce technicznej, wykonanej przez producenta, podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien: 

- dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci zamówionego systemu 
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- dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cych z harmonogramu robót 
- zapewni� sobie od producenta atest (za�wiadczenie o jako�ci), deklaracj� zgodno�ci wydan� 

przez producenta dla ka	dej jednorazowej dostawy, zawieraj�cej nast�puj�ce dane: 
� nazw� i adres producenta 
� oznaczenia w/g producenta 
� ilo�� elementów 

 
Transport i składowanie  
Nie okre�la si�. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci elementów systemu dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

- rezultatów bada� pełnych wykonanych przez producenta 
- rezultatów bada� niepełnych wykonanych przez producenta dla ka	dej partii 

elementów systemu dostarczonej na budow� 
- atestu (za�wiadczeniu o jako�ci) lub deklaracji zgodno�ci wydanej przez producenta 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 

Potwierdzenie wła�ciwo�ci dostarczanych materiałów powinno by� podane w  
- zapisach w dziennikach budowy 
- za�wiadczenia kontroli 
- innych dokumentach 

Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana, oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci 
 
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Dodatkowe warunki prowadzenia transportu s� okre�lone w punkcie 2.3 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 

•••• prace obj�te niniejsz� specyfikacj� powinny by� poprzedzone wykonaniem stosownej 
dokumentacji warsztatowej , która podlega uzgodnieniu z projektantem i nadzorem inwestorskim 

•••• propozycje rozwi�za� balustrad powinny by� przez wykonawc� sprawdzone pod k�tem wykonania 
i sposobu monta	u. Elementy systemu zł�czone i mocuj�ce nale	y dobra� zgodnie z koncepcj� 
monta	u, obowi�zuj�cymi normami i obliczeniami statycznymi 

 
Zasady ogólne 

Przy monta	u elementów systemu nale	y przestrzega� wytycznych firmy . 
Wszystkie mikroszczeliny, styki poł�cze�, czołowych nale	y uszczelni� zgodnie 
z wytycznymi. 
Wykonawca jest zobowi�zany do sprawdzenia wszystkich wymiarów, k�tów, pionów i poziomów. 

Kontrola jako�ci robót 
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Kontroli podlega kompletnie wykonany zestaw elementów balustrady jak równie	 poszczególne jej 
elementy.  
Kontroli podlega ocena zgodno�ci wykonanych elementów z dokumentacj� projektow� jak równie	 
z dokumentacj� warsztatow�, w zakresie oceny estetycznej jak równie	 oceny technicznej prawidłowo�ci 
wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jako�� powłok malarskich, ich jednorodno�� oraz staranno�� wykonania 
poł�cze� detali.  
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Jednostk� obmiarow� jest 1 mb . 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

-  odbiór robót zanikaj�cych lub unikaj�cych zakryciu 
-  odbiór ostateczny (całego zakresu prac) 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-82/B-92010                               Elementy i systemy �cienne metalowe 
 
 
 

8.0  ELEWACJE I �CIANY DZIAŁOWE PRZESZKLONE 
Roboty remontowe i renowacyjne(45453000-7 wg CPC) 

�lusarka aluminiowa (45421115-3 wg CPV) 
 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
elementów �lusarki aluminiowej dla celu realizacji budowy. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

� �cianki działowe przeszklone i drzwi przeszklone 

� wykonanie kompletnych elementów obróbek i wyko�czenia kraw�dzi, poł�czenia z materiałami 
przyległymi oraz wszystkich elementów konstrukcji i mocowania, wypełnienia materiałami 
szklarskimi i metalowymi, dostaw� i monta	 kompletu akcesoriów ( kliny, uszczelki, kity itp ), 
malowanie i ochron� antykorozyjn� i termiczn� 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 
Materiały 
Wymagania ogólne 
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Aluminiowe elementy konstrukcyjne 
Nale	y stosowa� aluminiowe profile o jako�ci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie wyciskania, ze 
stopu AIMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane anodowo) nale	y stosowa� stop 
AIMg 1, półtwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane powłokami barwnymi - stop AIMg 1 lub AI99,5 
zwykłej jako�ci. 
Stalowe elementy konstrukcyjne 

          Cz��ci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji musz� by� ocynkowane ogniowo. 
Wszystkie uzupełnienia brakuj�cej powłoki musz� by� uzupełnione na budowie. 
Dobór profili 
Dobór profili nast�puje wył�cznie według danych ich producenta. Spo�ród profili izolowanych cieplnie s� 
dopuszczone tylko i wył�cznie profile zło	one i dzielone termicznie, których elementy składowe stanowi�ce 
jednokomorowe profile aluminiowe - zewn�trzny i wewn�trzny - s� poł�czone na stałe za pomoc� 
elementu izoluj�cego. 

Profile zło	one musz� pewnie przenosi� obci�	enia wiatrem. Równie niezawodnie musz� by� 
przenoszone siły �cinaj�ce poprzeczne powstaj�ce pod działaniem tych obci�	e� pomi�dzy profilem 
zewn�trznym i wewn�trznym. Dokonuj�c doboru profili nale	y jednocze�nie uwzgl�dni� warto�ci 
momentów bezwładno�ci (Ix) podane przez producenta profili. 

Nie tylko pojedyncze profile, lecz równie	 kompletna konstrukcja musi spełnia� wymagania izolacji 
cieplnej. 

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nale	y wr�by profili i przedsionków tak ukształtowa�, aby 
powstaj�ca wilgo� mogła zosta� odprowadzona na zewn�trz. Je	eli poł�czenie pomi�dzy profilem 
zewn�trznym i wewn�trznym (profile zło	one) znajduje si� w strefie wr�bu i przedsionka, to musi ono by� 
bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wr�bów w 
przypadku oszklenia izolacyjnego musi nast�powa� według instrukcji producenta szkła. 
Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ci�	ar skrzydeł 
musz� by� przestrzegane. 
Zł�cza profili 
 
Ł�czniki profili musz� w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiada� konturom wewn�trznym 
profilu - poł�czenia w naro	ach musz� by� dokładnie spasowane. W przypadku skosów nale	y zwraca� 
uwag� na dokładne, bezbł�dne klejenie powierzchni ci�cia profili. Tak	e w przypadku ł�czników styków 
jest konieczne uniemo	liwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) 
uszczelniaj�cych i trwale elastycznych mas uszczelniaj�cych. 
Skuteczno�� izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta� w pełni zachowana 
tak
e w strefach naro
y i styków. 
Uszczelki skrzydeł 
Wszystkie uszczelki musz� zosta� umieszczone w ramach w sposób gwarantuj�cy wymagan� trwał� 
odporno�� na wpływy atmosferyczne oraz szczelno�� przylgi spoin. Uszczelki musz� by� wymienialne. 
Stosowanie uszczelki �rodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych i w 
oknach ze słupkiem �rodkowym jest obowi�zkowe. 
Odprowadzenie wody z konstrukcji 
Woda deszczowa oraz skropliny, które mog� przedosta� si� do wr�bów i gniazd profili musz� zosta� 
odprowadzone na zewn�trz listew dociskowych za pomoc� kształtek odwadniaj�cych (dotyczy fasady) 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniaj�ce nale	y osłoni� kapturkami. 
Okucia 
W konstrukcjach systemowych  mog� by� stosowane wył�cznie okucia  przewidziane dla danego 
systemu, przedstawione na rysunkach zło	eniowych zawartych w katalogu. Je	eli w uzgodnieniach 
ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie cz��ci oku�, z wyj�tkiem klamek i zawiasów, nale	y 
montowa� w sposób kryty (niewidoczny od zewn�trz). 
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Okucia umieszczone we wr�bach nale	y mocowa� do ram w sposób kształtowo dociskowy (zł�cza 
kształtowo-dociskowe zamkni�te siłowo). Do poł�cze� na wkr�ty (ze �ciankami profili) nale	y stosowa� 
nakr�tki nitowane (do nitowania) lub podkładki. 
Szklenie i wypełnienie szkieletu elementów 
Szklenie nast�puje za pomoc� kształtowych profili uszczelniaj�cych z EPDM lub trwale elastycznych ta�m 
uszczelniaj�cych z trwale elastycznym uszczelnieniem kraw�dzi wr�bów. 
Zwraca si� szczególn� uwag� na konieczno�� przestrzegania wytycznych szklenia producentów szkła. 
 
Wymiary 
Wykonawca jest zobowi�zany dokona� obmiarów na budowie. 
Je	eli wykonawca wymaga dostarczenia w �ci�le okre�lonym terminie przygotowanej do monta	u 
konstrukcji, co uniemo	liwia dokonanie wcze�niejszych obmiarów na budowie, to wtedy nale	y uzgodni� 
wymiary z wykonawc� przy uwzgl�dnieniu tolerancji budowlanych. 
Nanoszenie powłok barwnych 
Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych nale	y stosowa� 
wył�cznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jako�ci. 
Nanoszona warstwa musi osi�gn�� grubo�� co najmniej 0,06 mm. 
Nale	y zapewni� znak jako�ci QUALICOAT dla wszystkich elementów aluminiowych. 
 
 
Szklenie 
Rodzaj szkła – bezpieczne, hartowane, barwione w masie, nieprzezierne 
Kolor – zielony 
Grubo�ci pojedynczych szyb nale	y przyjmowa� w zale	no�ci od wielko�ci powierzchni oszklenia i 
przejmowanych obci�	e� na podstawie danych opracowanych przez producentów szkła, z 
uwzgl�dnieniem wymogów ochrony termicznej, akustycznej i po	arowej. 
 
Okucia 
Typy klamek w skrzydłach otwieranych do uzgodnienia z projektantem 
Wymagania przeciwpo	arowe 
Klasa odporno�ci ogniowej EI 60 w pasie mi�dzykondygnacyjnym wraz z poł�czeniem ze stropem 
Wymagania ochrona przeciwd�wi�kowej 
Izolacyjno�� akustyczna Rw 38 dB 
Wymagania ochrony cieplnej 
Uk ( max )  ≤  2,0  W/m2K 
 
 
Okucia antywłamaniowe 
Typy klamek w skrzydłach otwieranych do uzgodnienia z projektantem 
Wymagania ochrony przeciwd�wi�kowej 
Izolacyjno�� akustyczna Rw 38 dB 
Wymagania ochrony cieplnej 
Uk ( max )  ≤  2,3  W/m2K 
�cianki działowe wewn	trzne 
System 

W zale	no�ci od oblicze� statycznych wewn�trzne �cianki działowe wykonane s� w nie izolowanym 
termicznie systemie lub systemie fasadowym bez przekładki termicznej z uwzgl�dnieniem odporno�ci 
ogniowej �cianek wg dokumentacji. 

Szklenie 
Rodzaj szkła – bezpieczne 
Kolor – bezbarwne 
Grubo�ci pojedynczych szyb nale	y przyjmowa� w zale	no�ci od wielko�ci powierzchni oszklenia i 
przejmowanych obci�	e� na podstawie danych opracowanych przez producentów szkła, z 
uwzgl�dnieniem wymogów ochrony termicznej, akustycznej i po	arowej. 
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Malowanie 
Barwa zewn�trz – kolor naturalnego aluminium  
Barwa wewn�trz – kolor naturalnego aluminium 
Okucia widoczne -  kolor naturalnego aluminium 
Okucia 
Typy klamek w skrzydłach drzwiowych otwieranych do uzgodnienia z projektantem 
Wymagania przeciwpo	arowe 
Według wymogów okre�lonych w projekcie 
Wymagania ochrona przeciwd�wi�kowej 
Izolacyjno�� akustyczna Rw 38 dB 
Wymagania ochrony cieplnej 
Nie okre�la si� 
 
Drzwi wraz z wyposa
eniem 
System 
Wykonane w odpowiednich systemach według lokalizacji w obiekcie 
Szklenie 
Rodzaj szkła – bezpieczne, hartowane 
Kolor – bezbarwne 
Grubo�ci pojedynczych szyb nale	y przyjmowa� w zale	no�ci od wielko�ci powierzchni oszklenia i 
przejmowanych obci�	e� na podstawie danych opracowanych przez producentów szkła, z 
uwzgl�dnieniem wymogów ochrony termicznej, akustycznej i po	arowej. 
Malowanie 
 
Barwa zewn�trz – RAL 9H06 
Barwa wewn�trz – RAL 9H06 
Okucia widoczne -  RAL 9H06 
Wyposa	enie dodatkowe 
System wyposa	ony jest w zamki z 3 kompletami kluczy według uzgodnienia z inwestorem budynku 
Okucia 
Typy klamek w skrzydłach otwieranych do uzgodnienia z projektantem 
Wymagania przeciwpo	arowe 
Klasa odporno�ci ogniowej – według opisów na rysunkach zestawie� 
Wymagania ochrona przeciwd�wi�kowej 
Izolacyjno�� akustyczna według wymogów odpowiednich przegród 
Wymagania ochrony cieplnej 
Uk ( max ) - według wymogów odpowiednich przegród 
 
Producenci i materiały zamienne 
 
Systemy aluminiowe 

Schuco International  
Ul. Kredytowa 4/4, 00-062 Warszawa 
Tel. + ( 48 22 ) 226 69 15 
 

Reyners Polska sp. z o.o. 
Ul. Okulickiego 12 B, 05-500 Piaseczno 
Tel. + ( 48 22 ) 715 77 77 
 
Metalplast - Bielsko S.A. 
Ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała 
Tel. + ( 48 33 ) 819 53 31 
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Szkło budowlane 
Pilkington Polska Sp. z o.o. 
Ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz 
Tel. + (48 15 ) 832 30 41 
 
Glaspol Sp. z o.o. 
Atrium Plaza, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa 
Tel. + ( 48 22 ) 653 79 71 

 
Hydropol 
09-500 Gostynin 
tel. + ( 48 24 ) 235 34 64 

Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Wykonanie robót 
 Prace przygotowawcze 
 
Wszelkie prace w zakresie obj�tym niniejsz� specyfikacja musz� by� poprzedzone wykonaniem 
stosownej dokumentacji warsztatowej, która podlega uzgodnieniu z projektantami i nadzorem 
inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwi�zaniami systemowymi musi uwzgl�dnia� wszelkie elementy 
mog�ce mie� wpływ na inne cz��ci obiektu jak równie	 podlegaj�ce bezpo�redniej ocenie estetycznej i 
technicznej.   
Dostarczone przez wykonawc� w postaci rysunków technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne 
konstrukcji przedstawiaj�ce konstrukcj�, jej wymiary, sposób monta	u oraz zamocowania jej elementów 
wymagaj� zatwierdzenia przez nadzór inwestycyjny. 
Zasady ogólne 
Wykonanie elementów �lusarki aluminiowej obejmuj� równie	 wykonanie poł�cze� ekwipotencjalnych 
mi�dzy  zespołami �lusarki wyposa	onymi w aparatur� elektryczn� w celu ich uziemienia np. poprzez 
wykonanie boczników poł�cze� pomi�dzy ró	nymi elementami oraz zaciski podł�czenia do sieci głównej. 
Wszystkie elementy powinny by� zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, 
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed 
po�lizgiem pod własnym ci�	arem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia cz��ci otwieranych, powinny by� łatwo dost�pne i 
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.  
Monta� 
Poł�czenia elementów aluminiowych z przylegaj�cymi elementami budowli za pomoc� kotew nale	y 
wykona� w sposób umo	liwiaj�cy przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez 
przeniesienia powstaj�cych obci�	e� na aluminiowe elementy konstrukcji. 
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musz� le	e� w jednej płaszczy�nie. 
Poziome płaszczyzny monta	u nale	y odmierza� według oznakowa� naniesionych przez zleceniodawc� 
na ka	dym pi�trze budowli. 
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Zakres prac obejmuje wszystkie niezb�dne do monta	u elementy mocuj�ce zł�cz. Wykonawca jest 
zobowi�zany  dostarczy� szyny kotwowe dla wyszczególnionych poł�cze� z budowl� i zamocowa� je do 
konstrukcji.  

Elementy mocuj�ce zł�cz - jak wkr�ty i sworznie - musz� by� wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 
elementy ł�cz�ce (zł�czne) wykonane ze stali zwykłej musz� zosta� ocynkowane. 

Wszystkie poł�czenia z budowl� musz� spełnia� wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to 
konieczno�� uwzgl�dniania zagadnie� ochrony cieplnej, przeciwd�wi�kowej i przed wilgoci� oraz ruchu 
spoin. 

Wbudowanie elementów i segmentów metalowych mo	e nast�pi� dopiero wtedy, kiedy mo	na obci�	a� 
elementy no�ne budynku. Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku nale	y dokonywa� 
w taki sposób, aby zapewnione było pewne przenoszenie sił na elementy no�ne budynku. Szklenie 
elementów mo	e nast�pi� po ich całkowitym zamocowaniu umo	liwiaj�cym obci�	enie szybami.  
Uszczelnienie poł�cze� z brył� budowli 
Do tego celu nale	y stosowa� odpowiednie profile uszczelniaj�ce wykonane z EPDM.  
Jako�� (cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniaj�cych musi odpowiada� przewidywanemu celowi 
ich zastosowania.  
Elastyczno�� w zakresie wyst�puj�cej temperatury musi by� zgodna z wymaganiami. 
Uszczelnione poł�czenia z budowl� nale	y utrwali� przez zastosowanie trwale plastycznych mas 
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panuj�cej temperatury tak szczelnie 
przylega� do powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, 	e przy dopuszczalnym 
rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie mo	e nast�pi� jej oderwanie od powierzchni 
przylegania. Profile wykonane z PVC nie mog� styka� si� z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu 
szczelin pomi�dzy konstrukcj� i brył� budowli za pomoc� mas trwale plastycznych nale	y post�powa� 
�ci�le według wytycznych producentów mas. 
Przy uszczelnianiu poł�cze� pomi�dzy oknami oraz elementami fasad i brył� budowli za pomoc� folii 
uszczelniaj�cych nale	y post�powa� �ci�le według wytycznych producentów.  
Je	eli uszczelnienie takie wykonuje si� przez przyklejanie folii, to nale	y przedtem usun�� ewentualne 
zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Nale	y przy tym przestrzega� wytycznych 
producentów folii. 
 
Spoiny i poł�czenia 
Wszystkie elementy wchodz�ce w skład �lusarki aluminiowej musz� posiada� rozwi�zania zapewniaj�ce 
całkowite zabezpieczenie w zakresie : 

• hydroizolacyjno�ci 
• szczelno�ci na podmuchy 
• szczelno�ci d�wi�kowej 
• szczelno�ci ogniowej 

Zabezpieczenia czasowe 
Wykonawca zobowi�zany jest w razie konieczno�ci do wykonania czasowych zabezpiecze� ( np. 
elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie mo	e by� wykonane w 
ko�cowej fazie, jak równie	 elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbk� 
wyko�czeniow� ), jak równie	 przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich cz��ci, 
w wyniku powstałych uszkodze�. 
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodz�cych w skład jego prac, 
jak równie	 dokona usuni�cia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia 
czasowe.  
 
Kontrola jako�ci robót 
Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów �lusarki aluminiowej jak równie	 
poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodno�ci wykonanych elementów z dokumentacj� 
projektow� jak równie	 z dokumentacja warsztatow�, w zakresie oceny estetycznej jak równie	 oceny 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(posterunki policji 45216111-5),    

BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y  (OBIEKT OP-1)  WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA 
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM 

AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)                                                                            
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

134 

technicznej prawidłowo�ci wykonania. Szczególnej kontroli podlega jako�� powłok malarskich, ich 
jednorodno�� oraz staranno�� wykonania detali i obróbek.  
Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania cz��ci ruchomych, sprawdzenie 
i regulacj� luzów na stykach skrzydeł otwieranych i o�cie	nic oraz cz��ci poszczególnych układów 
otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek mi�dzy skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich 
uszczelek widocznych jak równie	 ogólny wygl�d wyko�czenia elementu. 
 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Jednostk� obmiarow� jest komplet wykonanych prac rozbiórkowych dla poszczególnych obiektów 
obj�tych niniejsz� Specyfikacj� Techniczn�.  
 
Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje : 

-     odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
-     odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-     odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
 
Podstawa płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
 
Przepisy zwi�zane 

� PN – 90 / B - 92210  Elementy i systemy �cienne aluminiowe 
� PN – 82 / B – 92010  Elementy i systemy �cienne metalowe 
� PN – EN 129:1998  Metody bada� drzwi 
� PN – EN 78 / Ak:1993  Metody bada� okien 

 

Dział  9.0    INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 
TELETECHNICZNE, SWP i LAN 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych z monta
em instalacji elektrycznych  
i osprz	tu  (45310000-3 wg „CPV") 

 
PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
instalacje elektryczne dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

− główny wył�cznik zasilania energi� elektryczn� wył�czany specjalnym przyciskiem umieszczonym 
w kasecie na zewn�trz budynku 
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− wył�cznik przeciwpo	arowy o działaniu ró	nicowo-pr�dowym 
− instalacj� odgromow� skoordynowan� z instalacj� elektryczn� za pomoc�   ochronników 

przeciwprzepi�ciowych 
− uziemione poł�czenia wyrównawcze instalacji wodnej co., doprowadzone do głównej szyny 

uziemiaj�cej, 
− instalacje o�wietlenia awaryjnego o charakterze o�wietlenia ewakuacyjnego  

i o�wietlenia bezpiecze�stwa 
− instalacje wykrywania po	aru w oparciu o optyczne czujki dymowe  
− instalacje teletechniczne 
− instalacje LAN  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
MATERIAŁY   
wg dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót 
 
Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje materiałów  powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie i ich jako�� 
okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 
-        dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci  
-        dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cej z harmonogramu robót 
-        zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
          wykonywanych przez producenta 
-        zapewni� sobie od producenta atest ( za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka	dej, jednorazowo wysyłanej 
         ilo�ci, zawieraj�cy nast�puj�ce dane : 

� nazw� i adres producenta 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo��  
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 

 
Transport i składowanie 
Zasady składowania wyrobów zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. 
Materiały powinny by� dostarczone na budow� w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny 
by� zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. 
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkni�te pomieszczenie, składowanie materiałów w 
sposób umo	liwiaj�cy łatwe ich przeliczenie i pobranie próbek do bada�. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów bada� pełnych wykonywanych przez producenta 
- rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 

dostarczanej na budow� 
- atestu ( za�wiadczenia o jako�ci ) 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci płyt 
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w : 
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- za�wiadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

 
Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 
   
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót nale	y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci elementów z dokumentacja 
projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy	owa�, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów z 
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi� nale	y w projekcie zało	enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania 
robót . W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało	enia s� korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa  dla nowych warunków  wykonana przez 
projektanta. Sprawdzi� nale	y ponadto jako�� elementów,  wymagaj�c od producentów certyfikatów 
jako�ci lub deklaracji zgodno�ci.  
Przed przyst�pieniem do robót nale	y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow� geodezyjn�, 
stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów. Punkty pomiarowe 
powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementów osprz�tu nie powinno by� wi�ksze ni	 ± 20 mm 
     
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Program bada� 
Badania robót nale	y wykonywa� w trzech etapach : 
*    badania przed rozpocz�ciem robót 

- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 

*    badania w trakcie robót 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 

*    badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 
- sprawdzanie jako�ci wykonania  

Badania wykonanych robót 
Wszystkie elementy powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacj� projektow� oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-       Sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów, w szczególno�ci wymiarów, 
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        jednorodno�ci materiału,  
-       Ocena prawidłowo�ci zabudowy  na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzanie równomierno�ci i szybko�ci wykonywania poszczególnych �cian na podstawie 
        ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzenie jako�ci wykonania i usytuowania elementów wyposa	enia elektrycznego  w miejscach 
         ich wyst�powania na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-        Sprawdzenie jako�ci i skuteczno�ci wykonania. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Podstaw� odbioru robót stanowi� nast�puj�ce dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem robót 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczneg. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
Wyposa	enie elektryczne stosowa� zgodnie z wymaganiami obowi�zuj�cych Przepisów i Polskich Norm, 
a w szczególno�ci: 
- PN-IEC-60364-1–       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres, przedmiot  
                                     i wymagania podstawowe.  
- PN-IEC-60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                     bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora	eniowa. 
- PN-IEC-60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
                                    bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-IEC-60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                     bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem  przet�	eniowym. 
- PN-IEC-60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Ochrona dla zapewnienia 
                                      bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. 
- PN-IEC-60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Ochrona dla zapewnienia  
                                      bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. 
- PN-IEC-60364-4-46 –   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     Ochrona dla zapewnienia  
                                      bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie. 
- PN-IEC-60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.    Dobór i monta	  
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                                      wyposa	enia elektrycznego. Obci�	alno�� pr�dowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC-60364-5-54 –   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta	 wyposa	enia 
                                       elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-76/E-05125 –          Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   Projektowanie i budowa. 
- PN-86/E-05003/01,02 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
 
- PN-84/E-02033 –          O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym 
- PN-ICE 60364-6-61  -   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  
   

Dział  10.0    INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 
  (45232440-8 wg „CPV") 

 
PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
instalacje elektryczne dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

� modernizacja istniej�cego układu instalacji wodoci�gowej wraz z wymian� armatury i urz�dze�  
� modernizacja kanalizacji wewn�trznej 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne  
MATERIAŁY   
wg dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje materiałów  powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie i ich jako�� 
okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 
-        dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci  
-        dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cej z harmonogramu robót 
-        zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
          wykonywanych przez producenta 
-        zapewni� sobie od producenta atest ( za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka	dej, jednorazowo wysyłanej 
         ilo�ci, zawieraj�cy nast�puj�ce dane : 

� nazw� i adres producenta 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo��  
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 

 
Transport i składowanie 
Zasady składowania wyrobów zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. 
Materiały powinny by� dostarczone na budow� w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny 
by� zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. 
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Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkni�te pomieszczenie, składowanie materiałów w 
sposób umo	liwiaj�cy łatwe ich przeliczenie i pobranie próbek do bada�. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów bada� pełnych wykonywanych przez producenta 
- rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 

dostarczanej na budow� 
- atestu ( za�wiadczenia o jako�ci ) 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci płyt 
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w : 

- za�wiadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

 
Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 
   
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Dodatkowe warunki prowadzenia transportu s� okre�lone w punkcie 2.3 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót nale	y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci elementów z dokumentacja 
projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy	owa�, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów z 
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi� nale	y w projekcie zało	enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania 
robót . W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało	enia s� korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa  dla nowych warunków  wykonana przez 
projektanta. Sprawdzi� nale	y ponadto jako�� elementów,  wymagaj�c od producentów certyfikatów 
jako�ci lub deklaracji zgodno�ci.  
Przed przyst�pieniem do robót nale	y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow� geodezyjn�, 
stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów. Punkty pomiarowe 
powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementów osprz�tu nie powinno by� wi�ksze ni	 ± 20 mm 
     
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
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Program bada� 
Badania robót nale	y wykonywa� w trzech etapach : 
*    badania przed rozpocz�ciem robót 

- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 

*    badania w trakcie robót 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 

*    badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 
- sprawdzanie jako�ci wykonania  

Badania wykonanych robót 
Wszystkie elementy powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacj� projektow� oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-       Sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów, w szczególno�ci wymiarów, 
        jednorodno�ci materiału,  
-       Ocena prawidłowo�ci zabudowy  na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzanie równomierno�ci i szybko�ci wykonywania poszczególnych �cian na podstawie 
        ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzenie jako�ci wykonania i usytuowania elementów wyposa	enia elektrycznego  w miejscach 
         ich wyst�powania na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-        Sprawdzenie jako�ci i skuteczno�ci wykonania. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Podstaw� odbioru robót stanowi� nast�puj�ce dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem robót 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczneg. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 NORMY: 
PN-92/B-10735              -   Przewody kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-81/B-10700.01         -    Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.00         -    Instalacje wewn�trzne wod.-kan.Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10722              -    Przewody wewn�trzne z nieplastyfikowanego PCV. 
Inne: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych-cz���: Instalacje wodoci�gowe i 
kanalizacyjne”. 
 

10.1 WYPOSA�ENIE POMIESZCZE� SANITARNYCH 
 

Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wyposa	enia pomieszcze� 
sanitarnych oraz innych pomieszcze� w których wyst�puje wyposa	enie sanitarne.  
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
Zakres robót obj�tych specyfikacj� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac: 

� monta	 umywalek ceramicznych typ 50 wraz z monta	em półpostumentu 
� monta	 umywalek ceramicznych typ 65 wraz z monta	em półpostumentu 
� monta	 umywalek ceramicznych dla niepełnosprawnych typ 65 
� monta	 misek ust�powych lejowych wisz�cych wraz z deskami sedesowymi twardymi 
� monta	 misek ust�powych lejowych wisz�cych dla niepełnosprawnych wraz z deskami 

sedesowymi twardymi 
� monta	 podtynkowych ram monta	owych do zabudowy gipsowo-kartonowej na �cinanie 

instalacyjnej wraz ze spłuczk�  oraz kompletem wyposa	enia dla misek ust�powych wisz�cych 
� monta	 podtynkowych ram monta	owych do zabudowy gipsowo-kartonowej na �cinanie 

instalacyjnej wraz ze spłuczk�, zestawem do elektronicznego systemu spłukiwania sterowanego 
podczerwieni� oraz kompletem wyposa	enia dla pisuarów 

� monta	 podtynkowych ram monta	owych do zabudowy gipsowo-kartonowej w �cianie 
wolnostoj�cej  dla umywalek. 

� monta	 przycisków spłukuj�cych wykonanych ze stali chromowanej – dla misek ust�powych 
� monta	 paneli do spłukiwania z systemem sterowania podczerwieni� wykonanych ze stali 

chromowanej. 
� monta	 brodzików prysznicowych akrylowych kwadratowych 90x90 wraz z kabinami z płyt 

polistyrenowych b�d� szkła bezpiecznego  
� monta	 brodzików prysznicowych akrylowych półokr�głych 90x90 wraz z kabinami z płyt 

polistyrenowych b�d� szkła bezpiecznego  
� monta	 jednouchwytowych  baterii umywalkowychj z kulow� technik� mieszaczow� 
� monta	 jednouchwytowych baterii prysznicowej z kulow� technik�  mieszaczowi – w zestawie z 

dr�	kiem prysznicowym 0,9m oraz główk� prysznicow� 
� monta	 ceramicznych przegród mi�dzypisuarowych 
� monta	 umywalek ze stali nierdzewnej w blacie ze szkła hartowanego zmatowionego 

(piaskowanego) wraz z rurowym zestawem odpływowym (syfon) i przył�czeniowym ze stali 
nierdzewnej – kwasoodpornej.  

� monta	 ramion wspieraj�cych podnoszonych dla niepełnosprawnych (z zestawem mocuj�cym 
uwzgl�dniaj�cym obudow� gipsowo-kartonow� zestawu podtynkowego) 

� monta	 luster zwykłych 
� monta	 luster o regulowanym k�cie nachylenia dla niepełnosprawnych 
� monta	 pozostałych elementów: dozowniki na mydło, pojemników na  r�czniki jednorazowe, 

pojemników na papier toaletowy – elementy wykonane ze stali nierdzewnej 
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� wyposa	enie sanitariatów w: pojemniki na odpadki z wkładem jednorazowym, szczotki do 
czyszczenia miski ust�powej, wieszaki �cienne, wieszaki typu meblowego mocowane na 
drzwiach, 

� monta	 zlewów stalowych 
� monta	 baterii dwuuchwytowychj z obrotow� wylewk� 
� monta	 zł�czek do w�	y 
� monta	 prysznicy bezpiecze�stwa oraz myjek do oczu 
Zestawione powy	ej elementy, grupy robót obejmuj� komplet elementów monta	owych potrzebnych 
do prawidłowego monta	u i funkcjonowania np:  

-  do baterii umywalkowych komplet w�	yków podł�czeniowych, �ruby monta	owe;  
- do umywalek (w przypadku braku innej adnotacji) – komplet zestawów odpływowych 
syfonów, płytki monta	owe, �ruby kotwi�ce / monta	owe, osłonki na �ruby, elementy do 
mocowania półpostumentów, korki automatyczne – zintegrowane z bateri�, niezb�dne 
uszczelki itp.; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo�ciowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne ��
Materiały  
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzi� od jednego producenta. Przy doborze okre�lonych 
typów wyrobów wzajemnie ze sob� powi�zanych (np. ramy monta	owe, miski ust�powe, przyciski 
spłukuj�ce, deski sedesowe, spłuczki, elementy monta	owe) nale	y zagwarantowa� ich wzajemne 
dopasowanie – kompatybilno��. 
Sanitarne wyroby ceramiczne – umywalki, miski ust�powe, półpostumenty, przegrody mi�dzypisuarowe 

Umywalki i półpostumenty ceramiczne 
Nale	y stosowa� umywalki ceramiczne koloru białego, z otworem górnym do mocowania baterii 
stoj�cej. W zale	no�ci od miejsca wbudowania (zgodnie z dokumentacj� projektow�) umywalki 
musz� umo	liwia� monta	 zarówno na �cianie instalacyjne jak i na ramach monta	owych (dla 
systemu lekkiej zabudowy). 
Nale	y stosowa� wył�cznie umywalki I gatunku. 
Konstrukcja umywalek winna umo	liwia� monta	 i demonta	 półpostumentu bez konieczno�ci 
demonta	u umywalki. 
Wielko�� otworu pod bateri� umywalkow� i jego usytuowanie nale	y skoordynowa� z wymogami 
dobranych baterii umywalkowych. 
Umywalki powinny by� wyposa	one w korki automatyczne. 
Do pomieszcze� sanitarnych dla osób niepełnosprawnych nale	y stosowa� wył�cznie umywalki 
przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne tzn. umo	liwiaj�ce podjazd wózkiem 
inwalidzkim – umywalki z syfonem podtynkowym, mocowane na odpowiedniej wysoko�ci. 
Stosowane wyroby winny by� wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2000 
oraz PN-79/B-12634 oraz posiada� aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczaj�ce je do stosowania. 
Zaleca si� zastosowanie umywalek i półpostumentów produkcji np.  SANITEC KOŁO (62-600 Koło, ul. 
Toru�ska 154, tel (063) 26 18 400) – Certyfikat NR B/O3/155/00, Aneks Nr B/03/1/99 

� Umywalka typ 50 Nova Top  
� Umywalka typ 65 Nova Top  
� Umywalka dla niepełnosprawnych typ 65 Nova Top bez barier nr katalogowy  

(wraz z syfonem podtynkowym Viega chromowany oraz sitkiem odpływowym Viega) 
� Półpostumnet Nova Top  

Miski ust�powe 
Nale	y stosowa� miski ust�powe lejowe, wisz�ce koloru białego, gatunku I. Otwory monta	owe 
powinny by� zgodne z otworowaniem ram monta	owych. 
W toaletach dla osób niepełnosprawnych nale	y montowa� odpowiednio przystosowane miski 
ust�powe – o zwi�kszonym wysi�gu 
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Stosowane wyroby winny odpowiada� postanowieniom norm PN-81-12635, PN-B12630, PN-EN 
38:2001,PN-EN 34:2001. 
Do misek ust�powych zaleca si� stosowanie desek sedesowych twardych z pokryw� np. z tworzywa 
DURAPLAST lub ABS; kolor desek sedesowych – biały. Typ desek ust�powych winien winien 
umo	liwia� monta	 na okre�lonym typie misek ust�powych. St�d te	 zaleca si� stosowanie misek 
ust�powych i desek sedesowych jednego producenta. 
Nale	y stosowa� deski sedesowe spełniaj�ce wymagania norm PN-90/B-75704/02  

Zaleca si� zastosowanie misek ust�powych i desek sedesowych produkcji np.  SANITEC KOŁO (62-
600 Koło, ul. Toru�ska 154, tel (063) 26 18 400) – Certyfikat NR B/O3/77/98, Atest Higieniczny 
HK/B/1729/01/99: 

� Miska podwieszona lejowa, 6l, wisz�ca Nova Top  
� Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa Duraplast z pokryw� dla serii Nova Top 
� Miska ust�powa lejowa dla niepełnosprawnych, 6l, wisz�ca, o wysi�gu 70cm Nova Top bez 

barier 
� Deska sedesowa z tworzywa Duraplast  z pokryw�, o wzmocnionych zawiasach metalowych 

dla serii Nova Top bez barier 
Pisuary i �cianki miedzy pisuarowe 
Nale	y stosowa� pisuary z dopływem z góry i odpływ pionowy/poziomy, wisz�ce koloru białego. Otwory 
monta	owe powinny by� zgodne z otworowaniem ram monta	owych. 
Stosowane wyroby winny odpowiada� postanowieniom norm PN-81-12632 oraz PN-B1263. 
Zaleca si� stosowanie pisuarów produkcji np. Sanitec Koło serii Nova. 

     Warunki dostawy 
    Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne 
     wymagania        techniczne”. 

Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do �rodków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mie� obrze	a oklejone ta�m� ochronn�. 
Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci� co najmniej nast�puj�ce napisy: 
� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 
� Znak „ostro	nie kruche” zgodnie z PN-0-79252 

Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany 
wielowarstwowo w stosach. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� 
ka	dej dostawy. 
Wyroby sanitarne nale	y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, zabezpieczaj�c 
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca si� składowanie wyrobów na regałach według 
poszczególnych asortymentów.  
Wyroby nale	y transportowa� i składowych zgodnie z wytycznymi producenta 

Umywalki 
Przy składowaniu umywalek dopuszczalna wysoko�� ustawienia pionowego – 5 warstw, 
dopuszczalna wysoko�� ustawienia poziomego – 12 sztuk transporcie stosie. 
Przy transporcie samochodowym podłog� pojazdu nale	y wyło	y� o�miocentymetrow� 
warstwa wełny drzewnej, słomy lub innego materiału amortyzuj�cego, ustawiaj�c umywalki 
na wysoko�� do 5 warstw – przy pionowym ustawieniu lub na wysoko�� do 10 sztuk w stosie 
– przy poziomym ustawieniu umywalek.  
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Przestrze� pomi�dzy umywalkami powinna by� wypełniona materiałem zabezpieczaj�cym je 
przed uszkodzeniem podczas transportu. Zaleca si� przewóz umywalek uformowanych w 
jednostki ładunkowe na paletach.  

Miski ust�powe 
Przy składowaniu  misek ust�powych dopuszczalna wysoko�� ustawiania – 5 warstw misek, 
zaleca si� przekłada� poszczególne warstwy łatami drewnianymi. 
Przy transporcie samochodowym misek ust�powych obowi�zuj� analogiczne zasady jak dla 
umywalek – dopuszczalna ilo�� warstw 4 
Szczegółowe wymogi dotycz�ce transportu i składowania podano w PN-B-12630. 

Pisuary 
Dopuszczalna wysoko�� składowania do 5 warstw. 
Przy transporcie samochodowym pi obowi�zuj� analogiczne zasady jak dla umywalek – 
dopuszczalna ilo�� warstw 5. Przed przesuwaniem w trakcie transportu pisuary winny by� 
zabezpieczone co drugi rz�d listwami. 

Kontrola jako�ci 
Wykonanie elementów powinno spełnia� wymagania zawarte w dokumentacji producenta 
oraz warunkach podanych w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz w „Ogólnych 
Warunkach Technicznych”. 

Baterie umywalkowe, prysznicowe, zł�czki do w�	y 
Nale	y stosowa� baterie umywalkowe stoj�ce, jednootworowe ze stał� wylewk�, z kulow� technik� 
mieszaczowi. Korpus i uchwyt winy by� metalowe – chromowane. 
Nale	y stosowa� baterie prysznicowe na�cienne spełniaj�ce w/w wymogi. 
Baterie powinny by� wyposa	one w ci�gła do korka automatycznego. 
Stosowana armatura winna odpowiada� warunkom pracy (ci�nienie, temperatura) danej instalacji. 
W toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych nale	y montowa� baterie specjalnie 
przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne tj. z dłu	sz� - obrotow� wylewk� (min 20cm) 
oraz dłu	szym uchwytem, produkcji np.  SANITEC KOŁO  -  bateria umywalkowa, łazienka 
bez barier nr katalogowy 05285. 
Stosowane wyroby winny odpowiada� postanowieniom norm PN – 93/M-75020, PN-EN 817:2000., 
PN-79/M-75111, PN-79/M-75113,PN-78/M-75114, PN-78/M-75117, PN-80/M-75118, PN-77/M-
75126,PN-80/M-75144, PN-93/M-75020, PN-85/M-75020   

Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania 
techniczne”. 
Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do �rodków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mie� obrze	a oklejone ta�m� ochronn�. 
Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej nast�puj�ce napisy: 
� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 
� Znak „ostro	nie kruche” zgodnie z PN-0-79252 

 
Transport i składowanie 

Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych.  
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� 
ka	dej dostawy. 
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Wyroby sanitarne nale	y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, zabezpieczaj�c 
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca si� składowanie wyrobów na regałach według 
poszczególnych asortymentów.  
Wyroby nale	y transportowa� i składowych zgodnie z wytycznymi producenta 

Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie 
„Ogólne wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami 
produkcji. 

Ramy monta	owe, zbiorniki spłukuj�ce, przyciski spłukuj�ce 
Nale	y stosowa�  ramy monta	owe gwarantuj�ce pełne bezpiecze�stwo eksploatacji oraz 
dopuszczone do stosowania w obiektach u	yteczno�ci publicznej. 
W zale	no�ci od miejsca wbudowania nale	y stosowa� elementy monta	owe przeznaczone do 
stosowania na �ciance instalacyjnej (z u	yciem wsporników dystansowych) oraz w �ciance 
wolnostoj�cej gipsowo – kartonowej. 
Wszystkie ramy monta	owe (dla misek ust�powych) przewidziane s� do obudowy płytami gipsowo 
kartonowymi na stela	u stalowym. Zakładana gł�boko�� zabudowy 12cm, w przypadku stosowania 
ram monta	owych wymagaj�cych wi�kszej gł�boko�ci nale	y odpowiednio zweryfikowa� przyj�te 
zało	enie – z zagwarantowaniem normowych wielo�ci przestrzeni w kabinach ust�powych. (zgodnie z 
Dz. U. nr 75 z dnia 15 kwietnia 2002). 
Zestawy monta	owe dla misek ust�powych winny by� wyposa	one w spłuczki wbudowane 
umo	liwiaj�ce „oszcz�dne” u	ytkowanie tzn. spłukiwania pełnego i cz��ciowego np. 6l / 3l. 
Zbiorniki spłukuj�ce winny spełnia� wymagania normy PN-85/B-75700/01 
Elementy monta	owe winny umo	liwia� „przednie” uruchamianie spłuczki. 
Zestawy monta	owe powinny by� kompatybilne z stosowan� armatur� ceramiczn� oraz przyciskami 
spłukuj�cymi (umywalki, pisuary, miski ust�powe). 
Przyciski spłukuj�ce winny by� wykonane z metalu w kolorze naturalnym - matowym. 
Zabudow� w �ciance gipsowo kartonowej nale	y skoordynowa� z robotami zwi�zanymi z monta	em 
�cianek (pkt 9.6 Specyfikacji Technicznej). 
Nale	y stosowa� zestawy monta	owe spełniaj�ce  wymagania normowe oraz posiadaj�ce 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty i �wiadectwa Dopuszczenia. 
Zaleca si� zastosowanie zestawów monta	owych, spłuczek, przycisków spłukuj�cych oraz 
pozostałych wyrobów produkcji  jednej firmy np.  GEBERIT (02-676 Warszawa, ul. Post�pu 1)  

� AT/99-02-0864-01 
� AT/2000-02-8981-01 
� AT/200-02-0990-01 

Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania 
techniczne”. 
Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do �rodków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mie� obrze	a oklejone ta�m� ochronn�. 
Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej nast�puj�ce napisy: 
� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 
� Znak „ostro	nie kruche” zgodnie z PN-0-79252 

Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany 
wielowarstwowo w stosach. 
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Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� 
ka	dej dostawy. 
Wyroby sanitarne nale	y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, zabezpieczaj�c 
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca si� składowanie wyrobów na regałach według 
poszczególnych asortymentów.  
Wyroby nale	y transportowa� i składowya� zgodnie z wytycznymi producenta 
Ramy monta	owe: 
Ramy monta	owe nale	y składowa� w suchych i czystych pomieszczeniach.  
Zbiorniki spłukuj�ce: 
Zbiorniki spłukuj�ce nale	y składowa� w odległo�ci min 2m os �ródeł ciepła, zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z wymogami producenta.Przy 
transporcie samochodowym misek ust�powych obowi�zuj� analogiczne zasady jak dla 
umywalek – dopuszczalna ilo�� warstw 4 
Szczegółowe wymogi dotycz�ce transportu i składowania podano w PN-B-12630. 

Zawory spłukuj�ce: 
Dopuszczalna wysoko�� składowania 1m 
Wyroby nale	y przewozi� w opakowaniach firmowych producenta. Opakowanie powinno 
zabezpiecza� wyrób przed uszkodzeniem. 
Wyroby nale	y transportowa� i składowych zgodnie z wytycznymi producenta 

Kontrola jako�ci 
Wykonanie elementów powinno spełnia� wymagania zawarte w dokumentacji producenta 
oraz warunkach podanych w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz w „Ogólnych 
Warunkach Technicznych”. 

Wymagania minimalne dla ram monta	owych: 
� Rama powinna by� płaska (od strony zabudowy maskuj�cej)– odchyłka płasko�ci 

<=5mm 
� Elementy ramy powinny poł�czone ze sob� (rozł�czny i nierozł�czny) powinny by� 

prostopadłe – odchyłka prostopadło�ci <=2mm – w odległo�ci 800mm 
Odchyłka prostopadło�ci belek <=1mm 

� Spoiny i/lub zgrzeiny powinny by� bez wad spawalniczych i zgrzewczych 
� Ostre kraw�dzie wszystkich elementów ram powinny by� st�pione 
� Wszystkie zadziory powinny by� usuni�te 

Zbiorniki spłukuj�ce 
� Wymiary wszystkich elementów winny by� zgodne z dokumentacj� konstrukcyjn� 
� Powierzchnie wszystkich elementów winny by� bez uszkodze� mechanicznych 

Zawory spłukuj�ce 
� Wymiary wszystkich elementów winny by� zgodne z dokumentacj� konstrukcyjn� 
� Powierzchnie wszystkich elementów winny by� bez uszkodze� mechanicznych oraz 

winny spełnia� wymagania okre�lone w dokumentacji technicznej producenta. 
Brodziki natryskowe i kabiny 

Brodziki natryskowe (półokr�głe i natryskowe) winny by� wykonane z tworzywa sztucznego – 
akrylowe, białe, o wymiarach min 90x90cm. 
Kabiny prysznicowe (półokr�głe i kwadratowe)  winny mie� wypełnienie ze szkła hartowanego – 
bezpiecznego (b�d� tworzywa sztucznego) matowego – mlecznego. Kabiny winny by� wyposa	one w 
drzwiczki uchylne zapewniaj�ce wymagane szeroko�ci przej�cia. 
Brodziki natryskowe winny spełnia� wymagania PN-EN 251:1996 oraz PN-C-73001 
Nale	y stosowa� wyroby posiadaj�ce odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty i 
�wiadectwa Dopuszczenia. 
Zaleca si� stosowanie brodzików natryskowych gł�bokich oraz kabin prysznicowych produkowanych 
przez jedn� firm� np. Sanitec Koło  
  AT/2000-02-1037-01 
  HK/B/1729/03/99 
  Atest Higieniczny W/566/96 
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  Certyfikat nr B/03/163/01 
Warunki dostawy 

Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania 
techniczne”. 
Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do �rodków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mie� obrze	a oklejone ta�m� ochronn�. 
Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej nast�puj�ce napisy: 
� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 
� Znak „ostro	nie kruche” zgodnie z PN-0-79252 

Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien by� składowany 
wielowarstwowo w stosach. 
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� 
ka	dej dostawy. 
Wyroby sanitarne nale	y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, zabezpieczaj�c 
wyroby przez zamoczeniem.  
Wyroby powinny by� transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z 
zachowaniem poni	szych wymaga�: 

� Urz�dzenia sanitarne winny by� przechowywane w oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniach zamkni�tych, w temperaturze poni	ej +300C, z dala od czynników 
grzejnych. 

� Wszystkie elementy wchodz�ce w skład kompletu jednego wyrobu zgodnie z norm� 
danego wyrobu powinny by� zapakowane wraz z instrukcj� monta	u 

� Elementy zł�czne jak np. �ruby, nakr�tki, wkr�ty itp. powinny by� pakowane w 
woreczki foliowe i doł�czone do ka	dego kompletu. Osłony powinny by� pakowane 
oddzielnie.  

Kontrola jako�ci 
Wykonanie elementów powinno spełnia� wymagania zawarte w dokumentacji producenta 
oraz warunkach podanych w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz w „Ogólnych 
Warunkach Technicznych”. 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-C-73001oraz 
PN-EN 251:1996. 

Pozostałe elementy 
Winny spełnia� wymagania postanowie� „Ogólnych Warunkach Technicznych” Specyfikacji 
Technicznej oraz wymagania obowi�zuj�cych norm przedmiotowych. Na wszystkie stosowane wyroby 
nale	y uzyska� pisemn� akceptacj� Projektanta lub Inspektora Nadzoru. 
Wyroby tj. pojemniki na papier toaletowy, dozowniki na mydło, pojemniki na r�czniki jednorazowe, 
pojemniki na papier toaletowy, szczotki do czyszczenia miski ust�powej, wieszaki, pojemniki na 
odpadki winny by� wykonane ze stali nierdzewnej (w kolorze naturalnym, matowe) oraz posiada� 
certyfikaty i atesty dopuszczaj�ce do stosowania w obiektach u	yteczno�ci publicznej. 
Ramiona wspieraj�ce oraz lustra inne elementy instalowane w toalecie dla  niepełnosprawnych winny 
umo	liwia� korzystanie z urz�dze� sanitarnych przez osoby niepełnosprawne. 

Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotycz�ce warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania 
techniczne”. 
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Ka	dy asortyment (ze wzgl�du na rodzaj, typ, wielko��, gatunek) winien by� pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do �rodków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mie� obrze	a oklejone ta�m� ochronn�. 
Na opakowaniach jednostkowych nale	y umie�ci�, co najmniej nast�puj�ce napisy: 
� Nazw� i adres producenta (dostawcy) 
� Liczb� wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
� Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
� Numer normy przedmiotowej 
� Rodzaj wyrobu i jego typ 
� Znak „ostro	nie kruche” zgodnie z PN-0-79252 

Transport i składowanie 
Materiał winien by� transportowany i składowany w sposób zabezpieczaj�cy materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych.  
Materiały winny by� przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jako�ci, w sposób umo	liwiaj�cy łatw� i jednoznaczn� identyfikacj� 
ka	dej dostawy. 
Wyroby sanitarne nale	y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, zabezpieczaj�c 
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca si� składowanie wyrobów na regałach według 
poszczególnych asortymentów.  
Wyroby nale	y transportowa� i składowa� zgodnie z wytycznymi producenta 

Kontrola jako�ci 
Kontrol� jako�ci nale	y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie 
„Ogólne wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami 
produkcji. 

Wykonanie robót 
Nale	y �ci�le przestrzega� kolejno�ci monta	u poszczególnych elementów. Monta	 elementów nale	y 
prowadzi� po zako�czeniu  i odbiorze prac, których wykonanie warunkuje mo	liwo�� monta	u 
poszczególnych elementów. Przed przyst�pieniem do prac nale	y sprawdzi� czy dany element, grupa 
robót poprzedzaj�cych spełnia kryteria umo	liwiaj�ce prowadzenia robót monta	owych. 
Nale	y �ci�le przestrzega� wytycznych producentów poszczególnych wyrobów i urz�dze�, co do sposobu 
monta	u, u	ywanych narz�dzi oraz elementów pomocniczych (ł�czniki, uszczelki, podkładki, pianki 
monta	owe, masy uszczelniaj�ce, narz�dzia itp.) 
Nale	y przestrzega�, aby wszystkie elementy składowe zestawów monta	owych były wzajemnie 
dopasowane – kompatybilne. 
Przybory  i urz�dzenia ł�czone z urz�dzeniami kanalizacyjnymi nale	y wyposa	y� w indywidualne 
zamkni�cia wodne (syfony). Wysoko�� zamkni�cia wodnego winna gwarantowa� niemo	no�� wysysania 
wody z syfonu podczas spływu wody oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszcze�. 
Zlewy nale	y umieszcza� na wysoko�ci 50 – 60 cm nad posadzk�. Umywalki nale	y umieszcza� na 
wysoko�ci 75 – 85 cm nad posadzk�. Wpust kanalizacyjny – płytk� monta	ow� nale	y umie�ci� na 
odpowiedniej wysoko�ci, umo	liwiaj�cej ukrycie podł�cze� w półpostumencie – o� otworu na wysoko�ci 
około ~56cm nad posadzk�). Indywidualny odst�p mi�dzy kraw�dziami s�siednich umywalek co najmniej 
30 cm. Wysoko�� monta	u misek ust�powych (górny poziom) winien wynosi� ~40cm ponad posadzk�. 
Wysoko�� monta	u brzegu pisuarów winna wynosi� ~65cm nad posadzk�. 
�cianki mi�dzypisuarowe winny by� mocowane na wysoko�ci:  ~60cm (dolana kraw�d�) ,~135 (górna 
kraw�d�). 
Wysoko�ci monta	u wszystkich elementów winny by� skoordynowane z otworowanie w ramach 
monta	owych. 
Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci wykonania robót monta	owych winna by� przeprowadzona zgodnie z wymogami 
zamieszczonymi w „Ogólnych Warunkach Technicznych”, warunkami okre�lonymi w obowi�zuj�cych 
normach, wytycznymi producentów poszczególnych urz�dze� oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano monta	owych, T II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
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Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Jednostk� obmiarowi jest komplet wykonanych prac. 
Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 
-       odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu: powłoki malarskie, zł�cza ulegaj�ce  
         zakryciu   itp. itp. 
-       odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
-       odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �

Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 

Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 

u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  

Przepisy zwi�zane 

PN-EN 32:2000   Umywalki wisz�ce - Wymiary przył�czeniowe 
PN-79/B-12634   Wyroby ceramiczne. Umywalki 
PN-EN 111:2000  Wisz�ce umywalki do mycia r�k - Wymiary przył�czeniowe 
PN-78/B-12630   Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-EN 38:2001   Wisz�ca miska ust�powa z niezale	nym zbiornikiem 
PN-EN 34:2001   Wisz�ca miska ust�powa ze zbiornikiem spłukuj�cym 
PN-90/B-75704/02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - Sedesy do misek 

ust�powych standardowych - Główne wymiary 
PN-C-73001   Urz�dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych  
PN-81/B-12632   Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
PN-EN 817:2000  Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna - Zestawy odpływowe do brodzików 

podprysznicowych - Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna - Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 

k�pielowych - Ogólne wymagania techniczne 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna - Istotne wielko�ci, symbole i jednostki miar 
PN-EN 34:2001 Wisz�ca miska ust�powa ze zbiornikiem spłukuj�cym - Wymiary 

przył�czeniowe 
PN-85/B-75700/01 Urz�dzenia spłukuj�ce do misek ust�powych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukuj�ce. Wymagania i Badania 
PN-EN 251:1996  Brodziki podprysznicowe - Wymiary przył�czeniowe 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna - Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 

k�pielowych - Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna - Zestawy odpływowe do brodzików 

podprysznicowych - Ogólne wymagania techniczne 
PN-79/M-75111 Zawór umywalkowy stoj�cy 
PN-79/M-75113 Zawór z ruchom� wylewk� 
PN-78/M-75114 Baterie umuwalkowe i zlewozmywakowe 
PN-78/M-75117 Baterie natryskowe 
PN-80/M-75118 Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj�ce 
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PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stoj�ce jednootworowe 
PN-80/M-75144 Wylewki ruchome 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna – zawory wypływowe i baterie mieszaj�ce. Ogólne 

wymagania techniczne 
PN-85/M-75020 Armatura przepływowa instalacji wodoci�gowej. Wymagania i badania 
PN-EN 38:2001 Wisz�ca miska ust�powa z niezale	nym zbiornikiem – Wymiar 

Przył�czeniowe 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych, T II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 

 

Dział  11.0    INSTALACJE WENTYLACJI 
i KLIMATYZACJI  

  Instalowanie wentylacji ( 45331210-1 wg „CPV") 
Instalowanie sprz	tu chłodz�cego ( 45331230-7 wg „CPV") 
Instalowanie sprz	tu mro
�cego ( 45331231-4 wg „CPV") 

Instalacje centralnego ogrzewania ( 45331100-7 wg „CPV") 
 
PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
instalacje elektryczne dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 

-      W zakresie instalacji grzewczej 
� modernizacja instalacji c.o  
� modernizacja instalacji ciepła technologicznego 
� modernizacja stacji ciepłowniczej 

-      w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
MATERIAŁY   
wg dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje materiałów  powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie i ich jako�� 
okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 
-        dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci  
-        dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cej z harmonogramu robót 
-        zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
          wykonywanych przez producenta 
-        zapewni� sobie od producenta atest ( za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka	dej, jednorazowo wysyłanej 
         ilo�ci, zawieraj�cy nast�puj�ce dane : 
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� nazw� i adres producenta 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo��  
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 

 
Transport i składowanie 
Zasady składowania wyrobów zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. 
Materiały powinny by� dostarczone na budow� w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny 
by� zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. 
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkni�te pomieszczenie, składowanie materiałów w 
sposób umo	liwiaj�cy łatwe ich przeliczenie i pobranie próbek do bada�. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów bada� pełnych wykonywanych przez producenta 
- rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 

dostarczanej na budow� 
- atestu ( za�wiadczenia o jako�ci ) 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci płyt 
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w : 

- za�wiadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

 
Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 
   
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót nale	y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci elementów z dokumentacja 
projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy	owa�, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów z 
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi� nale	y w projekcie zało	enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania 
robót . W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało	enia s� korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa  dla nowych warunków  wykonana przez 
projektanta. Sprawdzi� nale	y ponadto jako�� elementów,  wymagaj�c od producentów certyfikatów 
jako�ci lub deklaracji zgodno�ci.  
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Przed przyst�pieniem do robót nale	y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow� geodezyjn�, 
stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów. Punkty pomiarowe 
powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
     
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Program bada� 
Badania robót nale	y wykonywa� w trzech etapach : 
*    badania przed rozpocz�ciem robót 

- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 

*    badania w trakcie robót 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 

*    badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 
- sprawdzanie jako�ci wykonania  

Badania wykonanych robót 
Wszystkie elementy powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacj� projektow� oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-       Sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów, w szczególno�ci wymiarów, 
        jednorodno�ci materiału,  
-       Ocena prawidłowo�ci zabudowy  na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzanie równomierno�ci i szybko�ci wykonywania poszczególnych �cian na podstawie 
        ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzenie jako�ci wykonania i usytuowania elementów wyposa	enia elektrycznego  w miejscach 
         ich wyst�powania na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-        Sprawdzenie jako�ci i skuteczno�ci wykonania. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Podstaw� odbioru robót stanowi� nast�puj�ce dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem robót 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczneg. 
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Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
•    PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
• PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
• PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych 

systemu zamkni�tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkni�tych systemów 

ciepłowniczych - Wymagania 
• PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych 

systemu zamkni�tego przył�czonych do sieci cieplnych - Wymagania 
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dze� 

– Wymagania i badania odbiorcze 
• PN-B-02423:1999/Apl:2000 Ciepłownictwo – W�zły ciepłownicze – Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewa� wodnych – Wymagania 
• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszcze� o kubaturze 

do 600 m3 
• PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 
• PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
• PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 13789 Wła�ciwo�ci cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania. 
•  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze� w budynkach 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych systemu 

zamkni�tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
• PN-83/B-04330 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u	yteczno�ci 

publicznej. Wymagania. – wraz ze zmianami zawartymi w Az3. 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0.     WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
  ( 45261100-5 oznaczenie wg CPV) 

PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
konstrukcji drewnianych  dla celu realizacji remontu dachu budynku. 
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ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 
 
A -  Dach nad klatk� schodow� (cz��� wy	sza dachu-istn.nachylenie połaci ok.10%): 

 -       rozbiórka dachu – powierzchnia ok. 30,00m2, w tym 

• pokrycie -2xpapa + papogont 

• deskowanie 

• krokwie + płatwie + murłaty 

• sufit podwieszony z ociepleniem 

-      wykonanie projektowanego dachu - powierzchnia ok. 30,00m2, w tym 

• konstrukcja drewniana (murłaty, płatwie, krokwie) z wykonaniem podstaw 

                    dachowych dla osadzenia klap dymowych (wydanych w projekcie  

                    wykonawczym remontu budynku; 

• pełne deskowanie; 

B -     Dach cz	�ci wy
szej za klatk� schodow� (istn. nachylenie połaci ok.10%:  

 

-       wykonanie przeciwspadku na istniej�cym dachu  przed nadbudowan� �cian� 

         klatki schodowej (konstrukcja drewniana i deskowanie) 

D -    Kominy projektowane 

-        zabudowa wymian (o przekroju 8x14cm) pomi�dzy istniej�cymi krokwiami przed 

          wyci�ciem deskowania z pokryciem pap� i papogontem w miejscach zabudowy  

          nowych kominów    (12 miejsc – �rednia długo�� 110cm, po cztery sztuki 

          na jeden komin); 

 
-         obudowa zestawów wywietrzaków – obudow� wykona�  z blachy „tytan-cynk” 

          na stelarzu (z drewna impregnowanego)  z  izolacj� termiczn� z wełny mineralnej 

           grubo�ci 8cm (12 zestawów wywietrzaków –�rednia długo�� 150cm, szer.36cm); 

E –    Zabudowa �wietlika dachowego – oddymiaj�cego wydanego w Projekcie 

          Wykonawczym remontu budynku 

 
-        zabudowa krokwi uzupełniaj�cych (wymian) o przekroju 8x 16cm, 4 sztuki o 
         długo�ci 4,50m; 
 
F -     Dach budynku - konstrukcje drewniane w poziomie poddasza: 
 
-         zmiany  w konstrukcji dachu w celu uzyskania dodatkowych 3-ch przej�� – 
          zabudowa dodatkowego słupa przekroju 14x14cm, wys. 2,30m, zabudowa 
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          dodatkowej belki drewnianej o przekroju 14x16cm i długo�ci ok. 3,20m oraz  
          wyci�cie poziomego pasa (o przekroju 7x15cm i długo�ci 1,30m -  2 sztuki) 
          zabudowanego na  poziomie 1,30m od posadzki poddasza; 
-         Zagruntowanie konstrukcji drewnianych i deskowania dachu �rodkami impregnacyjnymi 
          do drewna; 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
MATERIAŁY   
wg dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót 
 
Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje materiałów  powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie i ich jako�� 
okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 
-        dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci  
-        dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cej z harmonogramu robót 
-        zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
          wykonywanych przez producenta 
-        zapewni� sobie od producenta atest ( za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka	dej, jednorazowo wysyłanej 
         ilo�ci, zawieraj�cy nast�puj�ce dane : 

� nazw� i adres producenta 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo��  
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 

 
Transport i składowanie 
Materiały powinny by� dostarczone na budow� w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny 
by� zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. 
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkni�te pomieszczenie, składowanie materiałów w 
sposób umo	liwiaj�cy łatwe ich przeliczenie i pobranie próbek do bada�. 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 
dostarczanej na budow� 

- atestu ( za�wiadczenia o jako�ci ) 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci. 
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w : 

- za�wiadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

 
Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 
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Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót nale	y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci elementów z dokumentacja 
projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy	owa�, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów z 
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi� nale	y w projekcie zało	enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania 
robót . W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało	enia s� korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa  dla nowych warunków  wykonana przez 
projektanta. Sprawdzi� nale	y ponadto jako�� elementów,  wymagaj�c od producentów certyfikatów 
jako�ci lub deklaracji zgodno�ci.  
Przed przyst�pieniem do robót nale	y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow� geodezyjn�, 
stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów. Punkty pomiarowe 
powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementów  nie powinno by� wi�ksze ni	 ± 20 mm 
     
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Program bada� 
Badania robót nale	y wykonywa� w trzech etapach : 
*    badania przed rozpocz�ciem robót 

- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 

*    badania w trakcie robót 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 

*    badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 
- sprawdzanie jako�ci wykonania  

Badania wykonanych robót 
Wszystkie elementy powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacj� projektow� oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-       Sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów, w szczególno�ci wymiarów, 
        jednorodno�ci materiału,  
-       Ocena prawidłowo�ci zabudowy  na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzenie jako�ci i skuteczno�ci wykonania. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
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ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Podstaw� odbioru robót stanowi� nast�puj�ce dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem robót 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczneg. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych-cz���: Konstrukcje drewniane. 
 
 
 
 

13.0.     KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH 
 (45261214-7 oznaczenie wg CPV) 

PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
dekarskich  dla celu realizacji remontu dachu budynku. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 
nast�puj�cych prac  : 
 
A -  Dach nad klatk� schodow� (cz��� wy	sza dachu-istn.nachylenie połaci ok.10%): 

-       rozbiórka dachu – powierzchnia ok. 30,00m2, w tym 

• pokrycie -2xpapa + papogont 

-      wykonanie projektowanego dachu - powierzchnia ok. 30,00m2, w tym 
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• pokrycie – 2x papa termozgrzewalna – podkładowa + nawierzchniowa zielona  gr. 5,2mm 

(kolor jak istniej�cy papogont); 

• obróbki blacharskie z blachy „tytan-cynk” gr.0,6mm podstaw dachowych dla zabudowy klap 

oddymiaj�cych oraz uszczelnienie pokrycia w miejscu przej�cia ponad dach rury masztu 

antenowego; 

• obróbki blacharskie z blachy „tytan-cynk” gr.0,6mm (fartuch podrynnowy  

                     i nadrynnowy    o  szer. Ok. 0,80m i dł.  2 x 7,0m; obróbki „murów 

                     ogniowych”  szer.�r. 0,80m i dł. Łacznej ok. 16,0m; 

• rynna ø150 z blachy  „tytan-cynk” dł’ 7,0m; 

• rura spustowa ø120 z blachy  „tytan-cynk” dł 1,6m z trzema kolanami; 

B -     Dach cz	�ci wy
szej za klatk� schodow� (istn. nachylenie połaci ok.10%:  

-        pokrycie przeciwspadku wraz z pozostała cz��ci� dachu wy	szego- pow. ok.  

         42,0m2   ( 2x papa  termozgrzewalna w tym dwie koszowe dachu z dodatkow�  

         warstw�  papy termozgrzewalnej); 

-        obróbki blacharskie z blachy „tytan-cynk” gr.0,6mm (attyka – pas. szer.�r. 0,80m  

         i dł. łacznej ok. 12,0m; 

-        dwa „zbiorniki otwarte” z blachy  „tytan-cynk” , wykonane indywidualnie  

         o wym. 50x30cm, wys 20cm, zabudowane na zamkni�ciu koszowych dachu;  

-        dwie rury spustowe ø100 z blachy  „tytan-cynk” dł 1,4m z kolanem rozszerzonym  

         przy połaci dachowej ni	szej; 

C -    Kominy istniej�ce 

-       rozbiórka istniej�cych obróbek wokół kominów ; 

-        wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej  i blachy „tytan-cynk” gr.0,6mm 

                                     wokół w/w kominów   wraz z przeciwspadkami; 

D -    Kominy projektowane 

-         zabudowa typowych wywietrzaków ø200 z blachy „tytan-cynk” na przej�ciowych 

          rurach ø200 z blachy „tytan-cynk”, wychodz�cych z projektowanych kanałów  

          wentylacyjnych z typowych elementów ceramicznych - wentylacyjnych, 

          podmurowanych do spodu deskowania dachu (60 sztuk – �rednia wysoko�� 

          wylotu z wywietrzaka ponad pokrycie dachu wynosi 0,70m); 

-         obudowa zestawów wywietrzaków – obudow� wykona�  z blachy „tytan-cynk” 

          na stelarzu (z drewna impregnowanego)  z  izolacj� termiczn� z wełny mineralnej 

           grubo�ci 8cm (12 zestawów wywietrzaków –�rednia długo�� 150cm, szer.36cm); 

-          obróbki z papy termozgrzewalnej i typowej ta�my wokół obudowy 

           projektowanych kominów wraz z przeciwspadkami. 

E –    Zabudowa �wietlika dachowego – oddymiaj�cego wydanego w Projekcie 
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          Wykonawczym remontu budynku 

-         rozbiórka istniej�cego pokrycia (papogont) w miejscu przej�cia przez dach �cian 

          dla zabudowy �wietlika dachowego oddymiaj�cego; 

-         wykonanie obróbek a blachy „tytan-cynk” gr.0,6mm  i papy termozgrzewalnej  

           wokół �cian dla zabudowy �wietlika dachowego oddymiaj�cego; 

F -     Dach budynku (istn. nachylenie połaci ok. 27%): 
-        wykonanie dodatkowego pokrycia pap� termozgrzewaln� krzywych koszowych  
         dachu – pas szeroko�ci 1,0m na długo�ci ł�cznej ok. 47,0m; 
-         rozbiórka istniej�cych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 

• Rozbiórka rynien ø200 z blachy ocynkowanej - dł. 50m; 
• Rozbiórka  rur spustowych ø150 z blachy ocynkowanej – 2 sztuki dł.18m; 
• Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (fartuch  szer.50cm, długo�� 

ł�czna 140m; 
 
 
-         zabudowa projektowanych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
          z blachy „tytan – cynk” gr. 0,6mm: 

• Obróbka murów nadbudowanych „ogniowych” klatki schodowej i istniej�cych budynku – 
pas szer. ok.. 65cm i długo�ci ł�cznej 157,0m; 

• Obróbka gzymsów nadokiennych – pas szer.ok. 50cm i długo�ci 1x 12m oraz 12 x 2,25m; 
• Fartuch podrynnowy – pas szer. ok. 70cm, długo�ci 42,0m; 
• Fartuch nadrynnowy – pas szer. ok. 55cm, długo�ci 42,00m; 
• Rynny ø200, długo�ci ł�cznej 25,00m; 
• Rynny ø150, długo�ci ł�cznej 24,00m; 
• Rury spustowe ø150 – trzy sztuki po 18,0m długo�ci. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
MATERIAŁY   
wg dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót 
 
Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje materiałów  powinny pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie i ich jako�� 
okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 
-        dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gwarancji jako�ci całej zamawianej ilo�ci  
-        dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci dostaw wynikaj�cej z harmonogramu robót 
-        zagwarantowa� sobie dost�p do wyników bada� pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
          wykonywanych przez producenta 
-        zapewni� sobie od producenta atest ( za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka	dej, jednorazowo wysyłanej 
         ilo�ci, zawieraj�cy nast�puj�ce dane : 

� nazw� i adres producenta 
� dat� i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilo��  
� piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie bada� 
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Transport i składowanie 
Materiały powinny by� dostarczone na budow� w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny 
by� zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. 
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkni�te pomieszczenie, składowanie materiałów w 
sposób umo	liwiaj�cy łatwe ich przeliczenie i pobranie próbek do bada�. 
 
Kontrola jako�ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� materiałów u	ytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowi�zany jest do oceny jako�ci materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodno�ci w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów bada� niepełnych wykonywanych przez producenta dla ka	dej partii 
dostarczanej na budow� 

- atestu ( za�wiadczenia o jako�ci ) 
- oceny wizualnej ka	dej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych bada� wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski w�tpliwo�ci co do jako�ci. 
Potwierdzenie wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka	dej dostawy powinno by� podane w : 

- za�wiadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

 
Ka	da dostawa powinna by� wyra�nie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 
   
Sprz	t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te	 przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u	ywany 
przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� wykonywanych robót. 
Materiały przewo	one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót nale	y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci elementów z dokumentacja 
projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy	owa�, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów z 
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi� nale	y w projekcie zało	enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania 
robót . W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało	enia s� korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa  dla nowych warunków  wykonana przez 
projektanta. Sprawdzi� nale	y ponadto jako�� elementów,  wymagaj�c od producentów certyfikatów 
jako�ci lub deklaracji zgodno�ci.  
Przed przyst�pieniem do robót nale	y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow� geodezyjn�, 
stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów. Punkty pomiarowe 
powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementów  nie powinno by� wi�ksze ni	 ± 5 mm 
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Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Program bada� 
Badania robót nale	y wykonywa� w trzech etapach : 
*    badania przed rozpocz�ciem robót 

- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 

*    badania w trakcie robót 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 

*    badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 
- sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów 
- sprawdzanie jako�ci wykonania  

Badania wykonanych robót 
Wszystkie elementy powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacj� projektow� oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-       Sprawdzanie jako�ci dostarczanych i u	ytych materiałów, w szczególno�ci wymiarów, 
        jednorodno�ci materiału,  
-       Ocena prawidłowo�ci zabudowy  na podstawie ogl�dzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzenie jako�ci i skuteczno�ci wykonania. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zako�czeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Podstaw� odbioru robót stanowi� nast�puj�ce dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� w postaci 

atestu, certyfikatu jako�ci lub deklaracji zgodno�ci 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je�li były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, je�li były wykonywane przed odbiorem robót 

PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczneg. 
Płatno�� za wykonane prace obj�te niniejsz� specyfikacj� nale	y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci 
u	ytych materiałów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych-cz���: roboty dekarskie. 
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