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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania 
 i odbioru robót  dla zadania: Rozbudowa budynku i przebudowa pomieszczeń
Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego 34.
 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne, wspólne
dla  robót  budowlanych  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.

Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmują roboty:
   -roboty budowlane
   -instalacje elektryczne
   -instalacje teletechniczne
   -instalacje wod-kan
   -wewn.inst.c.o.
   -przebudowa węzła cieplnego.
Zakres prac określony w szczegółowych specyfikacjach ma zawierać wywóz ziemi i

gruzu samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi na odległość do 10 km, wraz
z odpowiednimi opłatami.

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
            b) budowlę  stanowiąca całość  techniczno-uŜytkową  wraz z instalacjami i

urządzeniami,
            c) obiekt małej architektury
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.   budowie-naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w
określonym  miejscu,a  takŜe  odbudowę,rozbudowę,nadbudowę  obiektu
budowlanego,

1.4.4. robotach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace
polegające  na  przebudowie,  montaŜu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu



budowlanego.
1.4.5. remoncie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie

budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu
pierwotnego,           a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.

1.4.6. teren budowy – naleŜy przez  to rozumieć  przestrzeń  w której  prowadzone są
roboty

            budowlane  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.7.   prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane-naleŜy  przez  to

rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności  ,uŜytkowania
wieczystego  ,zarządu  ,  oganiczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego,przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót
budowlanych.

1.4.8.   pozwoleniu  na  budowę-naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego

1.4.9.  dokumentacji budowy-nalezy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym  projektem  budowlanym,dziennik  budowy,protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,w  miarę  potrzeby,rysunki  i  opisy słuŜące  realizacji
obiektu,operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów ,a w przypadku realizacji obiektó
metodą montaŜu-takŜe dziennik montaŜu.

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.aprobacie  techniczne-naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.12.właściwym  organie-naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczngo nadzoru budowlanegp,stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

1.4.14. organie samorządu zawodowego-naleŜy przez to rozumieŜ  organy określone w
ustawie  z  dnia  15  grudnia  200o  r.  o  samorządach  zawodowych
architektów,inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001 r Nr 5 ,poz.
42 z pózn.zm.).

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu -naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16.  opacie-naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę  naleŜności  wnoszoną  przez
zobowiązanego za określone ustawą  obowiązkowe kontrole dokonywane przez
właściwy organ.

1.4.17.  drodze  tymczasowej(montaŜowej)-naley  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania,przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.



1.4.18. dzienniku budowy-naleŜy przez  to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.20.  rejestrze  obmiarów-naleŜy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  inspektora
nadzoru  ksiąŜkę  z  ponumerowanymi  stronami,słuzącą  do  wpisywania  przez
wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników.Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Insoektora nadzoru budowlanego.

1.4.21.laboratorium-naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych  zoceną  jakości  stosowanych  wyrobw budowlanych  oraz  rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.22. materiałach – naleŜy przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i
wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania
robót,  zgodnie                 z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność  wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone
–                 z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora Nadzoru – naleŜy przez to rozumieć   wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie – naleŜy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji
budowy lub robót budowlanych.

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć  część  obiektu
budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych– naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

1.4.29. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  naleŜy przez  to rozumieć   grupy,  klasy
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn.
zm.)

1.4.30. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadające  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne w budownictwie,  której  inwestor
powierza nadzór  nad budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy



inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
znikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31.  instrukcji  technicznej  obsługi(eksploatacji)-opracowana  przez  projektanta  lub
dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,określająca  rodzaje  i  kolejnośc  lub
współzaleŜność  czynności  obsługi,przegldów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących  ich efektywne i  bezpieczne uŜytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi(eksploatacji)  jest  rwnieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymagań – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać1.4.42.
roboty budowlane.

1.4.33. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN) oraz Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót
budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek  przedmiarowych
robót podstawowych. 

1.4.35.  urządzeniach  budowlanych-  naleŜy  przez  to  rozumieć  urzdzenia  techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
słuŜące oczyszczanie  lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy ,ogrodzenia
,place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.36.robocie podstawowej– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.37.  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.38. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona
przez  zamawiającego,  upowaŜniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz
reperów,przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i i
dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktw pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,
obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załącznik  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
 Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uwaŜane  za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być  jednorodne i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją  projektową  lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość  elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców,  wszelkie  inne środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody  społeczności  i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
b) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
c) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
ze skaŜenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:
d) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
e) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
f) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi;
g) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
h) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na
powierzchni  terenu i  pod jego poziomem, takie jak  rurociągi,  kable itp.  Wykonawca
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i  zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi
współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia na oś
przy  transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on
wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone  na  świeŜo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i
Wykonawca będzie odpowiadał z naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy
administracji  państwowej i  samorządowej,  które są  w jakikolwiek sposób związane z
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora
Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne



dokumenty.

2. Materiały
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru szczegółowe informacje  dotyczące
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie aprobaty  techniczne  lub
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia cigych badań określonych w SST w
celu  udokumentowania  ,Ŝe  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  Ŝródła  spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione  z terenu budowy,  bądź  złoŜone w miejscu  wskazanym  przez Inspektora
Nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do roboty i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych
rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem



typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót  ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  uŜyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt,  po akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  nie moŜe być  później  zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewoŜonych materiałów.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń

na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
      -projekt  zagospodarowania  placu budowy,  który powinien składać  się  z  części

opisowej i  graficznej,
      -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(plan bioz),
      -projekt organizacji budowy,
      -projekt  technologii  i  organizacji  montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub

elementów              



       konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za
ich zgodność z dokumentacją  projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełńą  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu 
          wszystkich  elementów robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych 
        na pismie przez Inspektora nadzoru.
 5.2.2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w

wytoczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeŜeli wymagać5.3.2.  tego  będzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę   nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenie  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
SST. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie mieć  nieograniczony dostęp do danych  dotyczących
zapewnienia jakości.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do
robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
i robót ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowe.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobierania próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niŜ  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi  nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy
są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z



dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność

 z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
· Polska Normą lub
· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww dokumenty  są  wymagane  przez  SST,
kaŜda  ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w
sposób jednoznacznej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  przekazania terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45 ustway Prawo
Budowlane  spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dziennikubudowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  bud.  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i  Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
· uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót;
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach;
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót;



· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
· stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi;
· zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
· dande dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robt,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
· dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał;
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał;
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  zeszytu  budowy będą
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do zeszytu budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do zeszytu budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego

postępu  kaŜdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty  laboratoryjne
            Dzienniki  laboratoryjne,deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],

następujące dokumenty:
i) protokoły przekazania terenu budowy;
j) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
k) protokoły odbiory robót;
l) protokoły z narad i ustaleń;
m) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie  dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora  nadzoru i
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora
nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością
wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym w umowie.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym

wymaganiom SST.Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie  ,zapewniając  w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym
odbiorom: 
n) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
o) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych;
p) odbiorowi częściowemu;
q) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);
r) odbiorowi po upływie okresu rękojmi;
s) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do zeszytu budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość od odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez  Inspektora  nadzoru zakończenia robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności  Inspektora  nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją
projektową  i  SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
t) dokumentację  powykonawczą,  tj. dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

u) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

v) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
w) protokoły odbiorów częściowych,
x) recepty i ustalenia technologiczne,
y) zeszyty budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
z) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST

i programem zapewnienia jakości (PZJ),
aa) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa  zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
bb) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

cc) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
dd) kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  w  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  polega  na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy) robót”.

9. Podstawa płatności
9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych.
 Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie 
ee) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

ff) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

gg) opłaty/dzierŜawy terenu,
hh) przygotowanie terenu,
ii) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,

oznakowań i drenaŜu,



jj) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
kk) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
ll) utrzymanie płynności ruchu publicznego,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
mm)usunięcie zbudowanych materiałów i oznakowania,
nn) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. Przepisy związane
10.1. Ustawy

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z pózn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz.
177).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.
881).

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.
1650)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr



47, poz. 401)
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004 r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawi  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (tom I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

· Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

· Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawca OWEOB
Promocja Sp,. z o.o., Warszawa 2005.


