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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - SST – E4 
Instalacje teletechniczne - instalacje p.włamaniowe, kontroli dostępu, 

kamer TV 

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 

ul. Bosacka, Racibórz, dz. nr 424/49 
 

Kod CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych 
45312200-9 Roboty w zakresie p-włamaniowych systemów alarmowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 
1.INSTALACJA CCTV – wg pkt 2.9 opisu technicznego 
2.INSTALACJA SSWiN – wg pkt 2.10 opisu technicznego 
3.INSTALACJA SKD – wg pkt 2.11 opisu technicznego 
4.INSTALACJA AUDIO-WIZUALNA , POKÓJ NIEBIESKI – wg pkt 2.12 opisu technicznego 
5.OCHRONA OD PORAŻEŃ – wg pkt 2.13 opisu technicznego 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienianych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z realizacją następujących elementów: wg 1.1.1. (wstęp) 

2. Analiza zagrożeń. 
Z uwagi na funkcję i wielkość obiektu zachodzi konieczność jego dozorowania w nocy oraz w dni wolne 
od pracy. 

3. Opis sytemu CCTV 

Instalacja telewizji dozorowej dla budynku nr 1 będzie składać się z 8 kamer (2 kamery 
zewnętrzne na elewacji budynku 1 i 6 kamer wewnętrznych). W związku z faktem ze rejestrator 
znajdujący się w budynku 2 nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich kamer (granica podłączenia 
to 16 wejść z czego 11 wejść jest już wykorzystanych przez kamery zewnętrzne na terenie całego 
obiektu). Z tego względu należy doposażyć szafę GPD znajdującą się w budynku nr 2 o 
dodatkowy rejestrator 16 wejściowy (zgodny z systemem już zainstalowanym) który umożliwi 
podłączenie kamer przewidzianych dla budynku nr 1. 

 

4. Opis systemu SSWiN 

Instalacją sygnalizacji włamania i napadu zostanie objęcy cały budynek, a w szczególności 
pomieszczenia: 
- archiwisty, archiwum 
- centrali telefonicznej 
- magazynu broni 
- dyżurnego 
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- sekretariatu 
- komendanta i z-ca komendanta 

W ramach projektu przewidziano zabudowę centrali systemu kontroli dostępu typu CA-64 firmy 
Satel lub równoważnej. Centrala alarmowa CA-64 przeznaczona jest do średnich i większych 
obiektów. 

5. Opis systemu SKD 

 
System kontroli dostępu będzie obejmował wejścia do budynku, przejście z holu do komunikacji 
wewnetrznej oraz 
wejścia do pomieszczeń specjalnych takich jak: pom wydawania broni, pom. sułtelp, pom. 
dyżurnego. 

System kontroli dostępu wykorzystywać będzie stabilną i wydajną platformę sprzętową i 
programową gwarantującą wysokie bezpieczeństwo i niezawodność pracy systemu. Dzięki 
zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz modułowej konstrukcji, będzie 
możliwość dostosowania pod względem wielkości i elastyczności konfiguracji do wymagań 
Użytkownika systemu. 

6. Opis systemu INSTALACJA AUDIOWIZUALNA, POKÓJ NIE BIESKI 

"Pokój Niebieski" KPP w Raciborzu będzie składał się z 2 pomieszczeń lustrem weneckim. Jedno 
pomieszczenie przeznaczone jest dla osoby przesłuchiwanej i przesłuchującej. W drugim 
pomieszczeniu (pokój obserwacyjny) przyglądać się mogą prokurator, psycholog, protokolant 
spisujący zeznania oraz inne osoby. Pomieszczenie techniczne wyposażone będzie w sprzęt 
audio-wizualny pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz zapis na nośnikach DVD. 

7. Opis systemu – ochrona od porażeń 

Zastosowano układ sieciowy typu TN-C-S, t.j. w zakresie głównych zasilań poszczególnych 
budynków ujętych w projekcie zewnętrznych sieci elektrycznych (zasilanie rozdzielnicy RG, 
zasilanie głównych rozdzielnic budynków) układ TN-C oraz układ TN-S w zakresie zasilania 
obwodów końcowych z podrodzielnic. Do głównej szyny wyrównawczej budynku podłączyć 
należy przewód od szyny PE rozdzielnicy głównej, obce instalacje metalowe i stalowe 
wprowadzane do budynku oraz rurociągi metalowe wewnętrznych instalacji sanitarnych i 
grzewczych. Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolowanie 
części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony 
dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 
przy zastosowaniu wkładek topikowych bezpieczników, wyłączników nadmiarowoprądowych i 
wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym 30mA w układzie 
sieci TN-S. Te same wyłączniki różnicowoprądowe służą jako ochrona dodatkowa przed 
dotykiem pośrednim, gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku 
pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. 

8. Obmiar robót 
Wykonawca robót elektrycznych i teletechnicznych otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe w 
wysokości wynikającej z ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe w 
kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. 
Obmiary robót wykonać kierując się właściwymi działami ujętymi w poszczególnych przedmiarach 
robót. Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedstawionymi w przedmiarach robót. W przypadkach 
rozliczeń dla robót ulegających zakryciu, przeprowadzić obmiary częściowe - porównując je z 
przedmiarami robót. 
Powyższe obmiary należy odnotować w dokumentacji technicznej budowy Księga obmiarów. Końcowe 
rozliczenia budowy wykonać na bazie przeprowadzonych obmiarów częściowych, uzupełnionych o 
obmiary nie ujęte wcześniej. 
Wykonawcy wystawią faktury VAT na podstawie wykonanego obmiaru robót oraz podpisanego 
końcowego protokołu odbioru przez inspektora nadzoru robót elektrycznych. 
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9. Podstawa i forma płatności 
Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Natomiast wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionych faktur 
częściowych płatnych w terminie miesiąca od otrzymania przez Inwestora faktur VAT. 

10. Kontrola jakości robót i odbiór robót 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Projektem, 
niniejszą Specyfikacją i poleceniami Inspektora. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 
powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania. 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby wszelkie roboty zanikające tj. zasypywanie rowów z ułożonymi 
kablami, ułożone kable w przepustach rurowych i kanałach blaszanych, w wykopach oraz bruzdach 
posadzkowych i ściennych, były każdorazowo zgłaszane do odbioru, pod względem technicznej jakości 
ich wykonania, dla inspektora nadzoru robót elektrycznych. 
Ponadto, kierownik robót elektrycznych zgłaszać winien inspektorowi nadzoru robót do sprawdzenia 
szczególnie te elementy i wyroby elektroinstalacyjne i teletechniczne, które zostaną zakryte po pewnych 
etapach montażowych, czy użyte zostały one na budowie zgodnie z dokumentacją projektową oraz czy są 
kompletne, a także czy są odpowiedniej jakości bez jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek. Przekazujący 
do sprawdzenia prace elektroinstalacyjne i teletechniczne zakrywane lub wykonane dla danego etapu 
budowy, powinien dołączyć również, wszystkie certyfikaty na polski lub europejski znak bezpieczeństwa, 
względnie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione do 
tego jednostki dla wymagających tego wyrobów i materiałów (np. materiałów ogniochronnych użytych 
do budowy przepustów kablowych przeciwpożarowych instalowanych w stropach i w ścianach). 

Po wykonaniu robót należy wykonać : 
a) protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, ograniczników przepięć i 
innych aparatów i oprzewodowania w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony 
przeciwporażeniowej, 
b) protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz 
ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych, 
c) protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień ochronnych oraz 
prób działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
d) l) protokoły z wykonanych testów statycznych i dynamicznych na zgodność z kategorią 6 i 5e dla 
instalacji komputerowej 

Przy odbiorze instalacji elektrycznych należy przedstawić następujące dokumenty : 
a) dokumentację projektowo-powykonawczą z ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy i 
naniesionymi przez kierownika robót elektrycznych oraz zatwierdzonymi pisemnie przez projektanta 
b) dziennik budowy, 
c) księga obmiarów, 
d) protokoły w/w pomiarów i badań, 
e) aktualne certyfikaty na zainstalowane urządzenia i wyroby elektryczne, 
f) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych oraz 
teletechnicznych, 
g) protokoły z przeszkolenia obsługi urządzeń wymaganych przez producentów urządzeń.. 

W trakcie nadzorowania budowy zwrócić szczególną uwagę na: 
- zapewnienie nadzorów autorskich na budowie, 
- koordynację prac na budowie, realizowanych przez różnych wykonawców, 
- dopilnowanie stosowania przez wykonawców właściwych materiałów i wyrobów w trakcie robót, 
- odbiór robót zanikających, 
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- prowadzenie ewidencji zmian (zwiększeń i zmniejszeń) kosztów w trakcie realizacji w stosunku do ZZK 
oraz do wynikających z rozstrzygnięć przetargowych, 
- akceptowanie faktur przejściowych wykonawców, 
- organizowanie prób, rozruchów i odbiorów, 
- dopilnowanie wykonania dokumentacji powykonawczych przez kierowników robót 


