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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

Zamawiajacy

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w Katowicach
Katowice

ul. Lompy 19

wykonawca

Studio Projektowe Spart S.C.
41-902 Bytom

ul. Strzelcow Bytomskich 59

a) Uzgodnienia z inwestorem
b) Wizja lokalna
c) Wykonana inwentaryzacja

1.2 Bilans powierzchni

STAN PROJEKTOWANY

| Lp. FUNKCJA pow. m2 |
X BIURO 1 17.77 |
| 02 BIURO 2 1510 |
| 03 BIURO 3 14.08 |
| 04 BIURO 4 29.15 |
| 05 BIURO 5 1408 |
| 06 BIURO 6 1428 |
| o7 BIURO 7 1465 |
KE BIURO 8 1515 |
| 09 BIURO 9 962 |
| 0.10 | POM. SPRZATACZEK 450 |
| 011 | UBIKACJA DAMSKA 620 |
| 012 |  UBIKACJA MESKA 1271 |
| 0.13 KOMUNIKACJA 84.94 |




1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci | pietra na
pomieszczenia przystosowane do wymagan klienta. Budynek znajduje sie w
Zabrzu przy ul. 1-go Maja.

1.4 Stan projektowany

1.4.1 Dane o obiekcie

W opracowanym obrebie przewiduje sie wydzielenie pieciu gabinetéw, toalety
ogolnodostepnej, toalety dla pracownikow, garderoby, dwdch sekretariatow,
poczekalni oraz stref komunikacyjnych.

1.4.2 Uktad funkcjonalny

Przedmiotowa przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczen do potrzeb
uzytkownika. Przewidziano podziat na dwa niezalezne segmenty biurowe oraz
toalety ogdlnodostepne. Segmenty zawierajg odpowiednio dwa i trzy gabinety.
Jako uzupetnienie przewidziano lokalizacje sekretariatdw, a w segmencie z
trzema gabinetami dodatkowo zlokalizowano garderobe i zaplecze sanitarne.

1.4.3 Charakterystyka obiektu
Budynek wielokondygnacyjny.
Sciany murowane z cegly peinej
Stropy zelbetowe / gesto zebrowe (okreslono na podstawie analizy uktadu
widocznych belek i podciagdw)

1.4.4 Zagadnienie bhp i ppoz

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie

z obowigzujgcymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami
i przepisami BHP.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem i wpisac¢ do dziennika budowy.

Przedmiotowa zmiana aranzacji pomieszczen nie pogarsza istniejgcych
warunkéw ochrony pozarowej. Zaleca sie opracowanie kompleksowego
projektu dostosowania obiektu do istniejgcych norm i przepisow z zakresu
ochrony pozarowe;j.

1.4.5 Kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

W opracowaniu nie wystepujg kanaty dymowe i spalinowe.

W chwili obecnej aranzowane pomieszczenia znajdujgce sie na pierwszym
pietrze czterokondygnacyjnego budynku (zaréwno biurowe jaki i zaplecza
sanitarnego) nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. W trakcie ogledzin
obiektu, na dachu ponad pomieszczeniami toalet stwierdzono wystepowanie



kominkéw wentylacyjnych, ktére najprawdopodobniej obstugujg jedynie
ostatnig kondygnacije.

Projektowane pomieszczenia dzielg sie na dwa rodzaje — pomieszczenia
biurowe i zaplecza sanitarne.

Pomieszczenia biurowe przewidziano jako przeznaczone na czasowy pobyt
ludzi (2-4 godzin dziennie). Wynika to z charakteru pracy uzytkownikéw, ktéra
W znacznym wymiarze czasowym odbywa sie w terenie.

Przedmiotowe opracowanie nie obejmuje przebudowy lub budowy pionow
wentylacyjnych i w swoim zakresie nie pogarsza istniejacych warunkéw
panujacych na obiekcie.

W Swiatte przepisow (warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie) wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach
sanitarnych jest konieczna. Ponadto zaleca sie wykonanie wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej dla pozostatych pomieszczeniach biurowych.
Wykonanie powyzszego jest technicznie mozliwe, jednak swoim zakresem
musiatoby wykroczy¢ poza obszar opracowania i objg¢ caty budynek, gdyz
budowa pionéw obejmuje swoim zakresem wszystkie wyzsze od
przedmiotowej kondygnacje obiektu. Zasadne wydaje sie réwniez
kompleksowe potraktowanie problemu wentylacji i klimatyzacji w catym
obiekcie komendy na wszystkich kondygnacjach (analiza takiej lokalizacji i
ilosci piondbw wentylacyjnych aby obstuzyly wszystkie kondygnacje obiektu).
Takie podejscie pozwoli na minimalizacje kosztéw zwigzanych z
doprowadzeniem obiektu do obowigzujgcych norm i przepisow.

W zwigzku z powyzszym nalezy dagzy¢é do zabezpieczenia srodkéw
finansowych umozliwiajacych w najblizszej przysztosci wykonanie wentylaciji
obejmujacej przedmiotowe pomieszczenia.

Zaleca sie wykonawcy takie prowadzenie prac i instalacji aby mozliwa byta
pozniejsza zabudowa instalacji wentylacyjnej bez koniecznosci catkowitej
rozbiérki wykonywanych elementéw. Na etapie wykonawstwa nalezy
sprawdzi¢ techniczng mozliwos¢ podiaczenia do istniejgcych piondw
wentylacyjnych.

W  trzech pomieszczeniach biurowych przewidziano zastosowanie
klimatyzatorow zewnetrznych — wg projektu instalaciji.

1.5 Elementy wykonczeniowe — zakres prac budowlanych

1.5.1 Ogolny zarys prac budowlanych

Nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych budynku. Po demontazu elementéw
zabudowy statej (szaf) nalezy ocenic¢ stan techniczny istniejgcych $cianek. W
przypadku dobrego stanu technicznego, uktad dostosowac do istniejgcych
podziatow pomieszczen

Scianki dziatowe:
projektuje sie jako systemowe z ptyt G-K na ruszcie systemowym (1,25 + 7,5
(lub 10) + 1,25). Jako wypetnienie zastosowa¢ wetne mineralng. Scianki



malowane farbami w standardzie Dulux. Elementem wykonczeniowym scian w
pomieszczeniu toalet bedg ptytki ceramiczne.

Posadzki:
projektuje sie wykonczenie posadzek z wyktadzin PCV (wg opisu na
rysunkach). W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac ptytki ceramiczne.

Uwaga! Podczas prac zwigzanych z wykonawstwem nalezy oceni¢ stan
techniczny istniejgcych posadzek. W przypadku dobrego stanu mozliwe jest
pozostawienie istniejacej posadzki i wykonanie nowych posadzek jako
warstwy wykanczajgcej ( z zachowaniem zalecen producenta oraz
zachowaniem wymaganych pozioméw). W przypadku ztego stanu
technicznego posadzki lub niemozliwosci technicznej dostosowania do
istniejgcych pozioméw nalezy Wykna nowe warstwy posadzki (wg dalszej
czesci opracownia).

Sufity podwieszane:

Zastosowano sufity podwieszane rastrowe wg standardu firmy Armstrong
(60x60) w kolorze biatym. W toaletach wykona¢ sufit z plyt G-K. Sufit
zamocowa¢ na poziomie 3m i 2.5m w pomieszczeniach toalet od
wykonczonego poziomu podfogi.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna nie ulega zmianom. Stolarka drzwiowa — drzwi w standardzie
firmy Porta. Stolarka drzwiowa wejSciowa i scianka szklana w konstrukciji
aluminiowej ze szktem bezpiecznym w kolorze biatym mlecznym.

Wyposazenie sanitariatow:
Armatura w standardzie firmy Kludi. Ceramika wg standardow firmy Koto.

Instalacja C.O.
Wg projektu instalaciji.

Oswietlenie:
Wg projektu instalaciji.

Materiaty uzyte powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlano —montazowe
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych”

1.5.2 Charakterystyka pomieszczen

1.5.2.1 Pomieszczenie 0.0 — komunikacja

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki wraz z warstwg
podktadu — wg rysunku rzutu posadzek.



Posadzke nalezy usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego
potozenie nowej 5 cm wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz ptytek gresowych na
poziomie obecnego poziomu +0.00.

Wykonczenie przy scianach — ptytkami cokotowymi OPOCZNO wg technologii producenta
w kolorze posadzki.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie

postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym, oraz scian przeszklonych firmy
WISNIOWSKI na stelarzu aluminiowym.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Sciany w kolorze ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy OPOCZNO
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie o$wietlenia wg rysunku rzutu sufitow). Stelaz
przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych wprowadzonych
bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Elementy sufitu nalezy uktada¢ od naroznika sciany wschodnie;j.

Nad wejsciem do dwoch niezaleznych segmentdéw pozostawiono miejsce na element
reprezentacyjny do zaprojektowania przez architekta wnetrz.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje si¢ wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor B.2 oraz drzwi szklane firmy WISNIOWSKI — wg rysunku rzut

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wykonanie przeszklonej gabloty w pétnocnej Scianie o
wymiarach 125X175X30 na wysokosci 30 cm — wg indywidualnego projektu.



1.5.2.2 Pomieszczenie 0.1 — komunikacja

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG SOLID o kolorze MISTY BROWN poprzez utozenie jej na istniejgcej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierownosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, pionach c.o. oraz wod.-kan.— wedtug systemu firmy
MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie

wyburzenia kilku scian, oraz postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym, oraz
Scian przeszklonych firmy WISNIOWSKI na stelarzu aluminiowym.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Kolor Scian:
« Sciany w kolorze ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
* stupy konstrukcyjne grafit (S6010-R70B — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow) oraz
instalacje klimatyzaciji (lokalizacja otworu klimatyzacyjnego wg rysunku rzut sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

W przypadku gdy istniejgce podciggi znajdg sie ponizej poziomu projektowanego sufitu
3.5m nalezy je wykonczy¢ materiatem podobnym do stosowanego na suficie.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG



Elementy sufitu nalezy uktada¢ wedtug osi ,A” i ,1” (lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu
sufitow).

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik oraz piony instalacji c.o. Przewiduje sie ich
wymiane na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/800 oraz
dopasowanie do nich istniejgcych przytaczy.

Istniejgca instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze $cian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitéw i na stupach wg rysunku rzutu. Zastosowano oprawy oswietleniowe
firmy Philips 60x60.

Instalacja klimatyzacji
Instalacja klimatyzacji wg rysunku rzut — instalacja klimatyzaciji.

Miedziane rury z freonem nalezy poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem od potudniowej
Sciany zewnetrznej budynku na ktorej znajdujg sie trzy jednostki zewnetrzne
klimatyzatorow zlokalizowane jeden pod drugim do klimatyzowanych pomieszczen.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje si¢ wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor A.2 i B.2 oraz drzwi szklane firmy WISNIOWSKI — wg rysunku
rzut.

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetow na konglomeratowe w kolorze
biatym oraz zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA.

1.5.2.3 Pomieszczenie 0.2 — poczekalnia

10



Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy ocenic stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierébwnosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usungé wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, pionach c.o., wod.-kan. oraz taczeniu réznych wyktadzin —
wedtug systemu firmy MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie

postawienie kilku nowych scian z ptyt G-K na stelazu systemowym oraz sciany
przeszklonej firmy WISNIOWSKI na stelazu aluminiowym o wysokosci 1.5m.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Sciany koloru ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie o$wietlenia wg rysunku rzutu sufitow). Stelaz
przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych wprowadzonych
bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

W przypadku gdy istniejgce podciggi znajdg sie ponizej poziomu projektowanego sufitu
3.5m nalezy je wykonczy¢ materiatem podobnym do stosowanego na suficie.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Elementy sufitu nalezy uktada¢ wedtug osi ,A” i ,1” (lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu
sufitow).

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych
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W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitbw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

1.5.24 Pomieszczenie 0.3 — garderoba

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki wraz z warstwg
podktadu — wg rysunku rzutu posadzek.

Posadzke nalezy usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego
potozenie nowej 5 cm wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny firmy
ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE na poziomie obecnego poziomu £0.00.
przy scianach, pionach c.o. oraz wod.-kan.— wedtug systemu firmy MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie
wyburzenia kilku $cian, oraz postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Sciany w kolorze ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.

Sufity
W pomieszczeniu projektuje sie sufity podwieszane z ptyt G-K wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow)

Sufit przewiduje sie zamontowac na wysokos$ci 2.5m na na stelazu systemowym
mocowanym bezposrednio do stropu za pomocg kotkow rozporowych. Ptyty nalezy pokryé
preparatem gruntujgcym oraz pomalowac farbami DULUX w kolorze biatym.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych
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W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie metachalogenowe wpuszczone w sufit z ptyt
G-K wg rysunku rzutu sufitow. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips.

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

1525 Pomieszczenie 0.4 — toaleta

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki wraz z warstwg
podktadu — wg rysunku rzutu posadzek.

Posadzke nalezy usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego
potozenie nowej 5 cm wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz ptytek gresowych na
poziomie obecnego poziomu +0.00.

Wykonczenie przy scianach, oraz pionach c.o., wod.-kan. — ptytkami cokotowymi
OPOCZNO wg technologii producenta w kolorze posadzki.

Sciany

Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane

W pomieszczeniu przewiduje sie wyburzenie wszystkich scian i postawienie nowych z
wodoodpornych ptyt G-K na stelazu systemowym. Rozmieszczenie scian mozna

skorygowac po uzgodnieniu z projektantem w przypadku wystgpienia komplikaciji
wynikajgcych z innej lokalizacji piondw wod.-kan. niz wg rysunkéw inwentaryzacji.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia ptytek OPOCZNO
poprzez pokrycie preparatem gruntujgcym oraz natozenie kleju — wg technologii
OPOCZNO. Na naroznikach nalezy zastosowac profile wg technologii producenta ptytek.

Wykonczenie przy scianach, oraz pionach c.o., wod.-kan. — ptytkami cokotowymi
OPOCZNO wg technologii producenta w kolorze posadzki.

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity podwieszane z ptyt G-K wodoodpornych wg rysunku
rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow)

Sufit przewiduje sie zamontowac na wysokosci 2.5m na na stelazu systemowym
mocowanym bezposrednio do stropu za pomocg kotkow rozporowych. Ptyty nalezy pokryé
preparatem gruntujgcym oraz pomalowac farbami DULUX w kolorze biatym.

Nad sufitami nalezy poprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng doprowadzong do
projektowanego piony w klatce schodowej. Kratki wentylacyjne w kolorze sufitu.
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Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik oraz pion instalacji c.o. Przewiduje sie wymiane na
grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 11K /600/800 oraz dopasowanie do nich
istniejgcych przytaczy.

Istniejgcy instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze ptytek sciennych.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie metachalogenowe wpuszczone w sufit z ptyt
G-K wg rysunku rzutu sufitow. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips.

Instalacja wod.-kan.

Instalacje wod.-kan. wg rysunkow rzut - instalacja wody, rut — instalacja kanalizacji
sanitarnej.

W pomieszczeniu projektuje sie doprowadzenie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor B.2 i B.1 oraz drzwi szczelne do kabiny prysznicowej — wg
rysunku rzut.

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Armatura

W pomieszczeniu przewiduje sie zastosowanie umywalki Dama Senso Compacto 55x44
firmy ROCA, zestawu wc Solo firmy Koto i brodzika Pacyfic 100 firmy KOLO — wg rysunku
Srzut”.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetéw na konglomeratowe w kolorze
biatym.
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1.5.2.6 Pomieszczenie 0.5 — sekretarka

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierownosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, pionach c.o. oraz wod.-kan.— wedtug systemu firmy
MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie
wyburzenia kilku $cian, oraz postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym.

Wysokos¢ Sciany odzielajgcej aneks kuchenny od komunikacji nalezy dopasowac do
istniejgcego sejfu.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Sciany w kolorze ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow).

Stelaz przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
Elementy sufitu nalezy uktada¢ wedtug osi ,A” i ,1” (lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu
sufitow).

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

15



W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik oraz piony instalacji c.o. Przewiduje sie wymiane
na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/1400 oraz dopasowanie do
nich istniejacych przytaczy.

Istniejacy instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze scian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitbw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.

Instalacja wod.-kan.

Instalacje wod.-kan. wg rysunkow rzut - instalacja wody, rut — instalacja kanalizacji
sanitarne;j.

W pomieszczeniu projektuje sie doprowadzenie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Armatura

W pomieszczeniu przewiduje sie zastosowanie umywalki Dama Senso Compacto 55x44
firmy ROCA — wg rysunku ,rzut”.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetow na konglomeratowe w kolorze
biatym oraz zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA.

1.5.2.7 Pomieszczenie 0.6 — gabinet

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierownosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, pionach c.o. — wedtug systemu firmy MARTELA.
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Sciany
Rozmieszczenie $cian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie wykonanie
otworu w Scianie potudniowej oraz wykonanie nowych, z ptyt G-K na stelazu systemowym.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Kolory Scian:
» zachdd, potnoc, potudnie — kolor ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
» wschod — grafit (S6010-R70B — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie o$wietlenia wg rysunku rzutu sufitdbw) oraz
instalacje klimatyzaciji (lokalizacja otworu klimatyzacyjnego wg rysunku rzut sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac¢ na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
Elementy sufitu nalezy uktada¢ wedtug osi ,E” zaczynajac od potudniowej $ciany
(lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu sufitow)

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajdujg sie grzejniki oraz piony instalacji c.o. Przewiduje sie ich
wymiane na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/1320 oraz
dopasowanie do nich istniejacych przytgczy.

Istniejacy instalacje c.o. nalezy pomalowac¢ w kolorze 3 scian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitbw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.
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Instalacja klimatyzac;ji
Instalacja klimatyzacji wg rysunku rzut — instalacja klimatyzacji.

Miedziane rury z freonem nalezy poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem od potudniowej
Sciany zewnetrznej budynku na ktorej znajduja sie trzy jednostki zewnetrzne
klimatyzatorow zlokalizowane jeden pod drugim. Odprowadzenie skroplin nalezy
poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor A.2 — wg rysunku rzut

Umeblowanie
Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetéw na konglomeratowe w kolorze
biatym, zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA oraz zlokalizowanie
szafy 1-no drzwiowej MS1/A 190-K - klasa A firmy KONSMETAL.

1.5.2.8 Pomieszczenie 0.7 — gabinet

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierownosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, pionach c.o. oraz wod.-kan.— wedtug systemu firmy
MARTELA.

Sciany

Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie
wyburzenia kilku $cian, oraz postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym.
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W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwag farby firmy DULUX.

Kolory scian:
« zachdd, potnoc, potudnie — kolor ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
» wschéd — grafit (S6010-R70B — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow) oraz
instalacje klimatyzaciji (lokalizacja otworu klimatyzacyjnego wg rysunku rzut sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
Elementy sufitu nalezy uktada¢ wedtug osi ,F” zaczynajgc od potudniowej $ciany
(lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu sufitow)

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajdujg sie grzejniki oraz piony instalacji c.o0. Przewiduje sie ich
wymiane na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/1320 oraz
dopasowanie do nich istniejgcych przytaczy.

Istniejgcy instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze 3 scian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitbw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.

Instalacja klimatyzac;ji
Instalacja klimatyzacji wg rysunku rzut — instalacja klimatyzacji.

Miedziane rury z freonem nalezy poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem od potudniowej
Sciany zewnetrznej budynku na ktorej znajduja sie trzy jednostki zewnetrzne
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klimatyzatorow zlokalizowane jeden pod drugim. Odprowadzenie skroplin nalezy
poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Instalacja wod.-kan.

Instalacje wod.-kan. wg rysunkow rzut - instalacja wody, rut — instalacja kanalizacji
sanitarnej.

W pomieszczeniu projektuje sie doprowadzenie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor A.2 — wg rysunku rzut

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Armatura

W pomieszczeniu przewiduje sie zastosowanie umywalki Dama Senso Compacto 55x44
firmy ROCA — wg rysunku ,rzut”.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetdow na konglomeratowe w kolorze
biatym oraz zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA.

1.5.2.9 Pomieszczenie 0.8 — gabinet

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy ocenic stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierbwnosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, pionach c.o. oraz wod.-kan.— wedtug systemu firmy
MARTELA.
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Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie

wyburzenia kilku $cian, wykonanie otworu w Scianie o wymiarach 116x205 cm oraz
postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Kolory Scian:
» zachdd, potnoc, potudnie — kolor ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
» wschod — grafit (S6010-R70B — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitdbw) oraz
instalacje klimatyzaciji (lokalizacja otworu klimatyzacyjnego wg rysunku rzut sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac¢ na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
Elementy sufitu nalezy uktadac¢ wedtug osi ,B” zaczynajgc od pétnocnej sciany (lokalizacja
osi wedtug rysunku rzutu sufitow)

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rzut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajdujg sie grzejniki oraz piony instalacji c.o. Przewiduje sie ich
wymiane na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/1400 i 21K/600/720
oraz dopasowanie do nich istniejacych przytaczy.

Istniejacy instalacje c.o. nalezy pomalowac¢ w kolorze 3 scian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitdw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.
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Instalacja klimatyzac;ji
Instalacja klimatyzacji wg rysunku rzut — instalacja klimatyzacji.

Miedziane rury z freonem nalezy poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem od potudniowej
Sciany zewnetrznej budynku na ktorej znajduja sie trzy jednostki zewnetrzne
klimatyzatorow zlokalizowane jeden pod drugim. Odprowadzenie skroplin nalezy
poprowadzi¢ nad podwieszanym sufitem do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Instalacja wod.-kan.

Instalacje wod.-kan. wg rysunkow rzut - instalacja wody, rut — instalacja kanalizacji
sanitarne;j.

W pomieszczeniu projektuje sie doprowadzenie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor A.2 — wg rysunku rzut

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Armatura

W pomieszczeniu przewiduje sie zastosowanie umywalke Dama Senso Compacto 55x44
firmy ROCA — wg rysunku ,rzut”.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetow na konglomeratowe w kolorze
biatym oraz zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA. Tuz za sofami, na
wprost drzwi wejsciowych do pomieszczenia projektuje sie przegrode wykonang z drewna
jako element dekoracyjny, oraz zlokalizowanie szafy 1-no drzwiowej MS1/A 190-K - klasa
A firmy KONSMETAL.

1.5.2.10 Pomieszczenie 0.9 — przedsionek

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG SOLID o kolorze MISTY BROWN poprzez utozenie jej na istniejgcej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.
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Na etapie wykonawstwa nalezy ocenic stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierébwnosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usungé wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy scianach — wedtug systemu firmy MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie

wyburzenia kilku scian, oraz postawienie nowych z ptyt G-K na stelazu systemowym oraz
Sciany przeszklonej firmy WISNIOWSKI na stelazu aluminiowym o wysokosci 1.5m.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwag farby firmy DULUX.

Sciany w kolorze ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac¢ na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
Elementy sufitu nalezy ukfadaé¢ wedlug osi ,C” zaczynajgc od potudniowej $ciany
(lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu sufitow).

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitdw i na scianach wg rysunku rzutu. Zastosowano oprawy oswietleniowe
firmy Philips 60x60.
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Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje si¢ wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor A.2 oraz drzwi szklane firmy WISNIOWSKI — wg rysunku rzut —
wg rysunku rzut.

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie zlokalizowanie szafy 1-no drzwiowej MS1/A 190-K - klasa
A firmy KONSMETAL.

1.5.2.11 Pomieszczenie 0.10 — gabinet

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy ocenic stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierébwnosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

W pomieszczeniu znajduje sie dylatacja budynku, w rejonie drzwi wejsciowych do
gabinetu.

W miejscu tym nalezy zastosowac listwe dylatacyjng (np. firmy SCHLUTER SYSTEM Ilub
innej o podobnych wiasciwosciach) przeznaczong do wykanczania wyktadzin
posadzkowych.

Wykonczenie przy scianach, oraz pionach c.o.— wedtug systemu firmy MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Kolory Scian:
» wschéd, potnoc, potudnie — kolor ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
+ zachod — grafit (S6010-R70B — wedtug kolornika NCS)
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W pomieszczeniu znajduje sie dylatacja budynku. W miejscu tym nalezy zastosowac
listwe dylatacyjng (np. firmy SCHLUTER SYSTEM lub innej o podobnych wtasciwosciach)
przeznaczong do wykanczania scian.

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
Elementy sufitu nalezy uktadaé¢ wedtug osi ,2” oraz ,D” (lokalizacja osi wedtug rysunku
rzutu sufitow)

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik oraz pion instalacji c.o. Przewiduje sie jego
wymiane na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/1400 oraz
dopasowanie do nich istniejgcych przytaczy.

Istniejgcy instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze 3 scian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitbw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzor A.2 — wg rysunku rzut

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.
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Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetdow na konglomeratowe w kolorze
biatym oraz zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA.

1.5.2.12 Pomieszczenie 0.11 — gabinet

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki na wyktadzine
firmy ARMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE poprzez utozenie jej na istniejacej
warstwie wierzchniej posadzki — wg rysunku rzutu posadzek.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nierownosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki nalezy
usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego potozenie nowej 5 cm
wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz wyktadziny na poziomie obecnego
poziomu £0.00.

Wykonczenie przy $cianach, oraz pionach c.0.— wedtug systemu firmy MARTELA.

Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane. Przewiduje sie
zamurowanie otworu na wschodniej Scianie oraz wykonanie nowego na potudniowe;j.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia gtadzi gipsowej
poprzez skrobanie oraz mycie warstwy wierzchniej. Na naroznikach nalezy zastosowac
profile aluminiowe.

Uzyskang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym a nastepnie pokry¢
warstwg farby firmy DULUX.

Kolory Scian:
» zachdd, potnoc, potudnie — kolor ecru (1008-Y — wedtug kolornika NCS)
» wschod — grafit (S6010-R70B — wedtug kolornika NCS)

Wykonczenie przy posadzce — wedtug systemu firmy MARTELA.
Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity firmy ARMSTRONG o wymiarze elementu 60x60 na
stelazu systemowym wg rysunku rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow)

Stelaz przewiduje sie zamontowac na wysokosci 3.5m na kotkach rozporowych
wprowadzonych bezposrednio do stropu - wg zalecen producenta.

Wykonczenie przy suficie — wedtug systemu firmy ARMSTRONG
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Elementy sufitu nalezy uktada¢ wedtug osi ,3” rozpoczynajac od $ciany wschodnigj
(lokalizacja osi wedtug rysunku rzutu sufitow)

Instalacja c.o.
Instalacja c.o. wg rysunku rut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik oraz pion instalacji c.o. Przewiduje sie jego
wymiane na grzejnik ptytowy firmy PURMO o parametrach 21K /600/1320 oraz
dopasowanie do nich istniejgcych przytaczy.

Istniejgca instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze 3 Scian - kolor ecru.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie zamontowane w suficie systemowym wg
rysunku rzutu sufitbw. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips 60x60.

Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie usuniecie oraz wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy
PORTA model FOCUS GRUPA 2 wzér A.2 — wg rysunku rzut

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetéw na konglomeratowe w kolorze
biatym oraz zaston na biurowe w kolorze ecru firmy MAG model ITAKA.

1.5.213 Pomieszczenie 0.12 — toalety

Posadzka

W pomieszczeniu przewiduje sie zmiane warstwy wierzchniej posadzki wraz z warstwg
podktadu — wg rysunku rzutu posadzek.

Posadzke nalezy usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego
potozenie nowej 5 cm wylewki betonowej lub samopoziomujgcej oraz ptytek gresowych na
poziomie obecnego poziomu +0.00.

Wykonczenie przy $Scianach, oraz pionach c.o0., wod.-kan. — ptytkami cokotowymi
OPOCZNO wg technologii producenta w kolorze posadzki.
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Sciany
Rozmieszczenie scian wg rysunku rzutu - wytyczne budowlane

W pomieszczeniu przewiduje sie wyburzenie wszystkich scian i postawienie nowych z
wodoodpornych ptyt G-K na stelazu systemowym. . Rozmieszczenie scian mozna
skorygowac po uzgodnieniu z projektantem w przypadku wystgpienia komplikaciji
wynikajgcych z innej lokalizacji pionow wod.-kan. niz wg rysunkéw inwentaryzacji.

W pomieszczeniu przewiduje sie przygotowanie scian do potozenia ptytek OPOCZNO
poprzez pokrycie preparatem gruntujgcym oraz natozenie kleju — wg technologii
OPOCZNO. Na naroznikach nalezy zastosowac profile wg technologii producenta ptytek.

Wykonczenie przy scianach, oraz pionach c.o., wod.-kan. — ptytkami cokotowymi
OPOCZNO wg technologii producenta w kolorze posadzki.

Sufity

W pomieszczeniu projektuje sie sufity podwieszane z ptyt G-K wodoodpornych wg rysunku
rzut sufitow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanego oswietlenia
instalacje elektryczng (rozmieszczenie oswietlenia wg rysunku rzutu sufitow)

Sufit przewiduje sie zamontowac na wysokosci 2.5m na na stelazu systemowym
mocowanym bezposrednio do stropu za pomocg kotkow rozporowych. Ptyty nalezy pokryé
preparatem gruntujgcym oraz pomalowac farbami DULUX w kolorze biatym.

Nad sufitami nalezy poprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng doprowadzong do
projektowanego piony w klatce schodowej. Kratki wentylacyjne w kolorze sufitu.

Instalacja c.o.
Instalacja c.o0. wg rysunku rzut — instalacja c.o.

W pomieszczeniu znajdujg sie grzejniki oraz pion instalacji c.o.. Przewiduje sie ich
wymiane na grzejniki ptytowe firmy PURMO o parametrach 21K /600/720 i 22K /600/400
oraz dopasowanie do nich istniejgcych przytaczy.

Istniejacy instalacje c.o. nalezy pomalowac w kolorze ptytek sciennych.

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne wg rysunkow instalacji elektrycznych

W pomieszczeniu projektuje sie oswietlenie metachalogenowe wpuszczone w sufit z ptyt
G-K wg rysunku rzutu sufitow. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy Philips.

Instalacja wod.-kan.

Instalacje wod.-kan. wg rysunkow rzut - instalacja wody, rut — instalacja kanalizacji
sanitarnej.

W pomieszczeniu projektuje sie doprowadzenie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.
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Stolarka

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej na drzwi firmy PORTA model
FOCUS GRUPA 2 wzér B.2 i B.1 — wg rysunku rzut

Umeblowanie

Umeblowanie wg rysunku rzut — umeblowanie, oraz wyceny.

Armatura

W pomieszczeniu przewiduje sie zastosowanie umywalek Dama Senso Compacto 55x44
firmy ROCA, pisuaréw Felix firmy KOLO, zestawdw wc Solo firmy Koto — wg rysunku
Srzut”.

Inne

W pomieszczeniu przewiduje sie wymiane parapetow na konglomeratowe w kolorze
biatym.

Materiaty przedstawione w niniejszym opracowaniu oraz projektach branzowych (czes¢
elektryczna, czesc instalacji klimatyzacji, C.O. oraz wod-kan) mozna zastagpic
alternatywnymi, o nie gorszych wiasciwosciach i parametrach przy zachowaniu co
najmniej tej samej klasy jakosciowej
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

1.1 . Zagospodarowanie terenu budowy.

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody, odprowadzenie lub utylizacja sciekow,

- zapewnienie oSwietlenia sztucznego,

- urzqdzenie skiadowiska materialow, w sposob wykluczajqcy mozliwos¢ wywrocenia lub spadniecia sktiadowanych
wyrobow. Podczas mechanicznego roztadunku lub zaladunku zabronione jest przemieszczanie materiatow nad
ludzmi,

- zapewnienia {qcznosci telefonicznej,

1.2. Zapewnienie nalezytych warunkow socjalnych i higienicznych

- wydzielenie pomieszczen szatni,

- korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

- palenie tytoniu moze odbywac sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego przystosowanych
pomieszczeniach,

- punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej,

- Iqcznosé z pogotowiem ratunkowym, strazq pozarnq i policiq wraz z informacjq o numerach telefonu,

13. Zabezpieczenie p. pozarowe.

- teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujqcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajqcej
z liczby zagrozonych 0sob.

- 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
14. Maszyny i urzgdzenia.

- maszyny i urzqdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywacé zgodnie z instrukcja producenta
oraz przez osoby do tego uprawnione,

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac sie instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji,

- przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzqdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpieczenstwa uzytkowania,

- rozladunek i transport materiatow na terenie budowy powinien odbywac sie za posrednictwem maszyn i urzqdzen
do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkow bezpieczenstwa.

L5. Rusztowania.

- rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym i
obstugiwane-montowane przez osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia
L6. Roboty na wysokosci.

- stanowiska pracy znajdujqce sie na wysokosci co najmniej Im od poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ balustrada o
wysokosci min 1,1m,

- roboty na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem pasow, szelek bezpieczenstwa dostosowanych do wysokosci na
Jjakiej prowadzone sq prace.

- roboty przy uzyciu dzwigow, powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajqce odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia operatorow, zgodnie z instrukcjami urzqdzen
L7. Roboty ziemne.

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji urzqdzen
podziemnych,

- wykonywanie robot w sqsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociqgoweyj,
kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

- transport ziemi z wykopow,

- wysoki poziom wod gruntowych,

LS. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.
- Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowac zgodnie z wymaganiami producenta,
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srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajqce orzeczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi,

srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy wykorzystywac zgodnie instrukcjq producenta,

osoby wykonujqce roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej odpowiednio do wystepujacych zagrozen, a w miejscu wykonywania robot powinna znajdowac sie
podreczna apteczka zaopatrzona w szczegolnosci w Srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz srodki
opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej,

L9. Roboty ciesielskie.

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajqce wypadanie narzedzi oraz nie
utrudniajqce swobody ruchu,

reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone wylqcznie do
wysokosci 3 m,

roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wylqcznie do wysokosci 3 m.

L10. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami,

stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujqce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczonq nad stotem siatkq o
wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wiekszych niz 20 mm

stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podioza,
prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym,

chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

zabronione jest:

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujqcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem
utozenia;

2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy,

3) rzucanie elementow zbrojenia.

kolowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kolowrotkami a prosciarkami
powinny byc¢ ogrodzone,

w przypadku prostowania stali metodq wyciqgania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase z
obu stron toru wyciqgowego nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem zabezpieczajqcym pracownikow,

ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy wiekszej niz 20 mm nozZycami recznymi jest zabronione,

w czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie rekq pretow w odleglosci mniejszej niz 0,5 m
od urzqdzenia tnqcego jest zabronione,

w czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkow chemicznych roztwor nalezy przygotowywac w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu Srodkéw chemicznych powinny
by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej,

pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy latwo otwieralne,

oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywacé sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopuscic¢
do przecigzenia deskowania,

wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

L11.  Roboty demontaiowe.

Bedq prowadzone w zakresie demontazu elementow konstrukcyjnych, scian dziatowych, instalacji, stolarki
budowlanej, bedq wymagaly szczegdlnej ostroznosci w obstudze elektronarzedzi

L12. Roboty montazowe.

roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogq by¢
wykonywane, na podstawie projektu montazu przez pracownikow zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzqdzen technicznych,

przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,

2) stabilizacji elementu,

3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci
nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,

elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
L13. Roboty spawalnicze.

stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych,

prace spawalnicze wykonywac¢ zgodnie z przepisami dotyczqcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.
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L14. Roboty izolacyjne.
na dachach, ktorych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 0sob, nalezy wykona¢ state lub
przenosne mostki i kladki zabezpieczajqce,
w czasie wykonywania robot izolacyjnych w pomieszczeniach zamknietych stosowanie rozpuszczalnikow i
materiatow szkodliwych, latwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia
odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza

i zastosowania srodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu
stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowaznionq oraz odpowiedniej asekuracji z zewnqtrz.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
Przeprowadzenie szczegotowego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed przystqpieniem do
realizacji robot,,

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych o wydzieleniu i oznakowaniu
miejsca prowadzenia robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

badania lekarskie,

odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegolnych maszyn i narzedzi,

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

instrukcje obstugi,

zaopatrzenie pracownikow w ubrania robocze i zabezpieczajqce; wyposazenie w kaski, okulary ochronne, i
rekawice

miejsce prowadzenia poszczegolnych robot budowlanych nalezy oznaczyc stosownie do mogqcych wystqpic
zagrozen,

zabezpieczy¢ stanowiska pracy,

wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjng,

zapewnienie lqcznosci telefonicznej.
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ:

a)
b)

d)
e)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub rozbiorce;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcych przed
skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby;

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom

wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.

10. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
11. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub rozbiorce;

12. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

14. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

15. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcych przed
skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby;,

16. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

17. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom

wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

18. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow.
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