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II. SPIS ZAWARTOŚCI 

I.  STRONA TYTUŁOWA 

II.  SPIS ZAWARTOŚCI 

III. KARTA USTALE Ń FORMALNO – PRAWNYCH  

IV. OPIS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

POSTERUNKI POLICJI ( 45216111-5  oznaczenie  wg CPV – Wspólny Słownik Zamówień) 
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III. KARTA USTALE Ń FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączną własność 
MACIEJA KOLESI ŃSKIEGO właściciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – 
URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mogą być stosowane wyłącznie do 
celu określonego umową zawartą pomiędzy właścicielem Pracowni 
„ALMAPROJEKT” i  Zamawiaj ącym . Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań 
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów moŜe nastąpić 
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Właściciela PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” ,                            
z zastrzeŜeniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i warunków jego 
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj ącemu . Realizacja 
projektu po upływie 18  miesięcy od daty przekazania Zamawiaj ącemu  
wymagać będzie aktualizacji przyjętych w  projekcie uzgodnień i dostosowania 
rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych przepisów oraz do aktualnych 
warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu słuŜy. 
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IV. OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

Dział 1.0    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 
Roboty budowlane  (45000000-7 wg CPV) 

 

I. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
OGÓLNY PROGRAM PRAC 
PODZIAŁ NA DZIAŁY 

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC 
WARUNKI KONTRAKTU 
ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC 
ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI 
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
ZAJĘCIE TERENU 
BHP 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

III. DOKUMENTY TECHNICZNE 

DOKUMENTY PODSTAWOWE 
DOKUMENTY KONTRAKTOWE 
 

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 

WARUNKI WYKONANIA 
KONTROLA  
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI 
REALIZACJA 
TOLERANCJE 
KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI 
SPRZĘT 
TRANSPORT 
OBMIAR ROBÓT 
WARUNKI ODBIORU 
DOKUMENTY ODBIOROWE 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

V. PODSTAWA OPRACOWANIA 
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I. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
OGÓLNY PROGRAM PRAC  
 
Kompleksowy projekt  BUDOWY ZESPOŁU GARAśY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE Z 
POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ 
POLICJI W MYSŁOWICACH, 
 ujęty został  w niŜej wyszczególnionej dokumentacji: 

1- PROJEKT BUDOWLANY /NR PROJEKTU 06/PB/04/ –BUDOWY ZESPOŁU GARAZY  
(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i2) ORAZ REMONTU 
BUDYNKU (OBIEKT OP-3 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W MYSŁOWICACH; 

oraz 
2- PROJEKTY WYKONAWCZE: 

 /NR PROJEKTU 22/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARAśY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)   – część architektoniczno budowlana; 
 /NR PROJEKTU 23/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)   – część architektoniczno 
budowlana; 
 /NR PROJEKTU 24/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU  - ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM 
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  – część architektoniczno budowlana; 
 /NR PROJEKTU 25/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARAśY(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAśY  – część instalacje  wod-kan i sieci zewnętrzne; 
 /NR PROJEKTU 26/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU   (OBIEKT OP-3)   – część instalacje  wod-kan; 
 /NR PROJEKTU 27/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARAśY(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAśY ORAZ  REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  – część instalacje  
elektryczne; 
/NR PROJEKTU 28/PW/04/ - BUDOWY ZESPOŁU GARAśY(OBIEKT OP-1) I REMONTU 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAśY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)  – część instalacje  
teletechniczne, SWP i LAN; 
 /NR PROJEKTU 29/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)   – część instalacje ochrony 
budynku; 
 /NR PROJEKTU 30/PW/04/ - REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAśY ORAZ  REMONTU 
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) – część instalacje  wentylacji i klimatyzacji; 
 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji obiektu określone są w odpowiednich kontraktach oraz w 
harmonogramie kontraktowym.  
 
 PODZIAŁ NA DZIAŁY i ROZDZIAŁY  
 
Prace przewidziane w projekcie zostały podzielone na działy i rozdziały. Zakres poszczególnych 
specyfikacji umoŜliwia jasny podział zadań i robót w ramach procesu realizacji inwestycji, pełną 
koordynację działań jak równieŜ zawieranie dowolnego typu umów, z jednym lub wieloma wykonawcami. 
 
ZAKRES NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI OBEJMUJE:  
 
1.0.    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE  
          Roboty budowlane (45000000-7 oznaczenie wg CPV - Wspólny Słownik Zamówień) 
2.0.   INSTALACJE  TELETECHNICZNE, SWP i LAN (45.31. oznaczenie wg CPV) 
           Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
           z montaŜem instalacji elektrycznych i osprzętu (45310000-3 oznaczenie wg CPV) 
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II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC 
 
 WARUNKI KONTRAKTU  
 
Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym 
wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne określone w 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemoŜliwe jest zmienianie 
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie waŜna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zaleŜności, kolejności realizacji itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową i specyfikacjami, 
pierwszeństwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu na bezpieczeństwo realizacji i 
uŜytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy : 

� wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
poszczególnych prac 

� wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy 
� wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych 
� wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej 
� wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz słuŜb porządkowych 
� wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montaŜowej 
� wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej 
� pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleŜnie od ich pochodzenia 
� koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy 
� koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu wynikających z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora  
� koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej 
� koszty gwarancji i rękojmi 
� koszty ewentualnie naleŜnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez 

wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru lub osobom w trakcie 
wykonywania prac 

� koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy 
� koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoŜ na budowie 
 

 ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC  
 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z : 

� warunkami lokalnymi 
� warunkami gruntowymi 
� wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, 

takŜe wykonanymi przez innych wykonawców branŜowych, które precyzują wymiary elementów 
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej 

�  stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac 

Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych 
skierowanych do realizacji pod kątem  ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod 
kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
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Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt. 
Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z załoŜeniami, naleŜy bezzwłocznie 
powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni o ile to moŜliwe 
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montaŜową. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu 
przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 
 
ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI  
 
Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą zapoznać się 
szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na : 

� granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora i 
przeznaczonego dla celów inwestycji 

� granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, takŜe 
podziemnych 

� kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania 
� kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji 
� wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia w 

funkcjonowaniu sąsiednich obiektów  
Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadać znajomość terenu, na którym będą 
prowadzone prace, znajomość sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników badań gruntu, 
wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji 
budynków. Wykonawca powinien uzyskać takŜe wszelkie dane odnośnie wymogów słuŜb miejskich w 
trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.  
 
 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
 
Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi być skoordynowane z 
projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzględniającym wszystkie elementy kubaturowe jak 
równieŜ elementy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji. 
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzględniać : 

� granice terenu dostępnego dla inwestycji 
� miejsce moŜliwego poboru wody i prądu dla celów prowadzenia budowy 
� granice ogrodzenia placu budowy 
� organizację ruchu i oznakowanie wjazdów na drogi publiczne 
� stanowisko mycia pojazdów wyjeŜdŜających na drogi publiczne 
� wymogi bhp oraz ppoŜ dotyczące organizacji placów budów, a w szczególności utrzymania 

porządku, czystości, bezpieczeństwa i ogólnego nadzoru zarówno na realizowanych obiektach jak 
i na składowiskach materiałów, otoczeniu budowy oraz drogach wewnętrznych 

� konieczność stworzenia projektu bhp uwzględniającego wszystkie wymogi stosownych przepisów 
� czytelne oznakowanie placu budowy umoŜliwiające łatwe poruszanie się po budowie osobom 

zainteresowanym oraz uniemoŜliwiające wstęp osobom trzecim 
 
 ZAJĘCIE TERENU 
 
Teren przeznaczony do zajęcia pod realizację obiektu został określony w projekcie zagospodarowania 
terenu. Przejmując teren, wykonawca musi posiadać dokładna znajomość terenu i wszelkich 
uwarunkowań odnoszących się do niego. 
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Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie będące 
wynikiem działań wykonawcy obciąŜają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec inwestora jak i 
osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody 
posiadania ubezpieczeń obejmujących wyŜej wymienione szkody. 
Nad wykonawcą ciąŜy w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie i 
bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec kaŜdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bądź z 
powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło uŜytkowanie, 
bądź teŜ wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezaleŜnie od ich przyczyn i 
rozległości. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak i terenu placu 
budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy naleŜy uprzątnięcie do stanu pierwotnego terenu wokół 
budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenów 
składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne w tym takŜe usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów 
budowlanych, bloków betonowych, kamieni, róŜnych składowisk jak równieŜ przywrócenie do stanu 
pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca dopełni wszelkich moŜliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to utrzymania i 
sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane. 
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontaŜu ogrodzenia placu budowy, jak równieŜ 
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
BHP 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) moŜliwością powstania poŜaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

III. DOKUMENTY TECHNICZNE 
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE 
 
Podstawowymi dokumentami na budowie są : 

� kontrakt na realizacje prac 
� dokumentacja projektowa 
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac 
� dziennik budowy 
� dokumentacja geologiczna 
� decyzja o pozwoleniu na budowę 
� dokumentacja  wykonawcza i warsztatowa  
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W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
zamiennej, wykonanej przez wykonawcę lub projektanta, musi ona zostać zaakceptowana przez 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 
 
DOKUMENTY KONTRAKTOWE  
 
Zakres  dokumentów kontraktowych określa inwestor. 
Wykonawca musi posiadać stały dostęp do pełnej dokumentacji projektowej. 
 

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 
 

 WARUNKI WYKONANIA  
 
-  KONTROLA  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
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gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
- POBIERANIE PRÓBEK  
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
- BADANIA I POMIARY  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji InŜyniera. 

 
- RAPORTY Z BADA Ń 
 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
- BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN śYNIERA 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
- CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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* certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

*  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
- REALIZACJA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST 
projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
- TOLERANCJE  
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe są podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub normach. 
Ponadto obowiązują tolerancje określone przez producentów i dostawców materiałów i elementów 
budowlanych. 
 
- KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI  
 
Wszelkie prace wykonywane przez wykonawców poszczególnych działów muszą być skoordynowane z 
innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczność dokładnego 
zapoznania się z dokumentacją projektową poszczególnych wykonawców oraz ścisłego przestrzegania 
ustaleń koordynacyjnych i harmonogramów realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczególnych działów 
powinni sporządzić harmonogramy szczegółowe i przekazać je kierownictwu budowy w celu sporządzenia 
harmonogramu całkowitego inwestycji. 
Załącznikami do harmonogramu szczegółowego powinny być wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i 
wykonawcze sporządzone przez wykonawców i potwierdzone przez kierownictwo budowy. 
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W szczególności ewentualne projekty warsztatowe muszą zawierać wytyczne dla innych działów, takie jak 
rozmieszczenie otworów, przepustów, sposób i wielkość przewidywanych obciąŜeń itp. Muszą być one 
sporządzone w terminie umoŜliwiającym ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpoczęciem prac. 
Szczególnie dokładnie naleŜy przeanalizować ewentualne rozwiązania wariantowe, zaproponowane przez 
wykonawcę, będące odstępstwem od rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach. W takim przypadku naleŜy przeanalizować wszelkie moŜliwe punkty kolizji z innymi 
działami lub pracami.  
 
- SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
- TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
-  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera. 
 
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 
trwania robót. 
 
Wagi i zasady wa Ŝenia  
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera. 

 
Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
- WARUNKI ODBIORU 
 
 Dokumenty odbiorowe 
Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt 
. W szczególności muszą umoŜliwiać oddanie obiektu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w kontrakcie – umowie, oraz w 
poszczególnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w szczególności muszą zawierać 
komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i 
elementów zastosowanych na budowie. 
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Dokumentacja powykonawcza 
 
Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna 
ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wszystkich 
zmian, odchyłek i róŜnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu. 

V. PODSTAWA OPRACOWANIA   

A. Dokumentacja projektowa:  
 
1. PROJEKT BUDOWLANY NR PROJEKTU 06/PB/04 

BUDOWY ZESPOŁU GARAZY  (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA (OBIEKT OP-
2.1 i2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W 
MYSŁOWICACH zawierający w załączeniu: 
- mapę do celów projektowych; 
- ocenę stanu technicznego budynku; 
- inwentaryzację budowlano – zdjęciową budynku; 
- zatwierdzoną koncepcję programu funkcjonalnego oraz zatwierdzoną wizualizację budynku;  
wraz z uzgodnieniami oraz  opiniami bez zastrzeŜeń do PB, stwierdzonymi przez: 
- Rzeczoznawcę do spraw BHP; 
- Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych; 
- Rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych. 
 

2. PROJEKT WYKONAWCZY (AKTUALIZACJA 06.2010) 
-               /NR PROJEKTU 28/PW/a/04/ - BUDOWY ZESPOŁU 
                GARAśY(OBIEKT OP-1) I REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAśY ORAZ 
                REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) 
                – część instalacje  teletechniczne, SWP i LAN; 
3.   PRZEDMIARY ROBÓT -Aktualizacja (06.2010)  
-                /NR PROJEKTU 25/PR/04/A-10 REMONTU BUDYNKU  
                (OBIEKT OP-3) – część instalacje  teletechniczne, SWP i LAN; 
 

B.      Podstawa prawna:   
 

• Ustawa z 29 stycznia 2004r. o Prawo Zamówień Publicznych 
• Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - uŜytkowego 

• Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
• Rozporządzenie MRRiB w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
• Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych 
• Polskie Normy 
• Normy BranŜowe 
• Aprobaty techniczne 
 

 

Dział  2.0    INSTALACJE  TELETECHNICZNE, SWP i LAN  
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Roboty w zakresie instalacji elektrycznych z monta Ŝem instalacji elektrycznych  
i osprz ętu  (45310000-3 wg „CPV") 

 
PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
instalacje teletechniczne, SWP i LAN dla celu realizacji budowy. 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót.  
ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac  : 

− instalacje teletechniczne 
− instalacje wykrywania poŜaru w oparciu o optyczne czujki dymowe  
− instalacje LAN  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne � 
MATERIAŁY   
wg dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót 
 
Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje materiałów  powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie i ich jakość 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien : 
-        dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości  
-        dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
-        zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
          wykonywanych przez producenta 
-        zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości ) dla kaŜdej, jednorazowo wysyłanej 
         ilości, zawierający następujące dane : 

� nazwę i adres producenta 
� datę i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilość  
� pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

 
 
Transport i składowanie 
Zasady składowania wyrobów zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. 
Materiały powinny być dostarczone na budowę w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. 
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamknięte pomieszczenie, składowanie materiałów w 
sposób umoŜliwiający łatwe ich przeliczenie i pobranie próbek do badań. 
 
Kontrola jakości 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów uŜytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i ich zgodności w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla kaŜdej partii 

dostarczanej na budowę 
- atestu ( zaświadczenia o jakości ) 
- oceny wizualnej kaŜdej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Nadzór Inwestorski wątpliwości co do jakości płyt 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z kaŜdej dostawy powinno być podane w : 

- zaświadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 

 
KaŜda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana  oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
   
Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewoŜone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Wykonanie robót 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodności elementów z dokumentacja 
projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyŜowań, zgodności właściwości elementów z 
ustaleniami projektowymi. Sprawdzić naleŜy w projekcie załoŜenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania 
robót . W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie załoŜenia są korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa  dla nowych warunków  wykonana przez 
projektanta. Sprawdzić naleŜy ponadto jakość elementów,  wymagając od producentów certyfikatów 
jakości lub deklaracji zgodności.  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów. Punkty pomiarowe 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementów osprzętu nie powinno być większe niŜ ± 20 mm 
     
Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne �. 
Program badań 
Badania robót naleŜy wykonywać w trzech etapach : 
*    badania przed rozpoczęciem robót 
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- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 

*    badania w trakcie robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzanie jakości dostarczanych i uŜytych materiałów 

*    badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzanie jakości dostarczanych i uŜytych materiałów 
- sprawdzanie jakości wykonania  

Badania wykonanych robót 
Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-       Sprawdzanie jakości dostarczanych i uŜytych materiałów, w szczególności wymiarów, 
        jednorodności materiału,  
-       Ocena prawidłowości zabudowy  na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzanie równomierności i szybkości wykonywania poszczególnych ścian na podstawie 
        oględzin i zapisów w dzienniku budowy 
-       Sprawdzenie jakości wykonania i usytuowania elementów wyposaŜenia elektrycznego  w miejscach 
         ich występowania na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy 
-        Sprawdzenie jakości i skuteczności wykonania. 
 
OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje : 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne. 
Podstawę odbioru robót stanowią następujące dokumenty :  

- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem robót 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczneg. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac.  
PRZEPISY ZWIĄZANE 
WyposaŜenie elektryczne stosować zgodnie z wymaganiami Przepisów i Polskich Norm, a w 
szczególności: 
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PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  

PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC-60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC-60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetęŜeniowym. 

PN-IEC-60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

PN-IEC-60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

PN-IEC-60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC-60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.    Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC-60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-EN-12464-1 Oświetlenie miejsc pracy 
PN-ICE 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


