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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

Il. SPIS ZAWARTO SCI

l. STRONA TYTULOWA
1. SPIS ZAWARTOSCI
1. KARTA USTALE N FORMALNO — PRAWNYCH

V. OPIS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

POSTERUNKI POLICJI (45216111-5 oznaczenie wg CPV — Wspélny Stownik Zamowien)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

. KARTA USTALE N FORMALNO — PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylaczng wilasnosc
MACIEJA KOLESI NSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO —
URBANISTYCZNEJ ,ALMAPROJEKT” i mogg by¢ stosowane wytgcznie do
celu okreslonego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
LALMAPROJEKT” | Zamawiajgcym . Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celéw moze nastgpi¢
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ ZALMAPROJEKT”
z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj gcemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

IV. OPIS — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Dziat 1.0 OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE
Roboty budowlane (45000000-7 wg CPV)

PREZENTACJA PRZEDSIEWZIECIA

OGOLNY PROGRAM PRAC
PODZIAL NA DZIALY

Il. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

WARUNKI KONTRAKTU

ZNAJOMOSC ZAKRESU PRAC
ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
ZAJECIE TERENU

BHP

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
OCHRONA SRODOWISKA

II. DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE
DOKUMENTY KONTRAKTOWE

IV.  WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONANIA
KONTROLA

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
REALIZACJA

TOLERANCJE

KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI
SPRZET

TRANSPORT

OBMIAR ROBOT

WARUNKI ODBIORU

DOKUMENTY ODBIOROWE
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

V. PODSTAWA OPRACOWANIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

l. PREZENTACJA PRZEDSIEWZIECIA

OGOLNY PROGRAM PRAC

Kompleksowy projekt BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA
OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE Z
POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI W MYSLOWICACH,

ujety zostat w nizej wyszczegoélnionej dokumentacji:

1- PROJEKT BUDOWLANY /NR PROJEKTU 06/PB/04/ -BUDOWY ZESPOLU GARAZY
(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i2) ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH,;

oraz

2- PROJEKTY WYKONAWCZE:

INR PROJEKTU 22/PW/04/ - BUDOWY ZESPOtU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA
OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i2) - czes¢ architektoniczno budowlana;

/INR PROJEKTU 23/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - czes¢ architektoniczno
budowlana;

/INR PROJEKTU 24/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO - czes$é architektoniczno budowlana;

INR PROJEKTU 25/PW/04/ - BUDOWY ZESPOtU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY - cze$¢ instalacje wod-kan i sieci zewnetrzne;

/INR PROJEKTU 26/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - czes$¢ instalacje wod-kan;
/INR PROJEKTU 27/PW/04/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — czes¢ instalacje
elektryczne;

INR PROJEKTU 28/PW/04/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — czes¢ instalacje
teletechniczne, SWP i LAN;

/NR PROJEKTU 29/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - czes¢ instalacje ochrony
budynku;

/INR PROJEKTU 30/PW/04/ - REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — cze$¢ instalacje wentylaciji i klimatyzaciji;

Terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji obiektu okreslone sg w odpowiednich kontraktach oraz w
harmonogramie kontraktowym.

PODZIAL NA DZIALY i ROZDZIALY

Prace przewidziane w projekcie zostaty podzielone na dzialy i rozdzialy. Zakres poszczegolnych
specyfikacji umozliwia jasny podziat zadan i rob6t w ramach procesu realizacji inwestycji, peing
koordynacje dziatan jak rowniez zawieranie dowolnego typu umow, z jednym lub wieloma wykonawcami.

ZAKRES NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI OBEJMUJE:

1.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE
Roboty budowlane (45000000-7 oznaczenie wg CPV - Wspdlny Stownik Zaméwien)
2.0. INSTALACJE TELETECHNICZNE, SWP i LAN (45.31. oznaczenie wg CPV)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu (45310000-3 oznaczenie wg CPV)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

ll.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

WARUNKI KONTRAKTU

Wykonawcy poszczegdinych prac dziatajg na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym

wykonawcag. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone w

dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegoélnych prac niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos$é realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegolne prace szczegOlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizaciji itd.

W przypadku niespojnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami,

pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wpltywu na bezpieczenstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczeg6lnych prac powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy :
= wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

poszczegdlnych prac

wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

wymag przestrzegania harmonogramu ogélnego budowy oraz harmonogramow szczegotowych

wymogi wynikajace z przestrzegania przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej

wymogi wynikajace z przepiséw wtadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych

wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej

wymag wykonania dokumentacji powykonawczej

pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia

koszty ewentualnego zatwierdzania przez wlasciwe urzedy

koszty badan materiatow, elementow budowlanych i sprzetu wynikajacych z ewentualnych

wymogow lokalnych wtadz oraz wymogéw inwestora

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej

= koszty gwarancji i rekojmi

= koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikOw i sprzet oraz jego dostawcow dobru lub osobom w trakcie
wykonywania prac

= koszty dostarczenia probek materiatdéw do akceptacii przez projektanta lub kierownictwo budowy

= koszty wynikajace z koniecznosci przestrzegania przepis6w bhp i ppoz na budowie

ZNAJOMO S€ ZAKRESU PRAC

Wykonawcy poszczeg6lnych rodzajéw prac musza dokitadnie zna¢é dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegolnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z :
= warunkami lokalnymi
= warunkami gruntowymi
= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcOw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materialowe;j
" stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegoélnych prac
Wykonawcy poszczegolnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodno$ci oraz pod
katem wymogoéw kontraktu z inwestorem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidlowos¢
przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt.
Jesli poszczegdblne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidiowego przygotowania do realizacji poszczeg6lni wykonawcy powinni o ile to mozliwe
wykonaé stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu
przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

ZNAJOMO SC LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczeg6lnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania muszg zapoznaé sie
szczegO6towo z lokalizacjg inwestycji. W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na :
= granice dostepnego dla celéow realizacji terenu, bedacego we wladaniu inwestora i
przeznaczonego dla celéw inwestycji
= granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektéw towarzyszacych, takze
podziemnych
= kolizje z istniejgcym drzewostanem koniecznym do zachowania
= kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nie podlegajacym przebudowie lub likwidacji
=  wplyw wykonywanych prac na sasiednie tereny, w szczeg6lnosci ewentualne zakl6cenia w
funkcjonowaniu sagsiednich obiektow
Przystepujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadaé znajomos¢ terenu, na ktorym bedg
prowadzone prace, znajomosé sasiadujacych dziatek i obiektow publicznych, wynikéw badan gruntu,
wszelkich istniejacych konstrukcji, fundamentéw, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploataciji
budynkéw. Wykonawca powinien uzyskac¢ takze wszelkie dane odnosnie wymogow stuzb miejskich w
trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi by¢ skoordynowane z
projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzgledniajgcym wszystkie elementy kubaturowe jak
réwniez elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z realizacjg inwestyciji.
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzgledniac :
= granice terenu dostepnego dla inwestycji
= miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celéw prowadzenia budowy
= granice ogrodzenia placu budowy
= organizacje ruchu i oznakowanie wjazdéw na drogi publiczne
= stanowisko mycia pojazdow wyjezdzajgcych na drogi publiczne
= wymogi bhp oraz ppoz dotyczace organizacji placéw buddéw, a w szczegodlnosci utrzymania
porzadku, czystosci, bezpieczenstwa i ogélnego nadzoru zar6wno na realizowanych obiektach jak
i na sktadowiskach materiatéw, otoczeniu budowy oraz drogach wewnetrznych
= koniecznos$c¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajgcego wszystkie wymogi stosownych przepiséw
= czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajgce tatwe poruszanie sie po budowie osobom
zainteresowanym oraz uniemozliwiajgce wstep osobom trzecim

ZAJECIE TERENU

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okre$lony w projekcie zagospodarowania
terenu. Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ dokladna znajomos¢ terenu i wszelkich
uwarunkowan odnoszacych sie do niego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie bedace
wynikiem dziatan wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec inwestora jak i
0s6b trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawi¢ wszelkie dowody
posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej wymienione szkody.
Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i
bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zakiécito uzytkowanie,
badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i
rozlegtosci.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogolnego i korncowego, zaréwno obiektu jak i terenu placu
budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu wokét
budynku, ktére byly wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw
skltadowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw
budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych skftadowisk jak rowniez przywr6cenie do stanu
pierwotnego obiektéw lub elementdéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.
Wykonawca dopeti wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wlasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to utrzymania i
sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.
Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementow budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

[ll.  DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Podstawowymi dokumentami na budowie s3 :
= kontrakt na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac
dziennik budowy
dokumentacja geologiczna
decyzja o pozwoleniu na budowe
dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
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W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentaciji
zamiennej, wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez
wszystkich uczestnikobw procesu inwestycyjnego.

DOKUMENTY KONTRAKTOWE

Zakres dokumentow kontraktowych okresla inwestor.
Wykonawca musi posiada¢ staty dostep do petnej dokumentacji projektowej.

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONANIA

- KONTROLA

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatléw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykaliborowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
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gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

- POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

- BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

- RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

- BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

- CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
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* certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

- REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

- TOLERANCJE

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe sg podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub normach.
Ponadto obowigzujg tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcOw materiatdw i elementow
budowlanych.

- KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcow poszczegolnych dzialdbw musza by¢ skoordynowane z
innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to koniecznos¢ doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg poszczeg6lnych wykonawcOw oraz Scistego przestrzegania
ustalen koordynacyjnych i harmonogramow realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczegélnych dziatow
powinni sporzadzi¢ harmonogramy szczegdtowe i przekazac je kierownictwu budowy w celu sporzadzenia
harmonogramu catkowitego inwestyciji.

Zalgcznikami do harmonogramu szczeg6towego powinny by¢ wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i
wykonawcze sporzadzone przez wykonawcOw i potwierdzone przez kierownictwo budowy.
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W szczeg6lnosci ewentualne projekty warsztatowe muszg zawiera¢ wytyczne dla innych dziatéw, takie jak
rozmieszczenie otwordw, przepustow, sposéb i wielkos¢ przewidywanych obcigzen itp. Musza byé one
sporzadzone w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpoczeciem prac.
Szczegolnie dokladnie nalezy przeanalizowa¢ ewentualne rozwigzania wariantowe, zaproponowane przez
wykonawce, bedace odstepstwem od rozwigzania przyjetego w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach. W takim przypadku nalezy przeanalizowaé wszelkie mozliwe punkty kolizji z innymi
dziatami lub pracami.

- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrag.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robét.

Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

- WARUNKI ODBIORU

Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe musza byé zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt
. W szczegoélnosci muszg umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczegotowy zakres dokumentow odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie, oraz w
poszczegllnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w szczegdlnosci musza zawierac
komplet atestéw, certyfikatow i dopuszczen do stosowania dla wszystkich materiatdw budowlanych i
elementdéw zastosowanych na budowie.
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Dokumentacja powykonawcza
Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna

ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich
zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Dokumentacja projektowa:

1. PROJEKT BUDOWLANY NR PROJEKTU 06/PB/04

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-
2.1i2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
MYSEOWICACH zawierajagcy w zalaczeniu:

- mape do celéw projektowych;

- ocene stanu technicznego budynku;

- inwentaryzacje budowlano — zdjeciowa budynku;

- zatwierdzong koncepcje programu funkcjonalnego oraz zatwierdzong wizualizacje budynku;
wraz z uzgodnieniami oraz opiniami bez zastrzezen do PB, stwierdzonymi przez:

- Rzeczoznawce do spraw BHP;

- Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

- Rzeczoznawce do spraw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych.

2. PROJEKT WYKONAWCZY (AKTUALIZACJA 06.2010)
- /INR PROJEKTU 28/PW/a/04/ - BUDOWY ZESPOLU
GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
— czes¢ instalacje teletechniczne, SWP i LAN;
PRZEDMIARY ROBOT -Aktualizacja (06.2010)
- /INR PROJEKTU 25/PR/04/A-10 REMONTU BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) — cze$é¢ instalacje teletechniczne, SWP i LAN;

w

Podstawa prawna:

e Ustawa z 29 stycznia 2004r. o Prawo Zaméwien Publicznych

» Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ml z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

* Rozporzadzenie MSWIA w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

» Rozporzagdzenie MRRIB w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych

* Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

» Polskie Normy

 Normy Branzowe

» Aprobaty techniczne

Dziat 2.0 INSTALACJE TELETECHNICZNE, SWP i LAN
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Roboty w zakresie instalacji elektrycznych z monta  zem instalacji elektrycznych
I osprz etu (45310000-3 wg ,,CPV")

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
instalacje teletechniczne, SWP i LAN dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac :

- instalacje teletechniczne

— instalacje wykrywania pozaru w oparciu o optyczne czujki dymowe

- instalacje LAN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikaciji , Ogdélne wymagania techniczne ¥
MATERIALY
wg dokumentacji dla poszczegolnych rodzajéw roboét

Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie i ich jakosc
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien :
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu rob6t
- zagwarantowac sobie dostep do wynikdéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jako$ci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci, zawierajacy nastepujace dane :
= nazwe i adres producenta
= date i numer kolejny badania
= oznaczenie wedlug normy
= jlos¢
= pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
Transport i skladowanie
Zasady sktadowania wyrobow zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkniete pomieszczenie, skladowanie materiatbw w
spos6b umozliwiajacy tatwe ich przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Kontrola jakosci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materialdbw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatdbw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgloszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci piyt
Potwierdzenie wlasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno byé podane w :
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajgca wymagania Specyfikaciji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

Wykonanie robot

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci elementéw z dokumentacja
projektowg, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowan, zgodnosci wkasciwosci elementow z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie zalozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
rob6t . W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczefnstwa dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw, wymagajgc od producentéw certyfikatéw
jakosci lub deklaracji zgodno$ci.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjna,
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementéw osprzetu nie powinno byé wigksze niz + 20 mm

Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogoélne wymagania techniczne ¥.
Program badan

Badania rob6t nalezy wykonywaé w trzech etapach :

* badania przed rozpoczeciem robo6t

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 17

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESI NSKI
A L PROJEKT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010
BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)
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- sprawdzenie robo6t pomiarowych
- sprawdzenie robot przygotowawczych
* badania w trakcie robot
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
* badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
- sprawdzanie jakosci wykonania
Badania wykonanych robét
Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.
- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegolnosci wymiaréw,
jednorodnosci materiatu,
- Ocena prawidtowosci zabudowy na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych scian na podstawie
ogledzin i zapis6w w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania elementéw wyposazenia elektrycznego w miejscach
ich wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci i skutecznosci wykonania.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogolne wymagania techniczne.
ODBIOR ROBOT
Odbior robot obejmuije :
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiarow i
badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub elementéw robét
- wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem robét
PODSTAWA PtATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczneg.
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
PRZEPISY ZWIAZANE
Wyposazenie elektryczne stosowac¢ zgodnie z wymaganiami Przepisow i Polskich Norm, a w
szczegolnosci:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(posterunki policji 45216111-5),
Czesc: instalacje teletechniczne, SWP, LAN i nagtosnienia
- AKTUALIZACJA 06.2010

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW A OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i2), REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJ ACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP- 3)

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYStOWICACH

PN-IEC-60364-1

PN-IEC-60364-4-41

PN-IEC-60364-4-42

PN-IEC-60364-4-43

PN-IEC-60364-4-442

PN-IEC-60364-4-443

PN-IEC-60364-4-46

PN-IEC-60364-5-523

PN-IEC-60364-5-54

PN-EN-12464-1
PN-ICE 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Oswietlenie miejsc pracy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
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