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1. Informacje ogélne

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST ) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podtaczen wodno-
kanalizacyjnych dla planowanej dobudowy klatki schodowsj i windy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacjatechnicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Zakresrobdt objetych SST

Zakres, ktorego dotycza ninigjsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i
majace na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowa , ato:
- przetozenie — budowa ciagu kanalizacji sanitarne,

- budowa nowego podtaczenia kanalizacji deszczowe,

- budowa nowego przytacza wody

1.3. Nazwy i kody

- 45232440-8 Budowa kanalizacji
- 45232150-8 Wodociag

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normamii
Og6lng ST.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci naterenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca udzieli gwarancji na petny zakres wykonanych rob6t, min. 3 lataod daty
odbioru koncowego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy zgodnie z harmonogramem robét wykonanym przez
Wykonawcg, dotaczonym do dokumentéw kontraktowych. Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne i administracyjne, lokalizacje reperow, dziennik budowy,
dokumentacja projektowa, specyfikacjatechniczna, zostana przekazane przez
Zamawigjacego Wykonawcy podczas przekazania placu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong powierzonych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawitasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego ( wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowa Dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza ( techniczna ) i zostana przekazane
Wykonawcy),

- Wykonawcy ( wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowsej, ktdra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej (np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez |nspektora Nadzoru stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymienionaw ,, Ogolnéch warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposidb uzgodniony z | nspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne wykonane zgodnie z DZ.U.02. 108.953.

. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig,
7e jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podgjmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0osdb lub dobr publicznych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami [ub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie pomieszczen biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie robét, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwosé¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwows.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacja, aich uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publiczne i prywatne)



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i
urzadzen podziemnych naterenie budowy i powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczeciarobot. O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi I nspektora Nadzoru i wiascicielatych instalacji oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen os pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do usawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz, przy transporcie materiatow i wyposazenia nai z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat I nspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetnigjace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami | nspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowsy.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i zawszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowlalub jej elementy byty w
zadowalgjacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa jakikolwiek
Sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazeniai wydatki wynikte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaci
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorOw przepisbw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetniac maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne normy zapewniajace
rowny lub Wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez | nspektora Nadzoru. ROznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przeditozone Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dla uzyskania materiatow



Co najmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia zamawiania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwali certyfikaty zgodne z Ustawa z 16
kwietnia 2004 r. O Wyrobach Budowlanych.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw mieg scowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendbw wykopow, okopdw, beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naterenie budowy lub z
innych wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty z odzysku nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakoscé i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. lub poza terenem budowy, w



miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniomw ST zaakceptowanym przez |nspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach | nspektora
Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach | nspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy | nspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi I nspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkOw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach | nspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
kontraktu oraz zajakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zaich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez WWykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi w dokumentacji
projektowsj lub przekazanymi na pismie przez |nspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu robét zostana usunicte przez
Wykonawcg nawilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowsej i w ST, atakze w normach i wytycznych.

Polecenia I nspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez |nspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi I nstrukcjami
GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawigjacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii
projektowe sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie si¢ roznia od rzgdnych okreslonych w dokumentacji
projektowsy, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu
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podanych w dokumentacji projektowsj i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawigjacego. Zaniechanie
powiadomienia I nspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen W czasie trwaniarobot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostana zniszczone przez Wykonawcg swiadomie [ub wskutek zaniedbania, aich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.2 Odtwor zenie os trasy

Tyczenie os trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe.

Os trasy powinna by¢ wyznaczonaw punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadziej niz co
50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 1 cm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

53. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z petna obudowa scian bocznych.
Metoda wykonania wykopu — mechaniczna. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w bezposrednigj odlegtosci 2,0 m z kazdej
strony od uzbrojenia.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian petne, nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Do deskowania
nalezy zastosowa¢ pale szalunkowe ( wypraski ) rozparte drewnem okragtym na stemple lub
przy zastosowaniu obudéw samopograzalnych. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowsy, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej 0 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem kanatow rurowych. Zdjecie tef warstwy Wykonawca wykona recznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowsy.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢ dla kanatéw rurowych z PV C — 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznel ma by¢ piasek, bez grud i kamieni, zageszczony ubijakiem rgcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢
zageszcza¢c mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia kanatu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mnigjszy niz 0,97.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzg] podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetnigjacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw
piasku o grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Zagegszczenie wykonanego
podtoza wynosi do I's nie mnigj niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i giebokosci posadowienia kanatlu musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przewody z PV C mozna montowa¢ w temperaturze otoczeniaod 0°C do 30°C, jednak z
uwagi na zmniejszona elastycznos¢ przewodu w niskich temperaturach zaleca sig
wykonywac potaczeniaw temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie kanatu na dnie wykopu nalezy wykona¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu podtoza ( patrz pkt 5.3.). Kanat po utozeniu powinien scisle
przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniegj ¥4 jego obwodu. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.6.. Rury kanatlowe

- Do wykonania kanatéw i sieci przytaczeniowej do budynkéw zastosowano rury
kielichowe PV C-U szeregu S16,7;SDR-34 o srednicy fi 200x5,9, fi 160 typ cigezki( klasa S),
zgodne z PN-74/C-89200 taczone za pomoca wargowych uszczelek elastycznych.
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- Dlaprzejsciaprzez betonowe scianki studzienek nalezy zastosowac tuleje ochronne PVC
z elastycznym pierscieniem. Dla uszczelnienia koncow rur nalezy zastosowat pianke
poliuretanowa oraz beton B-10.

- Napodsypke i obsypke rur nalezy zastosowaé piasek.

5.7. Studnie kanalizacyjne

Studnie nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych ( podstawa studni i kineta) oraz
z kregow betonowych fi 1200 i fi 1000.
W miegjscu lokalizacji studni nalezy na dnie wykopu przygotowa¢ 10 cm warstwe podsypki
piaskowej wypoziomowaé ( poziom dna studni znajduje Si¢ ponizej poziomu przytaczy rur).

. Komora robocza
Komora robocza studni ( powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregbw zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08. o $rednicy :
1200 mm, 1000mm.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-
62/6738-03,04,07.

. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B-25,
W-4,M-100.

. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
\Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-01,02 umieszczone w korpusie drogi lub typu lekkiego
umieszczone w terenach zielonych.

W korpusie drogi wiaz kanatowy nalezy osadzi¢ na betonowym pierscieniu odciazajacym.
Wiaz zeliwny musi by¢ obetonowany na pierscieniu odciazajacym.

. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04 osadzone na kregach betonowych fi 500 mm z prefabrykowana ptyta denna .
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5.8. Skladowanie materiatéw

2.4.1. Rury PVC

Rury PV C mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych oraz przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych. Pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

. Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzonai odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
- badanie odchylenia osi kolektora
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia kanatow i studni
sprawdzenie rzednych posadowienia studni
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2. Dopuszczalne tolerancje

odchylenie odlegtosci krawegdz wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

powinno wynosi¢ nie wigcej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm, podsypki i obsypki
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ + 5%

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogblne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1., Wymagania ogéine”. Roboty uznaje si¢

zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami | nspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonaniarur kanatowych i sieci przytaczeniowych do budynku
wykonanie studni kanalizacyjnych

podsypka piaskowai obsypka rur piaskiem

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugosé¢ odcinka
rob6t ziemnych i montazowych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednego metrawykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot

dostawe materiatéw

wykonanie rob6t przygotowawczych

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
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- przygotowanie podioza i fundamentu

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni

- wykonanie izolacji studni

- zasypaniei zaggszczenie wykopow

- przeprowadzenie pomiarow, badan wymaganych w specyfikacji technicznej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1). PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
2). PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

3). PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

4). PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

5). PN-C-96177 Lepik asfaltowy

6). PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D ( wiazy typu ci¢zkiego)

7). BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8). BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

9). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdbw z Tworzyw Sztucznych

10). Ustawaz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

11). Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne

12). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

V. Wodociag

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowa sieci wodociagowej spinajacej sie¢ fi 160 w ul.Z. Natkowskigj z siecia
fi 63 w ul. G. Herlinga Grudzinskiego.
1.2. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagowey.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST |.
» Wymagania ogolne’.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace
aprobate techniczna wydana przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.2. Rury

Do wykonania przytaczy wody nalezy zastosowac rury typu PE-HD 100 SDR 17 DN 63
mm taczone przez zgrzewanie doczotowe.
Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, a po zmontowaniu rur obsypac je
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Do wysokosci 30 cm zasypa¢ gruntem
rodzimym, a nastepnie utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Po zasypaniu
wykonac¢ prébe szczelnosci, przeptukat rurociag i zdezynfekowac roztworem wody i
podchlorynu sodu.

2.3. Armatura

- zasuwa fi 50, kotnierzowa, z sercem ogumowanym, np. produkcji Hawle typu E PN 10

2.4, Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury

Rury PE mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych oraz przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych. Pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przylacza wody

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparka przedsighierna,
- koparka podsigbierna
- spycharka kotowa lub gasienicowa,
- Sprzet do zaggszczania gruntu,
- beczkow6z
- wciaggarka mechaniczna
- zgrzewarka elektrooporowa do rurPE

4. WYKONANIE ROOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonania robét przygotowawczych podano w ST 11. ,,Roboty
przygotowawcze”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze I nspektorowi Nadzoru.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla zlokalizowania podejs¢ do budynkow i nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

18



5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z petna obudowa scian bocznych.
Metoda wykonania wykopu — mechaniczna. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w bezposrednigj odlegtosci 2,0 m z kazdej
strony od uzbrojenia.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodgje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian petne, nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Do deskowania
nalezy zastosowa¢ pale szalunkowe ( wypraski ) rozparte drewnem okragtym na stemple lub
przy zastosowaniu obudéw samopograzalnych. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowsy, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. Zdjecie tegj warstwy Wykonawca wykona recznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowsy.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢ dla kanatéw rurowych z PV C — 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznel ma byc¢ piasek, bez grud i kamieni, zageszczony ubijakiem rgcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia kanatu. Wskaznik
zageszcezenia gruntu powinien by¢ nie mnigjszy niz 0,97.

5.3. Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetnigjacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw
piasku o grubosci 15 cm.

W gruntach nawodnionych podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Zaggszczenie wykonanego
podtoza wynosi do I's nie mnigj niz 0,95.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i giebokosci posadowienia rur musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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Przewody z PE mozna montowa¢ w temperaturze otoczeniaod 0°C do 30°C, jednak z uwagi
na zmniejszona elastycznos¢ przewodu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywa¢
potaczeniaw temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie kanatu na dnie wykopu nalezy wykona¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu podtoza ( patrz pkt 5.3.). Kanat po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniegj ¥4 jego obwodu. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.5. Préba szczelnosci | dezynfekcja

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem sieci nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa zgodnie z PN-B-10725:1997 na cisnienie 10 bar. Po
pozytywnym wyniku proby nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodow sieci
roztworem wody i chloru w ilosci 50 CL2/dm. Roztwdr powinien mie¢ kontakt z rura przez
24 godziny. Po dezynfekcji nalezy ponownie przeptukac rurociagi, a nastgpnie przeprowadzi¢
badanie laboratoryjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatlozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia rurociagow
- przeprowadzenie préby szczelnosci zmontowanego odcinka wodociagul.

6.2. Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie odlegtosci krawedz wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
powinno wynosi¢ nie wigcej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m
- odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm, podsypki i obsypki
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- odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 5%

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1., Wymagania ogéine”. Roboty uznaje si¢
zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami | nspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2.0dbidr robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur
- podsypka piaskowa i obsypka rur piaskiem

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Diugosé¢ odcinka
rob6t ziemnych i montazowych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

7.3. Odbior koncowy robét

Catos¢ wykonanych rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ zgtoszona do odbioru
koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe
- dokonano badan odbiorczych, zakonczonych wynikiem pozytywnym

Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
0znacza osiagniecie gotowosci do odbioru koncowego. O gotowosci do odbioru
wykonawca zawiadamia na pismie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy
date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawigjacego, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostana zakonczone najpdzniej w ciagu 10 dni roboczych, liczac od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét
odbioru robét wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetnigjacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru , komisja
moze przerwa¢ czynnosci odbiorowe i ustali¢c nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. DOKUMENTY ODBIOROWE

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlano-montazowych wykonawca jest
zobowiazany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- oryginat dziennika budowy
-o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami
-protokoty badan odbiorczych
-dokumenty dopuszczajace do stosowania zastosowanych materiatow, przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
PN -92/B- 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

(1) Usawaz dn 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
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