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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamo6wienia
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru rob6t podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa:

Dobudowa klatki schodowsj i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki

schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sa do stosowana jako zatacznik do SIWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych zadaniem jak wyzej.
Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacja techniczna oraz SIWZ.
1.2. Przedmiot i zakres zamowienia
1.2.1. Przedmiot zamOwienia
Przedmiotem zamdwienia jest dobudowa do istniejacego budynku 5-kondygnacyjnej klatki
schodowe] wraz z dzwigiem osobowym, wejscia bocznego oraz adaptacja i modernizacja
pomieszczen na parterze budynku Policji — w strefie wejsciowe).
1.2.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, ato:
- rozbiorki obiektow kolidujgcych (rurociqgi) oraz istniejgcego wejscia,
budowa nowej klatki schodowe] wraz z szybem windy,
roboty adaptacyjne i moder nizacyjne w istnigjgcym budynku,
ocieplenie elewacji istnigjgcego budynku — strona rozbudowywana,
- budowa nowych nawierzchni utwardzonych (parking i chodniki),
1.3. Nazwy i kody
45111000-8 — wyburzenia i roboty ziemne,
45213150-9, 45262800-9 — dobudowa nowej klatki schodowej do budynku biurowego,
45453000-7 — roboty adaptacyjne i modernizacyjne w czesci istniejacej,
45233250-6 — budowa parkingu i chodnikow,
1.4. Wyszczegblnieniei opis prac towar zyszacych oraz robét tymczasowych
Z uwagi na wykonanie robot zespolonych z obiektem istniejacym, przed przystapieniem do
rob6t nalezy dokona¢ szczeg6towych pomiaréw elementéw istnigjacych, a ewentualne
rozbieznosci, ktére mogtyby powodowaé odstepstwa od wymiarOw projektowanych nalezy
zgtosi¢ Inspektorowi, ktéry doprowadzi do ustalenia witasciwych rozwiazan w porozumieniu
Z jednostka projektowa.
Zaleca si¢ wygrodzenie terenu budowy przy pomocy ogrodzenia tymczasowego.
1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren realizacji robét zlokalizowany jest w centralngj czesci miasta, jest ogolnie dostepny i nie
wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdow, lub drég tymczasowych.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawigjacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.
1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Zgodnie z umowa, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowiazany do opracowania projektu organizacji robét, ktory
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz harmonogramem
robot.



Projekt powinien zawierac i opisywac co ngjmniej:

- organizacje wykonaniarobot, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegtych do terenu rob6t chodnikow i jezdni

w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich

zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest

zobowiazany usuna¢ bez mozliwosci ubiegania si¢ 0 dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.6.5. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego

odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob

satysfakcjonujacy Inspektora Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie

wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki

drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki

drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez I nspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich

reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia

lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez I nspektora, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie

zrozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen zngjdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed

rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji

i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inspektora o zamiarze

rozpoczeciatakiel pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych

urzadzen lub instalacji i bedzie wspOtpracowat przy naprawie udzielgjac wszelkiej mozliwej

pomocy, ktéramoze by¢ potrzebnadla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dogtarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znat i stosowaé sie¢ do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie

realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki

zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisdw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu

budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalnoscia.



1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
Sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisbw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w migjscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mégiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawigjacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowsj, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy — obowiazkowy dokument wydany w oparciu 0 obowiazujace przepisy
Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesdw i zdarzen wystepujacych w trakcie
i zwiazanych z realizowanym zadaniem, w szczegélnosci tych, ktére dotycza zmian
i odstepstw od projektu oraz co do ktorych stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania po
realizacji bytoby utrudnione lub niemozliwe.

I nspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zesp6t oséb firmy wykonujacej i nadzorujace
projektowanie catosci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga (ksigzka) Obmiarow — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przeja¢ i roztozy¢ obciazenie
pochodzace od ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
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w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowsy.

Przedmiar rob6t - wykaz rob6t, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzekaitp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cziowieka, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m.in. sposob realizacji uwzgledniajacy ,, Prawo zamowien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zaméwienia, stanowiaca odrebna
calos¢ technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajqcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i ninigjszych ST.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowe
mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatdw badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmnigj na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegGtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja | nspektora udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrédia nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiednigj SST.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalgjacych na jego prawidtowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
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pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji | nspektora

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby

sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw.

Inspektor jest roéwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw

i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma

obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wymagane sa

atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Inspektor moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnosé tych

materiatow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone

przez wykonawcg | nspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez I nspektora

w dowolnym czasiee W przypadku, gdy zosanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostana one

przyjete do wbudowania,

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwlocznie usunigte przez

wykonawcg z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do

innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢

odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub

zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on

zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wilasnosci

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili

by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez I nspektora, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane

w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na

budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia

zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim

zamiarze I nspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesnigj, jesli wymagane

jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ

materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istnigjacych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkow transportu i innych maszyn cigzkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow migjskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowe;
bedacej w zarzadzie stuzb migjskich.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robGt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunigte
z terenu budowy na polecenie Inspektora

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowsj lub przekazanymi na pismie przez I nspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, zostana poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez |nspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonegj przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostana
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich



usunigcia Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowiazkow
wykonawcy | uwaza sSi¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt.

Decyzje I nspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podgimowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatdbw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie.

Polecenia | nspektora beda wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatbw oraz
jakosci wykonania robdt.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazadac od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatdbw oraz robot
Z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor ugtali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy | nspektorowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, stosowat mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji | nspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
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dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
I nspektora natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ |nspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciegj,
nie péznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez wykonawcg.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu I nspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Jakikolwiek btad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako diugosé pomnozona przez
sredni przekrgj. llosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne S$wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawceg w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i | nspektora.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robét.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaly przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia), atakze
roboty zamienne zostana zrealizowane na odr¢bne zlecenie Zamawiajacego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowa lub osobe wskazana przez zamawiajacego przedmiarow
robot.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentacji projektowej —
w tym przedmiarOw robot - z dnia 2.09.2004 r.

Zalecane zasady przedmiarowania rob6t zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 — 7
» Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa,,PROMOCJA”.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady og6lne odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
Z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje I nspektor lub osoby przez niego upowaznione.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnie powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie
poznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robo6t ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie I nwestora.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawceg w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia I nspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

*  recepty i ustaleniatechnologiczne,

» dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru,

*  gprawozdanie techniczne,

* oswiadczenie 0 zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakresi lokalizacje wykonanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwiazku z tym nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostana realizowane
na rzecz wilasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi
wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do redlizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowsa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawcg jak i Inspektora. W szczegdlnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- dataprzejeciaprzez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez

wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczeniarealizacji poszczeg6lnych elementéw robdt;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje Inspektora;

daty, okresy trwaniai uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczeg6lnych;

dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegllnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkle wyjasnlenla, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji 1 nspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
10.3. Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco
i zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.
10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektoraoraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
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Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie | nspektora nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
I zamawiajacego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw meateriatéw
oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie beda miaty wpltywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkOw, wytacznie nato przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ 1nspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
naimniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany | nspektorowi.
10.6.4. Ingtrukcjaeksploatacji i konserwac]i urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukgji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.
Kazdaingrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
1. Stronatytutowazawieragjaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
3. Gwarancje producenta
4. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gidwnego elementu sktadowego uktadu
5. Daneo osiagach i wielkosci nominalne
6. Ingrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,
7. Procedurarozruchu i testowania
8. Zasady eksploatacji
9. Ingrukcjawylaczania z eksploatacji
10. Ingdrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
11. Srodki ostroznosci
12. Ingrukcje dotyczace konserwagji | naprawy
13. Ingtrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwoscia smarowania
14. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikdw oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych
16. Schematy polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych
i oswietleniowych.
Ingtrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddéw sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.
10.7. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami

I normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa

wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne).

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob

zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac

kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
K ONSTRUK CJA BUDYNK U

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zaméwienia
Niniejsze Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa:
Dobudowa klatki schodowsj i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki
schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST
1.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie stanu surowego, obejmujacego konstrukcje
zelbetowa, wykonanie §cian murowanych i pokrycia dachow.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, ato:
- budowa konstrukcji nowej Klatki schodowej wraz szybem windy,
- wykonanieizolacji przeciwwilgociowych
- pokrycie dachu wraz zizolacjq i obrobkami,
- roboty adaptacyjne istnigjgcego budynku,
1.3. Nazwy i kody
45213150-9, 45262800-9 — dobudowa nowej klatki schodowej do budynku biurowego,
45226300-4 — roboty betonowe i zbrojarskie,
45320000-6 — roboty izolacyjne,
45262520-2 — roboty murarskie,
45261200-6 — wykonanie pokrycia dachow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Ogolna ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowsj, wykonanie
rob6t murowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji | nspektora

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2 Deskowania.

2.2.1 Drewno do wykonania szalunkéw: deski i sklgjki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalng skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
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2.3Zbrojenie
2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali All, 18G2. Musi
ona spetniac wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom
zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach lub odpowiednich podkiadach.
2.3.2.Materiaty pomocnicze
Drut do wiazania pretbw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Dla zachowania
odpowiednich dystansbw (otulin) dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw | podkiadek
dystansowych z betonu lub zaprawy, itworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych (elementéw stalowych) jako podkiadek
dystansowych.
2.4 Betony
2.4.1. Mieszanki gotowe.
Do wykonania elementéw konstrukcyjnych przewiduje sie zastosowanie gotowych mieszanek
betonowych, o markach zgodnych z DP, dowozonych na migjsce wbudowania samochodami —
betonomieszarkami. Beton powinien odpowiada¢ normom, w szczegdlnosci PN-EN 206:2003.
2.4.2. elementy sktadowe betondw.
2.4.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
2.4.2.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkOw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.2.3 Kruszywo

- Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w ninigjszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci
i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie
wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wicksza od szerokosci)

. Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
24.2. 4 Domieszki do betonu
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. DomieszKi
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki - jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace)
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.
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2.5. Zaprawy
Do wykonania zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopany, spetniajacy wymagania normowe
oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone.
Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w hastepujacych okresach:
- zaprawa wapienna — 8 godzin,
- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
- zaprawa cementowa — 2 godziny.
Wymagania dla cementow i kruszyw jak dla betonéw. Wapno powinno spetnia¢c wymagania normy
PN-86/B-30020.
2.6. Cegta
2.6.1 Cegta petna.
Zastosowana cegta powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001.
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych w ilosci badanej nie powinna przekracza¢ 10%.
Odpornos¢ cegty na uderzenia, sprawdzana przez zrzucenie z wys. 1,5 m jest wiasciwa, jezeli liczba
cegiel, ktore ulegna rozpadowi nie bedzie wigksza niz:
- 2 szt dla 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 szt dla 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 szt dla 40 sprawdzanych cegiet.
2.6.2 Cegta dziurawka.
Do wykonania scianek dziatowych stosowac ceglte dziurawke klasy 35. Zastosowana cegta powinna
odpowiada¢ normie PN-75/B-12002.
2.6.3. Cegta do wypetnien.
Zasadniczymi wyrobami stuzacymi do realizacji przedmiotowego zadania sa poryzowane bloczki
scienne, ktore to wyroby powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Nalezy zastosowac wyroby wskazane w DP lub wyroby zamienne, odpowiednie parametrami, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. Wyroby te nie powinny posiadac
widocznych sladéw uszkodzen mechanicznych. Transport i sktadowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami producenta wybranego typu wyrobow.
2.6.4. Bloczki betonowe.
Bloczki betonowe powinny mie¢ powierzchnie rowne, bez rakow, guzow i wgtebien, krawedzie
i naroza bez ubytkéw. Bloczki powinny spetniac wymagania normy PN-80/B-10021. Bloczki moga
by¢ zabudowane nie wczesnigj niz 10 dni od daty produkcji.
2.7. M aterialy izolacyjne
2.7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.
Do izolacji przeciwwilgociowych przewidziano zastosowanie powszechnie stosowanych srodkow
hydrofobizujacych.
2.7.2. Izolacje cieplne
Plyty styropianowe przeznaczone do ocieplen i wygtuszen powinny mie¢ krawedzie proste i nie
uszkodzone. Struktura catej powierzchni powinna by¢ jednorodna, a granulki dokladnie ze soba
potaczone, tak aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie. Piyty styropianowe nalezy przechowywat
pod przykryciem i z dala od zrodet ognia. Ptyty mozna przykleja¢ do poditoza zaprawa cementowa,
gipsem oraz klejami bez rozpuszczal nikdw.
Welna mineralna stosowana do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe] wystepuje
najczescig) w postaci ptyt lub mat. Ksztalt ptyt z wetny mineralnej winien by¢ regularny, krawedzie
proste, a narozniki nieuszkodzone. Wetlna powinna tworzy¢é warstwe rOwna i ciagla, bez
rozwarstwien.
Wilgotnos¢ welny nie powinna by¢ wicksza niz 2% suchel masy. Ptyty powinny mie¢ na catej
powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz s$cisliwosé, a widkna powinny by¢ réwnomiernie
zaimpregnowane.
2.7.3. Membrana dachowa
Dachy nalezy pokry¢ systemowa membrana dachowa PCV o gr. 1,8 mm. Do mocowania membrany
uzy¢ wszystkich zalecanych przez producenta sysemu meateriatdw pomocniczych — tacznikéw,
przektadek. Rowniez obrobki blacharskie zastosowat z materiatdw zalecanych systemowo.
2.7.4. Obrobki blacharskie.
Do wykonania obrébek blacharskich stosowac blache stalowa powlekana o gr. 0,55 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegélnych rob6t pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
rob6t i przepisdw BIOZ zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Trangport gotowe mieszanki betonowsy.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Do transportu mieszanki betonowe i cementu luzem nalezy stosowad
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony
powyze czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i | nspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoblnej ST.
5.2. Deskowania. (45262300-4)
5.2.1 Wykonanie deskowan
A. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawiac w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztaltu, potozeniai wymiarow.
B. Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkdw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosé. Ilosé
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
C. Przed utozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5
D. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wiasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.
5.2.2.Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez I nspektora
5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢c w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone

z pozogtalosci  wczesniejszego  betonu, brudu i innych  zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan O zniSzCzone)
powierzchni.
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Z powierzchni kontaktowe deskowan nalezy usunaé¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3.Rozbieranie deskowan

A.

B.

C.

5.3 Zbrojeni

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
deskowan.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6, do czasu, gdy beton
osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora. Usuwanie
jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywnigjace oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

e (45262310-7)

5.3.1. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza byé zgodne

z

zasadami podanymi w Ogolnej ST.

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawigjace szczegOty giccia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia
C. Narysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace

el
z

ementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretéw, oraz potaczenia
oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez

odwolywania si¢ do szczeg6towych rysunkow roboczych.
D. Zbrojenie nalezy przygotowywat zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety musza by¢ gigte nazimno.
5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowe
A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemig,
oraz inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia

1.

2.

aoow

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonowa
stali zbrojeniowey:

Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm, - §ciany, belki: 40 mm.

C. Pofaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi
na rysunkach.

D. Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zar6wno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w migjscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wiazki pretébw musi znajdowat sie w odlegtosci 100
mm od krawedzi kazdego z bokéw otworul.

E. Spawanie zbrojeniazc  niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora

F. Gigcie i formowanie zbrojenia na miegjscu budowy jest dozwolone po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem.

5.4 Betonowanie (45262300-4)
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
1. Zalecasie zastosowanie betondw przygotowanych w profesjonalnych wytwaorniach.
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi proponowane zrédio dostaw betonu. Nie wolno uklada¢ mieszanki
betonowe przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora
2. Homologacja (atest)
Do kazdg partii betonu, przed jej roziadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawiergiaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora
4. Przygotowywana indywidualnie mieszanka betonowa dla elementow konstrukcyjnych
powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
DP. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach
i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje I nspektor.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor wyda inne pisemne instrukcje.
C. Maka/malna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m”.
d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, piyty i belki:  50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju:65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki
betonowe), ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
5.4.2. Podawanie mieszanki betonowey.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktora spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).
Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie, przy uzyciu wibratorOw pograzanych o czestotliwosci
8000 obr/min. W trakcie zaggszczania masa betonowa nie moze ulega¢ rozsegregowaniu.
Rozstaw zagigbien wibratora powinien by¢ mniejszy niz 1,5 krotna wielkos¢ skutecznego
promienia dziatania wibratora. Zagtebienie wibratora powinno wynosi¢ do 1,25 dtugosci
butawy i dla kazdej wibrowanej warstwy butawa powinna wchodzi¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednia.
5.4.3. Przerwy w betonowaniu.
Konieczne przerwy betonowania nalezy wykonywaé¢ w miejscach wskazanych w DP. Jezeli
zajdzie potrzeba wykonania przerwy w miejscu innym niz wskazane w DP, dopuszczalnos¢
takiej przerwy i sposbb jej wykonania musza by¢ uzgodnione z JP.
5.4.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest
wczesnigjsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co ngimniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
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wczesnie] podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukgji.

5.4.6. Pielegnacja betonu.

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagte] wilgotnosci
W Ciagu:

- 7.dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii | nspektora.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnagi
uzywa¢ tylko wody.

C.  Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny pozostawat na
migjscu, w celu zmnigjszenia odptywu wody | wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie pityt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowad
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych
srodkéw z materiatami uszczelnigjacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalgacych utrzyma¢ wymagana Stata
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia | nspektorowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie
z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony
[ub wymieniony.

5.4.7. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebien migdzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig.

- Peknigcia sa niedopuszczalne.

- Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem,

ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu

bedzie nie ninigjsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktérej wystapia nie wigksza niz 0,5%

powierzchni.

- Réwnos¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny

przekracza¢ 2mm.

5.4.8. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢

packami, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow.

5.4.9. Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
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Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow i materiatdbw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

5.5. Roboty murowe (45262520-2)

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych.

Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wiazania przyjetym dla muru

z cegly: spoiny pionowe w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru
powinny sie¢ mija¢ co najmniej o ¥ cegly (ok.6 cm.) lub w przypadku poryzowanych bloczkow
sciennych o % bloczka z wykorzystaniem bloczkéw potéwkowych w punktach stycznych scian
prostopadtych. Dopuszczalne jest przesuniecie bloczkéw o ok. 6 cm w przypadkach braku
mozliwosci zachowania zalecen jw. Dodatkowo przy uktadaniu bloczkéw ceramicznych nalezy
uwzgledni¢ zalecenia systemowe dotyczace ich uktadania w murach.

Zaprawa do ukfadania bloczkéw ceramicznych powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczna
(ok. 8 cm zagtebienia stozka pomiarowego).

Mury powinny by¢é wznoszone réwnomiernie, warstwami na catej ich dtugosci, a sciany
podituzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim, wzajemnym
przewiazaniem lub zakotwiczeniem. W przypadku koniecznosci odstgpstwa od ww. nalezy
stosowac strzepia schodkowe.

Przy wykonywaniu $cian z bloczkéw poryzowanych nalezy stosowa¢ wszystkie zalecenia
producenta wybranego materialu $ciennego, dotyczace sposobu ukiadania, rodzau zapraw,
wznoszenia muréw w temperaturach odbiegajacych od zalecanych itp.

Pod mury fundamentowe oraz pod $ciany w poziomie 0,00 wykona¢ izolacj¢ z 2 warstw papy.

W przypadku przerwania robét na czas dtuzszy (okres zimowy, przerwa w realizacji) gorna
powierzchni¢ murow nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikOw zewngtrznych.
5.6. lzolacje przeciwwilgociowe (45320000-6)

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowe pod izolacje z pap asfaltowych lub z innych
materiatlow przyklejanych do podktadu powinien zosta¢ zagruntowany roztworem hydrofobizujacym.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w dwaéch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po dokfadnym wyschnigciu pierwsze).

Temperatura otoczeniaw czasie gruntowania nie powinna by¢ nizszaniz +5°C.

W przypadku stosowania do wykonania izolacji powtokowej asfaltéw na goraco (tylko na
elementach nie izolowanych styropianem) nalezy podgrzat je do temperatury 160 - 180°C a
temperatura rozprowadzane] masy nie powinna spas¢ ponizej 140°C.

|zolacje papowe sa przyklgane do podioza i pomigdzy soba lepikiem asfaltowym lub innymi
lepiszczami zaleconymi i dopuszczonymi przez producentow pap.

Szerokos¢ zaktadéw papy, zarbwno podtuznych, jak i poprzecznych nie powinna by¢
niniejszaniz 10 cm.

Folie izolacyjne z PCV moga by¢ klejone do podtoza klejem poliuretanowym, a ich grubos¢ powinna
zamyka¢ si¢ w granicach [,0+0,Imm. Grubos¢ warstwy klejacej nie powinna by¢ wigksza od
grubosci folii. Folia PCV podczas uktadania powinna by¢ taczona na zaktad, a szerokosé¢ zaktadu
miesci¢ si¢ w przedziale 3-5cm.

| zolacja pozioma fundamentow od strony wewngtrznej powinna wystawaé | cm ponad powierzchnig
posadzki. W obiektach nie podpiwniczonych izolacja pozioma z papy powinna by¢ zatozona 15 cm nad
terenem lub chodnikiem przy budynku.

|zolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewrgtrzngl powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok. 30cm nad poziomem terenu i powinna by¢ potaczona z izolacja
pozioma.

5.7. Wykonanie pokrycia dachu (45260000-7)

Na prawidlowo przygotowane podioze ukladana jest warstwa paraizolacji z folii. Kontrole
prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonaé przed przystapieniem do robdt pokrywczych.
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Bezposrednio na paraizolacji nalezy utozy¢ ptyty z twardej wetny mineralng] z wyrobieniem w niej
odpowiednich spadkow. Spadki nalezy wykona¢ w spodniej warstwie welny, tak aby warstwa gorna
byta wykonanaz catych, o nienaruszongj strukturze piyt.

Przy wykonywaniu obrébek elementéw wystajacych ponad dach, obrébki wykonuje sie z dwéch
czescl tak, aby umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczows tego eementu, inna od pracy potac
dachowsey.

Do mocowania obrébek uzywaé¢ wkretéw samowiercacych z podktadka uszczelniajaca EPDM
do mocowania blachy stalowej do podtoza drewnianego f 4,8x35 mm.

Wkrety do umocowania fartuchéw podokiennych do o$cieznic stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-85/M-82215.

Plyty twarde z welny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli ich gestosé
jest nie nizsza niz 180 kg/m?®, a plyty spetniaja wymagania normy przedmiotowsj, przy czym:

- scisliwos¢ ich pod obciazeniem 2kPa jest nie wigksza niz 4% a pod obciazeniem 4kPa nie
wieksza niz 6%,

- wytrzymatos¢ narozrywanie jest nie niniejszaniz 2kPa,

- nasiakliwos¢ woda okreslona metoda podciagania kapilarnego po 24 godzinach jest nie
wieksza niz 15%.

Podtoze z ptyt twardych z welny mineralnej powinno zosta¢ natychmiast po utozeniu
zabezpieczone przed zawilgoceniem lub przed opadami atmosferycznymi.

Do wykonywania pokrycia docelowego mozna przystapi¢ po wykonaniu i zamontowaniu obrobek.
W przypadku nocnego zroszenia warswy podktadowe nalezy przed przystapieniem do krycia
ostatecznego doktadnie osuszy¢ pokrycie wstgpne.

Przy wykonaniu pokrycia membranowego wykona¢ wszystkie czynnosci nakazane przez
producenta wybranego systemu pokryc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci zbrojenia
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i wytycznymi w STWO.
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletbw wykonanych
w specjalistycznych zaktadach centralnych,
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dopuszczal ne tolerancje wynosza:
- usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowey:

e dlaL<0,5m w = +10mm
e dla0,5m<L< [,5m w = +15mm
e dlaL>l,5m w = +20mm

- usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- catkowita
grubos¢ elementu):

« dlah<0,5m w = +10mm
e dla0,5m<h< |,5m w = +15mm
edlah>1,5m w =+ 20mm

- usytuowanie pretdw - odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a - odlegtosé
projektowana pomigdzy powierzchniami przylegtych pretéw):
» dlaa< 0,05m w =+ 5mm
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* dlaa<0,20m w = +£10mm
» dlaa< 0,40m w =+ 20mm
* dlaa>0,40m w = £30mm
Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowiazuj a nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtébwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,
- r6znica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3 mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekracza¢ + 10mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby natym precie,
- rGznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £ 10 mm,
- rGznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 10 mm.
6.3. Kontrola jakosci betonow
Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcédw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzié
biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych
w WTWO rozdziat 6.
6.3.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.
6.3.1.1. Sciany i stupy.
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtebieniaw powierzchni sciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2mm niezaleznie od migjsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od migjsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na cate] wysokosci $ciany.
3. Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
6.3.1.2. Stropy i piyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczac 5 mm niezaleznie od miejsca
i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m diugosci potozona na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowat odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktore powinny dobrze spetniat swoje zadanie, pomijajac
tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonegj budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm
I powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

6.3.2. Badanie wytrzymatosci na sciskanie.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci
nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciagtym cyklu betonowania:
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami
6.4. Kontrola jakosci robét murowych
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z drobno wymiarowych elementéw
(bloczkéw i ptytek) reguluje norma PN-68/B-10024.
Przy odbiorze cegty na budowie nalezy skontrolowa¢:

- zgodnos¢ klasy z wymaganiami projektowymi,

24



- wymiary, ksztalt, odpornos¢ na uderzenia, peknigcia
Pomiaru dtugosci i wysokosci murdéw nalezy dokonywaé tasma stalowa z podziatka
centymetrowa, zas grubosci muréw i wymiarOw otworOw — przymiarem z podziatka
milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednia pomiarow z trzech miejsc.
Sprawdzenie prawidlowosci wiazania murOw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubosé
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatka milimetrowa 1 okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli diugosci 2 m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoscia do | mm.
Dla muréw z cegty dopuszcza si¢ odchylenie na diugosci 1 m — 3 mm, a dla bloczkéw — 4 mm.
Zwichrowanie na catej dtugosci sciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10 mm, a dla $cian
z bloczkéw 15 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim
i przymiarem z podziatka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dtugosci 1 m
3 mmdla muréw z cegty i z bloczkéw, a ha wysokosci kondygnacji 6 mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tata kontrolna lub
poziomnica wezowa. Dopuszcza sie odchytki nadt. 1 m- 1 mm dla cegti i 2 mm dla bloczkéw,
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem podziatka milimetrowa.
Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie.
6.5. Kontrola pokrycia dachowego
Kontrola pokrycia powinna obgjmowac sprawdzenie:
- podtoza lub podktadu: przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza atata kontrolna ditugosci 2m nie
moze by¢ wigkszy niz 5mm i nie powinien wynika¢ z uskokow migdzy elementami podtoza.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych podtoza powinien wynosié:
- 2-4m przy gtadzi cementowej na ptytach dachowych,
- 1,5-2m przy gtadzi cementowe] na ptytach izolacji termiczne).
Szerokos¢ szczelin - dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wigksza od obliczonych
odksztatcen termicznych i powinna wynosi¢ dla podtoza z gtadzi cementowej powinna
wynosi¢ 5-20mm.
- jakosci zastosowanych materiatow,
- wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- wykonania elementow obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Kontrole robo6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody, przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Przed przystapieniem do kontroli nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow lub zapisow
w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczecia robét blacharskich,
b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta
nizszaniz +5°C,
C) czy zostaty spetnione wymagania podane w normie.
Sprawdzenie zgodnosci z DP polega na poréwnaniu wykonanych robét blacharskich
z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
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materialtdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami
I wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywaé¢ w Szwach
prostopadtych i réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i zlewach
(koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sa
zgodne z postanowieniami normy.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen wietrznikow, kotnierzy wiazu i klapy
dymowej.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢c w wybranych przez komisjg
miejscach sposrod szczegollnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane migjsca
poddawa¢ przez 10 min zraszaniu woda w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac,
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy odszukanie
ich po wyschnigciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoblnej ST. Podstawa dokonywania
obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami  obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegélinych rob6t w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogblne zasady odbioréw rob6t. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiar6w konstrukgiji,
opisanych w ninigjszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
[aboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia rob6t jw. Okreslono w ST ogdlne.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane nor matywy

WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane.

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-74/B-12001 - Cegta petnawypalanaz gliny - zwykta

PN-74/B-12002 - Cegta petnawypalana z gliny — dziurawka
PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlane]
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PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklangj i welonu szklanego

PN-B-23118:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z wetny mineralnej.
PN-EN 13165 - Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie - Fabrycznie wykonane sztywne
wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) - Wymagania

PN-EN 13168 - Wyroby do izolacji cieplnegl w budownictwie - Fabrycznie wykonane wyroby
z wetny drzewne (WW) —Wymagania

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Swiadectwo I TB nr 407/80 — folia dachowa PCV.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamo6wienia
Niniejsze Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie¢ do wykonania i odbioru rob6t
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa:
Dobudowa klatki schodowsj i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki
schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie osadzenia stolarki i slusarki, wszelkich robot
wykonczeniowych i roboty elewacyjne.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, ato:
- wykonczenie scian i stropow,
- wykonanie posadzek,
- osadzenie stolarki budowlanej,
- osadzenie slusarki,
- wykonanie elewacji.
1.3. Nazwy i kody
45421100-5 — osadzenie stolarki,
45410000-4 — tynki wewngtrzne,
45421141-4, 45421146-9 — oktadziny GK,
45431000-7, 45262321-7 — posadzki i podioza,
45442100-8 — roboty malarskie,
45453000-7, 45320000-6 — ocieplenie elewacii,
45223821-7 — montaz ptyt warstwowych na elewagji,
45313100-5 — instalacjawindy i podnosnika
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Ogolna ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST. Ninigjsza
specyfikacja obgjmuje calos¢ robot zwiazanych z osadzeniem stolarki i $lusarki, dostawa
i montazem windy, wykonywaniem posadzek wraz z podiozami, wykonczeniem scian i sufitdw,
malowaniem oraz wykonczeniem elewacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji | nspektora

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
wbudowania zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢é do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
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2.2. Stolarka otworowa
Zgodnie z DP nalezy zastosowat solarke otworowa, aluminiowa. Wymagania dla stolarki zostaty
szczeg6towo opisane w DP.
Wszelkie elementy stolarki musza by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw oraz w sposdb uniemozliwigjacy jakiekolwiek uszkodzenia powtok, zarysowanie
szyb, deformacje profili lub zmiang geometrii.
2.3. Tynki
Zaprawy uzyte do wykonania tynkOw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501
lub posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw stuzacych do wykonania
spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany | wg PN-79/B-067 11. Do zapraw
przeznaczonych na wierzchnia warstwe tynku o gtadkie] powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement
przeznaczony do wykonczenia powierzchni tynkéw wypalanych powinien by¢ przesiewany
w celu usuni¢cia ewentualnych grudek i skawalen.
2.4. Okladziny
Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny:
- zapewniat nalezyta przyczepnoscé,
- wypelnia¢ w sp0s0b plastyczny wgtebieniai miejsca brakow w podkiadzie,
- posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ na sciskanie, nie mniejsza niz wytrzymatosé
podkiadu,
- by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia
Kleje stosowane do przyklejania materialow posadzkowych powinny:
- nie wplywaé szkodliwie na wyktadzine posadzkowa, do mocowania ktorej zostaty
zastosowane,
- niewptywa¢ szkodliwie na podktad,
- posiada¢ dobra przyczepnos¢ do wszelkiego rodzaju podtozy twardych.
Do wykonania posadzek nalezy uzy¢ plytek gresowych o wymiarze 30x60 cm. Z uwagi na prawa
autorskie zwiazane z estetyka wykonczenia, na ewentualng zamiang odmiany i rodzaju ptytek nalezy
uzyska¢ zgodg Jednostki Projektowe.
Oktadziny granitowe — granit polerowany wg zalecen w DP.
Do oktadzin stopni schodéw zewnetrznych stosowat oktadziny katowe. Nalezy zapewni¢ sktadowanie
wykluczajacy jakiekolwiek, przypadkowe uszkodzenia elementdw.
2.5. Scianki i sufity z plyt GK
Podstawowym materiatem przeznaczonym do wykonywania robét objetych niniejsza
specyfikacja sa ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12 mm, natomiast do materiatdw
towarzyszacych naleza:

- elementy konstrukcji scianek, stropdw i obudéw,

- welha mineralna,

- szpachla gipsowa,

- taéma z widkna szklanego,

- narozniki z siatki stalowsj.
Zaleca si¢ transport pltyt na specjalnych paletach — w pozycji poziomej, lub w pozycji pionowej
przy uzyciu migkkich podktadek. Piyty do transportu nalezy zabezpieczy¢é w sposob
uniemozliwiajacy pekniccie lub zniszczenie krawedzi.
Phyty sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.
Profile zimnogigte, z blachy stalowej, ocynkowanej - UW stuzace jako elementy poziome
mocowane do podioza i stropu oraz CW, stanowiace pionowy element sciany, do ktérego
mocowana jest ptyta. Minimalna grubosé¢ blachy w przekroju profilu wynosi 0,6mm.
Narozniki perforowane wykonane sa z blachy aluminiowej lub stalowe] powlekanej
materiatem antykorozyjnym grubosci 0,2mm, o sérednicy otworéw 0,9 - [,2cm. Szerokosé
ramienia naroznika wynosi 4-6¢cm.
Konsystencja gipsu szpachlowego dla gtadzi wg stozka pomiarowego powinnawynosi¢ 9-llcm
2.6. Styropian
Nalezy stosowac ptyty o parametrach wskazanych w DP.
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Plyty styropianowe przeznaczone do ocieplen i wygtuszen powinny mie¢ krawedzie prose i nie
uszkodzone. Struktura categl powierzchni powinna by¢ jednorodna, a granulki dokladnie ze soba
potaczone, tak aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie. Piyty styropianowe nalezy przechowywat
pod przykryciem i z dala od zrodet ognia. Ptyty mozna przykleja¢ do poditoza zaprawa cementowa,
gipsem oraz klejami bez rozpuszczal nikdw.

Paczki piyt trangportowac w sposodb uniemozliwigjacy uszkodzenie i sktadowaé w pomieszczeniu
zamknigtym.

2.7. Tynk zewngtrzny, akrylowy i mat. pomocnicze

Zgodnie z zaleceniami DP wyprawg tynkarska na ociepleniu wykona¢ z masy akrylows).
W zaleznosci od przyjetego systemu docieplen stosowat masy klejace z tego samego systemu.
Elementy uzupetniajace — listwy, koiki, siatka — musza by¢ zgodne z zaleceniami producenta
systemu.

2.8. Obudowa z ptyt warstwowych

DP przewiduje zastosowanie jako oktadziny elewacji nowej klatki schodowe ptyt warstwowych
gr. 6,0 cm, z wypetnieniem z pianki poliuretanowej. Pod obudowe przewidziano konstrukcje nosna
z profili stalowych, ocynkowanych ,,Z” o wys. 9 cm, w uktadzie pionowym.

Transport piyt i skiadowanie powinny by¢ prowadzone w oryginalnych paczkach, zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogblnej ST.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z zaleceniami w DP i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku braku takich
ustalen, w dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostana zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wytycznych normowych dla poszczegdlnych
materiatdw i wyrobow oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej ST.

5.2. Stolarka otworowa i slusarka (45421100-5)

Zewngtrzne wymiary oscieznic powinny by¢ dostosowane do wykonanych otworéw w konstrukgji.
Tolerancja wymiarowa powinna si¢ zawiera¢c w przedziae 20-30mm. Przed wykonaniem stolarki
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wymiary otworéw kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie. Potozenie progu ramy powinno
uwzglednia¢ osadzenie podokiennikow.

Elementy $lusarki powinny by$ zamontowane w sposdb zapewnigjacy wiasciwg Sztywnosé
I wytrzymatos¢ zamocowania. Nalezy stosowa¢ gposoby kotwien zalecane przez producenta lub w DP.
Ewentualne kotwienia zamienne musza spelniac parametry wytrzymatosciowe odpowiednio do
zalozonych badz je przekraczac.

Odstep migjsc zakotwienia oscieznicy nie powinien przekraczac 700mm, z zastrzezeniem, ze kotwy
przynarozne powinny by¢ zamocowane w odl. 10-15 cm od naroza llos¢ kotew na jednym boku
powinnawynosi¢ minimum 3 szt.

Odchylenie oscieznicy od pionu lub poziomu nie powinno przekraczac 3 mm na cate] ditugosci
elementu oscieznicy.

Po zamontowaniu elementu otworowego nalezy wypetnic i uszczelni¢ przestrzen pomigdzy osciezem
aoscieznica przy uzyciu pianki montazowej. Przed wykonaniem uszczelnienia oscieza nalezy oczyscic¢
i zwilzy¢ woda. Nadmiar pianki obcia¢ nozem po 48 godzinach.

Po calkowitym usztywnieniu ramy nalezy dokona¢ wszelkich regulacji kwater uchylnych oraz
montaz oku¢ w tym elementach, umozliwiajacych swobodne otwieranie i zamykanie jego czesci
ruchomych. Montaz oku¢ powinien przebiegac zgodnie z zataczona do specyfikacji dostawy
instrukcja montazu elementu i jego regulacji.

Wielkos¢ szczeliny przylgowej nie powinna by¢ wigkszaniz | mm.

Wykonawca w trakcie montazu elementow ostatecznie wykonczonych zachowa szczegblna uwage
i zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w trakcie montazu. Elementy uszkodzone w trakcie
montazu zostana naprawione lub w przypadku braku mozliwosci naprawy wymienione (badz ich
fragmenty) na elementy wolne od wad.

Elementy $lusarki powinny by$ zamontowane w sposob zapewnigjacy wiasciwg Sztywnosé
i wytrzymatos¢ zamocowania. Nalezy stosowaé sposoby kotwien zalecane w DP. Ewentualne
kotwienia zamienne musza spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe odpowiednio do zatozonych w DP
badz je przekraczac.

Wykonawca w trakcie montazu elementow ostatecznie wykonczonych zachowa szczegblna uwage
i zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w trakcie montazu. Elementy uszkodzone w trakcie
montazu zostana naprawione lub w przypadku braku mozliwosci naprawy wymienione (badz ich
fragmenty) na elementy wolne od wad.

5.3. Podtoza i warstwy wyrownawcze (45262321-7)

Podczas uktadania izolacji na sucho na stropach nalezy zwracaé szczeg6lna uwage na podioze -
powinno by¢ ono oczyszczone ze wszystkich odpadéw powstatych podczas jego wyrGwnywania.
Ponadto podtoze powinno by¢ rowne, bez wgtebien. Jezeli wglebienia wystepuja, to nalezy je
wypetni¢ przed utozeniem plyt styropianowych lub z wetny mineralnej. Plyty uktadamy tak, ze
diuzszy bok ptyty jest réwnolegty do krotszego boku ocieplanego stropu. Kazdy nastepny rzad
powinien by¢ przesunigty w stosunku do poprzedniego o potowe diugosci piyty, co wzmacnia
powierzchniowo material ocieplgjacy. Ocieplenie mozna uklada¢ po catkowitym wyschnigciu
podtoza, lecz nie wczesnigj niz | miesiac od zakonczenia rob6t mokrych.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co ngjmnigj 3 dni
po ich wykonaniu powinna by¢ wyzsza, niz 5°C.

Zaprawa cementowa stosowana do podkiaddéw pod posadzki powinna mie¢ konsystencje gesta, réwna
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Podktady zbrojone nalezy wykonywat w dwoch warstwach, najpierw warstwa 0 grubosci rowne
potowie projektowane] grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetniona mieszanka do petnej
grubosci podktadu.

llos¢ spoiwaw podktadach cementowych powinna by¢é ograniczona do 400 kg/m®.

W swiezym podkladzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe. Rozstaw tych
szczelin nie moze przekraczaé 6,0 m, aw korytarzach dwukrotnej ich szerokosci.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekraczac 2 mm na
ditugosci | metra oraz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia, w ktérym badany jest
podkiad.
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5.3.1. Podktady z materiatéw sypkich.

Podtoza pod posadzki nalezy wykona¢ z piasku lub pospétki. Pochodzenie kruszywa i jego
jakos¢ powinny by¢ akceptowane przez Inspektora. Wykonawca przed dostarczeniem kruszyw
powinien uzgodni¢ zrodta dostawy kruszyw.

Stopien zageszczenia podtozy powinien by¢ zgodny z zatozeniami DP.

5.4. Tynki (45410000-4)

Na scianach murowanych i stropach nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. 111.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszaja
postanowien norm, a Sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Zasady ogolne wykonywania tynkow:

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i drzwiowe, jesli nie naleza one do tzw. stolarki
konfekcjonowanej,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewnigjacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku, $ciany murowane z materiatdw chtonnych (np. bloczki z betonu autoklawizowanego)
nalezy zagruntowa¢ srodkiem zwigkszajacym przyczepnosé.

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podioza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwosé narazania na wptywy mechaniczne
i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢é wymaganiom
wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych
marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka
zaprawy uzytej nawarstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych),

d tynk powinien by¢ na cate] powierzchni $cisle powiazany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegblne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegac
na catej powierzchni,

e tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si¢
wykonywanie robét tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur”,

f)swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong

przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wiazania zaprawy
(tj. w ciagu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

5.5. Okladziny z plyt GK (45421141-4, 45421146-9).

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i konhcowym rob6t przy suchych
tynkach reguluje norma PN-72/B-10122

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu
uwzglednigjacym wymagania norm i okreslajacym wymiary i odmiang ptyt tynkowych
gipsowo-kartonowych oraz uwzglednia¢ zalecenia montazowe producenta przyjetego systemu.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszaja postanowien norm, sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem.

Maksymalny rozstaw stupkéw nosnych w sciankach dziatowych nie moze przekroczy¢ 60 cm,
a profili nosnych w sufitach 50 cm. Nalezy przestrzega¢ zasad przesunigcia o0 ‘2 piyt
montowanych podwajnie, a takze przesunigcia ptyt w narozach otworéw. Minimalna grubosé
blachy w profilach nosnych $cianek i sufitéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 mm.
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5.6. Posadzki z ptytek (45431000-7)

Zagosowane plytki powinny by¢ zgodne z ptytkami istnigjacymi. Ewentualne zamienniki (np.
w przypadku braku takich narynku) nalezy zastosowa¢ w uzgodnieniu z Inspektorem i JP.

Podczas wykonywania posadzek z kamienia sztucznego temperatura w pomieszczeniu nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C. Temperature taka nalezy zapewni¢ przez kilka dni przed wykonaniem posadzki
amateriaty winny sie tam znalez¢ co najmniej na jedna dobe przed rozpoczeciem robdt.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna wypetniona materiatem plastycznym.

Spoiny pomiegdzy ptytkami powinny posiada¢ szerokos¢ umozliwiajaca dokiadne wypetnienie zaprawa.
Szerokos¢ powinna by¢ jednakowai kontrolowana przy uktadaniu.

Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢é zwilzona woda, ktGra nie moze pozostad
w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwiazaniem nalezy oczysci¢ doktadnie
powierzchni¢ posadzki.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle polaczona z podktadem.

5.7. Posadzki z wykladziny (45432111-5)

Posadzki z wyktadzin tekstylnych nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach suchych, bezposrednio na
stropach grupy 111 lub na podktadach odpowiadajacych warunkom spetnianym przez te stropy.
Jezeli podktad pod wyktadzinag tekstylna jest cementowy lub betonowy, to wilgotnos¢ tego
podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3%. Wilgotnos¢ podkiadu powinna by¢ sprawdzona
bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania wyktadziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym uktada si¢ wyktadzine tekstylna nie powinna
by¢ nizszaniz 10°C. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podkitad nalezy doktadnie
oczysci¢ i odkurzy¢. Jezeli podkiad cementowy wykazuje wiasciwosci pylenia, nalezy go na 24
godziny przed ukladaniem wyktadziny tekstylnej zagruntowa¢ odpowiednimi srodkami do
gruntowania podtoza.

Wyktadzing tekstylna nalezy na 24 godziny przed przyklejaniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na arkusze
i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3cm szerokosci. Uktad arkuszy
wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny pomigdzy arkuszami przebiegaty prostopadie
do sciany okiennej. Spoiny nie powinny znajdowat si¢ w migjscach najwigkszego natezenia ruchu, np.
w drzwiach. W przypadku wyktadzin wzorzystych wzér na sykajacych si¢ arkuszach nalezy
odpowiednio dopasowac. Styki arkuszy nalezy dopasowat przez jednoczesne przecigcie
zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzing tekstylna przykleja si¢ na catej powierzchni do podkitadu. Do jej przyklejenia sosowac
klegje zalecane przez producenta wyktadziny.

5.8. Roboty malarskie (45442100-8)

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze rob6t malarskich w budownictwie reguluje
normawg PN-69/B-10280

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajaca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagana jakos¢ malowania oraz
wzorzec barwy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi przez zastosowanie watkow, pedzli lub szczotek
kazda nastepna warstwa farby naktadana jest w kierunku prostopadtym do kierunku poprzedniego
natozenia. Naktadanie farby rozpoczynamy w kierunku poziomym.

Taki sam sposdb naktadania farby na podtoze stosujemy w przypadku farb ftalowych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22°C —z tym, ze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12 - 18 °C.
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Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢é oczyszczone z tuszczacej
si¢ farby i ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchni
tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby i nie powinna by¢ pokryta pytem
pozostatym po usuni¢te] powtoce malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé
| zatrze¢ zaprawa.

Powtoki przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi powinny:

- by¢ niezmywalne dla srodkdw myjacych i dezynfekujacych, z wyjatkiem spirytusu,

- by¢ odporne natarcie na sucho i szorowanie podczas mycia roztworem srodka myjacego

oraz odporne nareemulgacje,

- dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowane powierzchni,

- mie¢ barwe powtok jednolita i réwnomierna , bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta.

Powierzchnie powtok akrylowych/emulsyjnych powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam
i $ladow pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia powlok, odstawania od podioza oraz
widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi chropowatos¢ powioki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy powtokach w kolorach innych niz biaty
niedopuszczalne jest wystepowanie rozciergjacych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olegjnych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita, zgodna ze
wzorcem, bez sladow pedzla, smug zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, plam i zmiany
odcienia

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza
lub podktadu.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe. W przypadku powlok jednowarswowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienie oraz roznice w odcieniul.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na zmywanie,
wycieranie, zarysowanie, przyczepnos¢ i wsiakliwosé.

5.9. Okladzina elewacji z ptyt warstwowych (45223821-7)

Plyty warstwowe nalezy montowa¢ do konstrukcji nosnej w uktadzie poziomym. Sposdb montazu,
rodzaj tacznikdw, sprzet montazowy nalezy dostosowaé do zalecen producenta. Réwnoczesnie
z montazem ptyt nalezy wykona¢ systemowe obrébki krawedzi, stykéw, okapow i zakonczen.

5.10. Ocieplenie elewacji (45320000-6, 45453000-7)

Przed przyklejeniem styropianu poditoze nalezy oczysci¢, najlepiej zmywajac je silnym
strumieniem wody, a po wyschnigciu uzupetni¢ ubytki poprzez szpachlowanie.

Styropian przykleja si¢ nie wczesniej jak | miesiac po wymurowaniu przegrody. Po
oczyszczeniu i jego osuszeniu przystepuje si¢ do klejenia ptyt styropianowych, zwracajac
uwagg, aby temperatura powietrza lezataw przedziale od +5°C do +30°C.

Klejenie siatki z widkna szklanego do ptyt styropianowych mozna rozpoczaé nie wczesnigj niz
po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt.

Plyty styropianowe montowane na mokro i na sucho nie moga mie¢ zwichrowan. Wychylenie ptyty od
ptaszczyzny na jej diugosci nie moze przekracza¢ 0, mm a na jej szerokosci 0,05mm.

Utozone plyty powinny znajdowac si¢ w jednej ptaszczyznie, odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze przekracza¢ 1,0 mm na | metrze diugosci i [,5mm na wysokosci cale
kondygnacji.

Odchylenie powierzchni nacatej szerokosci lub wysokosci elewacji nie moze by¢ wigksze niz 6 mm.
Nierownosci styropianu nie mozna wyrownywac klejem, lecz nalezy je scia¢ lub zeszlifowa¢ do
wielkosci odpowiadajacel normom.

Odbidr robot powinien przebiegac etapowo, a poszczegolne etapy objete odbiorami to:

- przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie jakosci materiatu przeznaczonego do wykonywaniarobdt,
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- przyklejenie ptyt styropianowych lub utozenie ptyt z welny mineralnej na sucho na stropie,

- wykonanie warstwy ochronngj, jezeli plyty sa montowane na elewacji.

5.11 Okladziny kamienne (45262510-9)

Oktadziny kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z norma i technologia zalecona w DP. Jakiekolwiek
odstepstwa jak réwniez wymiary (podzial) ptyt powinny by¢ uzgodnione z Projektantem przed
przystapieniem do wykonania rob6t. Stosowaé kotwy ze stali nierdzewnej.

Technologia montowania oktadzin do konstrukgji stropu — od spodu musi by¢ zatwierdzona przez
jednostke projektowa w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka uszkodzenia ciata z uwagi na
niewlasciwe zamocowanie ptyt kamiennych. Jezeli zaistnieje koniecznos¢, nalezy opracowad
doktadne rysunki sposobu i rozmieszczenia kotwien.

Wytrzymatos¢ kotew musi by¢ co najmniel taka, by wytrzymaly ciezar okladzin wraz
z ewentualnymi zalewkami.

Uzgodnienia powinny by¢ potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy.

5.12. Montaz windy i podnosnika (45313100-5)

Dobdr urzadzen powinien uwzgledniac wymagania DP. Kazdy wybor inny niz zalecony w DP musi
by¢ poprzedzony konsultacjami z Inspektorem oraz JP i uzyska¢ akceptacje tejze.

Montazu windy dokona wyspecjalizowany zaktad montazu dzwiglw, posiadajacy odpowiednie,
wymagane przepisami uprawnienia, pozwalajace na uzyskanie koniecznych dopuszczen do
uzytkowania.

Montaz powinien uwzglednia¢ wszelkie wskazania producenta

Bezwzglednym warunkiem jest mozliwos¢ zjazdu windy do przystanku ewakuacyjnego
w przypadku zaniku napigcia lub sygnatu z instalacji wykrywania pozaru.

Wykonawca przekaze |nspektorowi wymagane dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wykonania
z wskazaniami producenta, obowiazujacymi przepisami oraz dopuszczenie do uzytkowania przez
odpowiednie stuzby — przede wszystkim UDT i Straz Pozarna.

5.13. Rusztowania (45262120-8)

Rusztowania nalezy wznosi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWiO lub specjalnymi
wytycznymi producenta przy zastosowaniu rusztowan systemowych — przy zachowaniu ogolnie
obowiazujacych zasad BHP dotyczacych budowy i konstrukcji rusztowan, atakze planu BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola osadzenia stolar ki
Wykonawca w trakcie montazu elementow ostatecznie wykonczonych zachowa szczegblna uwage
i zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w trakcie montazu. Elementy uszkodzone w trakcie
montazu zostana naprawione lub w przypadku braku mozliwosci naprawy wymienione (badz ich
fragmenty) na elementy wolne od wad.
Dla odbioru koncowego bardzo wazne sa wyniki badan elementéw po dostarczeniu ich do magazynu
budowy. W przypadku stwierdzenia wad w elementach, a nie w ich montazu komisja powinna
zdecydowa¢, czy zabudowane elementy spetnia oczekiwania uzytkownika, czy tez nie i zdecydowac
o odbiorze. Jesli z dokumentu badan wynika, ze dostarczony element posiadat wady, a mimo to
zostal zabudowany i komisja zdecydowata o jego pozostawieniu, to wartos¢ tego elementu powinna
zogta¢ obnizona a wielkos¢ obnizenia wartosci elementu ustala komisja,
Kontrola osadzong stolarki polega na ocenie:

- zastosowanej konstrukcji okien,

- zastosowanych okuciach,

- zasad mocowania,

- dokladnosci osadzenia,

- dziatania mechanizmow otwierajaco-zamykajacych,

- osadzenia podokiennikéw,

- obrébek i wykonczen.
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6.3. Kontrola podtozy pod posadzki
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekraczac 2 mm na
ditugosci | metra oraz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia, w ktérym badany jest
podkiad.
6.4. Kontrola i odbiér tynkow
Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowia nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatdw,

- sprawdzenie podiozy,

- gprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych.

- sprawdzenie grubosci tynku,

- gprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni

tynkow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych wykonawca obowiazany jest przedstawic
projekt techniczny oraz dodatkowo:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robét.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty ukonczenia. Jedynie
badanie na przyczepnos¢ do podtoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzaé nie
wczesnigj niz po -28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany
nie péznigj niz przed uptywem roku od ukonczenia rob6t tynkowych.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy
przeprowadzaé podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza wyzszej >> 5 C.
Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
a) czy zataczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia
tynku (np. czy byly oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi
mozliwos¢ pekania tynkéw, czy byty dostatecznie suche itp.),
b) czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw
z ustalonymi wymaganiami,
c) czy w okresie wykonywania podktaddw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura
otoczenia nie obnizata si¢ ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkow od
przymrozkow w ciagu co najmnigj trzech dni od ich wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowa wediug wymagan oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarul.
Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne w trakcie odbioru
czesciowego (migdzyoperacyjnego).
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadzaé za pomoca opukiwania
(np. lekkim miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do poditoza
(dzwigk czysty), czy tez od niego odstgje (dzwigk gtuchy). Sprawdzenie wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ na zadanie odbiorcy wg PN-85/B-
04500.
Sprawdzenie mrozoodpornosci  tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej
zaprawy. Dopuszcza si¢ pomijanie tego badaniaw odniesieniu do zapraw cementowych.
Badanie grubosci tynku.
W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane] wynoszacej nie wigcej niz
5000 m* nalezy wyciaé otwory kontrolne o srednicy okoto 30 mm w taki sposob, aby podtoze
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zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do |
mm. Za przecigtna grubos¢ tynku badane] powierzchni otynkowane] nalezy przyjmowaé
wartosc srednia pomiaru w pigciu otworach,
Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw wg PN-70/B-10100 oraz
WTWiO.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu
i odchylenia krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywe] nalezy przeprowadza¢ za
pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej ditugosci 2 m,
aw przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali |:1 oraz pomiaru wielkosci przeswitu migdzy tata (lub
wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z doktadnoscia do | mm.
Ocena wynikow badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy,
jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.
6.5. Kontrola okladzin z ptyt GK
Podstavvq do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowia nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatéw,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt gipsowych i wykonczenia na stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny
scienngj z sufitowa,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
- czy zostaly spetnione wymagania normy,
- czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow
z ustalonymi wymaganiami.
Do odbioru catosci zakonczonych robét wykonawca obowiazany jest przedstawic:
- protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow
w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych.
Materiaty i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem
(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowiazujacych przepisow.
Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie jakosci i prawidlowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru z doktadnoscia do | mm w trakcie odbioru
migdzy operacyjnego.
Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkow
w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny
scienngj z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami normy
i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapisdw w dzienniku budowy oraz
ogledzin zewngtrznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ na zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej diugosci 2 m
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w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu migdzy ta tata a powierzchnia
suchego rynku z doktadnoscia do 0,5 mm.
Sprawdzenie prawidiowosci wymaganego dokumentacja kata pomigdzy przecinajacymi Si¢
powierzchniami suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidiowosci powierzchni,
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim (w a przypadku katéw réznych od 90° -
katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), fata kontrolna
i przymiarem z podziatka milimetrowa.
6.6. Kontrola wykonania posadzek z plytek
Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna uwzglednigjaca wymagania norm. Odstapienia od wymagan
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.
Podk/ady pod pfytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej
i szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.
Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata diugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to
nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie podkiadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obciazenia posadzki, przy czym beton podkiadu powinien by¢ o marce co najmniej 10.
Podktady powinny mie¢ dylatacje pokrywajaca si¢ z dylatacja budynku. Szczeliny dylatacyjne
w podktadach powinny by¢ wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynkéw, ale
odpowiednio czesciej, tak, aby pola migdzy dylatacjami nie przekraczaty powierzchni 30 m?
— przy maksymalnej dtugosci boku do 6 m. Niezaleznie od tego dylatacje nalezy projektowac
w miejscach, gdzie moga nastapi¢ peknigcia podkiadu od obciazen, wzdiuz osi stupow
konstrukcyjnych oraz wzdtuz linii odgraniczajacych posadzki roznie obciazone.
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiarOw ptytek oraz zgodna z instrukcja podana przez producenta kleju.
Spoiny migdzy ptytkami przez cata dtugosc, szerokosé lub wysokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wigcej niz:
- 2 mm nal metr i 3 mm na catej dtugosci — dla ptytek gatunku pierwszego.
Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:
- prawidtowosci wykonania powierzchni,
- prostoliniowosci spoin,
- zwiazania posadzki lub oktadziny z podktadem,
- grubosci spoin i ich wypetnienia,
- wykonczenia.
6.7. Kontrola posadzek z wykladzin
Ogo6lne warunki kontroli jakosci robét okreslone zostaty w STWO.
Dopuszczalna szerokosé spoin pomigdzy arkuszami z tworzyw PCV nie moze przekracza¢
0,5mm, natomiast pomigdzy arkuszami wyktadziny tekstylngj 0,2mm.
Spoiny pomigdzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Maksymalne odchylenie spoiny od
linii proste] nie powinno przekracza¢c | mm/m i 5mm na catej diugosci spoiny
W pomieszczeniu.
W przypadku posadzek tekstylnych nie dopuszcza si¢ deformacji wyktadziny, odstawania
brzegow wyktadziny oraz zabrudzenia brzegdw klejem.
6.8. Kontrola robo6t malarskich
Kontrola rob6t malarskich polega na:
- sprawdzeniu podtozy,
- sprawdzeniu podktaddw,
- sprawdzeniu powtok.
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Sprawdzenie podioza obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja i sprawdzenie jakosci
powierzchni.
Sprawdzenie podkiaddéw obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwosci
powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda oraz sprawdzenie
wyschnigcia,
Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenia wg tab.
2PN-69/B-10280.
6.9. Kontrola okladzin elewacji
6.9.1. Oktadzina z ptyt warstwowych.
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ parametrow zastosowanych piyt z zatozeniami w DP,
w szczegblnosci  rodzaju rdzenia ptyty. Wykonawca przedtozy |nspektorowi odpowiednie
dokumenty dostawy atesty.
Poza tym kontrola powinna polega¢ na wzrokowej ocenie estetyki wykonania, ilosci i rodzaju
tacznikow, sposobu mocowan ptyt oraz kompletnosci obrébek blacharskich.
6.9.2. Docieplenie elewacji.
Kontrola ocieplenia polega na sprawdzeniu:

jakosci przygotowania podiozy,

zgodnosci zastosowanych mas klejowych z zaleceniami producenta systemu,

grubosci wykonywanych warstw zatopienia siatki zbrojacej,

rodzaju zastosowanej siatki,

ilosci i rodzaju mocowan,

dopuszczalnych odchytek powierzchni — odchyiki te bada sie wg zasad jak dlatynkéw.
Inspektor ma prawo do przeprowadzenia kontroli na kazdym etapie wykonywania ww. prac.
6.10. Kontrola okladzin kamiennych
Sprawdzeniu podlega réwnos¢ wykonania ptaszczyzn — zgodnie z norma i WTWIO, a takze
zgodnos¢ zastosowanych rozwiazan kotwien z wytycznymi zawartymi w DP.
6.11. Kontrolainstalacji windy i podnosnika
Sprawdzeniu podlega sprawnos¢ uzytkowania i estetyka wykonania w zgodnosci z zatozeniami
w DP. Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa musza mie¢ odzwierciedlenie w dokumentach
potwierdzajacych odpowiednie uzgodnienia.
Poza powyzszymi, kontroli podlega prawidtowos¢ instalacji elementéw mechanicznych,
elektrycznych i automatyki. Wykonawca przedtozy Inspektorowi wszelkie niezbedne w tym
zakresie dokumenty.
Przed oddaniem windy do uzytkowania Wykonawca przedstawi niezbedne dokumenty odbioru
przez Urzad Dozoru Technicznego i Straz Pozarna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogllne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami  obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegélinych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogblne zasady odbioréw rob6t. Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukciji,
opisanych w ninigjszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
[aboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia rob6t jw. Okreslono w ST ogdlne.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane nor matywy

WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-27604 - Materiaty do izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-73/6701-03 - Organiczne pokrycia, powtoki i wyprawy elewacyjne.

PN-EN 12859:2002 - Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymaganiai metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 — Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 — Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), Kklinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplngg w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

BN-84/6755-08 - Tworzywa sztuczne, porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

BN-84/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Oktadziny kamienne. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/6821-02 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 - Szkto budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowanie i transport.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamo6wienia
Niniejsze Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa:
Dobudowa klatki schodowsj i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki
schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych i rozbiorek.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, ato:
- rozbidrka istnigjgce nawierzchni,
- rozbiodrka istnigjgcych elementéw kanazowych, podziemnych,
- roboty ziemne
1.3. Nazwy i kody

45111100-9 - wyburzeniai rozbioérki,

45111200-0 - roboty ziemne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Ogolna ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwiazanych z rozbidrka wszystkich kolidujacych z obszarem
zabudowy obiektow oraz wykonanie koniecznych rob6t ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji | nspektora

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowa¢ grunt pozyskany z wykopow.

Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wigkszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno
nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony.

Grunty zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajace zanieczyszczenia organiczne
w ilosci wigkszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogblnej ST.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z zaleceniami w DP i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku braku takich
ustalen, w dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez |nspektora
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostana zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wytycznych normowych dla poszczegélnych
materiatdw i wyrobow oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej ST.

5.2. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
przez prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy wykonat wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegolnie przed wejsciem na teren rozbidrek osdb postronnych. Materiaty
uzyskane z rozbiorek odwiez¢ na migjsce sktadowania lub utylizacji.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét.

Przed przystapieniem do realizacji robét ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane
do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkOw gruntowych.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopOow oraz poréwnywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.3.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem
punktoéw na planie sytuacyjnym. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez
nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.3.3. Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem wiasciwych rob6t ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow
odkrywkowych i przekopéw w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
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Grunt z wykopdéw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych rob6t ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany
odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na
szerokosci 4 krotnej gtgbokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych rob6t zostana stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac | nspektora.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt 0 nosnosci mniejszej
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkg, roboty nalezy
przerwaé i powiadomi¢ Inspektoraw celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwa¢ i powiadomi¢ Inspektora oraz wiadze konserwatorskie.

5.3.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedna dna
wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach r¢cznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczna warstwe nalezy usunaé recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przegiebienia wykopdw ponizej przewidywanego
poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarznigta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak
przy przegiebieniu.

5.3.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywa¢ z posp6iki, zwiru albo czystych piaskow srednich lub grubych.
W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowaé podsypke z piasku sredniego,
0 grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.3.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postgpowaé
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwigjace szybki odptyw wéd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminbw wykonywania
innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ pozateren pasa rob6t ziemnych.

5.3.7. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji | nspektorowi.

5.3.8. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalona w harmonogramie kolejnoscia
robét. Powinno by¢ prowadzone rownomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna ja zageszczac recznie
lub mechanicznie.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci
- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ urzadzenia zageszczajacego,
- prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot

rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogllnymi podanymi w ST. Sprawdzenie

i odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektows.

W czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych scianek zabezpieczenia wykopdw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos$¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w ninigjszej ST i w Dokumentacji Projektowsy.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora

wpisem do Dziennika Budowy.

Szczegblna uwage nalezy zwrécié¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikowych sa

nastepujace dane i dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez | nspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,

C) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

C) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
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- protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogllne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoblnej ST. Podstawa dokonywania
obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami  obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegélnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogblne zasady odbioréw rob6t. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukciji,
opisanych w ninigjszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
[aboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robo6t jw. Okreslono w ST ogdlne.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane nor matywy

WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntul.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Informacje ogdlne
1.1. Nazwa zaméwienia
Niniejsze Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa:
Dobudowa klatki schodowsj i windy oraz przebudowa pomieszczen stuzb dyzurnych i klatki
schodowej w budynku administracyjnym KMP w Zorach
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie zagospodarowania terenu.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, ato:
- rozbidrka istnigjgce nawierzchni,
- wykonanie korytowania,
- wykonanie nowych nawier zchni utwardzonych,
1.3. Nazwy i kody.

45111100-9 - rozbiorki,

45111200-0, 45112730-1, 45111230-9 - roboty ziemne,

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,

45235310-9 - parking i chodniki,

45342000-6 - ogrodzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Ogolna ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST. Ninigjsza
specyfikacja obgmuje catos¢ robot zwiazanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowey.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji | nspektora
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.
2.2. Kruszywa.
Rodzgj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe] oraz normie PN-B-11112.
Przewiduje si¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa famanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz
miatu - kruszyny kamiennej 0-8 mm.
Kruszywa stuzace do wykonania poszczeg6lnych warstw podbudowy musza posiada¢ doktadnie
takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktére wykonawca
bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty zamienne musza by¢ uzgadniane z
Inspektorem, ktéry w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedtozonych przez wykonawce
dokumentoéw jakosci, czy dany material spelni zatozone w DP wymagania techniczne oraz
jakosciowe i czy nie obnizy waloréw uzytkowych realizowanych obiektéw.
Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy skladowaé na przygotowanym wczesniegj,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym
wymieszaniem.
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2.3. Prefabrykaty nawierzchniowe

Do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy uzy¢ betonowej kostki brukowej oraz
typowych krawgznikow i obrzezy betonowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rownai szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki o grubosci: 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadiugosci  + 3 mm,
- naszerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £33 mm.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w
ocenie statystycznej z co najmnigj 10 kostek).

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 06250
i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN — B — 06250.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN — B — 04111 powinna
Wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

Zastosowane do wbudowania krawezniki i obramowania powinny mie¢ zwarta strukture, bez
rys, peknig¢, plami ubytkow.

2.4. M aterialy ogrodzeniowe

Zaprojektowano ogrodzenia stalowe systemowe, z przesel kratowych montowanych pomigdzy
stupkami stalowymi. Dane gabarytowe: jak okreslono w DP. Stupki powinny by¢ zamknigte od
gory.

Wszystkie elementy ogrodzen powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Elementy ogrodzen nalezy transportowa¢ i przechowywaé w sposob
zabezpieczjacy je przed odksztatceniami i zniszczeniem powitok ochronnych. Ewentualne
drobne ubytki powtok nalezy uzupetni¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogblnej ST.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z zaleceniami w DP i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku braku takich
ustalen, w dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostana zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wytycznych normowych dla poszczegdlnych
materiatéw i wyrobéw oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami | nspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementow robét musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DPi ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostana
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia | nspektora beda wykonywane nie pznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.1. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni i podziemnych obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw, zgodnie z DP, ST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Materiaty rozbiorkowe nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora lub wywiezé
na miejsce utylizacji.

5.2. Roboty ziemne (45111000-8, 45112720-8, 45111230-9)

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W
tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy
i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewOw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowe. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami | nspektora.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopOow oraz poréwnywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem
punktoéw na planie sytuacyjnym. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez
nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

Grunty nasypowe nalezy zaggszcza¢ warstwami o grubosciach maksymalnych 15 cm — przy
zaggszczaniu recznym, 20 cm przy zaggszczaniu walcami i 30 cm przy zaggszczaniu ubijakami
mechanicznymi.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w nasypie nie powinien by¢ nizszy niz 0,95.

5.3. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich. (45212221-1, 45236100-1)

5.3.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
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moze by¢ mnigjszy od 1,0. Dopuszczalne tolerancje dla gigbokosci wykonanego koryta wynosza + |
cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczegciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zageszczonym poditozu nie moze odbywac sig¢ ruch budowlany nie zwiazany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadnos¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Jezeli poditoze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usunigte wg zasad akceptowanych
przez Inspektora

5.3.2. Podbudowa pod nawier zchnie

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po je zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnigto grubosé
projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,
0 nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jg osi. Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami
walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, aziarno tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota
walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ naniej.

Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciagtym
zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnegj (o ile uktada si¢ na nigj od razu warstwe gorna) nie klinuje si¢. Natomiast gérna
warstwe nalezy klinowat tak diugo ,dopdki wszystkie przestrzenie nie zostana wypetnione klincem.
W czasie zagegszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapla¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto
stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mnigj si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawia si¢ slady po
walcach 1 wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje si¢ zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy waha wibrujacego co najmniej 18 kN/m2 Ilub plytowymi zaggszczarkami
wibracyjnymi 0 nacisku jednostkowym co namniej 16 kN/m2), zaggszczenia nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.
Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

5.3.2. Podsypka pod nawier zchnig z kostki

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzonawoda, zageszczonai wyprofilowana.

Podtoze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli DP nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego
lub rowerowego mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.4. Nawierzchnie z kostki betonowej (45235310-9)

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
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ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijang) w kierunku srodkai jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztadtek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana do uzytku od razu po
ukonczeniu.

5.5. Obramowania

Do obramowania nawierzchni placow i chodnikbw z betonowe kostki brukowej oraz boisk,
stosowa¢ krawezniki betonowe “uliczne” o wymiarach 15 x 30cm na podsypce cementowo-
piaskowsej |:4 i tawie z oporem z betonu B10. Obramowanie biezni wykona¢ z obrzezy betonowych
6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawa cementowa

5.6. Ogrodzenia (45342000-6)

Montaz ogrodzen powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez wybranego
producenta systemu ogrodzen.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentéw.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki znajdowac si¢ najednym poziomie.

Do wykonania ogrodzenia zaprojektowano elementy systemowe, pokryte antykorozyjnie , na
gotowo”. Dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne nie wystepuja.

Jako cokoty zastosowac typowe obrzeza betonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola podbudowy
Odchytki wymiarowe nasypow powinny si¢ zawiera¢ w granicach:
+ 2-5cm —dlarzednych korony,
+ 5 cm — dla szerokosci korony,
+15cm - dla szerokosci podstawy.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektows.
W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntbw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
- zastosowanie wiasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,
- zapewnhienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.
Rodza; gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci rob6t ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego
i sporzadzi¢ protokét koncowy
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN — 68/8931
— 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP
z tolerancja = 0,5 %.
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robdt.
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Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci I nspektor.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych dwoch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty
si¢ wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami  obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegélinych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogblne zasady odbioréw rob6t. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukciji,
opisanych w ninigjszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
[aboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robo6t jw. Okreslono w ST ogdlne.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane nor matywy

WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowai nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicz.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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