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7. Podstawa opracowania. 
 
- Umowa z Inwestorem; 
- Podkład geodezyjny w skali 1:250; 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
- Uzgodnienia branżowe. 
 
8. Zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  

Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy: wodociągowego; kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla przebudowywanego budynku Policji w Żorach,  
ul. Wodzisławska 3.  

 
9. Dane ogólne. 
 
Uzbrojenie terenu w granicy inwestowania w sieci pełne: woda, kanalizacja sanitarna  
i deszczowa,  elektroenergetyka, telekomunikacja.  
Na opracowywanym terenie nie przewiduje się występowania wpływów eksploatacji 
górniczej. 
            
10. Odbiornik ścieków. 
 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych są istniejące  sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej przebiegające przez teren inwestowania. 
 
11. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 
Ścieki sanitarne z rozbudowywanej części budynku Policji odprowadzono jednym przyłączem 
do istniejącej kanalizacji do studzienki k374. 
Przyłącze zaprojektowano z rur PCV Ø 160 - 200  kielichowych łączonych na uszczelki 
gumowe.  
Głębokość ułożenia wg profilu – rys. nr 5 w 30 cm obsypce żwirowo-piaskowej. 
Nowoprojektowaną studnię S1 zaprojektowano jako kaskadową Ø 1200 betonową; wejście do 
istniejącej studni k374 ze względu na różnicę wysokości przekraczającą 0,50 m wykonać jako 
kaskadowe - wejścia do studzienek wykonać szczelne.  
      
12. Przyłącze kanalizacji deszczowej. 
 
Zaprojektowana kanalizacja deszczowa zbiera wody z  dachów poprzez rynny i rury 
spustowe. 
Przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych  PCV Ø 160  
z połączeniem na uszczelkę gumową. 
Głębokość ułożenia wg profilu – rysunek nr 2 -   w 30 cm obsypce żwirowo – piaskowej. 
Na głównym ciągu kanalizacji Ø 300 zabudować studzienki kanalizacyjne Ø 1200 z kręgów 
betonowych.  
Studzienka D3 zbiera wody z rynny spustowej poprzez wejście kaskadowe. 
Istniejącą kanalizację kolidującą z rozbudową budynku Policji wg uzgodnienia Urzędu Miasta 
Żory zdemontować. 
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13. Podłączenie wodociągowe.  
 
13.1. Źródło wody. 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żorach zapewnia dostawę wody dla 
przebudowywanego budynku Policji. 
Źródłem wody jest nowoprojektowane przyłącze wodociągowe. 
13.2. Wodomierz. 
 
Projektuje się  istniejący wodomierz sprzężony MW50 dokonujący pomiaru wody dla Policji 
zabudowany w pomieszczeniu wymiennikowni Urzędu Skarbowego przenieść do 
pomieszczenia wodomierzowego zlokalizowanego na poziomie piwnic budynku Policji. 
Za zaworem głównym Ø 50 zabudować istniejący wodomierz sprzężony MW50 oraz 
ponownie zawór odcinający Ø 50.  
Zawory antyskażeniowe  Ø 50 Danfosa – typ EA423RE oraz zawory odcinające Ø 50 
zaprojektowano oddzielnie na rurociągu wody ppoż. oraz na rurociągu wody bytowej. 
 
13.3. Podłączenie wodociągowe. 
 
Źródłem wody dla projektowanego obiektu jest istniejący wodociąg PE90. 
Zaprojektowano podłączenie wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD ∅ 63 x 5,8 SDR-11 
ułożonych na głębokości wg profilu – rys. nr 3 w 30 cm obsypce z piasku. 
Włączenie do wodociągu Ø 90 PE wykonać zabudowując obejmę PE z zaworem i frezem  
Ø 90/63 Georga Fischera – węzeł włączeniowy pokazano na rys. nr 3. 
Na włączeniu należy zabudować zasuwę kołnierzową Ø 50 z sercem ogumowanym firmy 
Hawle w obudowie ziemnej ze skrzynką obrukowaną 1,0 x 1,0 [ m]. 
Nad wodociągiem na wysokości 30 cm od jego górnej powierzchni ułożyć taśmę PCV 
metalizowaną o szerokości 20 cm. 
Po zakończeniu robót montażowych wykonać płukanie i dezynfekcję wodociągu oraz próbę 
szczelności wg PN-92/B-10725 w obecności właściciela sieci. 
Projektowany wodociąg oraz jego armaturę oznaczyć wg normy PN-86/B-09700. 
      
14. Uwagi końcowe. 
 
1. Całość prac wykonywać zgodnie z projektem oraz „Wytycznymi technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – wykonawczych „ – tom II. 
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu nowoprojektowanych sieci o 
terminie rozpoczęcia robót.    
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 
 
1. Przyłącze  wodociągowe. 
 
1. Rura PE100 SDR11   Ø 63 x 5,8 mb 13,00 
2.        Obejma PE z zaworem i frezem Ø 90/63 
 Georg Fischera     szt. 1 
3.         Złącze kołnierzowe PE/st.  Ø 63/50 szt. 2 
4. Zasuwa kołnierzowa HAWLE Ø 50  szt. 1 
5.         Zawór odcinający   Ø 50  szt. 1 
6.         Piasek na obsypkę 
7.         Taśma oznacznikowa metalizowana  
 
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 
1. Rura PCV kielichowa  

łączona na uszczelki gumowe Ø 160  mb 3,00 
Ø 200  mb 6,00 

2. Studzienka kanalizacyjna z kręgów 
betonowych kaskadowa  Ø 1200 szt. 1 

3.         Wejście kaskadowe wg rys. typowego  szt. 1 
4. Obsypka żwirowo – piaskowa 
    
3.   Przyłącze kanalizacji deszczowej. 
 
1. Rura PCV kielichowa łączona  Ø 300    mb 31,00 
 na uszczelki gumowe   Ø 160  mb 5,00 
2.        Studzienka kanalizacyjna   Ø 1200 szt. 2 
           z kręgów betonowych  
3.        Studzienka kanalizacyjna   Ø 1200 szt. 1 
 z kręgów betonowych z wejściem kaskadowym 
4.        Obsypka żwirowo – piaskowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
2.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
1. Podstawa opracowania: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
2. Zakres robót obejmuje: 

- organizacja placu budowy; 
- wykonanie wykopów pod studnie kanalizacyjne; 
- posadowienie studzienek w uprzednio wykonanych wykopach; 
- wykonanie wykopów liniowych; montaż i zasypka. 

 
3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenia: 

- czynna sieć gazowa; 
- czynne sieci energetyczne. 

 
4. Zagrożenia występujące w trakcie budowy: 

- prace wykonywane przy wykonywaniu wykopów liniowych; 
- prace przy rozładunku dźwigiem.  

 
5. Instruktaż i szkolenie pracowników: 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż 
wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-
instalacyjnych i montażowych. 
Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w 

sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe, Roboty 
spawalnicze; 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 
wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 – Prowadzenie robót 
pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. 

 
6. Środki zapobiegawcze zagrożeniom: 

- wytyczenie istniejących sieci przez ich właścicieli; 
- zlecenie nadzoru właścicielom istniejących sieci na czas trwania robót; 
- w rejonie czynnych sieci prowadzenie robót ręcznie; 
-    zabezpieczenie wykopów poprzez obarierowanie i oznakowanie; 
- zapewnienie sprawnej komunikacji; 
- zapewnienie dostawy wody na teren budowy; 
- podłączenie energii elektrycznej do placu budowy; 
- zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych 

kontenerach, w tym sanitariatów; 
- prace prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika. 

 
7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy: 

- przewidziano w kontenerze kierownika budowy znajdującym się na placu budowy. 
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Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego  dla przedmiotowej 
inwestycji i są z godne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r 
„W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”  
i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy. 

  


