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UWAGA: 

Wszystkie materiały i urządzenia wymienione w projekcie jako 

„projektowane” należy traktować jako „elementy wzorcowe”, 
których parametry techniczne, parametry wizualne, parametry 

pracy jak też parametry szczególne wynikające z założeń projektu 
i wymagań inwestora nie mogą podlegać zmianie. 
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Rybnik, lipiec 2006 

1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

KARTA KOORDYNACYJNA 

Praca projektowa: 
Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy 
pomieszczeń służb dyżurnych i klatki schodowej w budynku administracyjnym 
KMP w Żorach 
została sprawdzona i uznana za sporządzoną zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także została 
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz może 
być wykorzystana i skierowana do realizacji. 

Projektant:   Sprawdzający: 

1. Projekt architektoniczno – budowlany     

 

 

2. Projekt konstrukcji 

 

 

3. Projekt instalacji elektrycznych 

 

 

4. Projekt instalacji CO 

 

 

5. Projekt przekładki sieci gazowej 
 

 

6. Projekt podłączeń i instalacji wodno – kanalizacyjnych  

 

 

7. Projekt instalacji oddymiania i sygnalizacji pożaru 
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2. Spis rysunków architektoniczno - budowlanych 

 
 

Numer 
rysunku Tytuł rysunku Skala 

                                      
                                         Projekt architektoniczno – budowlany 
                                                        

1. Mapa orientacyjna 1 : 5000 
2. Mapa zasadnicza 1 : 500 

2.1. Projekt zagospodarowania  1 : 200 
3 Rzut fundamentów i ścian fundamentowych 1 : 50 
4 Rzut parteru 1 : 50 
5 Rzut I -,II-, III-piętra 1 : 50 
6 Rzut IV piętra 1 : 50 
7 Rzut dachu 1 : 50 
8 Rzuty klatki schodowej, wyburzenia 1 : 100 
9 Przekrój E – E, wyburzenia 1 : 100 

10 Rzut I -,II-, III-, IV-go piętra 1 : 100 
11 Przekrój E – E 1 : 100 
12 Przekrój A – A 1 : 50 
13 Przekrój B – B 1 : 50 
14 Przekrój C – C 1 : 50 
15 Przekrój D – D 1 : 50 
16 Elewacja północna 1 : 100 
17 Elewacja zachodnia 1 : 100 
18 Elewacja wschodnia 1 : 100 
19 Zestawienie stolarki 1 : 100 
20 Projekt posadzek na parterze 1 : 50  
21 Projekt posadzek I -,II-, III-go piętra 1 : 50  
22 Projekt posadzek IV-go piętra 1 : 50  
23 Balustrady wewnętrzne – klatka schodowa 1 : 50 
24 Balustrady wewnętrzne – rysunek szczegółowy 1 : 20 
25 Balustrady zewnętrzne 1 : 50 
26 Balustrady zewnętrzne – rysunek szczegółowy 1 : 20 
27 Balustrada na pochylni dla niepełnosprawnych 1 : 50  
28 Balustrada na pochylni – rysunek szczegółowy 1 : 20  
29 Detale 1 : 20  

 
 
 

 
 
 



Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy pomieszczeń służb dyżurnych 
i klatki schodowej w budynku administracyjnym KMP w Żorach 

 
6 

 

 

3. Projekt architektoniczno – budowlany 
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3.1. Przedmiot opracowania 

Zgodnie z umową pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach a „Projekt3” 

z dnia 05.06.2006 nr 1046/KWP/2006 przedmiotem niniejszego  opracowania jest 

dokumentacja techniczna dobudowy klatki schodowej i windy oraz przebudowy 

pomieszczeń służb dyżurnych i klatki schodowej w budynku administracyjnym Komendy 

Miejskiej Policji w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3. 
 

3.2. Podstawa opracowania 

 

Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

1. Inwentaryzacji własnej budynku istniejącego - sytuacja i niwelacja, pomiary  

w terenie 

2. Umowy zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 

a „Projekt3” S.C 

3. Uzgodnień z Komendą Miejską Policji w Żorach 

4. Uzgodnień z wymaganymi Instytucjami 

5. Mapy zasadniczej przedmiotowego terenu w skali 1:500 

6. Specyfikacji geotechnicznej 

7. Obowiązujących przepisów i norm branżowych w tym: 

  

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( jednolity tekst ) Dz. U. Nr 75  
z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                   

3 kwietnia 2001 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa. 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów Dz. U. Nr 121, poz. 1138,1139 
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3.3. Lokalizacja 

Projektowany obiekt został zlokalizowany przy północnej ścianie szczytowej 

istniejącego budynku Policji przy ul. Wodzisławskiej 3 w Żorach. 

 
3.4. Opis stanu istniejącego 

Budynek przy ul. Wodzisławskiej 3 jest obiektem pięcio- i sześciokondygnacyjnym, 

częściowo podpiwniczonym. Od strony południowo-zachodniej połączonym jest  

z budynkiem biurowym przy ul. Wodzisławskiej 1 dwukondygnacyjnym łącznikiem.  

 

 
 

Teren pod projektowany obiekt jest wolny od wielkogabarytowej zabudowy.  

Wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Poziom parteru znajduje się 

ok.1,4m nad poziomem terenu. Do budynku prowadzą zewnętrzne schody. Schody 
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wykonane są jako żelbetowe. Całość zadaszona jest żelbetową płytą wspartą na 

żelbetowych słupach. 

Od strony wschodniej do budynku przylega parking o nawierzchni asfaltowej 

przeznaczony dla pojazdów Policji. Pomiędzy wejściem do budynku a ul. Wodzisławską  

znajduje się teren zielony z zielenią niską i wysoką rozcięty chodnikami z kształtki 

betonowej. W części zachodniej opracowywanego terenu znajduje się Pomnik 

Poległego Policjanta. 

Projektowana rozbudowa koliduje z siecią gazową i kanalizacją deszczową uzbrojenia 

terenu. 
 

3.5. Roboty przygotowawcze. 
 

Rozbudowa obiektu realizowana będzie dwuetapowo. 

etap I-  dobudowa klatki schodowej i windy oraz przebudowa pomieszczeń służb 

dyżurnych  

etap II- przebudowa istniejącej klatki schodowej 

 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga pewnego zakresu prac przygotowawczych, 

a także robót budowlanych i rozbiórkowych na zewnątrz i wewnątrz istniejącego 

budynku. 

W budynku istniejącym na poszczególnych kondygnacjach w ścianie szczytowej  

w obrębie korytarzy należy zlikwidować istniejące ścianki z pustaków szklanych. Otwory 

należy powiększyć przez zburzenie dolnej części ściany do poziomu posadzki. Przed 

przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejące grzejniki c.o. Istniejące schody 

zewnętrzne wraz z zadaszeniem należy rozebrać, a stolarkę drzwiową zdemontować. 

Na zewnątrz budynku należy wykonać przełożenie, kolidujących z rozbudową, 

sieci uzbrojenia terenu oraz przebudować przyłącze wody wg projektu wod.-kan.  

zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami zapisanymi w protokole ZUD.  

Należy przygotować obszar pod projektowany obiekt przeprowadzając wycinkę 

(przesadzenie) krzewów i drzew, demontaż ogrodzenia oraz częściową rozbiórkę 

nawierzchni asfaltowej, krawężników, nawierzchni z kostki i płyt betonowych.  
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3.6. Rozwiązania architektoniczno – budowlane 
 

3.6.1. Rozwiązania architektoniczne 
 

3.6.1.1. Program projektowy 
 

Za podstawowe punkty, które należy zrealizować w ramach projektu 

dobudowy klatki schodowej i windy przyjęto: 
 

- lokalizację dźwigu osobowego i klatki schodowej – przy ścianie szczytowej 

budynku, od strony ul. Wodzisławskiej 

- zaprojektowanie w części parterowej pomieszczenia spełniającego funkcje: 

recepcyjną, pomieszczenia pomocnika dyżurnego, małej poczekalni wraz 

z ubikacjami dla petentów 

- zaprojektowanie nowego przyłącza wody 

- docieplenie niezabudowanej części ściany szczytowej istniejącego budynku 

- zastosowanie dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym linowym, 

wymiarach kabiny 220x110cm, drzwiach o wymiarach w świetle otworu 

210x100cm otwieranych automatycznie teleskopowo 

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, c.o., elektrycznej, 

oddymiania, sygnalizacji pożaru oraz  kontroli dostępu dla projektowanego 

obiektu  

- dostosowanie klatki do wymagań ochrony przeciwpożarowej 

- czytelne dopasowanie projektowanej klatki z windą do istniejącego budynku 

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do budynku 

- adaptację istniejącej klatki schodowej na pomieszczenia biurowe 
 
 

3.6.1.2. Układ funkcjonalny  
 

Projektowany obiekt zostanie dobudowany do północnej ściany budynku 

Policji przy ul. Wodzisławskiej 3. Będzie on zdylatowany od niej na całej 

wysokości budynku. Bryłę obiektu tworzą dwa prostopadłościany: wyższy 
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i niższy, które dodatkowo dla podkreślenia odmiennej funkcji wykończone są 

materiałami o różnym charakterze. 

Część niższa stanowiąca strefę wejścia do budynku z zewnątrz wykończona 

jest okładziną kamienną (szary polerowany granit) oraz tynkiem mineralnym. 

Znajdować się tu będzie wiatrołap, hol pełniący funkcję poczekalni z wydzieloną 

recepcją, ubikacje ogólnodostępne, pomieszczenie pomocnika dyżurnego 

połączone z pomieszczeniem dyżurnego i punktem wydawania broni oraz 

wydzielona klatka schodowa z windą.  

Wyższa bryła to pion klatki schodowej z szybem windowym i małym holem na 

każdej kondygnacji. Z zewnątrz wykończona jest ona płytą warstwową Pflaum 

PVD/05/60 w układzie poziomym. Obszerna stolarka fasadowa zapewnia 

doświetlenie poszczególnych kondygnacji a także „optycznie zmniejsza ciężar” 

dominującej bryły. Poprzez uchylne okna realizowane jest wentylowanie obiektu. 

Dach nad częścią niższą projektowany jest jako „dach odwrócony” 

z wykończeniową warstwą żwiru. Dach części wyższej projektuje się jako dach 

płaski z attyką. Woda deszczowa odprowadzana jest do wnętrza budynku i dalej 

do kanalizacji deszczowej. 

Wejście do budynku znajdować się będzie od strony północnej. Do budynku 

prowadzić będą zewnętrzne schody. Od strony północnej projektuje się pochylnię 

dla osób niepełnosprawnych. 

Na poziomie parteru istniejącego budynku, w strefie wejścia, znajdują się 

pomieszczenia dyżurnego, pomieszczenie wydawania broni oraz pomieszczenia 

zaplecza sanitarnego. 
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3.6.1.3. Program użytkowy – spis pomieszczeń 
 

Numer pom.      Rodzaj pomieszczenia               Powierzchnia netto       Kubatura wnętrza 
           m2       m3  

Parter / POZ. –0.34, ±0.00 
 
0.1 Wiatrołap       5,8 16,24 
0.2 Hol z recepcją   30,4 85,12 
0.3 Pomieszczenie pomocnika dyżurnego   15,7 43,96 
0.4 Klatka schodowa z holem   32,4 90,72 
0.5                  Szyb windy                               5,4             15,12 
0.6                  Przedsionek                            4,8             12,48 
0.7                  WC dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych   4,9             12,74 
0.8                  Przedsionek                           2,9               7,54 
0.9                  Pisuar                           3,5               9,10 
0.10                  WC dla mężczyzn      1,9               4,94 
0.11                  Pomieszczenie dyżurnego                        16,5             45,85 
0.12      Pomieszczenie wydawania broni    5,7             14,65 
0.13                  Pomieszczenie dalekopisu                 3,8               9,77 
0.14                  Przedsionek – pokój śniadań                           10,0             25,70 
0.15                  Łazienka                               4,9             12,56 
0.16                  Przedsionek                               3,7                9,51 
0.17                  Biuro                              19,1              49,09 
0.18                  Korytarz                               5,4              13,88 
0.19                  Przedsionek                             10,3              26,47 
0.20                  Pokój dyżurnego                              8,5              21,85 
0.21                  Pokój pierwszego kontaktu               13,0              33,41 
 
 

I Piętro / POZ. + 2.82,  II Piętro / POZ. + 5.65, III Piętro / POZ. + 8.48,  
 
1.1 Klatka schodowa z holem 33,9 84,75 
1.2 Szyb windy   5,4 15,28 
1.3 Biuro 19,1 49,09 
 

IV Piętro / POZ. + 11.31 
 
4.1 Klatka schodowa z holem 33,9 111,87 
4.2 Szyb windy   5,4   25,00 
4.3 Biuro 11,6   29,81  
 
 

Razem: 434,7 1174,74 
Dobudowany budynek 

Razem: 264,9 734,92 
Powierzchnia zabudowy  135,2 m2 
Powierzchnia całkowita  341,1 m2 

Kubatura obiektu 1244,9 m3 

Kubatura wnętrza  734,9 m3 
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3.6.2. Rozwiązania budowlane 

 

3.6.2.1. Prace rozbiórkowe i zamurowania 
 

Przed przystąpieniem do budowy klatki schodowej jak i w jej trakcie należy 

przeprowadzić szereg prac rozbiórkowych. 

 

Do prac rozbiórkowych i zamurowań zalicza się: 

 

Etap I (dobudowa klatki schodowej i windy oraz przebudowa pomieszczeń służb 

dyżurnych): 

- zerwanie nawierzchni asfaltowej kolidującej z planowaną rozbudową 

- rozebranie istniejących chodników  z kostki betonowej 

- demontaż istniejącego ogrodzenia w zakresie pokazanym na rysunku 

zagospodarowania terenu 

- rozebranie schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem  

- likwidację ścianek z pustaków szklanych w ścianie szczytowej istniejącego 

budynku 

- skucie ściany żelbetowej do poziomu posadzki na poszczególnych 

kondygnacjach 

- demontaż istniejących grzejników pod likwidowanymi oknami 

- demontaż stolarki drzwiowej wejściowej 

- wykonanie dwóch otworów w ścianie szczytowej istniejącego budynku 

- fragmentaryczny demontaż obróbek blacharskich i pokrycia dachu budynku 

istniejącego celem dobudowy attyki na długości planowanej dobudowy części 

wyższej 

- skucie posadzek z lastriko w pomieszczeniach z remontowaną posadzką 

 

Etap II (przebudowa istniejącej klatki schodowej): 

- rozebranie balustrad stalowych 

- wyburzenie spoczników i biegów schodowych 

- demontaż grzejników 
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- demontaż białej folii z okien  

- skucie posadzki z lastriko 

 

Prace rozbiórkowe przedstawiono na rysunkach. 

 

Uzyskany podczas prac rozbiórkowych i wyburzeniowych materiał złożyć 
w miejscu wskazanym przez użytkownika obiektu a następnie wywieźć na 

składowisko komunalne. 

 

3.6.2.2. Projektowane poziomy klatki schodowej 
 

Projektowana klatka została dostawiona do północnej ściany budynku Policji. 

Wymiary przyziemia obiektu wynoszą 10,47m na szerokość i 13,12m na długość.  

Poziom +/-0,00 przyjęto jako poziom posadzki korytarza budynku istniejącego.  

Odpowiada on rzędnej nad poziom morza wynoszącej 268,09m. 

Poziom parteru budynku projektowanego wynosi na poz. –0.343m. 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego i weryfikacji rzędnych wysokościowych przyjętych w projekcie. 

Szczególną uwagę należy zachować przy pomiarze poziomów poszczególnych 
kondygnacji budynku istniejącego.  

 

Jeśli rzędne z pomiarów będą różnić  się od rzędnych przyjętych w projekcie 

należy skontaktować się z projektantem w celu wprowadzenia zmian w projekcie 

uwzględniających nowe pomiary. 

Poziom posadowienia fundamentów wynosi –3,00m, co powinno odpowiadać 

poziomowi posadowienia ław fundamentowych budynku istniejącego. Nie należy 

posadawiać budynku poniżej lub powyżej poziomu posadowienia budynku sąsiedniego.   

Poziomy poszczególnych kondygnacji projektowanego budynku: 

 

  parter  -0,343 / ±0,00 

  I piętro + 2,82 

  II piętro + 5,65 
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III piętro + 8,48 

IV piętro + 11,31 

Poziom niewykończony istniejących dachów to: + 2,80 i +15,13. Dachy posiadają 

odpowiednio minimalne nachylenie 2 i 5%. 

  

3.6.3. Fundamenty, ściany fundamentowe 

 

Pod obiektem zaprojektowano płytę fundamentową gr. 40cm posadowioną na 

warstwie chudego betonu B10 (10cm) poprzedzoną podsypką żwirowo-piaskową 

gr. 15cm zagęszczoną do minimum ID=0,7. Płytę należy zdylatować od istniejącej ławy. 

Dylatację szerokości 1cm wypełnić styropianem EPS 50 - 042. Dla zwiększenia 

sztywności płyty w osiach konstrukcyjnych projektuje się żebra żelbetowe wys. 30 

i szer. 35cm. Do wykonania całej konstrukcji żelbetowej do poziomu projektowanego 

parteru (do poz. -0,453) należy użyć betonu z dodatkiem środków hydrofobizujących 

(na przykład Penetron Admix). Fragmenty ścian nad istniejącą ławą fundamentową 

należy wykonać jako wspornikowe, tak aby nie dociążać istniejącej ławy 

fundamentowej. Spód ścian wspornikowych przyjęto 5cm ponad istniejącą ławą. Pustkę 

pomiędzy ławą a wspornikową ścianą należy wypełnić styropianem EPS 50 – 042 

gr. 5cm. Ściany fundamentowe zewnętrzne należy murować z bloczków betonowych 

25x38cm. Bloczki układać na żebrze skrajnym. Należy zastosować izolację poziomą – 

2x papa na lepiku na styku płyta fundamentowa – ściana z bloczków betonowych.  

Na ścianach fundamentowych zewnętrznych do poziomu projektowanego parteru 

należy wykonać z zewnątrz „rapówkę”. Tak przygotowaną ścianę posmarować 

trzykrotnie środkiem hydrofobizującym DYSPERBIT lub innym o nie gorszych 

właściwościach, nie wchodzącym w reakcję ze styropianem. Całość docieplić 

styropianem ekstrudowanym gr.8 i 12cm. Ścianę na wysokości cokołu należy 

otynkować tynkiem sylikonowo-żywicznym (uziarnienie 1,5mm) na siatce z włókna 

szklanego (kolor S5040-R90B granat). 

Podczas wykonywania prac w obrębie istniejących ław fundamentowych 
należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na konstrukcję oraz możliwość 
uszkodzenia istniejących ścian i fundamentów. Jeśli po wykonaniu wykopów 
poziom fundamentów budynku istniejącego jest inny od poziomu przyjętego  

w projekcie należy skontaktować się z projektantem w celu dokonania korekty. 
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Wszelkie przebicia ścian fundamentowych przez kanalizację, deszczową, przewody c.o. 

i wody  należy realizować w rurach ochronnych. 

 

3.6.4. Konstrukcja i ściny zewnętrzne 
 

Projektowaną klatkę należy oddylatować od istniejącego budynku. Dylatację 

szerokości 5cm wypełnić styropianem EPS 50 – 042, z zewnątrz na styku narożników 

projektowany budynek – budynek istniejący należy wykonać obróbki blacharskie 

systemowe Pflaum i obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm. 

Projektowany budynek posiada konstrukcję szkieletową żelbetową. Słupy 

o przekroju 35 x 35cm posadowione są na płycie żelbetowej gr. 40cm.  

Stropy i stropodachy projektowane są jako płyta żelbetowa wylewana równocześnie  

z konstrukcją szkieletową budynku. Ściany szybu windy wykonane są jako żelbetowe 

o gr. 20cm i 25cm. Ściana zewnętrzna szybu do poziomu płyty PFLAUM docieplona 

styropianem ekstrudowanym gr.12cm, a powyżej styropianem FS15 gr.5cm. 

Ściany zewnętrzne, stanowiące wypełnienie szkieletu żelbetowego,  do poziomu parteru 

projektowanego budynku wykonane są z bloczków betonowych ocieplonych 

styropianem ekstrudowanym gr. 8 i 12cm.  

Powyżej, w części parterowej, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego 

ocieplone warstwą styropianu EPS 70-040 gr.8cm. Ściany zewnętrzne części niższej 

z zewnątrz wykończyć tynkiem mineralnym i sylikonowo-żywicznym (cokół) na siatce 

z włókna szklanego. Tynk mineralny malować farbą elewacyjną w kolorze NCS S4040-

R90B.  

Ściany zewnętrzne w klatce schodowej w osi 3C-3D oraz D3-D2 do poziomu pierwszej 

żelbetowej belki (+1.02), wykonane są z bloczków betonowych 25cm ocieplonych 

styropianem ekstrudowanym (do płyty PFLAUM) gr.12cm. Dodatkowo w osi 3C-3D od 

wewnątrz wzdłuż ściany z bloczków należy wymurować ścianę z betonu komórkowego 

gr.11,5cm.  

Powyżej poziomu pierwszego spocznika międzypiętrowego wypełnienie szkieletu 

żelbetowego w części wyższej stanowi POROTHERM gr.25cm licowany od wewnątrz.  

Ścianę zewnętrzną w części niższej (fragment ściany równoległy do osi A) do 

której mocowana będzie okładzina kamienna należy wykonać z cegły pełnej. Grubość 
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tej ściany (51cm) ma umożliwić otrzymanie, po obłożeniu płytami granitowymi na 

dystansie, żądanej na gotowo szerokości ściany wynoszącej 75cm. Szerokość ściany 

„na gotowo” podyktowana jest względami estetycznymi. Pomiędzy ścianą 

fundamentową z bloczków betonowych a ścianą ceglaną należy wykonać izolację 

poziomą - 2 razy papy na lepiku. Bloczki betonowe murować do poziomu 

projektowanego parteru. 

 By zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną ścian w wyższej części 

budynku należy na dystansie 9cm od konstrukcji szkieletowej obłożyć je płytą 

warstwową PFLAUM PVD/05/60 kolor RAL9007 gr. 6cm w układzie poziomym.  

Przestrzeń pomiędzy płytą warstwową a konstrukcją szkieletową (9cm) należy 

wykorzystać na wykonanie konstrukcji stalowej do której mocowana będzie płyta. 

Konstrukcję wykonać z profili zimnogiętych Z 80x60x60x4 przykręcanych co pół 

kondygnacji do słupów i ściany żelbetowej. Profil należy kręcić do elementów 

konstrukcyjnych w odległości 12cm od krawędzi słupa i 10cm od krawędzi ściany szybu. 

By uniknąć powstawania mostków termicznych szkielet żelbetowy i ścianę zewnętrzną 

szybu windy na całej wysokości należy obłożyć styropianem EPS 70-040  gr. 5cm. 

Wszystkie ściany zewnętrzne (ściany z bloczków betonowych, ściana żelbetowa 

szybu windy, ściany z cegły pełnej) należy do poziomu projektowanego parteru 

zabezpieczyć przeciwwilgociowo i posmarować trzykrotnie dyspersyjną masą asfaltowo 

- kauczukową DYSPERBIT lub innym o nie gorszych właściwościach i nie wchodzącym 

w reakcję ze styropianem. 

Niezabudowane fragmenty ściany szczytowej budynku istniejącego należy 

docieplić styropianem gr. 10cm. Do linii cokołu projektowanego budynku należy 

stosować styropian ekstrudowany. Powyżej styropian EPS 70-040. Ściany zewnętrzne 

wykończyć cienkowarstwowym tynkiem mineralnym  i pomalować farbą elewacyjną wg 

rysunków elewacji. Cokół wykończyć tynkiem silikonowo-żywicznym. 

 

3.6.5. Attyka dachu części wyższej i niższej 
 

Attykę zaprojektowano jako murowaną z cegły pełnej grubości 25 cm. Od strony dachu 

na części wyższej, attykę zabezpieczono kolejno folią paroszczelną, wełną mineralną 

twardą gr. 5cm oraz membraną dachową. Na części niższej (dach odwrócony) warstwę 

przeciwwodną należy zabezpieczyć z zewnątrz płytą ROOFMATE LG. Górę attykij 
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zabezpieczyć obróbką blacharską wykonaną z blachy powlekanej gr. 0.5mm w kolorze 

RAL7035. 
 

3.6.6. Ściany działowe 
 

Ściany działowe na poziomie parteru wykonać według rysunku jako murowane 

z cegły pełnej i dziurawki grubości 12cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym 

gr. 1,5cm. Pozostałe ścianki należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych GKB.   

Przy wejściu do windy na każdej kondygnacji należy wzmocnić konstrukcję 

ścianki GK i wykonać wnękę na hydrant głęboki.  

W miejscu montażu hydrantu należy wzmocnić konstrukcję ścianki z płyt 

gipsowo-kartonowych. 

Konstrukcję ściany GK wzdłuż istniejącej ściany szczytowej na poszczególnych 

kondygnacjach należy zdylatować od ściany budynku istniejącego i mocować tylko do 

stropów budynku projektowanego. Podwójną płytę GKB mocować jednostronnie. 

Przestrzeń między ścianą GK a ścianą istniejącą wykorzystać na rozprowadzenie 

instalacji oraz wyłożyć miękką wełną mineralną gr. 5cm (izolacja akustyczna). 

 Na wszystkich piętrach pustkę pomiędzy górną krawędzią drzwi oddzielenia 

pożarowego EI30 a poziomem istniejącego nadproża (pozostałość po istniejących 

oknach) należy zabudować. Obniżenie nadproża należy zrealizować na całej głębokości 

ściany żelbetowej jako ścianę EI120. Zabudowę wykonać z podwójnej płyty GKF 

mocowanej z wszystkich trzech stron do rusztu. Środek należy wypełnić wełną 

mineralną gr. min. 10cm. Brakujące fragmenty ściany wymurować z cegły pełnej 

(REI120). Drzwi oddzielenia pożarowego należy montować po stronie budynku 

istniejącego. Wszystkie dylatacje poziome i pionowe należy wykonać stosując 

systemowe listwy dylatacyjne SCHUTER SYSTEMS. 

 

3.6.7. Przegrody poziome 

 

Posadzkę klatki schodowej (poz. -1,175) wykonać na warstwie podsypki żwirowo-

piaskowej zagęszczonej warstwowo do minimum ID = 0,7. Na podsypce wykonać płytę 

z chudego betonu B10 grubości 14cm. Kolejne warstwy posadzki to: 

- folia budowlana 
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- styropian FS30 gr. 5cm 

- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojoną siatka z prętów Ø 6mm, oczka 15x15cm 

- płytki ceramiczne ułożone na zaprawie klejowej 

Podłogę projektowanego parteru wykonać na płycie żelbetowej. Kolejne warstwy 

posadzki to: 

- folia budowlana 

- styropian FS30 gr. 5cm 

- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatką z prętów Ø 6mm, oczka 15x15cm 

- płytki ceramiczne ułożone na zaprawie klejowej 

Podwyższenie o dwa stopnie na parterze zaprojektowano jako wypełnienie 

z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 plus płyta żelbetowa gr. 8cm zbrojona 

siatką z prętów Ø 8mm, oczka 10x10cm. 

Stropy poszczególnych kondygnacji piętra zaprojektowano jako płyta żelbetowa 

monolityczna. Strop od spodu (w odkrytych miejscach) wykończyć tynkiem cementowo-

wapiennym. Bezpośrednio na płycie układane są płytki ceramiczne na zaprawie 

klejowej. Ewentualne nierówności płyty żelbetowej wyrównać zaprawą wyrównawczą 

przed ułożeniem płytek. 

Stropodach nad częścią niższą należy wykonać jako „dach odwrócony”. Element 

nośny stanowi monolityczna płyta żelbetowa gr. 18cm. Na płycie ułożyć folię 

paroszczelną. Na folii ułożyć warstwę wełny mineralnej twardej grubości 5cm 

(w najniższym punkcie) nadającą spadki jak na rysunku. Spadek minimalny wynosi 2%. 

Na wełnie ułożyć termozgrzewalną membranę dachową PCV gr. 1,8mm. Na membranie 

luźno ułożyć tkaninę z włókien szklanych lub poliestrowych. Na tkaninie ułożyć płytę 

ROOFMATE SL gr. 8cm. Na płycie ROOFMATE należy wykonać odporną na gnicie 

warstwę dyfuzyjną. Geowłókninę poliprepylenową 110-140g/m2 układać luzem 

z 200mm zakładem.  Całość należy wysypać warstwą żwirku płukanego 16/32mm 

gr. min. 5cm (max 10cm). By zabezpieczyć pionową powierzchnię warstwy 

przeciwwodnej na attyce i ścianie klatki należy stosować płytę ROOFMATE LG. Wody 

opadowe odprowadzone zostaną za pomocą przepustu systemowego do rury 

spustowej średnicy 110mm na zewnątrz budynku i dalej do kanalizacji deszczowej. 

Przepust należy tak dobrać i zamontować by odprowadzał wodę z powierzchni 

membrany jak i z górnej powierzchni płyt ROOFMATE SL. Od strony istniejącej ściany, 

na płycie należy wymurować ściankę o wysokości 45cm  z cegły pełnej gr. 25cm. Do 
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ścianki należy montować tylko obróbkę blacharską attyki. By zabezpieczyć dylatację, 

należy wykonać dodatkowy kołnierz ochronny z blachy powlekanej (gr. 0,5mm 

RAL7035 ) mocowany tylko do ściany budynku istniejącego. (detal C – rys.29)  

Stropodach nad  IV piętrem wykonać jako płytę żelbetową gr. 12cm. Na płycie 

ułożyć folię paroszczelną. Na folii ułożyć warstwę wełny mineralnej twardej grubości 

(w najniższym punkcie) 15cm nadającą spadki jak na rysunku. Spadek minimalny 

wynosi 5%. Pokrycie dachu to termozgrzewalna membrana dachowa PCV gr. 1,8mm. 

Wody opadowe odprowadzone zostaną za pomocą wpustu podgrzewanego PLUVIA do 

rury spustowej  a dalej do kanalizacji deszczowej. 

 

3.6.8.  Posadzki 

 

W przebudowywanych pomieszczeniach skuć istniejącą posadzkę i wykonać 

wylewkę wyrównawczą, tak aby poziom nowej posadzki był zgodny z innymi 

pomieszczeniami w tej części budynku. W pomieszczeniu 0.15 należy wykonać izolację 

przeciwwilgociową. W pomieszczeniach tych ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe 

Nowa Gala QUARZITE QZ12 o naturalnej fakturze wraz z cokolikami wysokości 8cm. 

W pomieszczeniach biurowych powstałych w miejscu istniejącej klatki schodowej 

zaprojektowano obiektową wykładzinę dywanową spełniającą wymagania NRO. 

W wiatrołapie wykonać wpust na wycieraczkę. Głębokość wpustu dostosować do 

typu wycieraczki. Wpust na wycieraczkę wewnętrzną wyłożyć płytkami. 

Schody zewnętrzne obłożyć stopniami kątowymi prostymi PROBET DASAG styl 

Trendy, seria BOSTON Nr 7321. Faktura powierzchni winna być szorstka. Stopnie 

schodowe powinny być wyposażone w ochronną wkładką z PCV i wkładki 

antypoślizgowe. 

Płaszczyznę spocznika zewnętrznego obłożyć płytami 40x40cm PROBET 

DASAG styl Trendy, seria BOSTON Nr 7321. W okładzinie wykonać wpust na 

wycieraczkę zewnętrzną. Głębokość wpustu dostosować do typu wycieraczki. Wpust 

odwodnić poprzez wykonanie otworu w płycie żelbetowej do warstwy piasku. Okładzinę 

schodów i spocznika wysunąć przed lico ściany o 4cm. 

Posadzki w dobudowanym obiekcie zaprojektowano z płytek gresowych 

antypoślizgowych Nowa Gala QUARZITE QZ12 i QZ13 o naturalnej fakturze wraz 

z cokolikami wysokości 8cm. Na stopniach schodowych zamontować taśmę 
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antypoślizgową. Spoiny elastyczne z dodatkami hydrofobowymi. Ułożenie płytek 

zgodnie z rysunkami.   

 

3.6.9. Wykończenie ścian wewnętrznych 
 

Wszystkie widoczne powierzchnie ścian, sufitów, biegów schodowych w budynku 

projektowanym jak i w modernizowanych pomieszczeniach części istniejącej oraz 

w miejscach wykonania przebić ścian przez projektowane instalacje wykończyć tynkiem 

cementowo-wapiennym kategorii III z gładzią gipsową i malować farbą akrylową 

RAL9002 („zbrudzony” biały).  Ściany szybu windy z zewnątrz na wszystkich piętrach 

malować farbą TIKKURILA w kolorze NCS S4040-R90B (niebieski gaszony). Przed 

przystąpieniem do malowania należy wykonać próbkę koloru na powierzchni 1,0 x1,0m  

i skonsultować się  z projektantem. 

Ściany i strop szybu od środka  wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym 

kategorii II. 

W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia 0.6 do 0.10 oraz 15) ściany 

obłożyć, na pełną wysokość, płytkami gresowymi Nowa Gala QUARZITE QZ01 

polerowanymi. Wszystkie płytki 40x40cm układane według wzoru na posadzce. 

W pomieszczeniu nr 0.14 przy punktach wodnych wykonać „fartuch ochronny” z płytek 

gresowych  jw. do wys. 168cm (8+4x40cm). Spoiny elastyczne z dodatkami 

hydrofobowymi. 
 

3.6.10. Sufity 

 

W pomieszczeniach znajdujących się w istniejącym budynku sufit wykończyć 

tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III z gładzią gipsową i malować farbą 

akrylową RAL9002 („zbrudzony” biały). 

W dobudowanym budynku zaprojektowano sufit podwieszany z płyt gipsowo-

kartonowych grubości 1,25cm. Sufit na parterze należy wykonać na wysokości 2,80m, 

a na piętrach I-III na wys.2,50m. Na ostatniej kondygnacji na wys. 3,30m. 

Nad spocznikami międzypiętrowymi sufit wykonać na wys. 2,46m i 2,29m. 

W pomieszczeniach wilgotnych zastosować płyty GKBI. 

W suficie należy zamontować oprawy oświetleniowe wg projektu instalacji elektrycznej. 

Sufit malować w kolorze RAL 9002. 
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    Na zewnątrz budynku, w strefie wejścia, do płyty żelbetowej należy podwiesić sufit 

rastrowy aluminiowy (kolor Aluminium), modułowy 600x1200 wys. 50mm o rozmiarze 

oczka 50x50mm np. LUXALON. Elementy sufitu należy dopasować na budowie 

docinając piłą wysokoobrotową.  

  
3.6.11. Kurtyna powietrzna 
 

W celu uniknięcia niekontrolowanych strat ciepła, przy wejściu głównym do obiektu 

zaprojektowano kurtynę powietrzną FRICO AD-215E05 o mocy 4,5kW oraz wydajności 

1300/1700/2100 m3/h. 

 
3.6.12. Drzwi automatyczne 

 
W obiekcie zaprojektowano drzwi automatyczne DORMA ST o wymiarach (po 

otwarciu) w świetle 205x120cm.  

Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez 

możliwości ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji 

otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi. 

 

3.6.13. Wentylacja i oddymianie klatki schodowej 
 

Wentylacja klatki schodowej odbywa się w sposób naturalny poprzez okna 

uchylne, otwierane ręcznie, zamontowane w fasadzie. Oddymianie obiektu realizowane 

jest klapę oddymiającą140/200. Klapa służy również jako wyłaz dachowy. Otwierana 

jest z poziomu parteru (patrz projekt oddymiania i sygnalizacji pożaru). Napowietrzanie 

klatki schodowej realizowane jest poprzez dodatkowe drzwi ewakuacyjne w fasadzie 

oraz poprzez okno zamontowane w ścianie zewnętrznej. 

 

3.6.14. Stolarka okienna, drzwiowa, fasadowa 
W projektowanym obiekcie stolarkę fasadową okienną i drzwiową 

zaprojektowano jako aluminiową.  

Fasadę wyższej części należy szklić wkładem jednokomorowym, dwuszybowym 

k=1,1 W/m2K, szkło typu FLOAT od wewnątrz, z zewnątrz szkło bezpieczne. Fasadę 

parteru należy szklić wkładem jednokomorowym, dwuszybowym k=1,1 W/m2K, szkło 

typu FLOAT od wewnątrz i z zewnątrz. Fasadę części wyższej należy wyposażyć 

w okna uchylne służące wentylacji oraz w drzwi służące napowietrzaniu. Fasadę części 
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niższej w  drzwi rozsuwane DORMA ST. Drzwi do napowietrzania zamykane z zewnątrz 

na klucz, od środka uchwyt, otwierane za pomocą zamka elektromagnetycznego 

z pomieszczenia pomocnika dyżurnego. Drzwi należy wyposażyć na etapie produkcji 

w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny. 

W budynku projektuje się drzwi oraz okno wydzielenia pożarowego EI30. 

Pomieszczenie pomocnika dyżurnego wydzielone jest od holu ogólnodostępnego 

stolarką z przeszkleniem kuloodpornym P6SBO4. Poniżej okna znajduje się parapet 

wykonany z korianu imitującego szary marmur. W parapecie tym należy wykonać 

szufladę podawczą ze stali nierdzewnej. Szuflada, wykonana w sposób 

uniemożliwiający przełożenie broni, służy do przekazywania dokumentów.  Okno 

w klatce schodowej służące jako okno rewizyjne, zapewniające dostęp do nieużytkowej 

przestrzeni pod stropem parteru, wykonać jako aluminiowe pełne. Drzwi należy 

wyposażyć w samozamykacz. 

Na etapie produkcji drzwi należy wyposażyć w urządzenia (elektrozaczepy 
itp.) według projektu instalacji słaboprądowych. 

 Kolorystyka stolarki stalowej i aluminiowej - RAL7015. 

 Okucia metalowe ze stali szlachetnej, chromowane lub chromo – niklowe 

o prostej formie (do uzgodnienia z projektantem).  

  Pod oknem O5 wykonać ladę szerokości 20cm z drewna obłożonego blachą 

nierdzewną. 

 

3.6.15. Winda , specyfikacja techniczna dźwigu nr 32298 D1 

 
Typ dźwigu    MonoSpace® Competence 425 
Udźwig (ilość osób/kg) 13 osób / 1000 kg 
Prędkość (m/s) 1 m/s 
Wysokość podnoszenia  11,65 m 
Ilość przystanków/dojść  5/5, umieszczone po jednej stronie 
 
Sterowanie zbiorcze „góra - dół“ - typ FC 
 
Drzwi przystankowe    
Typ     AMD2, automatyczne z ramą, otwierane jednostronnie  
Szerokość drzwi   1,00 m 
Wysokość drzwi   2,00 m 
Wykończenie drzwi   stal nierdzewna szczotkowana   wg katalogu 
 
Napęd     silnik prądu przemiennego typ KONE EcoDisc®  
Zasilanie    3 x 400/230V, 50 Hz 
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Moc napędu    5,7 kW 
Maszynownia    dźwig nie potrzebuje maszynowni 
 
Szyb     w stanie wykończonym  
Szerokość    1,98 m 
Głębokość    2,50 m 
Tolerancja wykonania (mm)  ±25 mm 

 
Kabina  

Ilość dojść    1 
Szerokość    1,10 m 
Głębokość    2,10 m 
Wysokość    2,20 m  
Wykonanie ścian kabiny  stal nierdzewna szczotkowana  wg katalogu 
Wykończenie podłogi   wykładzina gumowa    wg katalogu 
Wykończenie drzwi kabinowych stal nierdzewna szczotkowana   wg katalogu 
Sufit  podświetlany ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

z halogenowym oświetleniem punktowym typ Astra Dulciana 
Lustro     połowa wysokości kabiny nad poręczą  
 - położenie    na tylnej ścianie 
Poręcz     okrągła na tylnej ścianie  
 - wykonanie   stal nierdzewna szczotkowana 
Wentylator    zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny  
Zabezpieczenia    kurtyna świetlna w drzwiach kabiny  
 

Inne 
Usytuowanie dźwigu  w szybie betonowym  
Wysokość nadszybia  3,60 m 
Głębokość podszybia                         1,15 m 
 
 

 Winda przy zaniku napięcia lub po otrzymaniu sygnału z instalacji wykrywania 

pożaru  musi zjechać do przystanku ewakuacyjnego i otworzyć drzwi (drzwi muszą 

pozostać w pozycji otwartej). Należy zapewnić oświetlenie awaryjne kabiny przy zaniku 

napięcia.  

 
3.6.16. Okładzina kamienna ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

Ściany, zadaszenie a także attykę strefy parterowej należy obłożyć płytami 

kamiennymi (szary granit polerowany) grubości 4cm. Okładzinę mocować na dystansie 

do betonu za pomocą kotew płaskich, a do cegły za pomocą kotew rurowych np. firmy 

LAUDA. Zachować szczelinę wentylacyjną pod płytami. Pozostawić szczeliny pomiędzy 

płytami bez fugowania. 

 Należy zachować wymiar ściany „ na gotowo” podany na rysunku.  
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Podział płyt granitowych wykonać według projektu elewacji.  

 

3.6.17. Balustrady 

 

Balustrady wewnętrzne wzdłuż biegów schodów jak i przy fasadzie wykonać jako 

stalowe (stal nierdzewna)  z płaskowników stalowych 10x50mm oraz rurek prętów 

stalowych średnicy 10mm.  

Balustrady zewnętrzne wzdłuż biegów schodów jak i na spocznikach wykonać ze 

stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z kartą zabezpieczenia 

antykorozyjnego. Balustrady malować proszkowo w kolorze RAL7015. Pochwyt 

balustrady zewnętrznej jak i elementy mocujące do słupków i uchwytów wykonać ze 

stali nierdzewnej.  

Wszystkie detale balustrad pokazano na oddzielnym rysunku.  

 

3.6.18. Obróbki blacharskie 

 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Mocować je należy do 

elementów drewnianych zaimpregnowanych ciśnieniowo, wszystkie elementy 

drewniane budowlane zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo lakierem 

PYROPLAST stanowiącym dodatkowo zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Elementy 

drewniane mocować do konstrukcji ściany, stropu.  

  Obróbki przy stolarce okiennej należy wykonać w kolorze RAL7015, pozostałe 

w kolorze RAL7035.  Kolor obróbki na styku ściana istniejącą - projektowana dobrać do 

koloru tynku. 

Przy wykańczaniu płyt warstwowych PFLAUM stosować obróbki systemowe 

PFLAUM. 

 

3.6.19. Rynny i rury spustowe 

 
- wpust dachowy podgrzewany PLUVIA 

- rury spustowe PCV w kolorze szarym 

- uchwyty i akcesoria wg systemu 

 

3.6.20. Elementy wyposażenia 
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Pomieszczenie recepcji należy wyposażyć w ladę recepcyjną, umożliwiającą 

zabudowę w układzie pokazanym na rysunku parteru. Zastosować ladę recepcyjną 

firmy BALMA serii LAP lub inną o tych samych właściwościach w kolorystyce szaro-

czarnej. Ladę w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego wykonać zgodnie z technologią 

przyjętą  przy rozwiązaniu lady w pomieszczeniu recepcji. Należy zapewnić dostęp pod 

ladą do zainstalowanych tam centrali. 

Pomieszczenie recepcji i pomocnika dyżurnego wyposażyć w krzesła biurowe, 

obrotowe, na kółkach. Krzesła o regulowanej wysokości siedziska i podłokietników.  

Pomieszczenie holu wyposażyć w ławkę z czterema miękkimi siedziskami 

i oparciami. Rama metalowa, przykręcana do posadzki, kolor aluminium.  

 Pomieszczenie 0.12 wyposażyć w 2 szafy metalowe na broń 80x40x190cm. 

Szafy winny posiadać certyfikat dopuszczenia do użytkowania akceptowany przez 

Komendę Główną Policji. 

Elementy wyposażenia wnętrz uzgodnić z inwestorem i projektantem. 

 

3.6.21. Elewacje 
 

Niezabudowane ściany elewacji istniejącej, po dociepleniu wykończyć tynkiem 

mineralnym i pomalować farbą fasadową w kolorze jasnoszarym. Odcień dobierze 

projektant na etapie realizacji. Strefę cokołu wykończyć tynkiem sylikonowo-żywicznym 

o uziarnieniu 1.5mm w kolorze S5040-R90B. Pozostałą część ściany części parterowej 

po dociepleniu wykończyć tynkiem mineralnym malowanym farbą fasadową TIKKURILA 

w kolorze NCS S4040-R90B (niebieski gaszony). 

Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać próbkę koloru na 

powierzchni 1,0 x1,0m i skonsultować się  z projektantem. 

Na elewacji północnej zaprojektowano napis POLICJA. Napis wykonać z białych 

podświetlanych liter. Należy zachować kształt i wielkość liter zgodnie z projektem – 

wysokość 60cm grubość 7cm. Przed napisem podświetlana kwadratowa 60x60cm płyta 

z logiem Policji w Żorach.  
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3.6.22. Ogrodzenie 
 

Całość ogrodzenia należy wykonać jako systemowe, segmentowe o wysokości 

170cm. Ogrodzenie winno być wykonane z pionowych prętów φ5,5mm oraz poziomych 

ceowników 20x10x2mm. Oczko kratownicy 50x200mm. Słupki metalowe wykonane 

z profilu zamkniętego. Połączenia wykonane za pomocą listwy maskującej oraz śrub 

mocujących. Przęsła i słupki ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze 

RAL 7037. Fundamenty pod słupki i przęsła powinny być wykonane zgodnie 

z zaleceniem producenta ogrodzenia. Ogrodzenie winno posiadać podmurówkę 

z pojedynczych betonowych obrzeży chodnikowych (6x25) ułożonych na podsypce 

piaskowej.  

W ciągu ogrodzenia segmentowego projektuje się furtkę o szerokości 100cm 

(w świetle) furtka powinna być wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie na 

klucz. 

Wymagana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna.    

 

3.6.23. Nawierchnie utwardzone 
 

Wokół budynku projektuje się chodniki i schody terenowe z kostki betonowej 

BAZALTEX Santorini gr. 6cm. Opaskę żwirową gr. 15cm wykonać o szerokości 

60cm i 170cm pod pochylnią dla niepełnosprawnych. Po wykonaniu przekładki sieci 

gazowej i kanalizacji deszczowej należy wykonać nową nawierzchnię z kształtki 

betonowej prostokątnej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Pod 

nawierzchnię wykonać podbudowę z tłucznia gr. 24cm. Nową nawierzchnie wykonać 

w zakresie przedstawionym na planie zagospodarowania terenu. 

 

3.6.23.1. Opis konstrukcji nawierzchni: 

Parking: 

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm 

podbudowa tłuczniowa gr. 24 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 

kształtka betonowa 8cm 
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Chodnik: 

podbudowa tłuczniowa gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 

kształtka betonowa 6cm 

 

3.6.24. Zestawienie warstw / wg rys. arch. - bud. / 

 
S1   

1. Ściana z bloczków betonowych 25 cm 
S2   

1. Styropian ekstrudowany 8,0 cm 
2. Izolacja przeciwwilgociowa  
3. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 

 
S2*   

1. Styropian ekstrudowany 12,0 cm 
2. Izolacja przeciwwilgociowa  
3. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 

 
S2**   

1. Tynk silikonowo-żywiczny, ziarno1.5mm  
2. Styropian ekstrudowany 8,0 cm 
3. Izolacja przeciwwilgociowa  
4. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 

 
S2***   

1. Tynk silikonowo-żywiczny, ziarno1.5mm  
2. Styropian ekstrudowany 12,0 cm 
3. Izolacja przeciwwilgociowa  
4. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 

 
S3   

1. Ściana żelbetowa 20 cm 
 
S4   

1. Istniejąca ściana szczytowa  
2. Styropian EPS 70-040 10,0 cm 
3. Tynk mineralny  

 
S5   

1. Istniejąca ściana szczytowa  
2. Wełna mineralna miękka 5,0 cm 
3. 2x płyta GKB mocowana jednostronnie do profili;  profil 

mocowany do stropów. 
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S6   
1. Tynk mineralny  
2. Styropian EPS 70-040 8,0 cm 
3. Bloczki z betonu komórkowego 36.0cm 
4. Tynk cem.-wap. 1.5cm 

 
S7   

1. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 
2. Ściana żelbetowa 25,0 cm 
3. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 

 
S7*   

1. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 
2. Ściana żelbetowa 20,0 cm 
3. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 

 
S8   

1. Okładzina kamienna granitowa 4,0 cm 
2. Pustka powietrzna 3,0 cm 
3. Styropian EPS 70-040 5,0 cm 
4. Cegła pełna 51,0 cm 
5. Wełna mineralna miękka 10,0 cm 
6. 2x płyta GKBI gr.1.25 na konstrukcji stalowej 2,5 cm 

 
S9   

1. Płyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w układzie poziomym 6,0 cm 
2. Konstrukcja stalowa 9,0 cm 
3. Pustka powietrzna 10-15cm 
4. Pustak POROTHERM 25cm 
5. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 

 
S9*   

1. Płyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w układzie poziomym 6,0 cm 
2. Konstrukcja stalowa/ 9,0 cm 
3. Pustka powietrzna 9,0 cm 
4. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 
5. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 

 
S10   

1. Membrana PCV 1,8mm 
2. Wełna mineralna twarda 5cm 
3. Folia paroszczelna 1,5cm 
4. Cegła pełna  25cm 
5. Konstrukcja stalowa/ pustka powietrzna 9,0 cm 
6. Płyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w układzie poziomym 6,0 cm 
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S11   
1. Płyta warstwowa Pflaum PVD/05/60 w układzie poziomym 6,0 cm 
2. Konstrukcja stalowa/ pustka powietrzna 9,0 cm 
3. Materiał termoizolacyjny 5,0 cm 
4. Ściana żelbetowa  20cm 
5. Tynk cem.-wap. 1,5cm 

 
S12   

1. Tynk mineralny  
2. Styropian EPS 70-040 10,0 cm 
3. Cegła pełna  25,0cm 
4. Wełna mineralna miękka 5,0 cm 
5.  Cegła pełna 25,0 cm 
6. Folia paroszczelna  
7. Wełna mineralna twarda 5,0 cm 
8. Membrana dachowa PCV 1,8 mm 

 
S13   

1. Płyta ROOFMATE LG 5,0 cm 
2. Warstwa geowłókniny poliprepylenowej  
3. Membrana dachowa PCV  
4.  POROTHERM 44,0 cm 
5. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 

 
S14   

1. Tynk mineralny  
2. Styropian EPS 70-040 9,0 cm 
3. Cegła pełna  25,0 cm 
4. Membrana dachowa PCV  
5. Warstwa geowłókniny poliprepylenowej  
6.  Płyta ROOFMATE LG 5,0 cm 

 
S15   

1. Okładzina kamienna granitowa 4,0 cm 
2. Pustka powietrzna 6,0 cm 
3. Cegła pełna  25,0 cm 
4. Membrana dachowa PCV  
5. Warstwa geowłókniny poliprepylenowej  
6.  Płyta ROOFMATE LG 5,0 cm 

 
S16   

1. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 
2. Ściana z cegły pełnej 12,0 cm 
3. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 
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S17   
1. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 
2. Ściana z cegły pełnej 12,0 cm 
3. Pustka powietrzna 11,0 cm 
4. Ściana z cegły pełnej 12,0 cm 
5. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 

 
S18   

1. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 
2. Izolacja przeciwwilgociowa  
3. Styropian ekstrudowany 5,0 cm 
4. Ściana z bloczków betonowych 25,0 cm 

 
S20   

1. Płyta GKB 1,25 cm 
2. Konstrukcja stalowa/wełna mineralna 10,0 cm 
3. Płyta GKB 1,25 cm 

 
P1   

1. Płyta żelbetowa. 40,0 cm 
2. Chudy beton 10,0 cm 
3. Podsypka żwirowo-piaskowa ID=0,7 15,0 cm 

 
P1*   

1. Płyta żelbetowa. 14,0 cm 
2. Podsypka żwirowo-piaskowa ID=0,7 96,0 cm 
3. Płyta żelbetowa. 40,0 cm 
4. Chudy beton 10,0 cm 
5. Podsypka żwirowo-piaskowa ID=0,7 15,0 cm 

 
P2   

1. Płytki ceramiczne  
2. Posadzka bet. zbr. siatką Ø 6 mm, oczka 15x15 cm 5,0 cm 
3. Styropian FS30 5,0 cm 
4. Folia budowlana  0,4 mm 
5. Płyta żelbetowa   

 
P2*   

1. Płytki ceramiczne  
2. Posadzka bet. zbr. siatką Ø 6 mm, oczka 15x15 cm 5,0 cm 
3. Styropian FS30 5,0 cm 
4. Folia budowlana 0,4mm 
5. Chudy beton  14,0cm 
6. Podsypka żwirowo-piaskowa , zagęszczana warstwowo ID=0,7 117,0cm 
8. Płyta żelbetowa  40cm 
9. Chudy beton  10cm 

10. Podsypka żwirowo-piaskowa ID=0,7 15cm 
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P3   
1. Warstwa żwiru 16/32 min 5cm 
2. Warstwa dyfuzyjna  
3. Płyta Roofmate SL 8,0cm 
4. Luźno ułożona tkanina z włókien szklanych lub poliestrowych  
5. Membrana dachowa PCV 1,8mm 
6. Wełna mineralna twarda (warstwa spadkowa) min.5cm 
7. Folia paroszczelna  
8. Płyta żelbetowa 18,0cm 
9. Pustka powierzna  

10. Sufit podwieszany – płyta GK  
 
P4   

1. Płytki ceramiczne  
2. Płyta żelbetowa  
3. Sufit podwieszany – płyta GK  

 
P5   

1. Membrana dachowa PCV 1,8mm 
2. Wełna mineralna twarda (warstwa spadkowa) min.15cm 
3. Folia paroszczelna  
4. Płyta żelbetowa 12,0cm 
5. Pustka powierzna  
6. Sufit podwieszany – płyta GK  

 
P6   

1. Płyty PROBET DASAG  4,3 cm 
2. Płyta żelbetowa  
3. Chudy beton  10cm 
4. Pospółka  

 
P7   

1. Kostka betonowa 6cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 3cm 
3. Podsypka tłuczniowa 15cm 

  
P8   

1. Płytki ceramiczne  
2. Płyta żelbetowa B20 8cm 
3. Beton komórkowy 35,0cm 
4. Folia budowlana   0,4cm 
5. Płyta żelbetowa B20 12,0cm 

 
P9   

1. Wykładzina dywanowa na kleju 0,5 cm 
2. Podkład betonowy 3,5 cm 
3. Płyta żelbetowa 12,0 cm 
4. Tynk cem.-wap. 1,5 cm 
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P10   
1. Wykładzina dywanowa na kleju 0,5 cm 
2. Podkład betonowy  
3. Istniejący strop  

 

 

3.7.  Zasadnicze rozwiązania wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

 
3.7.1. Instalacja grzewcza 
 

3.7.1.1. Rozwiązania techniczne, sposób funkcjonowania, uwagi  

a/ Projektowany obiekt ogrzewany będzie przy pomocy wewnętrznej instalacji c.o. 

Elementami grzejnymi będą grzejniki płytowe usytuowane na ścianach oraz grzejnik 

konwekcyjny umieszczony przy fasadzie części niższej. Czynnikiem grzewczym będzie 

woda dostarczana z wymiennikowni ciepła ZBM zlokalizowanej na parterze budynku 

przy ul. Wodzisławskiej 1.  

 

b/ Zapotrzebowanie ciepła dla obiektu wynosi 15,2 kW 

 

c/ Parametry energetyczne instalacji grzewczej 

Czynnikiem grzewczym w projektowanej instalacji będzie woda o parametrach  

woda o nominalnych parametrach 80/60°C.  

Wpięcie, dobór i rozmieszczenie urządzeń oraz przewodów rozprowadzających wg 

projektu wewnętrznej instalacji c.o.   

 

Nad wszystkimi grzejnikami (poza łazienkowym) wykonać parapety według 

wymiarów podanych na rysunkach. Parapety mocować za pomocą wsporników 

stalowych wykonanych z kątownika, malowanych RAL9002.  

 

3.7.2. Instalacja wentylacyjna 

 Nie projektuje się osobnej wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja klatki odbywa się 

poprzez okna w stolarce fasadowej.  

 Wykonać otwór w zewnętrznej ścianie szybu 500x300mm. Otwór wyłożyć blachą 

nierdzewną. Zastosować kratę ścienną aluminiową RENONS 500x300mm. 
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 W pomieszczeniach 0,7, 0.10 i 0.15 (łazienka) projektuje się wentylator 

łazienkowy fi 120 włączany włącznikiem światła. 

 

3.7.3. Instalacja p.poż. 
 

Woda do obiektu doprowadzana jest z projektowanego przyłącza wody. Budynek 

wyposażony jest w instalacje p.poż. W obrębie istniejącej (likwidowanej) klatki 

schodowej projektuje się nowy pion hydrantowy fi 25 i likwiduje istniejący pion 

hydrantowy. 

Instalacja p.poż. z rur stalowych ocynkowanych a instalacja kanalizacji sanitarnej z rur 

PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.  

 
3.7.4. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu obiektu 

 

Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu przewidziano system 

odwodnienia dachu za pomocą podgrzewanego wpustu PLUVIA  i systemu 

tradycyjnych rur spustowych. 

 

3.7.5. Instalacje elektryczne i słaboprądowe 

 

Zasilanie budynku należy wykonać z istniejącej rozdzielni głównej. 

Zaprojektowano główny wyłącznik ppoż. prądu. Przycisk sterowniczy należy przenieść 

oraz umieścić przy głównym wejściu do obiektu. Zaprojektowano instalację oświetlenia 

podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego, ewakuacyjnego-kierunkowego, nocnego 

zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalację gniazd wtykowych i gniazd 

komputerowych typu DATA.  

Przed wyładowaniami atmosferycznymi obiekt będzie chroniony instalacją 

odgromową instalowaną na dachu budynku. Elementy budowlane wystające ponad 

powierzchnię dachu wyposażyć w zwody i połączyć siatką zwodów poziomych. 

Projektowaną instalację odgromową podłączyć do instalacji istniejącej.  

Jako przewody odprowadzające wykorzystać stalowe zbrojenie słupów żelbetowych. 

Jako uziemienie wykorzystać stalowe zbrojenie płyty fundamentowej. 
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 W obiekcie projektuje się instalację oddymiania, sygnalizacji pożaru, kontroli 

dostępu. Przed każdymi drzwiami zainstalowany zostanie czytnik kontroli dostępu po 

jednej stronie oraz terminal po drugiej ich stronie (należy przewidzieć czytnik tylko 

z możliwością czytania kart – bez klawiatury). Projektuje się możliwość zdalnego 

otwarcia drzwi D2 i drzwi napowietrzania przez pomocnika dyżurnego. 

 

Wszystkie instalacje, poza p.poż i instalacją odwodnienia, należy prowadzić  

w pustce technicznej pomiędzy ścianą istniejącą a projektowaną ścianą z płyt GK  
z zachowaniem obowiązujących odległości między nimi. Przejścia instalacji przez 
konstrukcję żelbetową prowadzić w rurach ochronnych. 

Instalację p.poż i odwodnienia dachu części wyższej prowadzić 

w przestrzeni obok szybu windy. Zabrania się prowadzenia w tym miejscu innych 
instalacji. 
Dokładny opis wymienionych instalacji znajduje się w opracowaniach 
branżowych stanowiących integralną część całości projektu.  

 
3.8. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 

 

Projektowany obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek wyposażony jest w windę oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Plan 

zagospodarowania zakłada bezprogowe ukształtowanie terenu tak by niepełnosprawny 

mógł swobodnie dostać się do obiektu.  Nie projektuje się miejsc parkingowych dla 

petentów. Pracownicy korzystają z parkingu istniejącego. 

 
3.9. Bezpieczeństwo pożarowe 
 
Projektowany obiekt stanowi wydzieloną srefę pożarową. 

Powierzchnia całkowita obiektu  -   341,1m2 

 Kubatura obiektu    - 1244,9m3 

 Wysokość budynku    -      17,08m (średniowysoki) 

 Ilość kondygnacji    -      5 

kategoria zagrożenia ludzi   -      ZL III 

 Klasa odporności pożarowej   -      B 
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Przedmiotem opracowania jest obiekt o wymiarach 10,47 m x 13,05 m. Zmienna 

wysokość budynku nie przekracza 25m – średniowysoki. Zakwalifikowany został do 

kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Obiekt spełnia wymagania klasy „B” odporności 

pożarowej. 

Główna konstrukcja nośna spełnia wymagania klasy R120. Strop spełnia wymagania 

klasy REI120 odporności ogniowej. Ściany podziału wewnętrznego spełniają 

wymagania klasy EI30. Konstrukcja dachu spełnia wymagania klasy R30 a przekrycie 

E30.   

Dobudowywana klatka schodowa stanowi odrębną strefę pożarową. 

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego spełniają wymagania klasy REI120. Otwory 

drzwiowe w tych ścianach spełniają wymagania klasy EI 30 odporności ogniowej. 

 

Należyte warunki ewakuacji zapewniono przez: 

Ø szerokość biegów schodów wynosi min.120cm a spoczników 150cm 

Ø oddymianie zapewnione jest poprzez klapę oddymiającą  o wym. 140x200cm; 

napowietrzanie odbywa się poprzez stolarkę drzwiową i okna na najniższej 

kondygnacji w obiekcie 

Ø obiekt wyposażony będzie w instalację oddymiania i sygnalizacji pożaru 

Ø impuls z centrali sygnalizacji pożaru spowoduje samoczynne  rozsunięcie drzwi  

i ich pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru 

Ø na drogach ewakuacji zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego 

gwarantującą natężenie oświetlenia minimum 1 lx przez okres co najmniej  

120 min 

Ø  w razie sygnalizacji pożaru winda zjedzie do przystanku ewakuacyjnego 

i otworzy drzwi (drzwi pozostaną w pozycji otwartej) 

Ø obiekt posiada dodatkowe drzwi ewakuacyjne umieszczone w budynku przed 

drzwiami rozsuwanymi (na klatce schodowej) o szerokości przejścia w świetle 

120cm; drzwi te służą również do napowietrzania obiektu 

Ø winda przy zaniku napięcia lub po otrzymaniu sygnału z instalacji wykrywania 

pożaru  musi zjechać do przystanku ewakuacyjnego i otworzyć drzwi (drzwi 

muszą pozostać w pozycji otwartej). Zapewniono oświetlenie awaryjne kabiny 

przy zaniku napięcia.  
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Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji teletechnicznych na poziomie każdej 

kondygnacji: 

 

Ø obiekt chroniony będzie przed skutkami wyładowań atmosferycznych 

Ø obiekt wyposażony będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego 

 

Urządzenia przeciwpożarowe: 

Ø obiekt na każdej kondygnacji wyposażony będzie w instalację hydrantową 

wewnętrzną Ø25 z wężem półsztywnym zgodną z rozporządzeniem MSWiA 

z dnia 21 kwietnia 2006 (Dz. U. Nr.80 poz.563) 

Ø obiekt wyposażony będzie w instalację sygnalizacji pożaru 

Ø klatka schodowa wyposażona będzie w urządzenia oddymiające  

Ø obiekt wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne 

 

Dojazd pożarowy do obiektu zapewni ulica Wodzisławska. 

 

3.10. Gospodarka odpadami 
 

3.10.1. Ścieki 

Projektuje się przyłącze sanitarne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Projektuje się przekładkę istniejącej kanalizacji deszczowej (projekt wod.-kan.)  

Wody deszczowe odprowadzone są do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 
3.10.2. Odpady gazowe 

 

Zagadnienie nie występuje 

 
3.10.3. Odpady stałe 

 

Dla odpadów stałych powstałych w bieżącej eksploatacji budynku przewidziano 

dotychczasowe miejsce składowania odpadków.  
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3.10.4. Hałas 
 

Zagadnienie nie występuje. 

 
3.11.  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych balustrady 

 
1. Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochronę przed 

korozją. 
 

2. Proponowany system antykorozyjny jest 3-warstwowy, każda warstwa 

zabezpieczenia stanowi  integralną część systemu malarskiego. Po montażu 

należy wykonać tylko malowanie uzupełniające.  
 

 

3. Przed przystąpieniem do malowania gruntującego w warsztacie należy 

powierzchnię do  malowania przygotować zgodnie z Polskimi Normami, 

przede wszystkim wykonać czyszczenie strumieniowo - ściernie do stopnia 

czystości Sa 2 lub ręcznie do stopnia min. St2. 
 

4. Zaleca się unikanie nadmiernej erozji materiału w procesie czyszczenia.  

Elementy oczyszczone do chwili rozpoczęcia malowania należy zabezpieczyć 

przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. Gruntowanie 

Zaleca się wykonanie gruntowania przy temperaturze podłoża +10° C.     

Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80 %.  
 
W razie zgęstnienia wyrobu malarskiego (długie lub niewłaściwe przechowywanie) 

rozcieńczać do lepkości roboczej stosownie do sposobu aplikacji dodając maksymalnie  

do 3% rozcieńczalnika 1031. 
 

Malowanie farbą TEMABOND ST300 może być wykonane metodą natrysku 

hydrodynamicznego, natrysku powietrznego lub pędzlem w przypadku poprawek albo 

małych powierzchni. TEMABOND ST300 jest dwukomponentową, modyfikowaną farbą 
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epoksydową o wysokiej zawartości części stałych. Komponenty należy mieszać 

w proporcji objętościowej - składnik 1 – 100, składnik 2 - 100. 
 

Czas przydatności mieszaniny składników do stosowania w temperaturze +20° C 

wynosi 1,5 h. 
 

Nie dopuszcza się malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgły, lub 

elementów pokrytych rosą, względnie wilgotnych. 

Powyższa farba występuje także w wersji tzw. „zimowej”, pod nazwą TEMABOND 

WG300 lub EMABOND WG200. 
 
 
Do gruntowania, na warsztacie lub w warunkach polowych, należy stosować 

następującą farbę: 

 
Nazwa farby Ilość 

warstw 
Grubość 
1 warstwy 
[ µm ] 

Czas schnięcia 
1 warstwy 
[ h ] 

Wydajność 
teoretyczna 
[ m2/litr ] 

Temabond ST300, farba 
epoksydowa do gruntowania  
 
 
Rozcieńczalnik 1031 
Producent:  
Tikkurila Coatings Sp. z o.o. 

1 
 
 
 
 

60 
 
 
 

 w temp. +20°C      
 - suchość 
dotykowa – 3h, 
 - ponowne 
malowanie – 16h. 

13,3 
 
 
 
 

 
6. Czasy schnięcia i ponownego malowania: 

          
Farba TEMABOND ST300 
 

DFT  150µm +10C +23ºC +35ºC 
Suchość pyłowa 6godz 3godz 1,5godz 
Suchość dotykowa 14godz 5,5godz 3,5godz 
Kolejna warstwa 
epoksydowa 

30godz 8godz 5godz 

Kolejna warstwa (max) 2mies 1mies 7dni 
 

7. Kolory: 
Farba TEMABOND ST300 dostępna jest w dowolnej kolorystyce wg RAL. 
TVT, NCS; 
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3.12. Informacja BIOZ 

 
 

ZAKRES  ROBÓT 
 

Zakres prowadzonych robót budowlanych obejmuje: 

• wyburzenia ścian działowych oraz przekucia w ścianach nośnych, 

• wyburzenie biegów i spoczników schodowych 

• zamurowania 

• likwidację istniejącej stolarki drzwiowej, okiennej 

• skucie istniejących posadzek  

• roboty rozbiórkowe zewnętrzne 

• docieplenie istniejących ścian zewnętrznych  

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

• roboty budowlane – wykonanie: wykopów, fundamentów, ścian fundamentowych, 

konstrukcji żelbetowej budynku, konstrukcji stalowej pod płyty warstwowe, ścian 

murowanych zewnętrznych i wewnętrznych, dachu, ścian działowych, posadzek, 

sufitów podwieszanych, osadzenie stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej, 

wykonanie balustrad, zadaszenia wejścia bocznego, schodów zewnętrznych 

• montaż windy 

• wykonanie instalacji wewnętrznych 

• wykonanie przyłączy: wod-kan 

• wykonanie przekładki gazu i kanalizacji  

• wykonanie chodników, opasek oraz ogrodzenia 
 

 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
• budynek istniejący do którego dobudowywany będzie obiekt 

• do modernizacji przewidziano kilka pomieszczeń w istniejącym budynku 
 

ELEMENTY DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 
 

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu roboty ziemne prowadzić ze szczególną 

ostrożnością. 
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ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Przewiduje się występowanie zagrożeń podczas następujących robót: 
 

• wykopy mechaniczne – roboty związane z wykonywaniem fundamentów i ścian 

fundamentowych, wykonaniem przyłączy oraz przekładką sieci zewnętrznych, 

wymianą gruntu z zagęszczeniem – zakaz przebywania ludzi w strefie zasięgu 

pracy sprzętu 

• roboty budowlano – montażowe w wykopach w trakcie wykonywania robót 

związanych z przekładką sieci – krawędzie wykopów zabezpieczone 

i oznakowane 

• roboty budowlano – montażowe na wysokości – montaż rusztowań, montaż 

deskowań systemowych, konstrukcji stalowej i płyt warstwowych, docieplenie 

budynku; praca z zabezpieczeniem indywidualnym przed upadkiem 

• montaż elementów dachowych przy użyciu dźwigu samojezdnego oraz „żurawia” 

– praca z zabezpieczeniem indywidualnym, oznakowanie strefy pracy dźwigu, 

wydzielenie  strefy pracy na wysokościach 

• roboty elewacyjne oraz dachowe – praca z zabezpieczeniem indywidualnym 

przed upadkiem, oznakowanie terenu o pracach na wysokości, wydzielenie strefy 

pracy na wysokościach 

• zagrożenie przy transporcie elementów grzejnych, rurociągów, montażu instalacji 

i przyłącza c.o. 

• zagrożenie przy wykonywaniu przekładki sieci gazowej 
 

INSTRUKTAŻ PRZED ROBOTAMI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI 
            

Całość robót należy wykonywać zgonie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

warunkami BHP, sztuką budowlaną, zaleceniami producentów materiałów oraz 

ustaleniami na budowie pomiędzy: Inwestorem, Biurem Projektów a Generalnym 

Wykonawcą. Wszyscy pracownicy, przed rozpoczęciem robót budowlanych, muszą 

przejść szkolenie wstępne stanowiskowe.  

Pracownicy muszą być poinformowani o zagrożeniach, konieczności stosowania 

odzieży ochronnej m.in. kasków ochronnych, rękawic, okularów, oraz szelek na 

wysokości, obowiązku stosowania się do poleceń brygadzistów prowadzących, mistrza, 

oraz kierownika budowy. Zostaną również przeszkoleni w zakresie ogólnych warunków 
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BHP oraz kwestii postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Szkolenie 

musi być potwierdzone w formie pisemnej. 
 

POŻAR, AWARIA LUB INNE ZAGROŻENIE 
  
Wszyscy pracownicy musza zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek 

powstania pożaru, awarii lub innych zagrożeń, postępowania w przypadku pożaru 

a potwierdzenie mieć formę pisemną. W przypadku powstania pożaru pracownicy są 

zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania najbardziej zagrożonych pracowników 

oraz przełożonych a także rozpoczęcia akcji gaśniczej sprzętem podręcznym.  

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani 

o konieczności opuszczenia terenu budowy oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.  

Na budowie powinien znajdować się sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi 

do podstawowych jednostek ratowniczych, podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczony 

zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne 

środki określone w technicznych warunkach prowadzenia robót budowlanych. 

 

W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu 

budowy musi być utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd pojazdów 

jednostek ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). 

 


