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ST.00.00. CESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiacy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonani@dbioru robot budowlanych dla przebudowy
zespotu pomieszchedyzurnego w Komendzie Miejskiej Policji w SiemianowiteSlaskich przy ul. Jana
Pawta Il 16 na dziatkach o naptijacych numerach w ewidencji gruntéw 3457/99, 3459/ D5%8/103.

1.2.  Przedmiot robét budowlanych obgtych Specyfikacia Techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jgskazanie wymagadotyczcych wykonania i odbioru
rob6t w ramach przebudowy zespotu pomiesiczgyzurnego w Komendzie Miejskiej Policji
w Siemianowicacl$laskich wraz z przynaieyym uzbrojeniem wewgtrznym .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robét wyszczegdlnionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty kxda realizowane na terenie nadeym do Skarbu Hestwa w trwatym zargdzie Komendy Miejskiej

Policji w Siemianowicacllaskich. Dojazd do terenu budowy od ul. Jana Pawia Il.

W ramach realizacji inwestycji realizowanedh nizej wymienione roboty oke niniejsa Specyfikacy

Techniczn:

— modernizacja zespotu pomiesztizb/zurnego znajducego st na parterze istniggego budynku,

— adaptacja i przebudanczesci pomieszcze z wykuciami trzech nowych otworéw drzwiowych i detd
otworéw na okna podawcze,

- wykonaniescian dziatowych z pustakéw gazobetonowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie nowych nawierzchni podtog,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- wykonanie podeigéw zelbetowych,

- remont i przekladka istniggej oraz wykonanie nowych sieci uzbrojenia wetnanego: kanalizacji
sanitarnej, instalacji wodnej, cieplnej, wentyladflimatyzacji,

— wyburzenie schodéw zewtiznych bocznych i usugtie zadaszenia

— wykonanie systemu ochrony przecivwpoowej,

— remont elewacji i schodéw wigjiowych.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane zostato od rstrpotudniowej. W bezpoednim asiedztwie

projektowanego gtéwnego weja do obiektu zlokalizowany jest parking.

Powierzchnia iytkowa remontowanej gkci budynku KMP Siemianowicélaskie wynosi 251rh

1.4.  Zakres i rodzaj robét budowlanych.
» Roboty przygotowawcze:
~ usunkcie catdci stolarki okiennej i parapetow zewtrenych,
~ usunkcie czsci (wzglednie caldci) stolarki drzwiowej,
~ usunkcie powlok malarskich,
— wykonanie badadraznosci pionéw wentylacyjnych,
— ocena stanu technicznego tynkéw zetmamych.

» Roboty podstawowe budowlane:

~ roboty rozbiérkowe (wyktucia, przebicia przez styppryburzenia cgici istniepcychscian, schody
zewretrzne boczne),

~ usungcie zadaszenia nad likwidowanym é@gm bocznym,

— modernizacja istnigtego budynku (roboty muroweelbetowe, tynkarskie, malowanie, wymiana
stolarki drzwiowej i okiennej),
adaptacja i przebudayczesci pomieszcze,
remont i przekladka istnigej sieci uzbrojenia wewitrznego,
wykonanie systemu ochrony przeciwpoowej,
remont elewacji i schodow wégjiowych.
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» Roboty wykoriczeniowe:
~ usunkcie gruzu, zdemontowanej stolarki okiennej i dramépi innych niepotrzebnych elementéw,
~ prace poradkowe.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych.

Nalezy wykona tymczasowe zaplecze budowy na placu wgrmenmym KMP lub w innym wskazanym przez
Inwestora miejscu wraz z zaopatrzeniem w nidre media. Koszt jego wykonania spoczywa na
Wykonawcy.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@konvykonywanych robét i bezpiecastwo wszelkich czynri@i na

terenie budowy i terenie przyleglym do budowy obezpieczéstwo terendéw, na ktérych magvystpic

zagrazenia dla ludzi i mienia w zwiku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie wyraajace

sie rodzajem zastosowanej technologii, maszynadmen i sprztu musa zapewnia skuteczn ochrore

ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach wzsgoélndci przed:

- halasem

- wibracj

— drganiami i wstrgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kortnymai gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emigpzow, pytow i dymow

— zanieczyszczeniedrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczyafetalami ogzkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skut@oachrorg przed:

— pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowdiiadupcych z budow (wstrzsy,
wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produkigmechodacymi z zalewaniem przylegtego do
budowy terenu w zwizku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swpjdziataing¢ przed roszczeniami wynikglymi  z wystpienia szkod,
ktorychzrédiem bytyby zdefiniowane povigj zagragenia.

1.7. Dokumentacja Projektowa, ktora wykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Dokumentacja Projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazeodanym

w dokumentacji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, daekgeh podczas realizacji obiektu, Wykonawca

zobowhzany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. #pslokumentacji powykonawczej w cébd

obciazaja Wykonawe wygrywajce przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Whdkeca uwzgidni

w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumernit&epjektowej powinny by wprowadzone na fie

i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dadutacji Projektowej powinny iywprowadzone przez

Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jeeli w trakcie wykonywania robdt oke sk koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Inwestora, Wykonawca spginiz brakupce rysunki i ST na wilasny koszt w 4

egzemplarzach i przedip je Inwestorowi do zatwierdzenia

Wykonawca zobowizany jest do opracowania we wtlasnym zakresie projekisztowa i uzyskania

akceptacji Inwestora.

Ponadto Wykonawca zobosziany jest do opracowania projektéw organizacji tuaia czas budowy

wynikajacych z przygtej zasady: utrzymanie ggjtosci ruchu w czasie budowy — pieszego i funkcjonowani

komunikacji zbiorowe;.

1.8. Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm i SST

Przedmiary Robd6t, Dokumentacja Projektowa, Speegfik Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawdeggo Wykonawcy stanowiczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichgobowhzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimientacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wmadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fnie s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z DokumentacProjektow i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktorych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdwenséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektovs lub SST,

i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie budowy

Teren, na ktérym realizowaneda roboty jest terenem zabudowanym

W rejonie obiektu przebiegagj

- kabel elektryczne

- kanalizacje deszczowa

- wodochg

- siet gazowa

- kabel teletechniczny

Ze wzgkdu na specyfik obiektu na czas wykonywania robot budowlanych &omne jest wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokét oraznpgginie pracownikdéw wraz ze sgiem w miejsca
bezpieczne.

Wykonawca ma obowkek tak zorganizowaroboty, aby nie dopgi¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykowmawstinie na wkasny koszt.

Jeeli wystapi sytuacja, ktéra dnizie kolidowata z robotami nalg uzgodné ja z inspektorem nadzoru
i Inwestorem.

Modernizowany budynek skladagst segmentu frontowego posiagtaggo 3 kondygnacje naziemne oraz
z segmentu tylnego posiadeg¢go 4 kondygnacje naziemne i petne podpiwniczenie.

1.10. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie okigonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj, Dziennik Budowy,

dokumentagj projektows oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.

Wykonawca winien:

- wykona szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniemzddgw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidagych z ruchem zewatrznym

— zabezpieczyteren budowy w niezlolny sprzt ochrony p.pgarowej

- wydzielic na terenie budowy drogi wewtnzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urglzen transportu pionowego gaigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

— opracowa harmonogram robét budowlanych oraz uzgédyu z Inwestorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz za ich zgodhoz Dokumentag

Projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde wykonawca odtworzy i utrwali na

whasny koszt.

1.11. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddmijacych przepisdw oraz powinien zapewni
ochrorg whasngci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje naziemne ipodziemne, kable
rurocigi, sieci, itp., a take znaki geodezyjne powinny dgzczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym
i wskazane wykonawcy przez Zamawi@@go przy przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do szczegdtowego oznaczenia instalacji admen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia Inspektora biadz wiasciciela instalacii

i urzadzen, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaelji uradzeniach naziemnych ipodziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, sfowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna ldyzatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablicerinhcyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w Cen
Kontraktu.
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1.12. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Wykonawca kdzie podejmowat wszystkie niegline dziatania, aby stosowasie do przepiséw

i normatywOw z zakresu ochron§rodowiska na placu budowy i poza jego terenemgdzie unikat
szkodliwych dziala, szczegdlnie w zakresie zanieczys#czmwietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dlérodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych diiadécia przy
wykonywaniu robo6t budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalg@rzedstawd szczegétowe wymagania dotyice ochronyrodowiska,
ktore powinny by przestrzegane przez Wykonayevynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow
robét szczegolnie szkodliwych dieodowiska itp.

Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacjp6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska naturalnego oh¢aja Wykonawe.

Wykonawca wkalkuluje w CenKontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materialtdw odpasich

i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawhronysrodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca kdzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinacte8do 22° a jakiekolwiek wydtzenia
czasu pracy po godz. P2wymagaj zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,adzenia, technologie

i zabezpieczenia, ktére nie spowagdugnacacego przekroczenia norm ochrodyodowiska w odniesieniu
do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi Vamcych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O ddph z dnia 27.04.2001 r.

1.13. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie.

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki akesie bezpiecsstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci jest zobowizany wykluczy prae; personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na buegow
i bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea, a take zapewni wyposanie

w urzadzenia socjalne oraz odziaeymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawa®wlane, jest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem
BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyazej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez
projektanta. ,Plan BIOZ" naley opracowa zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.@)2

Wykonawca kdzie przestrzegat ogolne warunki w zakresie bezgistwa przeciwpgarowego.

Wykonawca powinien utrzymywsasprawny sprg p.pa. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne powinny I8y skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Maszyny i uradzenia napdzane silnikami spalinowymi powinny &ywyposaone w uradzenia
zabezpieczage przed dogpem os6b trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/ldbzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
ugast pazar na terenie budowy lub w jegasgedztwie, wywotany bezgeednio lub pérednio realizag
robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenowydo akceptacji Inwestora,

— ogrodzenia i utrzymania padku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, ekiadia materialtdbw i elementow
budowlanych,

— utrzymywania w czyst&zi drog publicznych i ulic terenu budowy, szczeg®w okresie wywozu ziemi
i gruzu z wykopow,

— uzgodnienia z Zagglem Drog projektu organizacji ruchu drogowego vena budowy.

1.15. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowzany do:

— zapewnienia déf oraz dojazdow do posesji i budynkéw w rejonie padaonych robot.

— utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w sikretrwania realizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru kicowego robdét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorova datwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim Zargem Drog i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieaze
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Robdt w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pospu robét projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez wykonawma bieaco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i krdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqgaym samym
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlu bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca powinien ob¥i& publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb
uzgodniony z Inwestorem oraz ugg& w miejscach i iléciach okrélonych przez Inwestorem tablic
informacyjnych.

1.16. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem projetbezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymaggjej odpowiednich zabezpiedzea take uzyska stosowne uzgodnienia.

1.17. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgtik Technicznej &da stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.18. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zaméwie(CPV)

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teggdibudow i roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnydementow
45400000-1 - Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45441000-8 - Roboty malarskie

45262650-2 - Oktadziny

45262500-6 - Roboty murarskie

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég

45411000-4 - Tynkowanie

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne ifeémjonowania powietrza
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1.19. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

- Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do prxeguainenia budowy jak pozwolenie na budow
wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Pkaig Odbioréw czsciowych i kaicowych,
operaty geodezyjne , kgka obmiaréw, ew. dziennik moma, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki
stuzace realizacji budowy).

— Dokumenty budowy — dokumenty powstale w gliu z prowadzop budowvy, stanowis czesé
dokumentacji budowy.

- Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja ména — opracowanie projektowe stangmei
samodzieln calas¢ zawierajice wymagane dokumenty projektowe, wykonane przezpletentne osoby.

- Dokumenty projektowe — dokumenty dotone do opracowigprojektowych.

- Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widzéana do usurtia po jego
zakaiczeniu.

— Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgxia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami i stanowty urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stiacy do notowania zdarae okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robat,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekamyia polecé i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawigrojektantem.

— Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona pragzawiajcego i dziatajca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawhié obowiazkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodém
realizacji robot budowlanych z Dokumentadjrojektova, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamimk®dw umowy.
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- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- Kontrakt — zbiér dokumentow dotygzych przygotowania i realizacji inwestycji. Intetpa czs$cia
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumdwntraktowe skiadajsie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specydjgatechniczne wykonania i odbioru robét, oferta
wykonawcy na realizagj robét, harmonogram robét, wykaz ptatap wykaz podwykonawcow,
szczegllne wymagania zleceniodawcy, plan zapevajekci i inne.

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzwkument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow
i ew. dodatkowych za€znikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowgneez Zamawiagcego, hiezbdne do
przeprowadzeni wszystkich badprob zwizanych z ocenjakaosci materiatdw oraz rob6t

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z Dokumentd®jojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowawoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh
przedziat tolerancji nie zostat okieny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (poziomgsolgiciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej ofistoudowy i montau urzdzei i konstrukcji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztalcé, a take w miag
mazliwosci do pomiaréw powykonawczych.

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru ,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdnda autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa es¢ézDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

— Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ichidlo(przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

- Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogy itp.

— Rysunki - czé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary
obiektu ledacego przedmiotem robét.

— Teren budowy — teren udg@phiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory obiektu.

- Zamawiajcy - o0soba reprezentiga interesy Inwestora przeeswiccia, akceptuyjca poczynania
Wykonawcy na budowli zatwierdzgja ewentualnie korygaga je.

1.18. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centraimijscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychrapw

w odniesieniu do spetu, materiatow i urgdzeh uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robét.

1.19. Roéwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes skonkretne normy lub przepisy, ktére speénigmajp materiaty,
sprzt iinne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadewboty, leda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomy@h norm i przepisoéw, o ile w Kontrakcie nie
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postanowiono inaczej. Materialy lub wdzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinogigda
aktualm Aprobat Techniczi lub Certyfikat.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje deifyeproponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiedni@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatdw z danegéarédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

i dostawy z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wigcicieli i odnadnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed aozgiem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacpawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakadciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty azéne

z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu ukopdweda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukixzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga Kontraktu
lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad wykonawca niednlzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgdeznia zgodrgei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbaterialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkeiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

2.4. Materiaty i dostawy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiad@ie wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Jé&li Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy naygie tych materiatéw i dostaw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycherialéw i dostaw zostanie przewaitmwany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyeri dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasibgiiyone potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swakaos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiagcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem wyde miejscach zorganizowanych przez
wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zansgego O swoim zamiarze co najmniej 1
tydzien przed uyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakzaptowany rodzaj materiatu nie meoby¢ pé&zniej
zmieniany bez zgody Zamawagggo.

2.7. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stsi wlasndcia Wykonawcy i powinny b§ usungte z terenu
budowy w sposaéb i terminie nie kolidgym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinievegledni¢
pozytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbiorek w cenietofee;.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaiaiczeniu robo6t ich szkodlivnéd
zanika (np. materiaty pylaste) mpoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie
tych materiatéw od wikiwych organdéw administracji.

2.9.  Wybor materiatow

Wykonawca maze stosowé materiaty rownowazne wzgkdem wskazanych w dokumentacji technicznej
oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania okrédonych wymagaa technicznych oraz po uzyskaniu
pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty mugzposiada odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowtany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry zapewni uzyskanie wilgwe]
jakosci wykonanych robét oksétonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST onaazostatej
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sfurz sposéb jego pracy muszapewnt bezpieczastwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowgz bezpieczestwo terendw, na
ktérych mog wystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zweku z prowadzonymi robotami. Rodzajytych
maszyn, urzdzer i sprztu oraz sposOb iwarunki ich pracy maszapewnt skutecza ochrorg
w szczegOInéci przed:

- halasem

- wibracj

— drganiami i wstrgsami

— zanieczyszczeniem powietrza erpigazéw i dymaéw.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aig@cji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego. W przypadku braku takich usfglev dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zanageiego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kodbkumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitm,
maszyn i urzdzen do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprz:it bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Praauy sprzt i urzadzenia powinny by wyposaone m. innymi w:

— sygnat poruszaniaesdo tytu,

— sygnatl podniesionej platformy w samochodaetariowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zaggcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i teclgadznego, po ktérych
odbywat st bedzie transport materiatbw z budowy i na budowVykonawca bdzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport tpow®duje obnienie standardu technologicznego
istniejacych cagow.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicttodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem uzyskania zezwolenia $giavych wiladz zaradzapcych drog iw razie
potrzeby przywrdocenia do stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkmiezlzdnych drog technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie robot

Prowadzenie rob6t musi bytak zorganizowane by w catym okresie realizacliylspetnione nagpujace

warunki :

— utrzymanie istniejcych cagéw pieszych, dé¢ i dojazdéw do obiektéw i posesji przylegaych do
budowy lub wybudowanie dgj i dojazdéw zagpczych spetniajcych te samfunkcie,

- w opracowywanych projektach organizacji ruchu dizszzzegdinych etapéw budowy najeujaé
problematyk funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty tedbegaj zatwierdzeniu przez organ
zaradzapcy ruchem oraz niezaleie wymagai uzgodni@ z przedsibiorstwami organizuacymi
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.

5.2.  Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z Kontraktem, oraz za jgka@astosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhiw Dokumentag Projektova, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami IngpekNadzoru.

Dopuszcza si mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przgkoMéwe rozwiazan
zamiennych w odniesieniu do :

— technologii okrélonej w materiatach przetargowych,

- materiatdw okrélonych w materiatach przetargowych.

Dla robét zamiennych oraz dodatkowych Wykonawcaoraodzany jest prowadziKsiege Obmiarow.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzySkakceptagj Zamawiajcego, Biura Projektéw oraz
wiasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami addmi powstacymi w wyniku rozbiérek i demonta
regulup wiasciwe Specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSOi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedraymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokmrzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementélot kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w SST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoaddoru uwzgidni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoreda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytydanosi
wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie peisj wlkasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii wykonawca opracowuje projekt ruszib.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru program
Zapewnienia Jakmi, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonyiaaonbdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie robdt zgodnie z Dokumenddejojektovy i ST.
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Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:

1 czes¢ 0gOlm opisupca:
organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

~ organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, . bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

— system (sposéb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét, .
wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob i farmgromadzenia wynikéw
bada. zapis pomiaréw, a tak wycaganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowafforme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

2 czed¢ szeczegotow ogolm opisupca dla kadego asortymentu robot:
wykaz maszyn i uilzer wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje ddlérodkéw transportu,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauith wiaciwosci w czasie transportu, - sposob
i procedug pomiaréw i bada

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalwong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézahc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2da0 mae zaadatc od wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkwee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontijelst
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom
norm okralajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hogtod
badawczych. Jeli niedociagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robot badanych materialéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania protyesrtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor Nadzorudalzie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedaie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badg@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapbmiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badai
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidbajak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakd
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Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywaniantiai, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kolitrob6t prowadzonego przez Wykonawgoprzez
m.in. swoje badania,cldzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawj@ikdw
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi® pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnanaterialdw irobot
z Dokumentagj Projektowa i ST, mae réwnie zleck sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;

e certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, tawvych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsk Normg lub

- aprobaj technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiampowiedniej normy, jeeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1

- spelniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumeniywg/magane przez ST, k@a partia dostarczona do

robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razd&zpby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez

Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy odibioru kacowego. Odpowiedzialdé za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeblizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane

trwala techniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeimida oznaczone kolejnym numerem aanika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datk przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawigpgo | Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia $¢ako
i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbior6w robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, czgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika dgd wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie

jest jednak strapKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegewykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robdét. Winny kgy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaggidbwniez nastpujace dokumenty:

— pozwolenie na budogdub zgtoszenie robdt nie wymageych pozwolenia na budaw
— protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczeg@ino

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

— protokoty odbioru rob6t

— wyniki bada i préb oraz receptury

— protokoty z narad i ustabe

- korespondenejna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokuatacy Projektove

i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym pouwaigéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawmy obowizku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych rob6t dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtasici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.
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Jeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne éelave dla danych rob6t nie wymagdpgo inaczej, okjosci
beda wyliczone w nfi jako diugdé¢ pomnaona przezredni powierzchng przekroju.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegbtowych Specyfikaciji Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed gziowym lub kawcowym odbiorem odcinkéw robét, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzeleda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
zakczonymi do dokumentacji technicznej.

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kbmtch pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia
powyzszego Wykonawca ma obawek zabezpieczenia nieginych warunkéw oraz udaegmienia
wymaganych dokumentow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbidr robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,
odbidr czsciowy i etapowy,

rozruch technologiczny,

odbior po okresiegkojmi,

odbior ostateczny pogwarancyjny,

odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
odbiér czsciowy

odbiér kaxcowy

odbiér pogwarancyjny

CoNoUAWNE

8.2.  Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowzkow Wykonawcy naley zgltaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbiér robét ulegaych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie §ci
i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie medji ulegma zakryciu. Odbiér taki &dzie
przeprowadzony w czasie uslioviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagignego
postpu robo6t. Gotow&e danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceeBaika Budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3.  Odbior czesciowy i odbidr etapowy.

Inwestor w umowie okidi ewentualne odbiory @Zciowe i etapowe.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkngty i in.).

Odbiér etapowy polega na oceniesdbi jakosci czesci robo6t stanowicych z reguty cakd technicza.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifigap sé do odbioréw etapowych dokonujecsiv czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cgciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem dgeribika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzdéuny dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegoydigie Zamawiajcy, podajc odpowiednie ustalenia
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodniemiizamawiajgcym, naley okresli¢ ogolne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, prdaymagania, ktére powinien spetilVykonawca.

8.5.  Odbiodr koncowy.

Odbiér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalg pod& gtdéwne czynnéci, ktére ma przedsivzia¢ wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggjo — w obecrigi Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy — spormzapc ,Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtosgan wad i usterek do
usunkcia przez Wykonawg.

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajezsi realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych tohizupetniagcych

i poprawkowych, a tate z wynikami odbioréw instalacji, uudzeh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonawigznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, Komisja mee przerwa swoje czynnéci i ustalé termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgispe jakag¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej DokumentBepjektovs i Specyfikacy Techniczia (z uwzgkdnieniem
tolerancji) nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tréé@toKomisja dokona padcen,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.6.  Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy poda, ze pod koniec okresugkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po

okresie ekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru kacowego obiektu,

- dokumentow potwierdzagych usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu (jeeli
byly zgtoszone wady),

- dokumentow dotycych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usumia tych wad,

— innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czysnoodbioru.

8.7.  Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocanikonanych robét zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflemszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiektudowlanego. Zgodnie z ustaw

Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawobéktu, na ktéry uzyskano pozwolenie na buglow

wchodz m.in.:

- pozwolenie na budowy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne mkiy, przedmiar robdét,
pozwolenie na zytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospwdania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia wdowe zwizane z realizagjobiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montau (rozbidrki) — jeeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
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- protokoty odbiorow czsciowych i kaacowych,

- wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdge protokoty odbioru instalacji i usdzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sigigiojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ptoyeykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez prgnta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. przelgenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, Swietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru iprzedemia tych robot
wilascicielom uradze,

- oéwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

— doprowadzeniu do natgtego stanu i poegku terenu budowy, a tai& — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- wihasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgoétiporaz certyfikaty na znak bezpieéséwa ,B” dla materiatéw
i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji yodzen (DTR),

- karty gwarancyjne uszlizen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizédi istnieje taka potrzeba,

— operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakwyania majcych istotne znaczenie opracawa

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to pow one by wlaczone do dokumentacji

powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, w dwédch egzemplarzach ,Instrekastugi, eksploatacii

i konserwacji” dla kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznegceliektronicznego.

Wymdég ten powinien hyuwzgkdniony w umowie na dostanwurzadzei lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji uradzea obejmuje:

— Strorg tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu).

- Spis tréci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i sfireny, nr telefonu, faksu, e-mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

— Opis dziatania urgzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu.

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediéw i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadgle&tacji, instrukcje wykzenia z eksploataciji.

- Instrukcje pospowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych nigdtych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwaléci urzadzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych ugdzer i aparatbw wymagane jest ebine opracowanie

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. @a¢nia do takiej instrukcji powinny Bypodane w projekcie

technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamny przygotowéanastpujace dokumenty:

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budgw doprowadzeniu do nalgego stanu i porgku
terenu budowy, a tak — w razie korzystania — z ulicyyssedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesiongmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dbRobdt (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik monta i ksiazka obmiaréw (oryginaty),
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- wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych zgodnie ze Szczegétowymi Specyjikmi
Technicznymi,

- protokoty odbioréw czsciowych, etapowych, robo6t zanikaych i ulegaicych zakryciu,

— deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Teazmymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh inwestycji, np. przef@nie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazag@htrobét widcicielom instalaciji,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

8.10. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ®wudi powiadomienia o tym Fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleimentéw zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji
z Dokumentagj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze d@pwym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzo

8.12. Odbidr koncowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiamaob6t w odniesieniu do ich #ao,
jakasci i wartasci.

Catkowite zakaéczenie robét oraz gotow® do odbioru kdcowego ldzie stwierdzona przez wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadamem na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakenia robot i przgicia dokumentdédw, o ktérych mowa
w punkcie 8.13.

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamjaweigo w obecriwi Inspektora
Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robo6t
z Dokumentagj Projektows i ST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramtpetniagcych i roboét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych, uzupetniaicych ladz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&rpjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEzdstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdggjm dokonanie odbioru Koowego robot jest protokot odbioru

koncowego robét sposrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kaicowego wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

— Dokumentag; Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerzigktu i ew. uzupetniage lub zamienne).
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— Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnizi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaroéw zaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

— Geodezyjn inwentaryzagj (dokumentaaj) powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej lub okazanie
Zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji édiz Miasta.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieadgotowe do

odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp kxda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.14. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawizanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kiicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5. ,0dbiér kocowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows ustalom
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Koszgowej ldzie uwzgédniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami.
— wartaé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy.

wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami.

koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W skiad kosztow poednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@éadzoru
i laboratorium, koszty uarizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym demdzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotymz oznakowania robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty projektow uzupehpigich, koszty szkolenia BHP pracownikéw , ekspertyzy
dotyczice wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty adarzrzedsibiorstwa wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezypdeigraficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdnogacych wystpi¢ w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.3.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegdtowej Pecyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania esido wymagéa Warunkéw Kontraktu i ,,Cgci Ogélnej” zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszigstkvarunki okrélone w wyzej wymienionych
dokumentach, a nie wyszczego6lnione w Przedmiarz®Ro

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy rghu pieszego i kotowego

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
opracowanie projektow organizacji ruchu dla posgékeych etapow budowy obejmagiych m.in.
utrzymanie cigtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wprozeate ograniczew tym ruchu
na czasicisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw isél@jo posesji. Projekty te wymagaizyskania
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i uzyskaniawdardzenia przez organy zadzapce ruchem.
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Kazdy etap realizacji inwestycji zmienigy zasady ruchu kolowego i pieszego wymaga opraci@awa
projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonynojektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpigstea ruchu.

— ustawienie tymczasowegdwietlenia cagdéw komunikacyjnych wedtug wymogow administratora.

— oplaty m.in. dzierawy za zajcie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji gastej, optaty za
wytaczenie z eksploatacji i inne optaty wynike¢ z ograniczenia praw i rdiwosci eksploatacji przez
osoby trzecie.

~ przygotowanie terenu.
tymczasowa przebudowa wuydzen obcych oraz koszty zwiane z zabezpieczeniem istn@g)
infrastruktury technicznej w zazku z usytuowaniem na niej objazdow/ przejazdow.
koszty zwiazane z przystosowaniem istriegj infrastruktury drogowej do petnienia funkcjijabdow i
obef¢ w przypadku konieczriai zamkngcia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowyvegrirasy.
koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elem@ntobiektéw do czasu odbioru kwowego i
uzyskanigwiadectwa przeicia

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu istniejcej i tymczasowej obejmuje:

~ oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryciesunicie tymczasowych i stalych oznakawa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

~ organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacgitgaczej.
koszty energii zwazanej z tymczasowymiwietleniem cagéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane z dn. 17 sierpnia 2006z.YDnr 156 poz. 1118)

Ustawa Prawo ochronyyodowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 2006.88 poz. 902)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (DA\NkJ62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985Dklr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.2.dn.
26.06.2002 r. z pd zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 18 wém& 2000 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 82, p&0)9

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 199W sprawie ogoélnych przepiséw bezpietsteva i higieny
pracy. (OzU. Nr 129.poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972M' sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano mori@avych i rozbidrkowych. (OzU. nr 13, poz. 93,1972 r.

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 rspvawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poZ38

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. prasvie systemow oceny zgodeq wzoru deklaraciji
zgodndci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpgronych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 1{8z.728) Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietn
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadéa budynki i ich usytuowanie Dz.
U.Nr75 poz.690,
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SST.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych izmanych z przebudaw zespotu pomieszcae
dyzurnego KMP w Siemianowicaciaskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Teichna obejmu wszystkie czynnéi umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek oraz przygotowabiekiow do wykonania robét docelowych.
W zakres tych robot wchogz
~ ocena stanu technicznego pionéw wentylacyjnychkdy zewrtrznych,
rozbiérka konstrukcji betonowych nieuzbrojonych,
rozbiérka konstrukcji ceglanych,
odbicie uszkodzonych fragmentow tynkdw cem.-wapiam@nach wewetrznych i stropach
usunicie warstw farby olejnej na korytarzach
usungcie fragmentoéw odspojonego tynku na elewacjach,
— wykucie gcieznic drewnianych i stalowych
usunkcie catgci stolarki okiennej i parapetow zewtrznych,
— usunkcie czsci stolarki drzwiowej,
roboty rozbiérkowe (wyktucie trzech nowych otwordsvzwiowych i dwoch na okien podawcze,
przebicia przez stropy, wyburzeniacéa istniegcychscian)
wykucie bruzd pionowych vcianach
~ zerwanie posadzki cementowej
— zerwanie posadzek z lastryko
— zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
— skucie podtaa betonowego naghokas¢ 5 cm
~ oczyszczenie powierzchni murdéw przyyaiu szczotek stalowych
wykonanieslepych otwordw dla osadzenia kotwi wykucieakro gr. ¥2 cegly
demonta instalacji wod-kan wraz z przyborami
demonta instalaciji c.o.
wywdz gruzu wraz z utylizagj

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6 Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w pkt 1.3. &zi Ogdélnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg SST.01.00.00 materiaty nie veystja.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw nawierzchni i ogrodzenaze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody eizarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzt mogya by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieazgjje przed uszkodzeniem. Wywany gruz, elementy konstrukcji naie
umieszczéa rbwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, zgideczone przed spadaniem, przesuwaniem
oraz nadmiernym pyleniem w sposéb nie zagjegy innym wytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale przeprowadz doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegoélnych elementéw sktadowyalyriku, rozezna jego otoczenie, ustélimetod
rozbidrki, opracowa harmonogram rob6t rozbiérkowych.
Nalezy rozezné konstrukcg poszczegoélnych elementdéw, ich gm#enia m¢dzy sola oraz stopié
zniszczenia, aby nina byto dobré whasciwy sposéb rozbiorki. Na podstawie edgin ustala s kolejnas¢
robét i sposoby ich wykonania.
Dob6r metody rozbiérki - metedwykonywania prac dobéaw zalenosci od warunkdéw irozmiaréw
rozbiérki oraz od tego czy materiat uzyskany w pidcrozbiérkowych ma liypowtérnie wykorzystany.
Przy robotach rozbiérkowych na wysgkopowyzej 4 m naley zabezpieczyrobotnikbw pasami.
Ogolnie metody rozbiérki dzieli sina:
reczne,
mechaniczne (miotami pneumatycznymi, pitami tarcpmivlub linowymi do betonu, uggdzeniami
rozpierajcymi itp. )
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Materiaty pochodme z odzysku a zakwalifikowane do powtérnegeycia
Wykonawca powinien przewié na miejsce okidone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Pozostale elementy i materiaty, ktére zgodnie z S&j, sic wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunite
Z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Przewiduje si demonta istnieacych elementéw wypogania wymienionych w pkt 1.3. niniejszej SST
poprzez usurtcie w sposébeczny lub mechaniczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktadh - 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sozbiérki elementéw obiektu kubaturowegplsszt., M, m°.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje pelktor Nadzoru na budowie na zasadach
okreslonych w ST 00.00.00 ,GZ¢ Ogolna” jak dla rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpiunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudvavaakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Naazo

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.
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SST.02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST 02.01.00. BETON

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych dla przowy zespotu pomieszazeyzurnego
KMP w Siemianowicaci$laskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna géstowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Trachna, obejmuj wykonanie podeigéw betonowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6¢67 Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

— Beton zwykly - beton o gptasci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aaentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadmigrzed zwizaniem betonu.

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow rmaingch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gaom.

— Urabialn@g¢ mieszanki cementowej - zdokto do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodidoi mieszanki betonowe;j.

- Partia betonu - & betonu o tych samych wymaganiach, podlgtmj oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dimym nz 1 miesic - z takich samych sktadnikéw, w ten
sam sposoéb i w tych samych warunkach.

— Nashkkliwosé¢ betonu - stosunek masy wody, ki@dolny jest wchioa¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

- Stopieh wodoszczelngci - symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

- Stopieh mrozoodpornéci - symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfiley beton pod wzgbem
jego odpornéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznalizzbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych,

— Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np.B2%)asyfikujacy beton pod wzgbem jego
wytrzymaitaici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowan Rt, G

-  Wytrzymala¢ gwarantowana betonu néciskanie RL G - wytrzymakdé zapewniona z 95%
prawdopodobigstwem, uzyskana w wyniku badania zéskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie 88If8-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w pkt 1.3 €zi Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguiupostanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.  Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

Do stosowania dopuszcza sylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Marjd5" - do betonu klasy
B20. Wymagania dotygze sktadu cementu wg ustaleormy PN-88/B-30000.
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Kazda partia dostarczonego cementu musi posiddaadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bada
Cement pochodry od kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do betondw natey stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom wg PN-86/B-067 123lle

w normach na wyroby, elementy i konstrukcje niet@oswiono inaczej, zalecagsstosowanie kruszywa o

marce nie riszej ng klasa betonu. W przypadku betonu o ékaeym stopniu mrozoodpordo lub

wodoszczelnéci zaleca si stosowanie kruszywa o marce nigsziej ng 20. Zalecaneatzne graniczne

krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego @Hwvm) igrubego (powej 2mm), podano

w zahczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywawinno zapewri uzyskanie szczelnej

mieszanki betonowej o0 wymaganej konsystencji prayliwie najmniejszym z#yciu cementu i wody,

prawidtowego zagszczenia oraz odpowiedniej urabialcio Do betonu do konstrukcjielbetowych naley

stosowa kruszywo przechodgze przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mnzal&nosci od rodzaju

elementu wymiar najwkszego ziarna kruszywa powiniencayniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

- 3/4 odlegidci w swietle miedzy prtami lezacymi w jednej ptaszczynie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

— skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

— ksztattu ziaren wg PN-78/B-067 14/13

— zwartaci pytéw mineralnych wg PN-78/B-067 14/13

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-067 14/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaniezgodné¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-067 12, aycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutadek

odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu udiwienia korekty recepty roboczej mieszanki betospwalery

prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i stath zawartdci frakcji 0-2

mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadeymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodlo betonu
przewiduje si czerpaé z wodocigdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si stosowanie do betonéw domieszek chemicznych dafmianapowietrzaicym, uplastyczmjacym
i przyspieszajcym. Dopuszcza i stosowanie domieszek kompleksowych: napowietczaj -
uplastyczniaicych i przypiesajaco - uplastycznjacych. Domieszki do betondw musposiadéd atest
producenta.

2.2 Beton.

Na budowie naley stosowa beton o klasie ok&onej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wdtni
betonu.

Beton musi spetntanastpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45, ngdiwo$¢ do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.

Przed rozpocgie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powmiotrzymé projektowany sktad

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowamezaleéne laboratorium i podpisany przez

uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich prze@daonych przez laboratorium badaréb mieszanek

powinny zosté przestane Inspektora Nadzoru. Ukladanie mieszanoke nasipi¢ dopiero po zatwierdzeniu

jej przez Inspektora Nadzoru. Sktad mieszanki bet@j powinien by zgodny z normp PN-88/B-06250

i spetnia& wymagania:

- skiad mieszanki betonowej powiniendbtaki, aby przy najmniejszej doi wody zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie,

- wskanik wodno - cementowy - w/c - ma bydwny 0,45,

— stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubeg@laisy déwiadczeniem powinien odpowiaéla
najmniejszej jamistwi zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza
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i jednoczénie zapewnié niezlxdng urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza nk 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - pkmyszywie grubym do 16 mm.
Maksymalne iléci cementu:
350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.
Dopuszcza siprzekroczenie tych ikei o 10% w uzasadnionych przypadkach za agadpektora Nadzoru.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej esagzanej przez wibrowanie i dojrzewcg]
w warunkach naturalnych érednia temperatura dobowa niezsia ni 10°C) érednia wymagana
wytrzymalai¢ na sciskanie powinna wynosi 1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania
i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w rumkach podwyszonej temperatury), néie
uwzglkdni¢ wplyw tych czynnikdéw na wytrzymadé betonu a konsystencja mieszanek betonowych powinna
by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 8&B50 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadzgpsidczas projektowania jej sktadu i rgistie przy
wytwarzaniu. Dopuszczagsiwie metody badania:
- metody Ve-Be,
- metod; starka opadowego.
Réznice pomedzy zat@om konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami wg PN-88/B-06250 nie mpg
przekracz&
-+ 20% wartdci wskanika Ve-Be,
— +:10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88250 dokona aparatem Ve-Be. Do Konsystencji
plastycznej K3 dopuszczazsia budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinmabywa sie

wytacznie w betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa:

- przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie w¢kszej od 0,65 odlegési migdzy
pretami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min,

- przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzghrstosowd taty wibracyjne
charakteryzujce st jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowje

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwiszkami) llgé¢
gruszek naley tak dobré, aby zapewri wymagana szybkdé betonowania z uwzeglinieniem odlegiéci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz konieczngjrvez w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie paavirby diuzszy niz:

— 90 min - przy temperaturze + 15°C,

70 min - przy temperaturze +25°C,

30 min - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty betonowe.

Przed przegpieniem do betonowania, powinnacbgtwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidigwo
wykonania wszystkich rob6t poprzedaajch betonowaniem, a w szczegdicio

- prawidtowas¢ wykonania deskowa

- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych,

- prawidlowa¢ rozmieszczenia ksztattu elementow wbudowanych tarfoeg konstrukcg.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-0625R-65/B 06251.
Podcigi zelbetowe wykon& nalezy w holu oraz w pomieszczeniu monitoringu zgodnidokumentagj
techniczia
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5.2.  Betonowanie.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich

opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedzalastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowiazuja odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymagagrawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie, przed prapstniem do uktadania betonu najesprawdzt:

- polozenie zbrojenia z ptéw 2*8p12/10, 2*$12/20, 2*#12/10 dla podegu pierwszego oraz
2*9¢10/11, 2*%10/22, 2*¥10/11 dla podeigu drugiego.

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢ otuliny,

— mieszanki betonowej nie nale zrzucg z wysokdci wigkszej n 0,74 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszank podawg za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci 8,0 m).

5.3. Zageszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowd nastpujace warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinnye stharakteryzowa czestotliwoscia min 6000 drga na minug,

z butawami osrednicy nie wekszej nkz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie
poziomej, podczas zaggczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw wibratora,
podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm

i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., poczym wyjmako powoli w stanie
wibrujacym, kolejne miejsce zagdienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.4. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztakoie

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinna kagodne z projektem, a w prostszych przypadkach

mozna st kierowa& zasad ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku napen gtéwnych. Powierzchnia

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna Starannie przygotowana do pcgenia betonu

stwardniatego zéwiezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

— zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowepgstego zaczynu cementowego o
grubgici 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 gréidi®d mm,

Powyzsze zabiegi naky wykonywa bezpdgrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonym przez wibrowanie wznowienie betonowané ni

powinno st odby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura

powietrza jest wysza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczgodzin.

Po wznowieniu betonowania naje unikma¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i pogrie

utozonego betonu.

5.5.  Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy, konieczne jest wdreejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.6. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wlasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianychmgPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekiadzoru wszystkich wynikow bafladotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatowzdk beton poddany jest specjalnym zabiegom techlyictoym,
nalezy opracowd plan kontroli jakdci betonu, dostosowany do wymagechnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormy i niniejsz Specyfikacy oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia priowidsci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,
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- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Powyzsze badania powinny spetbiwymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzanie betonu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk 5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymédo co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymaidai 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana koksiau W wyjtkowych przypadkach dopuszcza si
betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymagagody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej #20 w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanegementu
przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasmaeki betonowej w chwili opedienia
betoniarki nie powinna kiywyzsza nk 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu, nalevczeniej podjé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielegnacja betonu.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 24 godz. od zakeczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 raz na ddb

Przy temperaturze otoczenia + 15°C izagej, beton nalsy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni jak wye;.

Przy temperaturze otoczenia pa)i+5°C betonu nie natg polewa.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dazadne tylko wtedy, gry beton niedrie s taczye

Z nasgpm warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane wymagania odire jakgci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeinianagania normy PN-88/B 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng cdyronione przed uderzeniami. i drganiami przynaginn
do chwili uzyskania przez niego wytrzymétonasciskanie co najmniej 15 MPa.

Obciazenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkirdrodkami transportu dopuszcza $90 osagnieciu
przez beton wytrzymaigi co najmniej 5 MPa.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownas¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §mej obowizuja nastpujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rownie, bez zagbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehricknigcia s niedopuszczalne, Dopuszczalne rozwarcie
powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm. Pustkki i wykruszyny § dopuszczalne pod warunkiepe
otulenie zbrojenia betonuetizie nie zachowane, a powierzchnia na ktérej gprga nie wieksza nk 0,5%
powierzchni.

5.10. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje

Wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna bezpdrednio po rozszalowaniu, raki i ubytki uzupethia
betonem i naspnie wygladzt packami, aby otrzynéaréwry i jednorodm powierzchng bez dotkow
i poréw.

5.11. Deskowanie.

Deskowania powinny kiyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiaméstdnymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlamaentaowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa
1989r. Konstrukcja deskovitgpowinna by dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:

a) parcienswiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.
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Oraz uwzgtdniat szybkd¢ betonowania i sposob zggzczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetiastpujace warunki:

zapewnig odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji, zapewrigednorodr powierzchng
betonu, zapewnéaodpowiedni szczelné¢, zapewnid tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢
uzyciu wykazywd odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Materiaty.

Deskowanie zalecaesiwykonywa z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejKstyppilsniowe).
Deskowania nalgy wykonywa z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmgrubd¢ desek 32 mm,
maksymalna szeroké 18 cm. Dopuszczasstosowanie innych deskowaystemowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5.12. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by jednostronnie strugane. Zaleca wiykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych
stykapcych sé z maa betonow przez okrywanie drewna sklajkdub plytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane magje wchodzi w kontakt z betonem mapy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym
przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmieridbarwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinier¢ by
toksyczny, deski iywane kolejny raz powinny zostagruntownie oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczepowierzchniowych. Nie wolno powtdrniegywaé deskowa o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.
6.1.1. Wytrzymaltai¢ nasciskanie.

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu nalgy w trakcie betonowania polir@rébki kontrolne w postaci kostek
szeciennych o boku 15 cm w #oi nie mniejszej i

- 1 prébka na 1000 zasobdéw,

1 prébka na 50 frbetonu

prébki na dob,

6 probek na pawti betonu (zmniejszenie liczby probek na gaiio 3 wymaga zgodny Inspektora
Nadzoru).

Prébki pobiera si losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonoward nasfpnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z n@ifdiN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak w8j wykaza wytrzymaldé nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalgy przeprowadz badania probek wyeiych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada bgda
pozytywne, to beton natg uzn& za odpowiadaicy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzyniaio betonu nasciskanie po 38 dniach dojrzewania,
dopuszcza si w uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora Nadzoru speinienie tego warunku
w okresie paniejszym lecz nie ditszym ni 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczahbsidania nieniszeaze wytrzymatdci betonu wg PN 74/B-
06261 lub PN- 74/B-06262.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nina uzna za odpowiadacy wymaganej klasie.
Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydmtokreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia ngstijace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek n mniejszigj 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie Ri min -
najmniejsza wart@ wytrzymatdgci w badanej serii zlmnej z n probek, a - wspoiczynnik zalg od liczby
prébek n wg zestawienia panj, G - wytrzymaté¢ gwarantowana.

Liczba probek n od 3 do 4 Liczba probek n od 5 dacgba prébek n od 9 do 14 wspéiczynnik a = 1,15
wspotczynnik a = 1,10 wspoétczynnik a = 1,05 W pragku gdy warunek (2) nie jest spetniony, betorzeno
by¢ uznany za odpowiadajy danej klasie, jeeli: Ri min ClI (3) Oraz R> 1,2Rb G(4) Gdzie:

R - $rednia warté¢ wytrzymataci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lubiekszej ni 15, zamiast warunku (2) obwziuje
warunek: R-1,64s>Rb G(6) W ktorym: Rednia warté¢, s - odchylenie standardowe wytrzymiaio
W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzyrGite jest weksze od wartéci 0,2 R, zaleca si
ustalenie i usurtie przyczyn powoduagych zbyt day rozrzut wytrzymaiéci.
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6.1.2. Nasbkliwosé¢ betonu.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobtadania

i zagzszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym latbprobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250.

Probki przechowywaw warunkach laboratoryjnych i batler wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nashkliwo$¢ mozna réwnie bada na probkach wyetych z konstrukgji.

6.2.  Tolerancja wymiarow.
6.2.1. Uwagi ogdlne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcideig rozumie jako wymiary minimalne, Podanezej
tolerancje wymiaréw naidgy traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przéwe inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i poteenia konstrukciji betonowych
i zelbetowych.
Odchylenie ptaszczyzn i krazi ich przecicia od projektowanego pochylenia:
na 1 m wysokéci na cad wysokaé konstrukcji i w fundamentach w slupach podtrzyseyih stropy.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
- nal m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
— nacaf ptaszczyza - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tah o dtugdci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych - powierzchni bocznych i spodnich paméani gérnych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikach.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows Specyfikacy oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

7.2.  Odbior robét zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienmkualowy o wykonanie rob6t zgodnie z projektem
i Specyfikacjy inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru conwgkiu robot.

7.2.2. Zakres robot.

Zakresem robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektordadau.

7.3.  Odbior koncowy.
Odbiér kaxcowy odbywa si pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub idokeumenty potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Rksuni

i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wyosyim przedmiarze robét. Tak ustalony obmiar
powinien by wstawiony do Ksigi Obmiaru.

Obmiar wykonanych RoboétHzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora Nadzoru.
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8.2. Zasady okrelania ilosci

Robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtasici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeili Specyfikacje wtaciwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, olkjosci beda wyliczone w m jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogba wazone w tonach lub kilogramach.

8.3.  Urzadzenia i sprat pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprg wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dostarczy odpowiedfigadectwa
legalizacji potwierdzajce doktadnéé sprztu.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4. Wagii zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom
Specyfikacji. Rdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robotn@r Robét zanikagych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegggh zakryciu przeprowadzagrzed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni tub gbjci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru.

8.6. Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNO SCI
Jak w zatéeniach og6lnych pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd-montaowych, tom | Budownictwo ogdine.
Arkady 1988 r.
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SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét murowych zwizanych z przebudaw zespotu pomieszcaedyzurnego KMP w Siemianowicach
Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Tichna, obejmuj:

— wznoszeniem nowycftian dzialowych z pustakéw z gazobetonu,

— zamurowania wégia bocznego z pustakéw z gazobetonu,

— wykonanie nadpriy z dwuteownikéw stalowych z zakotwieniem w murach,
— wykonanie pozostatych drobnych prac murarskich.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6e&4 Ogodlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w pkt 1.3 €zi Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvenozna ka&da wodk zdatra do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po
przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Do przygotowania zapraw stosaivenazna kada wode zdatry do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po
przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygeanie zapraw
do rob4t murowych powinno bywykonywane mechanicznie. Zaprawalery przygotowa w takiej ilosci,
aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowé cement portlandzki z dodatkiesuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie dizie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, gtweno tworzy jednolita i jednobarwa mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczysrcbeych.

Skfad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wyroby betonowe — bloczki z gazobetonu typu Ytong

Typ/klasa: PP2/0.4S+GT
Gestas¢ obj. : 400 [kg/mj
Wymiary: diugac¢: 599+1,5 mm

WYySOKaG¢: 199+1,0mm
szerokdéc: 15,2024 cm £1,5mm
Wspéiczynnik przenikania ciepta: odmiana 400 Kg/ih,11 W/(mK)
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Odporng¢ ogniowa: REI60 dla Ytong 24 cm

Scianki dziatowe z bloczkéw Ytong spetrdanormy izolacyjnéci akustycznej wymaganej dla tego typu
obiektu.

Do taczenia bloczkéw typu Ytong oraz do murowania i i@ojania powierzchni z cegiet stosawwzaprawy
gotowe zgodne z PN-EN 998-2:2004.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowgé w takiej ilosci, aby mogla by wbudowana mdiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu posiadajcego niezbdne dopuszczenia.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzgbezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoax@nia i grubéci spoin,
z zachowaniem zgod#ia z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow i otwordw.

b) Mury naleey wznost mozliwie rownomiernie na calej ich diugc. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczmeie naley stosowd strzpia zazbione kacowe.

c) Pustaki uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wzmocnieniem murdw.

e) Sciare w magazynie z broaiwykon& z dwdch warstw pustakow o szerékioll,5 cm z zatopian
wewnatrz w kleju siatlg zbrojeniows z pretéw @ 8 mm o oczkach 5x5 cm.

f) Istniejace boczne wégie naley zamurowa,

g) Nad wykuwanymi otworami drzwiowymi i okiennymi nale wykona nadpraga z dwuteownikéw
stalowych 120mm o ikei dopasowanej do gruba $ciany (zgodnie z dokumentacjprojektowva).
Dwuteowniki naley zakotwi min. 20 cm z kadej strony otworu, nagbnie owiraé siatky i otynkowa.

6.  KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy

» sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem maganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

e proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu pustakéw,

liczby szczerb i gknig¢,
odporndci na uderzenia.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark; i konsysteng
w sposéb podany w oboxyzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw pwmny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmow#& wg ponizszej tabeli:
Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane | niespoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
na 1 metrze diugai 3 6
na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu
2. |nawysokdci 1 m 3 6
na wysokdci kondygnaciji 6 10
na catej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
3. | na 1l m dtugéci 1 2
na catej dtugéci 15 30
Odchylenia g6rnej warstwy od poziomu
4. |nal m dhugéci 1 2
na catej dtugéci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle o wymiarach;
5. |do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysokd +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerako +10, -5 +10, -5
Wysokb +15, -10 +15, -10

Kontroli podlega:

- sprawdzenie prawidlovégi wiazania muréw, pakcze, utozenia nadpray i osadzenia &ieznic,
- sprawdzenie gruldeci spoin i ich wypetnienia,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni i prostolinijnow&ei krawedzi,

- sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi,

— sprawdzenie poziomowoi warstw,

— sprawdzenie kata pogtlzy przecinajcymi sie powierzchniami muru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zgodna z przedmiaremnt.robo

llos¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robét murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
zaSwiadczenia o jakéri materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
—  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robo6t zagpdych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty olgte SST.02.02.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonanie rob6t murarskich obejmaych przemurowania w nieztbnym zakresie oraz wznoszenie
nowychscian dziatowych,
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaferiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgteagodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgteigodnéci dotyczice cementéw powszechnego

uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SST 02.03.00. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych zwazanych z przebudawzespotu pomieszcaedyzurnego
w KMP w SiemianowicacKlaskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnici umaziwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych budynku Komendy Miejskiej fj.:

tynki zewretrzne cementowo-wapienne,

tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne klasy Il (uzupetnienigkidw i nowe),

gtadzie gipsowe,

oktadzinyscienne wewastrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanazna kada wode zdatra do picia, oraz wogl z rzeki lub jeziora, po
badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawieréd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni®t25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty— 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

- Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powingé wykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% parunkiemze temperatura otoczenia vagu
7 dni od chwili zuycia zaprawy nie dizie nizsza n +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkfme powinno tworz§ jednolita
i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszakeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4. Gladzie gipsowe

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych pien odpowiadéa wymaganiom aktualnej normy

palstwowej i spetnid w szczegdlnéri nastpujace wymagania:
wytrzymala¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniatd@egmasy) — nie mniej ai5
MPa

—~ odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 newiicej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na

sicie 1,0 mm — 0%
pocztek wigzania po 30-60 min.
iloé¢ wody odcagnigtej z zaczynu w iléci zawartej w pietieniu przyradu Vicata — nie wicej niz
0,59
gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazytvadchyler od wymaga
normy

2.5.  Tynki mozaikowe

Produkowany z kruszyw naturalnych i barwionych emna bazie wodnej dyspersjicic akrylowych. Po
catkowitym zwhzaniu tynk jest mrozoodporny, odporny na dziatazgnnikow atmosferycznych, odporny
na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza i spalipgro-przepuszczalny, elastyczny i odporny na
uszkodzenia mechaniczne. Wymaga ptynu graoggo. Kolorystka zgodna z dokumentgigjchnicza.

Dane techniczne

Cigzar obgtosciowy : 1650 kg/m kw.
Przyczepné > 0,1 N/mm kw.
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u=78

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Zaprave naley przewozé i przechowywé w oryginalnie zamkritych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chra@nprzed wilgoci. Podczas transportu materiaty i elementy konsfryiawinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub usttecznici.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow:
przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylsakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, wramane przebicia ibruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne;
zaleca si przystipienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadangkurczow muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nastpi spadek poriej °C;
- w nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych
w okresie obrionych temperatur”;
zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie;
w okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny Wy w czasie wjzania
i twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwilane wod,
Wymagania dla tynkdw wevetrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zosvaigane w PN-
70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagankzadania przy odbiorze".

5.2. Przygotowanie podiay

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy

i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyetzna usuaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda.
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5.3. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw cementowo —wapiegoh i gtadzi gipsowych

Tynki mozna wykona w sposébg¢czny lub mechaniczny.

Obrzutke grubaci 3-4 mm naley wykona z zaprawy cementowej 1: 1.

Narzut naley wykonywa wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cememt - wapiennej (1:2:10),
po zwhzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podcxayréwnywania naley warstwe narzutu
docisk& paa przesuwaa stale w jednym kierunku.

Grubas¢ warstwy narzutu powinna wyn@s8- I5mm Glad nalery nanost po zwiazaniu warstwy narzutu
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacieraniatwa gtadzi powinna lidymocno dociskana do warstwy
narzutu. Gtad nalery zaciera jednolicie, gtadk paa drewnian.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiania i twardnienia tj. ok. | tygodnia powinnydswilzane wod.

Gladz gipsowa gr. 3 mm n&cianach gipsowych natg nanost packs stalows z réwnomiernym
rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. PRues#niu kadej warstwy naley przeszlifowé
powierzchnie w celu likwidacji nierdwsoi.

Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdpgkaos¢ naniesionej gtadzi i w razie konieczeo wyréwna
miejsca papiererfciernym, lub warste gipsu.

W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkévekeizych od normowych nalg pogrubé miejscowo gt
adz szpachlow, stosujc zasad, ze maksymalna grulié gtadzi gipsowej, nie mie przekroczg 10 mm.

5.4. Zakres prac tynkarskich

- wykona tynki cementowo — wapienne oraz gtadzie gipsoweawaychscianach,

- wykona otynkowania z tynku mozaikowego szpalet i obramowakot drzwi,

- otynkowanie miejsc nad wykuwanymi otworami drzwiowyi okiennymi po wykonaniu nadpip
z dwuteownikéw stalowych.

5.5. Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych:

— okladziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstw, wyréwnupca lub bezpérednio do
réwnego i gltadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezly mocowa& do dostatecznie
wytrzymatego podiga;

- podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe;

— do osadzenia wykladzin n@ianach murowanych mpa przysipi¢ po zakdiczeniu osiadania muréw
budynku;

— bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczyécic z grudek zaprawy ibrudu
szczotkami drucianymi oraz zryg kurzu;

— elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odciearwy,
a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej;

- temperatura powietrza wewmznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +8C;

— dopuszczalne odchylenie kregzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego mpiewinno by
wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszny nie weksze nk 2 mm na
diugdsci taty dwumetrowe;.

W pomieszczeniach sanitariatow i psmtkowych sciany wylazy¢ ptytkami ceramicznymi 20x20 cm do

wysokdaici 2,20 m na warstwie kleju pod ptytki z zatopigiatly z wtdkna szklanego.

Wokét umywalki i cagu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym halerykona fartuch z plytek

glazurowanych do wysokoi 1,60m.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Tynki cementowo — wapienne i gtadzie gipsowe

Kontrola jakasci wykonanych robét naky obja¢ poszczegéine ich etapy:
- o0sadzenie &ieznic,

— jakos¢ podiaza,

uksztattowanie powierzchni, kraazi,

— sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonaniakiondi- rob6t budowlano - montawych".

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nale przeprowad#i na budowie:

— sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw z zamowieniem,
— préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiaréw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i gknigé

- odporndci na uderzenia.

W przypadku niemmnosci okreilenia jakdci ptytek przez préd dorang nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpdaoiona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewretrznej).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotwy, naley kontrolowa& jej marle i konsystengj
w sposéb podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow robot jest M llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spravyadow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr podtoza

Odbiér podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 3e2eli odbiér podiga odbywa s po
dtuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbidr tynkdw
Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne
z dokumentagj technicza.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —
nie wicksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).
Niedopuszczalneamastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikajych
z podiaza, pikni itp.,
— trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezemiecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.
Odbiér podtay pod piytki ceramiczne wg punktu 5.5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Tynki wewnetrzne i zewrgtrzne.
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i spta,
— ustawienie i rozbiork rusztowa,
~ umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentéw,
~ reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Okladziny scian.
Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow i spta,
~ moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiork rusztowa,
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
~ zamurowanie przebij
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obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahnbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikéobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

Ocena Higieniczna Ratwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93
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SST 02.04.00. PODLOGI
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru posadzek zawtanych z przebudawzespotu pomieszcaedyzurnego w KMP w Siemianowicach
Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnici umaziwiajace i majce na celu
wykonanie podtdg w budynku KMP tj.:
—~ nawierzchnie z wykfadzin termozgrzewalnych,
~ nawierzchnie z ptytek ceramicznych,
utozenie piytek gresowych na schodach zetwemych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosovanozna kada wodg zdatry do picia, przy czym z rzeki lub jeziora
wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
Piytki podtogowe ceramiczne i gresy.
a) Wihasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:
~ wymiary 30x30 cm
barwa: zgodnie z kolorystyk pastelowa
~ nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
— wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodoporng liczba cykli nie mniej ni 20
kwasoodporn& nie mniej nk 98%
~ lugoodporné¢ nie mniej nk 90%.
~ anytpalizgowe
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugasc¢ i szerokd¢: £ 1,5 mm
grubasé: = 0,5 mm
~ krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
twardas¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralnaé: V klasascieralngci
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na schodach i przy wajiach wykonane jako antypiizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpbujacymi elementami:
stopnice schodéw,
listwy przypodiogowe,
— katowniki,
narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
diugcé¢ i szerokgé: £ 1,5 mm
grubasé: = 0,5 mm
~ krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania plytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetniania spoin stosowaaprawy wg PN-75/B-10121:
zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaczki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej yaaki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazw; i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwieSwiadectwem ITB nr ....".
e) Transport:
Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukfadascisle obok siebie. N@rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygz
wyrobow tatwo ttulacych.
f) Sktadowanie:
Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysakosktadowania
do 1,8 m.

2.2.  Wykladziny PCV
wyktadzina termozgrzewalna, winylowa z warstwchronma z poliuretanu, o zwkszonej odporrgei ,

antystatyczna.
Grubas¢: 3,0mm
Trudnopalnéc¢: EN 13501-1 klasa Bfl — S1
EN ISO 9239-% 8kw/nt,
EN ISO 11925-2 Pozytywny
Antypaslizgowaosé: Klasa D
DIN 51130-R9
Klasascieralngci: EN 649 Grupa T
Antyelektrostatyczn&: EN 1815
Kolorystyka: zgodnie z dokumentadgchniczi
3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugejvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrah statecznéci.

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyze
wyrobow tatwo ttulacych.

Ptytki skiadowg& w pomieszczeniach zamkfych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkosktadowania
do 1,8 m.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonczenie podidg

Do wykonywania posadzek z wykfadzin termozgrzewelnynazna przysipi¢ po catkowitym ukdéczeniu

robét budowlanych stanu surowego i rob6t wiygaeniowych i instalacyjnycha¢znie z przeprowadzeniem

préb cknieniowych

— Pokrycie podtdg wykona z wysokojakéciowych wyktadzin obiektowych, zgrzewanych z PCV
z warstwg, ochronm, z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiaderysoky odpornd¢ nascieranie i by
homogeniczne.

- Podlae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny tmaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementow.

- Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekptiwinna by nizsza nk 15°C i powinna by
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigam rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

- Wyktadzire termozgrzewalp uktada scisle wg instrukcji producenta.

— Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyn@siie wicej nz Imm/m i 5 mm na cafej diuga
spoiny w pomieszczeniu.

— Posadzki z wykfadzin termozgrzewanych aglprzy scianach wykaczy¢ listwami z PCV o kolorystyce
dopasowanej do koloru podtogi. Listwy powinny ¢byrzyklejone na catej diugoi do podica
i doktadnie dopasowane w naexh wkkstych i wypuktych.

- W pomieszczeniach dyrnego i obstugi monitoringu — np. Polyflor PrestiPUR, kladziona
bezspoinowo w kolorze zgodnym z kolorystyRV pomieszczeniach pierwszego kontaktu, pokoju
okaza i ,pokoju niebieskim” — wykladzina termozgrzewajnavinylowa z warstw ochronm
z poliuretanu np. Polyflor Mistige PUR.

— Przy podiogach z wykiadzin nale wykona cokoty z listew PCV o kolorystyce dopasowanej do
kolorystyki podtogi.

5.2. Wykonywanie posadzki ptytek ceramicznych

Podktady pod ptytki powinny Ky réwne, trwale, nieodksztalcalne o powierzchni tglys szorstkiej.
Posadzki powinny by poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekBiektadnagé wykonania
powierzchni podkiadu powinna byaka, aby fata diugei 2 m przytl@ona w dowolnym miejscu podkiadu
nie wykazywata odchylewigkszych nk 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadipionu,
poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinn@ lyieksze nk 5 mm na catej dtugai, szerokdci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodoraniku zalaonego w projekcie spadku.

Podktady samopoziomage oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sisuchej mieszanki po
dodaniu odpowiedniej ikei wody. Naley bezwzgkdnie stosowa instrukcje producenta materiatéw
dotyczice metod przygotowania powierzchni, gruntowanianiégcych podkltadéw, oraz grubc
naktadanych warstw. Grubd warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki piowa by dostosowana
do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukpjodan przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni plytki - gatunku pierwszdgirugiego powinny b§ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz ukmne zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentéeghniczi). Powierzchnia
powinna by réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projekt

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczymigy przekracza 2 mm przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunkwdrgo i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu pozidui od ustalonych nie powinno bwieksze nk 5
mm na catej diugiei, szerokéci lub wysokdci Odchylenie to nie powinno powodotvaaniku zatéaonego
w projekcie spadku. Prostoliniow® spoin. Spoiny neidzy ptytkami przez cat dlugasé, szerokéé lub
wysokas¢ pomieszczenia powinny twor&yinie proste.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie.

Grubai¢ spoin medzy ptytkami powinna by dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoinwipoy
by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania. Nadmiar zaprawy powinies bgunéty.

Wykonczenie posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna dyzysta W miejscach przylegania doian posadzka powinna by
wykonczona cokotami o wysokoi co najmniej 100 mm. Cokoty powinny byrwale zwizane z posadak
W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamenttpmioraz w miejscach styku dwoch odmiennych
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posadzek powinny one &yodgraniczone za pomgarofili brzegowych stalowych nierdzewnych lub

aluminiowych.

Zakres robot:

- Pomieszczenia sanitarne — plytki ceramiczne, aityggowe w kolorach pastelowych zgodnie
Z kolorystyk.

- Pomieszczenie do pracy z zatrzymanymi — plytki wécane, antypglizgowe w kolorach pastelowych
zgodnie z kolorystyk nascianie cokét z ptytek ceramicznych do wységiolOcm.

— Korytarze i holl wejciowy— ptytki ceramiczne w kolorach pastelowych dgie z kolorystyk, na
cianie cokét z ptytek ceramicznych do wysééiolOcm.

— Pomieszczenie magazynowe - plytki ceramiczneicianie cokét z ptytek ceramicznych do wységio
10cm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materialdbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przeiwiadczenie o jaki
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgyrm dokumentem.

Nie dopuszcza eistosowania do robdt materiatow, ktorych éelavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Nalezy przeprowadz&a kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonani@bdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 mlos¢ robét okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatdw i robét powinien obejmofvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie

wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytworcy. W przypadku zastrzsh co

do zgodnéci materialu z zé@wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta — powinienc lpn
zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bywpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowei uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez oceg
wzrokowy,

- sprawdzenie prawidtowioi stykdw materiatdw posadzkowych; badania prosijoiosci nalezy wykona
za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia, a szerokéci spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanialey wykona przez
ocere wzrokow.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za ustalona il& m® powierzchni ut@onej posadzki wg oceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie, dostarczenie materiatléw i garzoczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dzial, nazwy i okigenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heteragiczne pokrycia

podiogowe z polichlorku winylu.
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PN 63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych {#etawych), Klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytekéciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatjch wykonania. Materiaty. W&aiwosci
i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtoWwgmagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wynsaga techniczne.

PN-EN 12001:2003 (V) Kleje do plytek. Oznaczenialksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaniggk. Oznaczenia odporit chemicznej
zapraw na bazigywic terakotowych

PN-EN 1388:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek.iflejfe i wymagania techniczne

PN-EN 100:1994 Plytki ceramiczne. Oznaczenia tegidoowierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11777  Plytki ceramiczne. Pobiergmdbek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999  Piytki ceramiczne. Oznaigzeiymiaréw i sprawdzenie jakoi powierzchni
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SST. 02.05.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycre wykonywania
i odbioru robét malarskich zwianych 2z przebudow zespolu pomieszcae dyzurnego KMP
w Siemianowicact$laskich przy u. Jana Pawta Il 16.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umaliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg pzsrego:
- Malowanie tynkéw wewetrznych i zewntrznych.
0 dwukrotne malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi d&oyymi
0 dwukrotne malowanie tynkéw gipsowych farbami emjggni akrylowymi
dwukrotne malowanie podiy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi
— malowanie elementéw metalowych (np. kraty okiermagierki ochronne, parapety zestrzne),
malowanie drzwi i écieznic zgodnie z zestawieniem stolarki.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6.¢82 Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace malarskie na wysadm nalezy wykonywa z prawidiowo wykonanych rusztowalub drabin.
Réwnoczénie zalenie od rodzaju stosowanych materialtdbw nglezachowa odpowiednie srodki
ostraznoéci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja @saczé, zabezpieczenia p. pp
Przy pracach malarskich maslay¢ przestrzegane przepisy ppobhp.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogoélne

Farby powinny odpowiada obowhzujacej aprobacie technicznej A T-I 5-4205/00 i posiadzer
higieniczna PZH.

Farby powinny posiadaodpornd¢ ogniows wg PN-B-02874: 1996 oraz atesty higieniczne dogzeszce
do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- thumi¢ dzwieki

— by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

— nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

— by¢ odporna na dziatanie promieni UV

— by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- przykrywa pekniecia

- nie przyjmowa brudu

- nie zmienig& barwy

- by¢ odporna na szorowanie

Zastosowanymi materiatami do malowania elementowaloeych g zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych nmstgth, na ktéry skladaj sie: farba gruntujca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnegsai@nia np. farba poliuretanowa do gruntowania i
emalia poliuretanowa, podktad alkidowy i emaliab&poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest rownie zastosowanie pojedynczej powtoki, spekmaj rok podkladu i warstwy
nawierzchniowej jednoczrie
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2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

2.3.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyetizajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jaki wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.  Farby budowlane gotowe
Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach meéna stosow& farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami poddny normach
i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.2. Farby akrylowe

Do malowania elewacji wyé¢ dyspersyjnych farb elewacyjnych akrylowych w koloach dopasowanych

do stanu istniepcego

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestasé: max. 1,6 g/crh

- zawart@¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schriia powtoki w temp. 2%C i wilgotnaici wzglednej powietrza 65% do agjniecia 5 stopnia

wyschnicia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- grubaé¢ — 100-120 um,

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazujechnie¢ lub odstawania od
podiaza,

- twardas¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

— odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w eodie mae wystpowa specherzenie
powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996elry lekkie lub wiaderka stitowe wg PN-

EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze riC.

2.5.  Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych i tynki zwykie nale zagruntowé odpowiednimsrodkiem gruntuicym, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naleéy stosowda do gruntowania farp emulsyjr rozcieaczorn woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iej@kzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi elementéw metalolwymowierzchnie po oczyszczeniu i odttuszczeniu
nalezy zagruntowad farba podktadovs miniowa.

Przy malowaniu elewacji ay¢ preparatébw gruntagych zgodnie ze wskazaniami producenta farby
elewacyjnej akrylowe;.
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3. SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskagych lub innego spetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczang w szczelnie zamkeiych pojemnikach i nalg je transportowma samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb unietriwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.
Szczelnie zamkrte pojemniki z farbami i emaliami nale przechowywa w pomieszczeniach suchych
i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Farby naley transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym

5.  WYKONANIE ROBOT

Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostalyisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozagzalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-1028%cboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliamispoiwach bezwodnych".

Wszystkie uyte farby i lakiery musz posiadéd odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiatlpolskim normom.

Przy malowaniu powierzchni zewinznych temperatura nie powinnadyizsza ni + 8C.

W czasie malowania powierzchni weatrz budynku niedopuszczalne jest nawietrzanie grapowietrzem
od przewodow wentylacyjnych i wdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian mana wykona po:

— calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych i wykozeniowych,

- catkowitym ukaiczeniu robdt elektrycznych,

— usunkciu usterek na tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava. Powierzchnie powinny lfyoczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy itp.

Powierzchnie metalowe powinny byczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyd®N-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowarn@sewa farbe emulsyjm lub srodek gruntujcy.

Przy malowaniu farbami olejnymi elementéw stalowsgtbsuje si odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu elewacji farbami akrylowymi najestosowa preparaty gruntaie zgodnie ze wskazaniami
producenta farb.

5.2. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowanisrodkéw mypcych

i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno — matowy wygdl powierzchni.

Barwa powtok powinna ldyjednolita, bez smug i plam kolorystyce zgodnidjpkumentacj technicza.
Powierzchnia powtok powinny Bybez uszkodze smug, plam §ladéw rdzla.

Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych,
tynkéw cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartoowych.

Nowe tynki mana malowéa po 1- 4 tygodniach, wilgotdé tynkdéw nie powinna przekraczad% (wg
zalecé producenta farb). Prace malarskie pglprowadzé W temperaturze 5-30°C.

Przed malowaniem farby nale doktadnie wymieszaKolejne warstwy mgna naktadé& po wyschngciu
poprzednich tj. po 2-3 godzinachzywajac farby o lepkéci handlowej. Do petnego pokrycia podio
wymagane jest 2 lub 3 krotne nzémie farby.

Do farb akrylowych nie mma dodawaé farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emuisygh. Farb
akrylowych nie mana nakladé& na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennymmiBszczenia po
malowaniu nalgy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadsig do wytkowania. Zabrudzone
powtoki malarskie mazna zmywa woda z dodatkiem detergentéw.

Malowanie elementow metalowych.

Podioza stalowe powinny ky przed malowaniem przygotowane w Rr@sfacy SposOb: starannie
oczyszczone z rdzy, tluszczéw, topnikéw z procepawania, poprzez szlifowanie spawdw i ostrych
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krawgdzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowarfidementy nowo wykonane powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanieliwie wczesnie (nie pdniej niz 6 godzin od
zakaczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robotarskich powinna wynoéi 15-20°C, wilgotng¢
powietrza nie mge przez przekraczs85%. Nie dopuszczaesiwykonywania prac malarskich na zeytnz w
czasie deszczu, mgly, wgpbwania rosy, we wczesnych godzinach rannych lumygh popotudniowych,
jak rowniez pod bezpérednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujce naley nanost pedzlem lub watkiem, rozprowadzaj farbe réwnomiernie po podia,
po nataeniu dwoch warstw prawity podiaza @ niedopuszczalne. Gruliodwéch warstw gruntagych,
nanoszonych w odgtach 3-8 godzin powinna wynésik. 25-50 um (zalmie od zalece producenta farby).
Na krawgdzie i narga naley natazy¢ dodatkove warstwe po wyschngciu zasadniczej powtoki gruntige;.
Miejsca stykajce st z betonem nafg pokry powtoka o wigkszej grubéci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie naig gruntowa.

Naktadanie powtok nawierzchniowych geoby dokonane tylko po wyschgtiu warstwy gruntuyjcej. Do
nakltadania farb syntetycznych zaleca sizycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest méiv
stosowanie ¢dzli. Naktadanie warstwy malarskiej najerozpocac¢ od gory i przestrzegaréwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdwlejne warstwy farby magby¢ nakltadane po
wyschniciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producérby nie zaleca inaczej) Po zakaeniu
malowania wytworzone pokrycie powinno przez co magh 1 tydziéi pozostawa odizolowane od
wplywoéw agresywnegérodowiska.

Parapety zewgirzne przy wymienianych oknach nzje wykona z blachy ocynkowanej malowane
proszkowo na kolor hzowy zgodny z parapetami istrieymi szer. ok 25cm.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

— sprawdzenie wyghtu powierzchni,

— sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschegia podiaa,

— sprawdzenie czystoi.

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej podomwahie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwdinej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C przy wilgotngci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego

- sprawdzenie zgod&oi barwy ze wzorcem

— sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,awwgeenie elastyczdoi i twarddci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamigswowymi.

Jesli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidiowo. Gdy

ktérekolwiek z badé& dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow rob6t jest rh powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomwania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniensztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj warunkom odbioru wg zasad podanych peji

8.1.  Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania po@anateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Poeiposiadajce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgado robot tynkowych, lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. Seteli odbiér
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze przed gruntowaniem ocmyié.

8.2.  Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygbu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku praiu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegprentu, lub wypetniaczy, braku plam, smug, zacieko
pecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okierfladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfém powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym nrgziem
powtoki od podiaa.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
poprzez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za ustaloa ilos¢ m?* powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowejanz przygotowaniem
do malowania podim, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesetowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla.

PN-EN 459-2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbamdmyoni i wodorozciellczalnymi farbami

emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane. farbanakiérami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Atesty iswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictaia
zastosowanych farb i lakieréw.
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SST.02.06.00. STOLARKA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycre wykonywania
i odbioru rob6t w zakresie stolarki zmanych z przebudowzespotu pomieszcaedyzurnego KMP
w Siemianowicacl$laskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna gessowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, jolnga wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wymiar stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania nowych rébek blacharskich i parapetéw
zewretrznych z blachy ocynkowanej oraz wesnznych z PCV zgodnie z dokumentapirojektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6.¢&2 Og6lnej niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

1.6. Stolarka okienna

Do zabudowania ay¢: 6 okien z przyciemnianszyty klasy P8, o wym. 145x145 i 1 o wym. 200x145,
1 lustro weneckie o wym. 150x200 klasy P4, 1 kagmbdawcza wym. 170x120 klasy P4, 1 okno
z podnoszosm dolm kwarta zaopatrzone w roletantywlamaniow ze sterowaniem od strony pomieszczenia
dyzurnego klasy P2, 1 szyba przyciemniana o wym. 1@%&sy P8.

Stopieé wytrzymaltaci szybo symbolach O1, O2 i od P1 do P8.

klasy O1, O2 - szyby bezpieczne chroni tylko przed zranieniem sttuczonym szklem. Zbudosvan

z dwdch tafli szkta grubiei 3 mm kada, pohczonych fola grubdci 1 mm;

klasy P1, P2 - nie tylko chroni przed zranieniem, aleg gez odporniejsze na uderzenia Szyby P1 to
zwykle dwie tafle szkla gruoi 3 mm kada, pohczone dwiema warstwami folii lub jeadrpodwojnej
grubaici, w szybach P2 tafle szkla majrubcg¢ 4 mm kada;

klasa P4 - szyby antywlamaniowe ktére mog zastpowa kraty o oczkach 150 x 150 mm wykonane
z drutu stalowegasrednicy 10 mm. Wytrzymaj cigzar trzykrotnego uderzenia kuli o masie 4,11 kg
z wysokaci 9 m. Nawet takie uderzenie nie spowoduje praatsezyby na wylot. Zbudowane, g dwdch
tafli szkta grubéci 4 mm i czterech folii. W pomieszczeniachzdgnego i monitoringu szklenie okien
powinno by czesciowo zmatowione (do wysokoi %2 okna).

Wszystkie nowe okna nalg zaopatrzy w nawiewniki higrosterowane, akustyczne (ttumiemi@. 40 db).
Pomkdzy pomieszczeniem dyrnych a holem gtéwnym okienko podawcze z azytefleksyjr
(ograniczajca widoczna¢ od strony holu) klasy P4.

Obrobki blacharskie i parapety zegtrzne gkbokasci 25 cm z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor bazowy — istniejce
Parapety wewgtrzne z PCV o gbokasci 32 cm w kolorze szarym.

1.7.  Stolarka drzwiowa

Drzwi wewrgtrzne w budynku plycinowe o wym. 90x205 (6 szt.yeli 1 szt. prawych) wsgieznicach
stalowych, malowane — zgodnie z zestawieniem dtiolar

Drzwi do pokoju obserwacyjnego i pokoju niebieskietpdatkowo o zwkszonej izolacyjnéci akustycznej
(min. Rw=32 dB) — 2 szt.
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Drzwi do piwnicy (istniejce lub w przypadku nie spetniania wymogow pg.przwi o odpornéci p-
pozarowej EI30).

Drzwi z kratly w pomieszczeniach sanitarnych o wym. 90x205 2lewte i 2 szt. prawe oraz 1 szt. drzwi
ptycinowych 90x70 =30 cm w WC dla zatrzymanych.

Drzwi antywlamaniowe owym 90x205 stalowe lewe -zl 890x210 stalowe prawe

Drzwi zaopatrzone w rygiel elektromagnetyczny z ipalatorem szyfrowym ze szkta bezpiecznego klasy
P4 o wymiarach 90/90x205 wewtrene — 1 szt..

Krata stalowa 90(100)x297 wewtrzna 1 prawa i 1 lewa.

Do pomieszczenia kontroli degtu drzwi ptycinowe o wym. 90x205 prawe \dc@eznicy stalowej — 1 szt.

Drzwi wejsciowe do budynku PCV o wym. 90/90x205 przeszklaridesn bezpiecznym P2.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu posiadajcego niezbdne dopuszczenia.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinrewera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowade wyrobu przechowywa i transportowa

w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniapgispn¢ciem lub utrai statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna zewitrzna wymieniana (z dostosowaniem do istriggh otworow i podziatow stolarki
okiennej, okna PCV - biale). We wszystkich nowydmach w gérnej listwie @&ieznicy lub skrzydta
zamontowd nawiewniki higrosterowalne. Montaokien powinien by wykonywany w miag mazliwosci
bez demontowania istnigjych krat.

Przed osadzeniem stolarki natlesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchngoeza,
oscieze naley naprawg i oczysci¢. Oscieznice zgodnie z zestawieniem stolarki.

Stolarle okienm nalezy zamocowé& w punktach rozmieszczonych wsaiezu zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

W pomieszczeniach dyrnego i monitoringu okna P4. Szklenie okien pawirby¢ czesciowo matowione
(do wysokdci 1/2 okna). Dob6r szkta i konkretnego rozeania zabezpiecaeoraz matowienia szkla nale
skonsultowa z projektantem po dokonaniu wyboru konkretnegalpecenta stolarki.

Parapety zewgirzne przy wymienianych oknach nzje wykona z blachy ocynkowanej malowane
proszkowo na kolor zowy zgodny z parapetami istrieymi szer. ok 25cm.

Pomkidzy pomieszczeniem dyrnych a holem gtownym okienko podawcze z zamontawa grubdgci
blatu szuflag podawcz. Szyba refleksyjna (ogranicaap widoczné¢ od strony holu) P4.

Pomkdzy ‘pokojem niebieskim’ a pokojem obserwacyjnynbadowa okno z lustrem weneckim, szyba P2.
Miedzy magazynem broni a korytarzem zabudbwkienko podawcze z blatem, dolna kwatera przesawan
do géry, P2. Dodatkowo od strony korytavzduzja antywlamaniowa sterowana od strony magazyhd
okienkiem wreka o gkbokasci 30 cm.

Pomkdzy pomieszczeniem dyrnych a pomieszczeniem monitoringu przeszklenie wggokaci 120

z otwieralnymi kwaterami (P2).

W pomieszczeniach monitoringu i pomieszczenidutlyego zaleca sizamontowanie na oknactaluzji
aluminiowych w kolorze srebrnym w celu poprawienidlansu cieplnego dla potrzeb chtodzenia
pomieszcze.

W pomieszczeniu pierwszego kontaktu i pokoju niskia zaluzje pionowe. Dodatkowo na lustrze
weneckim w pokoju niebieskirmluzja pozioma, aluminiowa.

5.2. Stolarka drzwiowa
Wewnmntrz budynku stosowadrzwi wewretrzne, ptycinowe w gcieznicach stalowych, malowane — zgodnie
z zestawieniem stolarki.
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Drzwi do pokoju obserwacyjnego i pokoju niebieskietpdatkowo o zwkszonej izolacyjnéci akustycznej

(min. Rw=36 dB).

Drzwi do piwnicy - w przypadku nie spetniania prastniepce drzwi wymogow p.ponalezry przewidzié

wymiare na drzwi o odporriei p-pazarowej EI130.

Drzwi z kratkh w pomieszczeniach sanitarnych, peday przedsionkiem a kahkijregodnie z zestawieniem

stolarki.

Drzwi do pomieszcze magazynu broni i zespotu #zynych — antywtamaniowe, wybér drzwi nzje

uzgodné z uzytkownikiem.

Drzwi pomikdzy holem wejciowym i korytarzem oraz ogranicaag stre§ zamkneta (wejscie do zespotu

dyzurnych) zaopatrzone w rygiel elektromagnetyczny anipulatorem szyfrowym. Rygiel przy drzwiach

wejsciowych pomgdzy holem a korytarzem wewimznym otwierany z stanowiska dysponenta

(z mazliwoscia wytaczenia poza godzinami wdowania) oraz réwnocgeie z pomieszczenia dyrnych

(catodobowo), pozostate rygle otwierane z pomiesaiez dyurnych (rozwizania techniczne w projekcie

instalacji sygnatowych). Naty rozwazy¢ mazliwosé zaopatrzenia drzwi prowasizych bezpérednio do

zespotu dyurnych (pom. 9 drzwi D5) tede w rygiel elektromagnetyczny i manipulator szyfyow

Wymienk istniejace drzwi wejciowe do budynku na drzwi PCV, przeszklone szktenpiecznym P2

- W sprawdzone i przygotowanesaeze naley wstawi stolarlke na podktadach lub listwach
z rbwnoczesnym uszczelnieniegtiezy. Elementy kotwice osad@i w oiciezach.

— Ustawienie okna nahky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wicej niz 3

mm.

Zamocowane okno natg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy csciezem a d@cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowednigego celu

swiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkat.

Osadzenie parapetoéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéabezu. Gicieznice naley

zabezpieczy przed korozj biologiczra od strony muru.

Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwesthich.

- . Wartas¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a €rieznica -1 -1

5.3. Powiloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna njieiszkodzé.

Caldsci stolarki okiennej PCV koloru biatego a stolagkiwiowej RAL 7046.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiérsubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

6.  KONTROLA JAKO SCI
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej.

6.1. Ocena jakaici powinna obejmowa:

sprawdzenie zgod§oi wymiarow,

sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
sprawdzenie jakei materiatdow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgdnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowéci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy robét jest 1 szt. wbudowanej stolarkiwietle cscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynrigi wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi s¢ za ustalona il& wykonanych robdét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinéeniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,
— ewentualq naprave powstatych uszkodze

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdre&gsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgodlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
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SST.02.07.00SLUSARKA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycre wykonywania
i odbioru rob6t w zakresie robdtusarskich zwizanych z przebudawzespotu pomieszciaedyzurnego
KMP w Siemianowicacllaskich przy ul. Jana Pawia Il 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna géstowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xere 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umaliwiajace i majce na celu
monteazu krat stalowych wewgtrznych w pomieszczeniu przeznaczonym do pracyrzyaanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6.¢&x Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Kraty stalowe wewetrzne 90(100)*297 — 1 prawe i 1 lewe osadzonesge@émicach salowych

2.1. Badania na budowie
Materiat dostarczany na budewrzed jego wbudowaniem musi uzyélekceptacije Inspektora Nadzoru.
Kazdy element dostarczany na budomodlega odbiorowi pod wzglem:
— jakosci materiatdw, spoin, otworéw riauby,
zgodndci z projektem,
~ zgodndci z atestem wytworni,
jakasci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakaosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér robét oraz ewentualne zalecenia co do sposaiprawy powstatych uszkodzer czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikddowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montau krat mae by uzyty dowolny sprzt posiadaicy niezlgdne dopuszczenia.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub odpdnia
norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugzkoem,
przesuniciem oraz utrat stateczn£ci.
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5. WYKONANIE ROBOT

W pomieszczeniu przeznaczonym do pracy z zatrzymamgbudowdé nowe kraty o wymiarach dwietle
oscieznicy 90(100)x297 w kolorystyce zgodnej z dokumejatdechniczia zgodnie z instrukeaj producenta.
Karaty.

Powtoki malarskie powinny yjednolite bez widocznych poprawekladéwpedzla, rys i odpryskow.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badanie materiatow
Nalezy przeprowadzi na podstawie zalczonych zéwiadczé o jakdici wystawionych przez producenta
stwierdzagcych zgodné& z wymaganiami dokumentacji i normamingévowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegoeohczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowd:

— sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modawan

— sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania €xi ruchomych,

— stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarayzgodna z przedmiarem robdét.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajpdbiorowi, z ktérych wyniki Inspektor Nadzoru wpje do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pfaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i degtnie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniapawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okdlenia.
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SST 03.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE
SST.03.01.00. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjichrécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét instalacji wodoggowej zwazanych z przebudayzespotu pomieszcaedyzurnego w KMP
w Siemianowicact$laskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji zimnej wody i cieptej wody dlaspotu pomieszcaalyzurnego w KMP.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami.

Sie¢ wodochgowa — uklad przewoddéw i ich uzbrojenia przesydggh irozprowadzagych wod;
przeznaczom do spaycia przez ludzi znajdagych sé poza budynkami, w granicach od stacji
uzdatniania do zaworu wodomierzowego na pext wodocigowym.

Przylhcze wodocigowe — paodczenie wodoceigowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody
do instalacji wodocigowej.

Instalacja wodoeigowa — zgodnie z noran PN-92/B-01706 — mianem instalacji wodagowej
(wewretrznej instalacji wodoeigowej okréla si zesp6t powizanych ze sab catdgsé techniczna
uzytkowa elementéw stmcych do zaopatrzenia w wedbiektu budowlanego i jego otoczenia aevi
zaspokojenia potrzeb wodnychyikownika tega obiektu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektova, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegastaMs Prawo budowlane oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i agsttwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zamiany materiatow ielementéw oktenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowd&@ zmniejszenia trwakzi eksploatacyjne;j.

Instalacja wodoaigowa zasilanadalzie wod, z istniepcego przydcza wodocigowego.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggjowej mo@ byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy iyte do wykonania instalacji mugzposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastososraniwyrobu
akceptag} Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbowimien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposo6b okrdony aktualnymi normami.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego speti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robjak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dbiigksztattki naley
przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzeldunku i magazynowania rur i
ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wyposania powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementpeggenia naley przechowywéa w magazynach
lub w pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akaejptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakichdazie wykonywana instalacja wody zimnej, ciepiej wod
uzytkowej wraz z przewodem cyrkulacyjnym.

Instalacja wody uzytkowej

Wykonawca ma wykora nowa instalacg wodm w obrbie przebudowanych pomieszézezespotu
dyzurnego.

Wewrgtrzng instalacg wodm nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint. Rury
wodochgowe ukladane w posadzce zamontéwa karbowanych ostonach typu peszel. Dopuszcza Si
wykonanie rur wodnych pod posadziv technologii PE lub PeX. Rury wodagbwe ukfadane wcianach
nalezy montowa w izolacji ochronnej. Przed zabetonowaniem insfalaodnej naley przeprowad# prokg
szczelnéci na cknienie 1,5 razy wiszym od roboczego.

Prowadzenie orazérednice przewodéw pokazano na rysunkach zamiesychorw dokumentacji
projektowej.

Instalacja c.w.u.

Instalacg cieptej wody uytkowej wykon& poprzez zastosowanie pojendoiowych podgrzewaczy
elektrycznych pod przyborami sanitarnymi typu umikag zlew.

Przed podgrzewaczem na wodzie zimnejhaastosowéazawor odcinacy Dn 15.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaluiesm
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaejimicznej przewoddw musi bypoddana prébie
szczelndci. Z proby szczelniei nalezy sporadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przeprowadzenie oglzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdeenuwagi na:
a. rozwazania techniczne przedstawione w dokumentacji gtoyeej instalacji wodoeigowych,
a stan faktyczny przedstawionej do odbioru insjaigej nastpujacych elementow:

- zrodto zasilania,

— uktad (strefy) instalacji wodoggowej,

— rodzaj przewoddw, ich trasyrednice, spadki, patzenia, kompensacje i mocowania,

- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regadych oraz ich typ i wielk&t,

- poprawnd¢ wykonania powtok izolacji termicznych, antykoromygh i malarskich,
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- przegcia przewodow przez przegrody budowlane,

- wysokas¢ ustawienia, dogp, szczeln& i poprawnd¢ dzialania armatury i przyboréw
sanitarnych,

- inne wymagania ok&done w projekcie;

b. badanie szczeldoi instalacji wodocigowej polegajce na napetnieniu wadpod cénieniem
probnym wyszym o 50% od énienia roboczego (1,5 krotnej wieldm cisnienia roboczego) lecz
nie mniejszej i 0,9 MPa i utrzymanie tego &iienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie
nalezy przeprowadzé obserwacgj przewoddw i armatury (czy nie wygtuja przecieki); spadek
cisnienia w okresie préby szczekw nie mae by wiekszy niz 2%.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna¢ bgaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaley uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. ¢lektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dam fazg robodt

uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prog@dzi badania ponownie.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru podano w ST 00.00. £z ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior instalacii
Norma PN-81 /B-10700/00 precyzuje wymagania jakiowinny sprosté instalacje wodoaigowe
w czasie czynn&ei odbioru.

8.2. Wymagania ogélne

Montaz wszystkich instalacji musi Iy zakaiczony. Roboty budowlane i wykozeniowe
w pomieszczeniach, w ktérych znajdugic instalacje musz by¢ zakaiczone. Instalacje elektryczne
wspoOtpracyjce z uradzeniami wodocigowymi musz by¢ wykonane w sposdb staly. Uidzenia
technologiczne i ospex musi by catkowicie wykonany i zamontowany.

8 3. Wymagane dokumenty
. Projekt instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej z naniesionymi uzgodnionymmianami (lub

dokumentacja powykonawcza).

2. Dziennik budowy.

3. Atesty i z&wiadczenia.

4. Protokét odbioréw cgciowych na ju wykonane prace zakrytych elementéw instalacji
wodochgowej i kanalizacyjnej.

5. Protokoty préby szczelrioi oraz odbioru urgdzen:

— magazynuicych wod,

— podwyzszapcych cénienie wody,

- do podgrzewania wody,

- do uzdatniania wody.

6. Protokét wykonania:

- plukania i dezynfekcji instalacji wodagjowej,

- regulacji instalacji wodoggowej,

- bada jakosci wody.

8.4. Procedura odbioru

Powyzsze dokumenty powinny By przygotowane i dostarczone do komisji dokaywej odbioru

instalacji wodocigowe;j.

Przeprowadzenie odbioru tj. czynfwp ktére naley wykona podczas procedury odbiorug s

nastpujace:

— sprawdzenie czy dostarczone atest§wiadectwa kontroli technicznej producenta dotycz
zamontowanych elementéw i wudzer instalacji (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych
numerow fabrycznych itd.).

— sprawdzenie czywiadectwo badania jakoi wody zawiera wszystkie wymagane informacje.

8.5. Odbidr koncowy
Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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dokumenty jak przy odbiorze gxiowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych

protokoty przeprowadzonych badazczelnéci cataici instalacii
swiadectwa jakéci wydane przez dostawenateriatow.

inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmiaczasie realizacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania og6lne dotygze podstawy ptatrimi podano w ST 00.00.00. ,€& ogdlna”. Ptatné za
metr biezacy montau instalacji wody cieptej oraz ifgci wbudowanych urazen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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SST 03.02.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjichrécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej aganych z przebudawzespotu pomieszciedyzurnego KMP
w Siemianowicact$laskich przy ul. Jana Pawta Il 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnici umaziwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dlajzs pomieszcaedyzurnego KMP.

1. 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z obowazujacymi Polskimi
Normami.
Instalacja kanalizacyjna — Norma PN-92/B-01707 rdefe pogcie instalacji kanalizacyjnej jako zespo6t
powigzanych elementéw stacych do odprowadzanigciekéw z obiektu budowlanego ijego otoczenia do
kanalizacji zewstrznej lub innego odbiornika.
Przewody instalacji kanalizacyjnej — (kanalizacgwiretrznej) tworz

« podegcia (do uradzen)

« przewody spustowe (piony)

 przewody odptywowe (poziomy)
Podejcie — zgodnie z normmPN-92/B-01707 jest to przewoddckacy przybor sanitarny lub ugdzenie
z przewodem wpustowym lub przewodem odptywowym. iMadny spadek podsgjia w kierunku pionu
powinien wynosi 2 %.
Przewody spustowe — (piony) stanqwiktad odcinkéw pionowych instalacji kanalizacyjnBpdstawowym
ich zadaniem jest odbieranieiekdw z poszczegdlnych kondygnaciji i odprowadzeiote do systemu
przewodoéw odptywowych (pozioméw).
Przewody odptywowe — przewody odptywowe (poziomygjarza zadanie zbieéascieki oddawane przez
poszczegodlne piony i za pompgatworzonego przez siebie uktadu przewoddéw pozidnodprowadzaje na
zewnrtrz budynku.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektova, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegastas Prawo budowlane oraz ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno-budowlanych lub  zagienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku

niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub eleryent zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mem
powodowa& obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materialow i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mqggpwodowa
zmniejszenia trwalkxi eksploatacyjnej. Roboty moriawe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontmowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi priggmi dotycacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mpgby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy iyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastososraniwyrobu
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akceptag} Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéewmien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrédony aktualnymi normami.

2.1. Rury

Instalacja kanalizacyjnagbzie wykonana z rur i ksztaltek PCV kielichowych.

Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od zewmz i wewmtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw, spowodowanych niewtawym transportem i skladowaniem.

2.2. Armatura kanalizacyjna
Instalacja ma by wyposaona w typow armatuge odcinajca oraz armatur wyptywows
0 podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do wuywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robjék tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej daigiisztaltki naley
przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportizeladunku i magazynowania rur
i ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypogenia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach prahia. Elementy wypogenia naley
przechowywdé w magazynach lub w pomieszczeniach zangych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzi na szczeln&. Armatug nalexy
skladow& w magazynach zamkgtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akagjptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakichddzie wykonywana instalacja kanalizacyjna.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykana rur kanalizacyjnych kielichowych PCV. Wszystkiony
kanalizacyjne naley obudowa& pilytami GKBI. Podejcia do uradzea sanitarnych prowadéi

z minimalnym spadkiem 2%. Wykoége w bruzdachiciennych lub obudowaptytami GKBI. Piony
kanalizacyjne wyprowadzane ponad dach naleakaaczy¢ rurami wywiewnymi, natomiast potpiony
zakaczy¢ zaworami powietrznymi, na wysoka ktérych montowa plastikowe kratki wentylacyjne.
W dolnej czsci piony wyposay¢é w czyszczaki. Dacie do czyszczakéw zapewnprzez drzwiczki
rewizyjne. Wszystkie przégia przezsciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych. Przeja
na zewntrz budynku uszczelaisznurem konopnym biatym i zaprawa plastycnretwardmnca.

5.1. Montaz rur PCV

Przed uktadaniem rur nalg sprawdz¢ trag oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowéa uszkodzenie przewodow (np. epy, wystapce elementy zaprawy betonowej
i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy rur przewidziane do zamontowaniapoigiadag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayszczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolriywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatazenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem weginym,

ghLNE
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W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych ziczer. Przefcia
przez przegrody budowlane wykanav tulejach ochronnych. Woinprzestrzé migdzy zewmrtrzng
scian rury i wewrtrzna tulei naley wypeilnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna
by¢ wieksza od grubgci $ciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okéwne jako granice
oddzielenia pgarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

Przewody kanalizacyjne nale prowadzé ze spadkiem min 2% w kierunku projektowanego odpty
sciekow.

Spadek nie m@ przekraczajednake wartgci 15 %. Pod kadym pionem oraz na wskazanych odcinkach
kanalizacji naley zamontowa czyszczaki

(rewizje szczeln ).

Rury kanalizacyjne prowadziw projektowanychscianach w razie braku milwosci schowania pionu
w $ciance pion natey obudowda.

Rury kanalizacyjne prowadzone w posadzce Ayg@dsypé 15 cm warstw piasku a nagpnie obsypé 15
cm warstwy piasku i zagsci¢. Po wykonaniu proby szczelf@ odcinka prowadzonego w posadzcezna
przystpi¢ do wykonania posadzki. Padkenia kanalizacji do wszystkich przyboréw sanigamwinny by
zasyfonowane.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowanelementow instalacji kanalizacyjnej musitby
poddana prébie szczelém. Instalacje naley doktadnie odpowietray

Z proby szczeln&i nalezy sporadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przeprowadzenie oglzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdeenuwagi na:
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowtar(projekcie technicznym) instalacji
kanalizacyjnych, a talke stan faktyczny przedstawionej do odbioru insgalacjej nastpujacych
elementéw:
zrodto zasilania,
— uktad (strefy) instalacji kanalizacyjnej,
~ rodzaj rur, ich trasy§rednice, spadki, patzenia, kompensacje i mocowania,
— potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regatych oraz ich typ i wielkét,
~ przegcia przewodéw przez przegrody budowlane,
— wysokas¢ ustawienia, dosgp, szczeln& i poprawnd¢ dziatania armatury i przyboréw
sanitarnych,
inne wymagania ok&one w projekcie;
a ponadto:
kazda dostarczona partia materialdw powinna tmaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci
producenta.
wyniki przeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione.dliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledam faz
robo6t uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prepg@dzi badania
ponownie.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee obmiaru podano w ST 00.00. £¢& ogdéina”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr i wymagania techniczne

Przed przekazaniem instalacji kanalizacyjnej dgtkowania powinny b§ zakaczone wszystkie prace
montaowe. Pomieszczenia, w ktorych znaglugic elementy instalacji kanalizacyjnej powinny pod
wzgledem prac budowlanych bywykonczone. Instalacje elektryczne, doprowadzenie wodygynnika
grzejnego do uemzeh stuzacych do przygotowania cieptej wody powinnyéhywykonane w sposéb trwaty.
W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej powinrhy¢ dostpne dla czionkdéw komisji nagiujace
dokumenty:
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8.2. Wymagane dokumenty
Projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej (pidjetechniczny); winien mie naniesione zmiany
potwierdzone przez uczestnikdw proceséw inwestyeyjn mie potwierdzone uzgodnienie dla: wieklicd
srednicy przewoddw, diugei podeé¢ pod przybory sanitarne, wszelkich zmian kierunkionpw
kanalizacyjnych, ukladu wentylacji przewodéw kamatiyjnych, zmiany spadkéw poziomow
kanalizacyjnych, materiatu, z ktérego jest wykonarsalacja kanalizacyjna, lokalizacji czyszczakéw.
dziennik budowy z wpisami méwgymi o przebiegu robot,
atesty i zawiadczenia,
protokoty odbiorow cgsciowych tych odcinkow instalacji kanalizacyjnejoké w trakcie prac musiaty
zost& zakryte,
protokot szczelngi instalacji kanalizacyjnej, ktory po winien infoowa’, ze przewody nie wykazywaty
przeciekéw dla: pod&§, przewoddédw spustowych kanalizacji bytowo-gosporgjrcw sytuacji
swobodnego zwierciadta przeptywdciekéw, przewodéw odptywowych (pozioméw) prowadzomy
wewnatrz budynku kanalizacji bytowo-gospodarczejsn@nie probne wynosi 50 P przewodoéw
prowadzonych wewgirz budynku kanalizacji deszczowej ustalone, powinny by poddane éhieniu
prébnemu réwnemu najwgzemu poziomowi énienia statycznego.
W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej nafgpametac:
rury powinny by prowadzone przez pomieszczenia, w ktorych tempexgést powyej 0 °C,
przewody wykonane z rur kielichowych powinnyébtak montowane, by kielichy byly uktadane zgodnie
z kierunkiem przeptywdciekow,
wszystkie zmiany kierunku drednic, prowadzenie przewodow, powinnyébyykonywane przy pomocy
zamontowanych tukéw i trojnikdw, ksztattek,
zaleca s prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych pod przewodazimnej wody, cieptej wody,
gazowymi, centralnego ogrzewania, nieizolowanymeprodami elektrycznymi.
przewody kanalizacyjne wykonane z rur z tworzywuszhych PVC i PP powinny Byusytuowane w odle-
gtosci 0,1 m od przewoddéw magych wydzielé ciepto, licac od lica rury. Jeeli warunek minimalnej
odleglaci nie mae by spelniony oraz kiedy dziatanie dowolnegoddia ciepta mee spowodowa
podwyzszenie temperatury przewodu pasy45 °C, to przewody powinny Byzolowane,
w sytuacjach kiedy odcinki rurmgprowadzone przez pomieszczenie, w ktérym isiniggrunki agresywne
otoczenie winny posiadazolacje zabezpieczgga,
otwory wécianach i stropach budynku, przez ktére przechods kanalizacyjne powinny posiatlaickszy
wymiar, przestrzé pomidzy tut kanalizacyja a przegrod budowlam powinna by wypelniona
materialem elastycznym,
rury z tworzyw sztucznych (PVC i PP) w pr&sach przez stropy powinny byzabezpieczone tulgj
ochronn, przy czym dtugét tulei musi by tak dobrana, by jej krasdz wystawata 3 cm powagj poziomu
podiogi, asrednica jej byta wiksza odsrednicy przewodu o 5 cm; tak powstakolna przestrzé nalezy
wypetnic materiatem elastycznym,
dopuszczalne odchylenie przewodu spustowego odupioaze wynosé +10 mm, przewody spustowe
powinny by zakmczone rug wentylacyjra, ktérej wysoké¢ powyzej potaci dachowej winna by
w przedziale 0,5 do 1,0 m; odlegdowylotu rury od otworéw okiennych idrzwiowych paesizczé,
w ktérych przebywaj stale ludzie musi wynasminimum 4,0 m,
pion w dolnej swojej agci przed palczeniem s z poziomem winien hy wyposaony w rewizje
(czyszczak), przewody odptywowe (poziomy) powintyg¢:b
w miarg mazliwosci prowadzone prostopadle lub réwnoleglesdian i fundamentéw budynku,
ich potazenie nie powinno zagtat statecznéci obiektu,
w sytuacjach kiedy przechaglpod podtog pomieszczi, w ktérych temperatura jest powgj 0 °C, mog
by¢ uktadane na minimalnejgdokasci:
o dlarurzeliwnych 0,3 m,
o0 dlarur z pozostatych materiatéw 0,5 m,
pofaczenie odgakien maze by wykonane za pomac tréjnikbw o maksymalnym dcie rozwarcia
wynoszcym 45°,
dopuszczalna odchytka od projektowanych spadkévwermgynost + 10%,
przewody kanalizacyjne powinny dynontowane z za chowaniem ngmtjacych zasad:
monta do konstrukcji budowlanych nie by wykonany za pomacuchwytéw i wspornikéw,
pomidzy obejm a przewodem powinna znajdotsic podktadka z materiatu elastycznego,
przewody spustowe powinny posigdainimum jedno zamocowanie state nazdej kondygnacji (uma
liwiajace przenoszenie olgen), przewody z tworzyw sztucznych (PVC i PP) muszie¢ co najmniej
jedno dodatkowe mocowanie,
przewody poziome powinny Bymocowane za pomacuchwytow, ktérych maksymalny rozstaw 7o
WYNosk:
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- rury z tworzyw sztucznych PVC i PP, ktéryaiednice:

- zawarte g w przedziale od 50 do 110 mMnidestawu=21,0 mm

- s powyzej 110 mm, Lossanu= 1,25 M,

— rury z pozostatych materiatéwglystawu=2,0 mm

Przedstawione powg] ogo6lne wymagania dotygzwarunkéw jakim powinny odpowiadainstalacje
kanalizacyjne wynikajce z przepisbw normatywnychetijych w normie PN-81/B-10700, PN-81/B-10700/01,
PN-92/B-01707. Producenci poszczegdlnych elememétalaciji kanalizacyjnej (rur, uzbrojenia, przyber
itd.) tworzacych produkowane systemy okia@a dodatkowe wymagania, ktére spetaiagdine wymagania
Polskiej Normy.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze gciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych

protokoty przeprowadzonych batazczelnéci calaici instalacji

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawaenateriatow.

inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmiaczasie realizacji

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w ST 00.00. ,G#¢ ogdIna”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych”. COBRTI INSTAL Warszawa 2001.
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SST 03.03.00. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét instalacji wentylacji wspomaganegahanicznie oraz klimatyzacji zaganych z przebudaw
zespotu pomieszcaalyzurnego KMP w Siemianowicaciaskich przy ul. Jana Pawta |l 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnici umaziwiajace i majce na celu
podhczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomagg mechanicznie w zespole pomieszcze
dyzurnego KMP oraz dodatkowo klimatyzacji w pomieszgaeh dyurnego i monitoringu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS sgodne z obowgzujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékevykonania oraz za zgodéioz dokumentagj projektow,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w @axnizeniu lub w jego efci, mapca na celu
usunicie powietrza ziytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie poxeietewrtrznego
Wentylacja mechaniczna Wentylacjagdhca wynikiem dziatania usgdlzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzgjych powietrze w ruch

— Instalacja wentylacji Zestaw wdzen. zespotdéw i elementdéw wentylacyjnych ataych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza

~ Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat parzee w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikdw, w celu zagwarantowaniaymaganych warunkéw - intensyw§m
wymiany powietrza, @hienia, czystéci, temperatury, wilgotriwi wzglednej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywaniailud
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumi@oiaietrza okréonej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0got z zastasiem przewodow
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane prayciu srodkdw technicznych mage na celu zmian
jednej lub kilku wielk@ci charakteryzujcych stan i jaké powietrza
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza pglggana podwiszaniu jego temperatury

—  Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza pglggmana obrianiu jego temperatury

— Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajna powikszaniu w nim zawartgi wilgoci

~  Wentylator - uradzenie stuace do wprawiania powietrza w ruch

— Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polagajna usuwaniu z niego zanieczyszcgtatych lub
cieklych

— Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci - wykorzystanie mie lub wilgoci odpadowej z proceséw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowyw celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub wilg@ przez instalagjwentylacyjm
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, prz&rkjest zasysane powietrze zestvane Wyrzutnia
wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry petne jest usuwane na zeanz
Filtr powietrza - zesp6t oczyszczay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik cigjdaogrzewania powietrza

—~ Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepf@gznaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza

— Urzadzanie do odzyskiwania ciepta lub wilgoci —adzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub
wilgoci zawartej w strumieniu powietrzaztego do strumienia powietrza uzdatnianego lun otivie,

— Nawilzacz powietrza — unzizenie przeznaczone do pelszania zawartei wilgoci w powietrzu,

— Osuszacz powietrza — udzenie przeznaczone do zmniejszania zaweirt@ilgoci w powietrzu,
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Odkraplacz — element przeznaczony do zatrzymywdn@pli wody unoszonych przez strumie
powietrza z nawilacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy,
Przewéd wentylacyjny — element o zamgtpim obwodzie przekroju poprzecznego, starowi
obudove przestrzeni, przez ktdiprzeptywa powietrze,

—~ Przepustnica — zesp6ét samodzielny lub wbudowany readaenie lub w przewéd wentylacyjny
pozwalajicy na zamknicie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmiaoporu przeptywu,

—  Thumik hatasu — element wbudowany w agzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu
zmniejszenie halasu przenoszonego gipawietrzry wzdtuz przewodoéw,

—  Nawiewnik — element lub zespét, przez ktéry powietdoptywa do wentylowanej powierzchni,
Wywiewnik — element lub zespét, przez ktéry powdetwyplywa z wentylowanej powierzchni,
Okap — element instalacji odgu miejscowego umieszczony begmalnio nadzrodtem wydzielania
zanieczyszczepowietrza,
Klapa paarowa — zesp6t umieszczony w sieci przewodéw weangyhych (m¢dzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania rozszerzagingnia i dymu z jednej strefy do drugiej.
Aparat ogrzewczo — wentylacyjny — wdzenie skltadape st z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspdllnej obudowie i przeznaczome ndwiewania mieszaniny powietrza
zewrgtrznego i wewntrznego.

2. MATERIALY

Do wentylacji i klimatyzacji stosowa

- wentylatory kanatowe TD250 lub 350 prageg w trybie cichym (LF)

— klimatyzatory pomieszczeniowy tygcienny chitodzcy (Tripplesplit firmy Hitachi — 3 jednostki
wewretrzne 1 zewetrzna)

3. SPRZET

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacjiare byt uzyty dowolny sprzt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji madpy¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu. Zaleca
Sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach predte. Elementy wyposania naley przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zargtiah.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne dotycgce robot

Przed podiczeniem wentylacji do istniggych kominéw wentylacyjnych nalg wykona opinie
kominiarsk okreslajaca droznos¢ piondw i maliwos¢ ich wykorzystania.

Ze wzgkdu na okrélony zakres prac modernizacyjnych i brak dostateciiosci istniepcych pionow
wentylacyjnych pomieszczenia sanitarne wentylowawgkona poprzez wentylagj grawitacyjm
wspomagan mechanicznie wentylatorami kanatowymi TD250 lulD 3Facujcymi w trybie cichym (LF).
Wszystkie wloty wentylacyjne w tych pomieszczeniaabpatrzy w kratke z przepustnig regulowan.
Podhczenia do istnigcych piondw nalgy wykona zgodnie z dokumentagcprojektovwy poprzez przewody
elastyczne, izolowane, trudnozapalne poprowadzmoe: sufitem i obudowane pltytami GK na ruszcie
stalowym.

Srednia przewodow naliey dostosowa do srednicy wentylatorow kanatowych.

Klimatyzacg chtodnicz wykona w pomieszczeniu dyirnego i monitoringu poprzez klimatyzatory
pomieszczeniowe typiciennego chiodce.

Instalacg z rur miedzianych izolowapianka PUR 6mm prowadzarnw obudowie pod sufitem. Odwodnienie
do istnieicej kanalizacji w budynku i na teren.

Montaz wszystkich urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien ®&yprzeprowadzony zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumentacjach technicznchowych, ktérych naley zadac od sprzedagego.
Uruchomienie i regulacja klimatyzacji powinnydprzeprowadzone przez fiendostarczajca urzadzenia.
Rozruch wstpny przeprowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agioirobédt budowlano
— montaowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W czasie probnego rozruchu — celem uzyskaniazaaygch w projekcie przeptywéw powietrza — nale
wykona regulacg urzadzen obejmupcych:
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- pomiary ws¢pne,

- regulacg sieci i elementéw zakazapcych,

- sprawdzenie wydajici i catkowitego spitrzenia wentylatorow,

- regulacg ukladéw automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego iieganego

— sprawdzenie natenia halasu w pomieszczeniach.

Po zakdaczeniu prébnego rozruchu najewykona sprawdzenie z pomiarOw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei na schemat instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t zwiazanych z podiczeniem wentylacji do istniggych przewodoéw — (komindw

i piondw wentylacyjnych) oraz wykonaniem klimatygmwinna by przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ugami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. di ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dam faze rob6t uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praggdzi badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla robo6t etyich przedmiotow SST zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie papi Dzienniku Budowy i odbioréw ezciowy ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za roboty wykonane i potwierdzone w protokotacksciowych oraz w protokole kKmowym
wedtug obmiaru jak w pkt 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 4dizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Ternlirgia

PN-92/B-01707 Instalacje klimatyzacyjne. Wymagamiprojektowaniu
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SST 03.04.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét polegagych na modernizacji instalacji centralnego ogragwazwizanych przebudoav
zespotu pomieszcaalyzurnego KMP w Siemianowicaciaskich przy ul. Jana Pawta |l 16.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnici umaziwiajace i majce na celu
modernizagj instalacji centralnego ogrzewania dla zespolu psmizé dyzurnego obejmujcej wymiarg
istniejacych grzejnikowzeliwnych na stalowe ptytowe bocznozasilane.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS sgodne z obowgzujacymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopb6t zgodnie z dokumentacprojektows, ST, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, Prawem budowh, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych”.

Odstpstwa od projektu maegdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wyaizonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mag powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotyczy zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodow@ zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty momtawe naléy realizow& zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbudowlano-montaowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami orazyinm przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania centralnego ogrzewania mpody¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadd aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu akceptagjInspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinierg ldpkonywany wedtug wymag@a w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonardzie z rur stalowych czarnych bez szwezonych przez
spawanie.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewntrz, bez widocznych weréw
i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura
Grzejniki ptytowe zgodne z dokumentagyrojektows wyposaone w zawory termostatyczne z glowica
gakzce zasilajcej oraz zawory odcinaje na gatzce powrotnej dla grzejnikbw bocznozasilanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robfak tez przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.
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4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej tugksztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaig krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nadeg palecie powinny kypakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny Byustawione i zabezpieczone tak aby w czasie ricbdka
transportu nie nagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdapuszcza si transportowanie
grzejnikéw luzem, utgonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesiermai uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatuk nalery skiadowé
w magazynach zamkgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczmewinny by dostarczone
w oryginalnych opakowaniach. Armagyr taczniki i materialy pomocnicze nafe przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zargthoh w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Obecnie zrodiem ciepta dla budynku komendy jestésigeplna. Czynnikiem grzewczym jest woda
o parametrach 90/7C

5.1. Roboty demontaowe
Demontaowi podlega grzejnikieliwne. Materialy uzyskane z demoitanaley posegregow@ai wywiezé
do sktadnicy ztomu lub na najbize (uzgodnione z Zamawiaym) miejsce zwaiki.

5.2. Mocowanie grzejnikéw
Stalowe plytowe grzejniki bocznozasilane nglemontow& do $ciany za pomog dostarczonych
w komplecie zawiesi i zgodnie z instrukgjroducenta.
Odlegtc¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyha@si najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podhczenie grzejnika z rurami pragzonymi.
Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeivaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik #alev inny sposob
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Zaleca siby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po #akeniu
wszystkich prac wykiaczeniowych.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek
w grzejniku nie nagpowaty zadne napyzenia. Niedopuszczalnega sdziatania mogce powodowé
deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej
Dla umaliwienia odhczenia kadego odbiornika ciepta na podepch do grzejnikdw wykoriakatowe
przygrzejnikowe zawory odcingje. Poddjcie do grzejnikdw naley wykona w bruzdachsciennych.
Wszystkie przebicia przexiany i przejcia przez dylatacje natg wykona w rurach ochronnych. Sposéb
rozprowadzenia przedstawiono w dokumentacji prowki. Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez
zawory odpowietrzage, w ktére wyposane g grzejniki.

5.3. Kompensacja wydtaen cieplnych

Istotnym dla prawidiowej pracy instalacji centrajoe ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej
kompensacji wydlzen cieplnych przewodéw w sposéb zapewstgj bezawaryja prag wszystkich
odgatzien, ktére nie powinny bypoddawane nadmiernym przemieszczeniom lubeaapiom.

Wykonujac i odbieragc instalacje naley skontrolow& czy ugte w projekcie zasady prowadzenia
przewodow zostaly wykonane w sposéb zapewojajprawidtovs kompensag rozszerzalnéci cieplnej
przewodow.
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5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomaog polaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych poker wykona za pomoa np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie kacowek,

— wkrecenie p&rubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintow materialem uszczedeiap,

— skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armaturaleey w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i tato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.
Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nafg umieszczé w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykotdagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjge przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych z zaworem odpowadym, naley zamontowa zawér kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Préby szczelriei

Calas¢ instalacji po zamontowaniu i przeptukaniu ngleodd& prébie szczelrii na zimno.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jejsézktora kedzie badana, najgdiej na 24 godziny przed
rozpoczciem badania szczelfm powinna by napetniona wog zimma i doktadnie odpowietrzona. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu nale dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw, kontrodgj ich
szczelné¢ przy cinieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelrdai instalacji na zimno naly prowadzé po odcgciu lub odhczeniu od instalacjzrodia
ciepta (kotta lub wymiennika ciepta). Od instalaggilery odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, a naphie podniéct
cisnienie w instalacji przy pomocyeznej pompy ttokowej. Pompa musidoywyposaona w zbiornik wody,
zawor odcinajcy, zawoér zwrotny, zawodr spustowy oraz cechowanyangtr tarczowy zamocowany na
kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o minimpléiednicy tarczy 150 mm musi ndiezakres
wskaza o 50% wekszy od cénienia probnego i dziatkelementara 0,1 bar (0,01 MPa).

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 1.1.

Jezeli rzedna manometru kontrolnegord sic o wiecej niz 0 1 metr od radnej najnkszego punktu instalacji
lub jej strefy, naley te réznice uwzgkdni¢ odczytupc na manometrze @iienie prébne.

Tablica 1-1. Ginienie prébne w instalacji centralnego ogrzewartia@zywa sztucznego.

Lp. System instalacji 2ré|§i?;§?(ejpla Rodzaj grzejnikg Clsg:rn(lﬁ/lg;o)bne
1. |Instalacja ogrzewania wodnego a) kottlownia dowolny p* + 2 bar
niskotemperaturowego systemu whasha (ptaszczyznowe
zamkngetego o temperaturze b) wezet cieplny [ograniczeniem

obliczeniowej zasilania zgodnej z deay|wymiennikowy |temperatury)
dopuszczajca do stosowania w
budownictwie

* Maksymalne dinienie robocze w najgézym punkcie instalacji lecz co najmniej 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowoi zfadu, lub jego c&ci do badania szczeldd, nalery odlczye naczynie
wzbiorcze oraz ewentualnie zawory bezpiésit@a i szczelnie zamkn krdéce hczace z tymi elementami.
W przypadku wyposgnia instalacji, w grzejniki z blachy stalowej, veokitérn bedzie napetniona instalacja
po ptukaniu i do badania szczedobnie mae powodowd korozji grzejnikow.

Zaleca si przeprowadzenie badania szczétnavedtug procedury przedstawionej w tablicy 1.2.

Badanie szczelrgi nalery przeprowadza przy ciénieniu wody w najriiszym punkcie instalacji rownym
cisnieniu prébnemu.
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Tablica 1-2. Procedura przeprowadzenia badanieeBmsei instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa
sztucznego.

Warunki uznania wynikow badania za

Nazwa czynnfci Czas trwania pomyéine
. Spadek dinienia nie w¢kszy niz 0,6
Badanie wspne — etap | 30 bar. Brak roszenia i przeciekow.
Przerwa pomidzy badaniami 10 i
wstepnymi
Badanie wsipne - etap || 30 Spadek @inienia nie wgkszy niz 0,6

bar. Brak roszenia i przeciekow.

Do badania gtéwnego przysi¢c bezpdrednio po badaniach veginych

Spadek dinienia nie wegkszy niz 0,2

Badanie giowne 120 bar. Brak roszenia i przeciekow.

Podczas badania szczedoonalezry utrzymywa w instalacji stat temperatug wody, gdy zmiana jej
temperatury o 10 K powoduje zmiaaisnienia o 0,5 do 1,0 bar.

5.6. Badanie szczelrsoi i dziatania w stanie gogcym

Badanie szczeldoi i dziatania instalacji w stanie gmym naley przeprowadz& po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania szczednbna zimno po usugtiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badazabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganianskie normy PN-91/B-
02419 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpiegiee instalacji ogrzewa wodnych i wodnych
zamkngetych systemoéw cieptowniczych. Badania”.

Badanie szczelroi ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniuzrodia ciepta, w miar
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegoz leie przekraczagych
parametréw obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naagorbudynek powinien liyogrzewany w eigu co
najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelobna goaco, naley dokon& ogledzin wszystkich pejczen, uszczelnig, dtawnic
itp. oraz skontrolowd zdolnd¢ przejmowania wydlen wszystkich kompensatoréw i elementéw
samokompensacji. Wszystkie zawwae nieszczelrigi i inne usterki natey usurg.

Wynik badania na gaco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujeadnych przeciekow,
a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkadaai trwatych odksztalee

5.7. Badanie szczelrsoi eksploatacyjnej

Po pomyinym zakaiczeniu badania szczekw na goaco instalaci nalezy podd& dodatkowej obserwacji.
Instalacg mozna uznad za spetniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzydobowej
obserwacji niezédne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojesonptadu.

5.8. Regulacja dziatania

Przed przysipieniem do regulacji instalacji nalesprawdzt czy wykonane przegrody zewtrzne spehnig
wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi orazadaé usungcia zauwaonych
usterek. Istotne spostramnia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iplyw na
warunki regulacji uwzgidniony w protokole odbioru.

Przed przysipieniem do wiéciwych czynndci regulacyjnych instalagj centralnego ogrzewania naje
ptukat czyst wod, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody placej. Nasgpnie naley przeprowadi
regulacg. Podczas plukania wszystkie zawory przelotoweewodowe igrzejnikowe powinny by
catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory étiewe catkowicie zamkate.

Niezwtocznie po zakiczeniu ptukania naky instalacg napetné woda i odpowietrzy.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy lagumontaowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach, mantaryz regulacyjnych), nastawy regulatoréwzmécy cisnienia,
nastawy montzoowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjtegmostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by przeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i probie szczeldo
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulatoréw edicy cisnienia powinny b§ dokonane zgodnie z wynikami obli¢zkydraulicznych.
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Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejniknigemog by¢ wyposaone w gltowice termostatyczne.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworévgdpny w opisie technicznym projektu instalaciji,
powinien by ustawiony na kalym zaworze, przy pomocy fabrycznych oston mamteych. Ustawienia
nalezy dokon& zgodnie z instrukajproducenta zaworow.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej, podczas dokonywania odbioru popravaiadziatania, naley

dokonywa pomiaréw w nagpujacy sposob:

~ pomiar temperatury zewtrznej - za pomag termometrow zapewnigych doktadné pomiaru
+0,5°C; pomiary naley dokonyw@& w miejscach zacienionych na wysékb 1,5 m nad ziemi
i w odlegtcci nie mniejszej i 2 m od budynku,
pomiar temperatury wody - za pomdermometrow zapewniggych doktadné¢ pomiaru + 0,5°C,
pomiar spadkow énienia wody w instalacji - za pomgenanometréw rénicowych zapewniagych
doktadna¢ pomiaru 10 Pa,
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomemziach za pomac termometrow
zapewnigjcych doktadné pomiaru + 0,5°C; pomiaréw nate dokonywa na wysokéci 0,75 m nad
podiog: w srodku pomieszczenia, a w aldszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takissjn
aby odlegté¢ punktu pomiaru odsciany zewntrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlgégtaniedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m,

—~  pomiar spadkoéw temperatury wody w wybranych odhi@ch ciepta lub pionach, pednio za pomag
termometréw dotykowych o doktadéw odczytu + 0,5°C. Pomiary te naleprzeprowadzana metalo-
wym elemencie instalacji (np. naaegkce grzejnikowej, narubunku zaworu itp.) po poprzednim
ewentualnym oczyszczeniu powierzchni z farby i earyszczé w miejscu przytaenia czujnika. eeli
pomiar lgdzie musiat by wykonany na powierzchni grzejnika, nie dopuszciza usuwania z tej
powierzchni farby, natmnej fabrycznie.

5.9. zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe instalacji (rozdzielacze) po wydkoiu instalacji, doktadnie oc&gi¢ do trzeciego stopnia
czystaci z rdzy i zabrudae przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050, a¢mse pokry 2 x farky ftalowa
do gruntowania przeciwrdzewnminiowa 60 % o symbolu 3121-002-270 wg PN-65/C-81650 @raZarty
nawierzchniow ogdlnego stosowania o symbolu 3151-000-860

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t zwiazanych z wykonaniem modernizacji instalacji cemiggo ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodrwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanommaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t
zostaty spetnione. dk ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dam faze rob6t uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dzi badania ponownie.

Oceny efektow regulacji montawej instalacji ogrzewania nale dokonywd:

- w przypadku ogrzewania pompowego - przy temperatzewrtrznej maliwie najnizszej, lecz nie
nizszej n obliczeniowa i nie wyszej ni +6°C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - przy terapere zewetrznej nie niszej nkz 0° C inie
wyzszej ni +6°C,

- po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpecia ogrzewania budynku, przy czym temperatury aagl
i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie ipoyw odbiegéd od wartdci z wykresu regu-
lacyjnego wegcej niz + 2°C.

Ocena prawidtowszi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania polega na:

— zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na ghpein rozdziela czach i na ewentualnych
rozdzielaczach  wydzielonych  obiegébw o zmi@owanych temperaturach zasilania i powrotu;
poréwnaniu zmierzonych temperatur z $eiavymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla atych
temperatur zewgirznych,

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynkv sposéb przybibny, przez sprawdzenie co
najmniej eka ,na dotyk”, a w przypadkachatpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrizi temperatury powietrza w pomieszczeniu, przy odts poprawngi dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszcelkenig/tkowanych konieczne jest:
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- uwzgkdnieniem wptywu warunkowaytkowania (dodatkowychrodet ciepta, intensywréoi wentylacji
itp.), na ksztaltowanie sitemperatury powietrza,

- skontrolowanie spadkdw &iienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miergch na gtéwnych
rozdzielaczach i na ewentualnych rozdzielaczachvydzielonych obiegéw i poréwnania ich
z wielkasciami okrglonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powaimmieici¢ sie w granicach
+ 10% obliczeniowego spadkunienia,

— skontrolowanie spadkéw temperatury wody w poszcimsgh gatziach na wszystkich rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietieaspetnia wymaganalezy:

- przeprowadz korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie da@ganie przeptywow wody
w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wigciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (oipd w doborze wielkéci
grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepleprawidlowe wykonanie elementéw budow-
lanych decydujcych o rzeczywistym zayciu ciepta itp.) i zaadac usungcia tych przyczyn.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w ST 00.00. & ogolna”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamalery dokon& zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbBtidowlano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz nagfRN-64/B-10400.

8.1. Odbior migdzyoperacyjny
Odbiorowi mkdzyoperacyjnemu podlegaj
- sposoéb prowadzenia przewodoéw,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja grzejnikéw.

8.2. Odbior czsciowy

Odbiorowi czs$ciowemu naley podd& te elementy instalacji centralnego ogrzewaniarektéanikag
w wyniku postpu robét, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebivykopéw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemtiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwgdtzowego powinien b§ sporadzony protokét i dokonanym
zapis w Dzienniku Budowy.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze kfcowym instalacji centralnego ogrzewania ngleprzedtayé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelfm oraz czynnéci regulacyjnych, a tale sprawdzai zgodndé stanu
istniejacego z dokumentagjtechnicza (po uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw), z niniejszymi
~Warunkami” oraz wymaganiami odpowiednich norm mghzgotowych lub innych warunkoéw technicznych.
W szczegolnéci nalery skontrolowa:

- uzycie wigciwych materiatow i elementow instalacji,

prawidtowas¢ wykonania pajczen,

— jakos$¢ zastosowanych materiatdéw uszczelpiggh,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegta¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przedwad

- prawidtowas¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowas¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegiamiedzy podporami,

- prawidtowas¢ ustawienia wydtzek i armatury,

- prawidlowas¢ przeprowadzania wginej regulaciji,

- prawidlowas¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnd@¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w ST 00.00. & ogolna”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-64/B-10400 ,2Jrazdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powlszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zaipieczenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zalpgzczenie wodnych zamkgtych systeméow
cieptowniczych. Wymagania”
PN-91/B-02420 »0grzewnictwo. Odpowietrzanie inatiil ogrzewa wodnych. Wymagania”
PN-90/M-75003 LArmatura instalacji centralnego zmwania. Ogélne wymagania i badania”
PN-91/M-75009 JArmatura instalacji centralnego zmwania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 »Termostatyczne zawory grzejniko®@=z$¢ 1: Wymagania i badania”
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warun&chniczne”
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody bada (zmiana Al)”

PN-B-02421:2000 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury i adzen.
Wymagania i badania odbiorcze”
PN-93/C-04607 +~Woda w instalacjach ogrzewania. Vlgemia i badania dotysze jakdci wody”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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