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ST.00.00.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy 
zespołu pomieszczeń dyŜurnego w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana 
Pawła II 16 na działkach o następujących numerach w ewidencji gruntów 3457/99, 3459/103, 2568/103.   
 
1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót w ramach przebudowy zespołu pomieszczeń dyŜurnego w Komendzie Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śląskich wraz z przynaleŜnym uzbrojeniem wewnętrznym .  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wyszczególnionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty będą realizowane na terenie naleŜącym do Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich. Dojazd do terenu budowy od ul. Jana Pawła II.  
W ramach realizacji inwestycji realizowane będą niŜej wymienione roboty objęte niniejszą Specyfikacją 
Techniczną: 
− modernizacja zespołu pomieszczeń dyŜurnego znajdującego się na parterze istniejącego budynku, 
− adaptacja i przebudowę części pomieszczeń z wykuciami trzech nowych otworów drzwiowych i dwóch 

otworów na okna podawcze,  
− wykonanie ścian działowych z pustaków gazobetonowych,  
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
− wykonanie nowych nawierzchni podłóg, 
− wykonanie gładzi gipsowych,  
− wykonanie podciągów Ŝelbetowych,   
− remont i przekładka istniejącej oraz wykonanie nowych sieci uzbrojenia wewnętrznego: kanalizacji 

sanitarnej, instalacji wodnej, cieplnej, wentylacji i klimatyzacji,  
− wyburzenie schodów zewnętrznych bocznych i usunięcie zadaszenia 
− wykonanie systemu ochrony przeciwpoŜarowej, 
− remont elewacji i schodów wejściowych. 
Wejście główne do budynku zlokalizowane zostało od strony południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanego głównego wejścia do obiektu zlokalizowany jest parking.  
 
Powierzchnia uŜytkowa remontowanej części budynku KMP Siemianowice Śląskie wynosi 251m2. 
 
1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

• Roboty przygotowawcze: 
- usunięcie całości stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych,  
- usunięcie części (względnie całości) stolarki drzwiowej,  
- usunięcie powłok malarskich,  
- wykonanie badań droŜności pionów wentylacyjnych, 
- ocena stanu technicznego tynków zewnętrznych. 

 
 
• Roboty podstawowe budowlane: 
- roboty rozbiórkowe (wykłucia, przebicia przez stropy, wyburzenia części istniejących ścian, schody 

zewnętrzne boczne), 
- usunięcie zadaszenia nad likwidowanym wejściem bocznym,    
- modernizacja istniejącego budynku (roboty murowe, Ŝelbetowe, tynkarskie, malowanie, wymiana 

stolarki drzwiowej i okiennej),  
- adaptacja i przebudowę części pomieszczeń,  
- remont i przekładka istniejącej sieci uzbrojenia wewnętrznego, 
- wykonanie systemu ochrony przeciwpoŜarowej, 
- remont elewacji i schodów wejściowych. 
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• Roboty wykończeniowe: 
- usunięcie gruzu, zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej i innych niepotrzebnych elementów,  
- prace porządkowe. 

 
 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
NaleŜy wykonać tymczasowe zaplecze budowy na placu wewnętrznym KMP lub w innym wskazanym przez 
Inwestora miejscu wraz z zaopatrzeniem w niezbędne media. Koszt jego wykonania spoczywa na 
Wykonawcy.  

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie wyraŜające 
się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę 
ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:  
− hałasem 
− wibracją 
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
− pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, 

wibracja, osiadanie), 
− zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem przyległego do 

budowy terenu w związku z procesami budowy.  
− Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, 

których źródłem byłyby zdefiniowane powyŜej zagroŜenia.  
 
1.7. Dokumentacja Projektowa, którą wykonawca opracuje we własnym zakresie 

w ramach Ceny Kontraktowej 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości 
obciąŜają Wykonawcę wygrywające przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni 
w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoŜy je Inwestorowi do zatwierdzenia 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu rusztowań i uzyskania 
akceptacji Inwestora.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy 
wynikających z przyjętej zasady: utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy – pieszego i funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej. 
 
1.8. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST  
Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.9. Informacje o terenie budowy 
Teren, na którym realizowane będą  roboty jest terenem zabudowanym  
W rejonie obiektu przebiegają:  
− kabel elektryczne 
− kanalizacje deszczowa 
− wodociąg 
− sieć gazowa 
− kabel teletechniczny  
Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie 
odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokół oraz przeniesienie pracowników wraz ze sprzętem w miejsca 
bezpieczne.  
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia 
nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. 
JeŜeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami naleŜy uzgodnić ją z inspektorem nadzoru 
i Inwestorem. 
Modernizowany budynek składa się z segmentu frontowego posiadającego 3 kondygnacje naziemne oraz 
z segmentu tylnego posiadającego 4 kondygnacje naziemne i pełne podpiwniczenie.  
  
1.10. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy, 
dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.  
Wykonawca winien: 
− wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak 

najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym  
− zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.poŜarowej  
− wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do 

zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw  itp.  
− opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Inwestorem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 
1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, 
rurociągi, sieci, itp., a takŜe znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym 
i wskazane wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji 
i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
Kontraktu. 
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1.12. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
W uzasadnionych przypadkach naleŜy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów 
robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych 
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200 a jakiekolwiek wydłuŜenia 
czasu pracy po godz. 2200  wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 
i zabezpieczenia, które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony  środowiska  w odniesieniu 
do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 
 
1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 
i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie 
w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem 
BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta. „Plan BIOZ” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 
Wykonawca będzie przestrzegał ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 
zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
ugasić poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio realizacją 
robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.14. Ogrodzenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
− przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Inwestora, 
− ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 
− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
− utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 

i gruzu z wykopów, 
− uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
− zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
− utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie 
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Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieŜąco. KaŜda zmiana w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz umieścić w miejscach i ilościach określonych przez Inwestorem tablic 
informacyjnych. 
 
1.16. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska stosowne uzgodnienia. 
 
1.17. Normy państwowe, instrukcje i przepisy  
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.18. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262300-4 - Betonowanie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45441000-8 - Roboty malarskie  
45262650-2 - Okładziny  
45262500-6 - Roboty murarskie  
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  
45411000-4 - Tynkowanie  
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji  
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania  
 
1.19. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
− Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę 

wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, 
operaty geodezyjne , ksiąŜka obmiarów, ew. dziennik montaŜu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki 
słuŜące realizacji budowy). 

− Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 

− Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe stanowiące 
samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

− Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
− Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

− Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

− Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
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− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

− Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna częścią 
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: dokumentacja 
projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta 
wykonawcy na realizację robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, 
szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne.  

− Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru.  

− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

− Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. 
Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę 
moŜliwości do pomiarów powykonawczych. 

− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru , 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
− Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
− Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
− Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
− Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
− Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną obiektu.  

− Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowli zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  

 
1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń uŜytych lub związanych z wykonaniem robót. 
 
1.19. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
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postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną lub Certyfikat. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
i dostawy  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
 
2.4. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów i dostaw do innych robót, 
niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 
tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu 
budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić 
poŜytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 
się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji. 

2.9. Wybór materiałów 
Wykonawca moŜe stosować materiały równowaŜne względem wskazanych w dokumentacji technicznej 
oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania określonych wymagań technicznych oraz po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiającego.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej 
jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostałej 
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uŜytych 
maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę 
w szczególności przed: 
− hałasem 
− wibracją  
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 
maszyn i urządzeń do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.  Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposaŜone m. innymi w: 
− sygnał poruszania się do tyłu,  
− sygnał podniesionej platformy w samochodach cięŜarowych i ładowarkach. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których 
odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał 
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniŜenie standardu technologicznego 
istniejących ciągów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i w razie 
potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych 
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prowadzenie robót   
Prowadzenie robót musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione następujące 
warunki : 
− utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających do 

budowy lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 
− w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy naleŜy ująć 

problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez organ 
zarządzający ruchem oraz niezaleŜnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami organizującymi 
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.  

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się moŜliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 
zamiennych w odniesieniu do : 
− technologii określonej w materiałach przetargowych, 
− materiałów określonych w materiałach przetargowych. 
Dla robót zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę Obmiarów.  
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów oraz 
właściciela obiektu. 
Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek i demontaŜu 
regulują właściwe Specyfikacje.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowań.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru program 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
1 część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, . bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, . 

wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników 
badań. zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

2 część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób 

i procedurę pomiarów i badań. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez 
m.in. swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Dokumentacją Projektową i ST, moŜe równieŜ zlecić sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1  
− spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 

i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Przebudowy zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 
 

 

 15

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót 
− wyniki badań i prób oraz receptury 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
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Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średnią powierzchnię przekroju. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
załączonymi do dokumentacji technicznej.  
 
7.6. Obmiary kontrolne 
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla przeprowadzenia 
powyŜszego Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków oraz udostępnienia 
wymaganych dokumentów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
2. odbiór częściowy i etapowy,  
3. rozruch technologiczny, 
4. odbiór po okresie rękojmi,  
5. odbiór ostateczny pogwarancyjny, 
6. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7. odbiór częściowy 
8. odbiór końcowy 
9. odbiór pogwarancyjny 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 
8.4. Rozruch technologiczny. 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia 
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, naleŜy określić ogólne zasady 
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 
W Specyfikacji Technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę”. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 
i poprawkowych, a takŜe z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
− protokołu odbioru końcowego obiektu, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli 

były zgłoszone wady), 
− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, 
wchodzą m.in.: 
− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
− dziennik montaŜu (rozbiórki) – jeŜeli był prowadzony, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 
− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, 

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika budowy o: 
− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
− doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów 

i urządzeń, 
− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
− operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję obsługi, eksploatacji 
i konserwacji” dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 
− Spis treści. 
− Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 
− Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy. 
− Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu. 
− Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia. 
− Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji. 
− Instrukcje postępowania awaryjnego. 
− Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 

części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń. 

− Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 
technologicznym. 
 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 
terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje z umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dziennik Budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
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− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, 

− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
 
8.10. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym Fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.11. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.12. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.13. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
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− Dzienniki Budowy (oryginał). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
− Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub okazanie 

zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego  
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.14. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników , ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty 
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
i w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i „Części Ogólnej” zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w wyŜej wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
 
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu – dotyczy ruchu pieszego i kołowego 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. 

utrzymanie ciągłości ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczeń w tym ruchu  
na czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania  
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. 
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KaŜdy etap realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania 
projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.   

- ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji  zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

- ustawienie  tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych według wymogów administratora. 
- opłaty m.in. dzierŜawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za 

wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i moŜliwości eksploatacji przez 
osoby trzecie.  

- przygotowanie terenu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej 

infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów/ przejazdów. 
- koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów i 

obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy. 
- koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru końcowego i 

uzyskania świadectwa przejęcia 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
- koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa prawo budowlane z dn. 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 156 poz. 1118) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 2006 nr 129 poz. 902)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)  
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 (Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z póź. zmianami)  
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 18 września 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (OzU. Nr 129.poz. 844, 1977). 
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 l' W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (OzU. nr 13, poz. 93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz. l 138 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 
U.Nr75 poz.690, 
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SST.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z przebudową zespołu pomieszczeń 
dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek oraz przygotowanie obiektów do wykonania robót docelowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- ocena stanu technicznego pionów wentylacyjnych i tynków zewnętrznych, 
- rozbiórka konstrukcji betonowych nieuzbrojonych,  
- rozbiórka konstrukcji ceglanych,  
- odbicie uszkodzonych fragmentów tynków cem.-wap. na ścianach wewnętrznych i stropach  
- usunięcie warstw farby olejnej na korytarzach 
- usunięcie fragmentów odspojonego tynku na elewacjach,  
- wykucie ościeŜnic drewnianych i stalowych 
- usunięcie całości stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych,  
- usunięcie części stolarki drzwiowej,  
- roboty rozbiórkowe (wykłucie trzech nowych otworów drzwiowych i dwóch na okien podawcze, 

przebicia przez stropy, wyburzenia części istniejących ścian)  
- wykucie bruzd pionowych w ścianach  
- zerwanie posadzki cementowej  
- zerwanie posadzek z lastryko  
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  
- skucie podłoŜa betonowego na głębokość 5 cm  
- oczyszczenie powierzchni murów przy uŜyciu szczotek stalowych  
- wykonanie ślepych otworów dla osadzenia kotwi wykucie wnęk o gr. ½ cegły  
- demontaŜ instalacji wod-kan wraz z przyborami  
- demontaŜ instalacji c.o.  
- wywóz gruzu wraz z utylizacją.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.3. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST.01.00.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni i ogrodzeń moŜe być wykorzystany 
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- Ŝurawie samochodowe, 
- samochody cięŜarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
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- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. WywoŜony gruz, elementy konstrukcji naleŜy 
umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem 
oraz nadmiernym pyleniem w sposób nie zagraŜający innym uŜytkownikom dróg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę 
rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych. 
NaleŜy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność 
robót i sposoby ich wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zaleŜności od warunków i rozmiarów 
rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyŜej 4 m naleŜy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
- ręczne,  
- mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami 

rozpierającymi itp. ) 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Materiały pochodzące z odzysku a zakwalifikowane do powtórnego uŜycia 
Wykonawca powinien przewieźć na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   
Przewiduje się demontaŜ istniejących elementów wyposaŜenia wymienionych w pkt 1.3. niniejszej SST 
poprzez usunięcie w sposób ręczny lub mechaniczny.   
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są rozbiórki elementów obiektu kubaturowego są 1 szt., m2, m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach 
określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SST.02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 

SST 02.01.00. BETON  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych dla przebudowy zespołu pomieszczeń dyŜurnego 
KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wykonanie podciągów betonowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
− Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
− Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
− Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
− Urabialność mieszanki cementowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy 

zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
− Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

− Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

− Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

− Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych,  

− Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rt, G  

− Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RL G - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.3 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Marki ,,35" - do betonu klasy 
B20. Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-88/B-30000. 
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KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-88/B-3000. 
 
2.1.2. Kruszywo. 
Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-067 12. Jeśli 
w normach na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20. Zalecane łączne graniczne 
krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyŜej 2mm), podano 
w załączniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej 
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy 
stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleŜności od rodzaju 
elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
− 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
− składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,  
− kształtu ziaren wg PN-78/B-067 14/13 
− zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-067 14/13  
− zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-067 14/12  
W przypadku gdy badania kontrolne wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-067 12, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy 
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714I18 i stałości zawartości frakcji 0-2 
mm. 
 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniąjącym 
i przyśpieszającym. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - 
uplastyczniających i przyśpiesząjąco - uplastyczniąjących. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. 
 
2.2 Beton. 
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45, nasiąkliwość do 5%. 
 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej. 
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektora Nadzoru. Układanie mieszanki moŜe nastąpić dopiero po zatwierdzeniu 
jej przez Inspektora Nadzoru. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 
i spełniać wymagania: 
− skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,  
− wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45,  
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza 
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i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niŜ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Maksymalne ilości cementu: 
350 kG/m3 - dla betonu klasy B20. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10OC) średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 1,3 R. W przypadku odmiennych warunków wykonania 
i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury), naleŜy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu a konsystencja mieszanek betonowych powinna 
być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
− metodą Ve-Be,  
− metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
− ±: 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
− ±:10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Do Konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach w wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 
− przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min,  
− przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) Ilość 
gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
− 90 min - przy temperaturze + 15°C,  
− 70 min - przy temperaturze +25°C,  
− 30 min - przy temperaturze + 30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań,  
− prawidłowość wykonania zbrojenia,  
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
− prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251. 
Podciągi Ŝelbetowe wykonać naleŜy w holu oraz w pomieszczeniu monitoringu zgodnie z dokumentacją 
techniczną 
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5.2. Betonowanie. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie, przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 
− połoŜenie zbrojenia z prętów 2*8ø12/10, 2*7ø12/20, 2*7ø12/10 dla podciągu pierwszego oraz 

2*9ø10/11, 2*5ø10/22, 2*9ø10/11 dla podciągu drugiego.   
− zgodność rzędnych z projektem,  
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  
− mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 

5.3. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., poczym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 
 

5.4. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach 
moŜna się kierować zasadą Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego,  
− zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 

grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm,  
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 
 

5.5. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.6. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów, JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 
naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu,  
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− badanie mieszanki betonowej,  
− badanie betonu. 
PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 
 

5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu. 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20oC, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia 
betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0OC w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 

5.8. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 raz na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. 
Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łączyć 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami. i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, Pęknięcia są niedopuszczalne, Dopuszczalne rozwarcie 
powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni. 
 

5.10. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, raki i ubytki uzupełniać 
betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 
i porów. 
 

5.11. Deskowanie. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 
1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:  
a) parciem świeŜej masy betonowej,  
b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
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Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, zapewniać jednorodną powierzchnię 
betonu, zapewniać odpowiednią szczelność, zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność 
uŜyciu wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Materiały. 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 
maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się stosowanie innych deskowań systemowych zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.12. Przygotowanie deskowania. 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych 
stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie 
powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być 
toksyczny, deski uŜywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Badania kontrolne betonu. 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: 
− 1 próbka na 1000 zasobów,  
− 1 próbka na 50 m3 betonu  
− próbki na dobę,  
− 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora 

Nadzoru).  
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN 74/B-
06261 lub PN- 74/B-06262. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niŜ 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie Ri min - 
najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek, a - współczynnik zaleŜny od liczby 
próbek n wg zestawienia poniŜej, G - wytrzymałość gwarantowana. 
Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14 współczynnik a = 1,15 
współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05 W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton moŜe 
być uznany za odpowiadający danej klasie, jeŜeli: Ri min CI (3) Oraz R> 1,2Rb G(4) Gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek,  
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15, zamiast warunku (2) obwiązuje 
warunek: R-I,64s>Rb G(6) W którym: R średnia wartość, s - odchylenie standardowe wytrzymałości. 
W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R, zaleca się 
ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. 
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6.1.2. Nasiąkliwość betonu. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250. 
Nasiąkliwość moŜna równieŜ badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 

6.2. Tolerancja wymiarów. 
6.2.1. Uwagi ogólne. 

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne, Podane niŜej 
tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych 
i Ŝelbetowych. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
na 1 m wysokości na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach w slupach podtrzymujących stropy.  
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
− na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm  
− na całą płaszczyznę - 15 mm  
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych - powierzchni bocznych i spodnich powierzchni górnych  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem 
i Specyfikacją inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
 
7.2.2. Zakres robót. 

Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Tak ustalony obmiar 
powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 
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8.2. Zasady określania ilości  
Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 

8.4. Wagi i zasady waŜenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni łub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. 
 

8.6. Jednostka obmiaru  
Jak w przedmiarze robót  
 
9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI  

Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30002  Cement specjalne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 
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SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach 
Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują: 
− wznoszeniem nowych ścian działowych z pustaków z gazobetonu,  
− zamurowania wejścia bocznego z pustaków z gazobetonu,  
− wykonanie nadproŜy z dwuteowników stalowych z zakotwieniem w murach, 
− wykonanie pozostałych drobnych prac murarskich.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.3 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po 
przebadaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po 
przebadaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 0C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna  i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
Wyroby betonowe – bloczki z gazobetonu typu Ytong 
Typ/klasa: PP2/0.4S+GT 
Gęstość obj. :  400 [kg/m3] 
Wymiary:  długość:  599±1,5 mm  
 wysokość: 199±1,0mm  
 szerokość:  15, 20 i 24 cm ±1,5mm 
Współczynnik przenikania ciepła:  odmiana 400 kg/m3 - 0,11 W/(mK) 
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Odporność ogniowa:  REI60 dla Ytong 24 cm 
 
Ścianki działowe z bloczków Ytong spełniają normy izolacyjności akustycznej wymaganej dla tego typu 
obiektu. 
Do łączenia bloczków typu Ytong oraz do murowania i uzupełniania powierzchni z cegieł stosować zaprawy 
gotowe zgodne z PN-EN 998-2:2004. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego niezbędne dopuszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wzmocnieniem murów. 
e) Ścianę w magazynie z bronią wykonać z dwóch warstw pustaków o szerokości 11,5 cm z zatopioną 

wewnątrz w kleju siatką zbrojeniową z prętów ø 8 mm o oczkach 5x5 cm.  
f) Istniejące boczne wejście naleŜy zamurować,  
g) Nad wykuwanymi otworami drzwiowymi i okiennymi naleŜy wykonać nadproŜa z dwuteowników 

stalowych 120mm o ilości dopasowanej do grubości ściany (zgodnie z dokumentacją projektową). 
Dwuteowniki naleŜy zakotwić min. 20 cm z kaŜdej strony otworu, następnie owinąć siatką i otynkować. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały  
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu pustaków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia. 

 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli: 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Lp. Rodzaj odchyłek mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 
1 2 3 4 

1. 
  
 

Zwichrowania i skrzywienia: 
na 1 metrze długości 
na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 
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2. 
  

Odchylenia od pionu 
na wysokości 1 m 
na wysokości kondygnacji 
na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

  
3. 
  

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
na 1 m długości 
na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

 
4. 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
na 1 m długości 
na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

 
5.  
  
  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm               szerokość 
                                wysokość 
ponad 100 cm         szerokość 
                                wysokość 

 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 
Kontroli podlega: 
− sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułoŜenia nadproŜy i osadzenia ościeŜnic, 
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 
−  sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijnowości krawędzi, 
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi, 
− sprawdzenie poziomowości warstw,  
− sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót zgodna z przedmiarem robót.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Wszystkie roboty objęte SST.02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie robót murarskich obejmujących przemurowania w niezbędnym zakresie oraz wznoszenie 

nowych ścian działowych, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SST 02.03.00. TYNKI 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego 
w KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych budynku Komendy Miejskiej tj.:  
- tynki zewnętrzne cementowo-wapienne,  
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne klasy III (uzupełnienie braków i nowe),  
- gładzie gipsowe, 
- okładziny ścienne wewnętrzne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po 
badaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +50C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
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2.4. Gładzie gipsowe 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niŜ 5 
MPa 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm – 0% 

- początek wiązania po 30-60 min. 
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niŜ 

0,5 g 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy 
 
2.5. Tynki mozaikowe 
Produkowany z kruszyw naturalnych i barwionych ziaren na bazie wodnej dyspersji Ŝycic akrylowych. Po 
całkowitym związaniu tynk jest mrozoodporny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, odporny 
na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza i spaliny, paro-przepuszczalny, elastyczny i odporny na 
uszkodzenia mechaniczne. Wymaga płynu gruntującego. Kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną. 
 
Dane techniczne 
CięŜar objętościowy :  1650 kg/m kw. 
Przyczepność  > 0,1 N/mm kw. 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego  u = 78 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne; 

- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 

- tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 00C; 

- w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych 
w okresie obniŜonych temperatur”; 

- zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie; 

- w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą, 

- Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zostały opisane w PN-
70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
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5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków cementowo –wapiennych i gładzi gipsowych 
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm naleŜy wykonać z zaprawy cementowej 1: 1. 
Narzut naleŜy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), 
po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu 
dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 
Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8- l5mm Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Gładź naleŜy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
ŚwieŜo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. l tygodnia powinny być zwilŜane wodą. 
Gładź gipsowa gr. 3 mm na ścianach gipsowych naleŜy nanosić packą stalową z równomiernym 
rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu kaŜdej warstwy naleŜy przeszlifować 
powierzchnie w celu likwidacji nierówności. 
Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie konieczności wyrównać 
miejsca papierem ściernym, lub warstwą gipsu. 
W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków większych od normowych naleŜy pogrubić miejscowo gł
adź szpachlową, stosując zasadę, Ŝe maksymalna  grubość  gładzi  gipsowej, nie  moŜe  przekroczyć 10 mm.  
 
5.4. Zakres prac tynkarskich 
− wykonać tynki cementowo – wapienne oraz gładzie gipsowe na nowych ścianach, 
− wykonać otynkowania z tynku mozaikowego szpalet i obramowań wokół drzwi,   
− otynkowanie miejsc nad wykuwanymi otworami drzwiowymi i okiennymi po wykonaniu  nadproŜy 

z dwuteowników stalowych. 
 
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
− okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa; 

− podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe; 

− do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku; 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu; 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej; 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C; 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

W pomieszczeniach sanitariatów i porządkowych ściany wyłoŜyć płytkami ceramicznymi 20x20 cm do 
wysokości 2,20 m na warstwie kleju pod płytki z zatopioną siatką z włókna szklanego.  
Wokół umywalki i ciągu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym naleŜy wykonać fartuch z płytek 
glazurowanych do wysokości 1,60m. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Tynki cementowo – wapienne i gładzie gipsowe 
Kontrolą jakości wykonanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy: 
− osadzenie ościeŜnic,  
− jakość podłoŜa,  
− ukształtowanie powierzchni, krawędzi,  
− sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
PowyŜsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montaŜowych". 
 
6.2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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− wymiarów i kształtu płytek 
− liczby szczerb i pęknięć 
− odporności na uderzenia. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoŜa, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne wg punktu 5.5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 
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SST 02.04.00. PODŁOGI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego w KMP w Siemianowicach 
Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg w budynku KMP tj.:  

- nawierzchnie z wykładzin termozgrzewalnych, 
- nawierzchnie z płytek ceramicznych,  
- ułoŜenie płytek gresowych na schodach zewnętrznych.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, przy czym z rzeki lub jeziora 
wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 

- wymiary 30x30 cm  
- barwa: zgodnie z kolorystyką, pastelowa 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
- mrozoodoporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90%. 
- anytpoślizgowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa    8 
- ścieralność: V klasa ścieralności 
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- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”. 

e) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 
 

2.2. Wykładziny PCV 

wykładzina termozgrzewalna, winylowa z warstwą ochronną z poliuretanu, o zwiększonej odporności , 
antystatyczna. 
Grubość:  3,0mm 
Trudnopalność: EN 13501-1 klasa Bfl – S1 
 EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m2, 
 EN ISO 11925-2 Pozytywny 
Antypoślizgowość:  Klasa D  
 DIN 51130-R9 
Klasa ścieralności:  EN 649 Grupa T 
Antyelektrostatyczność: EN 1815 
Kolorystyka:  zgodnie z dokumentacją techniczną 

 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykończenie podłóg 
Do wykonywania posadzek z wykładzin termozgrzewalnych moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych 
− Pokrycie podłóg wykonać z wysokojakościowych wykładzin obiektowych, zgrzewanych z PCV 

z warstwą ochronną z poliuretanu. Wykładziny powinny posiadać wysoką odporność na ścieranie i być 
homogeniczne. 

− PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową. 

− Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 150C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 
w okresie wysychania kleju. 

− Wykładzinę termozgrzewalną układać ściśle wg instrukcji producenta. 
− Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1mm/m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. 
− Posadzki z wykładzin termozgrzewanych naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCV o kolorystyce 

dopasowanej do koloru podłogi. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa 
i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych.  

− W pomieszczeniach dyŜurnego i obsługi monitoringu – np. Polyflor Prestige PUR, kładziona 
bezspoinowo w kolorze zgodnym z kolorystyką. W pomieszczeniach pierwszego kontaktu, pokoju 
okazań i „pokoju niebieskim” – wykładzina termozgrzewalna, winylowa z warstwą ochronną 
z poliuretanu np. Polyflor Mistiqe PUR. 

− Przy podłogach z wykładzin naleŜy wykonać cokoły z listew PCV o kolorystyce dopasowanej do 
kolorystyki podłogi. 

 
5.2. Wykonywanie posadzki płytek ceramicznych  
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu 
nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, 
poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej długości, szerokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po 
dodaniu odpowiedniej ilości wody. NaleŜy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów 
dotyczące metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości 
nakładanych warstw. Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana 
do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość i dokładność wykonania  
Prawidłowość wykonania powierzchni płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według 
barwy i odcienia oraz ułoŜone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia 
powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niŜ 5 
mm na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego 
w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub 
wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
Grubość spoin i ich wypełnienie.  
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny 
być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być 
wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. 
W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
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posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub 
aluminiowych. 
Zakres robót: 
− Pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne, antypoślizgowe w kolorach pastelowych zgodnie 

z kolorystyką. 
− Pomieszczenie do pracy z zatrzymanymi – płytki ceramiczne, antypoślizgowe w kolorach pastelowych 

zgodnie z kolorystyką, na ścianie cokół z płytek ceramicznych do wysokości 10cm. 
− Korytarze i holl wejściowy– płytki ceramiczne w kolorach pastelowych zgodnie z kolorystyką, na 

ścianie cokół z płytek ceramicznych do wysokości 10cm. 
− Pomieszczenie magazynowe - płytki ceramiczne, na ścianie cokół z płytek ceramicznych do wysokości 

10cm.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
NaleŜy przeprowadzać kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2.  Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności naleŜy wykonać 

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg oceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu.  
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PN 63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 
i wymagania  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12001:2003 (U)  Kleje do płytek. Oznaczenia odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia odporności chemicznej 

zapraw na bazie Ŝywic terakotowych 
PN-EN 1388:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 100:1994  Płytki ceramiczne. Oznaczenia twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11777  Płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999  Płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Przebudowy zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 
 

 

 46

SST. 02.05.00. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót malarskich związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP 
w Siemianowicach Śląskich przy u. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego: 
− Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

o dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi akrylowymi  
o dwukrotne malowanie tynków gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi  

- dwukrotne malowanie podłoŜy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi  
- malowanie elementów metalowych (np. kraty okienne, barierki ochronne, parapety zewnętrzne),  
- malowanie drzwi i ościeŜnic zgodnie z zestawieniem stolarki.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie zaleŜnie od rodzaju stosowanych materiałów naleŜy zachować odpowiednie środki 
ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poŜ). 
Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy ppoŜ. i bhp. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej A T-I 5-4205/00 i posiadać ocenę 
higieniczna PZH. 
Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874: 1996 oraz atesty higieniczne dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna: 
− tłumić dźwięki  
− być odporna na działanie ozonu i smogu 
− nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 
− być odporna na działanie promieni UV 
− być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
− przykrywać pęknięcia 
− nie przyjmować brudu 
− nie zmieniać barwy 
− być odporna na szorowanie  
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się: farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i 
emalia poliuretanowa, podkład alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. 
MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy 
nawierzchniowej jednocześnie 
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2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
− wodę – do farb wapiennych, 
− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.4. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
 
2.4.2. Farby akrylowe  
Do malowania elewacji uŜyć dyspersyjnych farb elewacyjnych akrylowych w kolorach dopasowanych 
do stanu istniejącego 
Wymagania dla farb: 
− lepkość umowna: min. 60 
− gęstość: max. 1,6 g/cm3 
− zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
− roztarcie pigmentów: max. 90 m 
− czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 um, 
− przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoŜa, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 

powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C. 
 
2.5. Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
− powierzchni betonowych i tynki zwykłe naleŜy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
− na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów metalowych powierzchnie po oczyszczeniu i odtłuszczeniu 
naleŜy zagruntować farbą podkładową miniową.  
Przy malowaniu elewacji uŜyć preparatów gruntujących zgodnie ze wskazaniami producenta farby 
elewacyjnej akrylowej.  
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3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i naleŜy je transportować samochodami 
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych 
i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". 
Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 80C.  
W czasie malowania powierzchni wewnątrz budynku niedopuszczalne jest nawietrzanie ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian moŜna wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i wykończeniowych, 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− usunięciu usterek na tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną lub środek gruntujący. 
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu elewacji farbami akrylowymi naleŜy stosować preparaty gruntujące zgodnie ze wskazaniami 
producenta farb.  
 
5.2. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam kolorystyce zgodniej z dokumentacją techniczną. 
Powierzchnia powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi na podłoŜach z tynków cienkowarstwowych, 
tynków cementowo-wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Nowe tynki moŜna malować po 1- 4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farb). Prace malarskie naleŜy prowadzić W temperaturze 5-30°C.  
Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać.Kolejne warstwy moŜna nakładać po wyschnięciu 
poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uŜywając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoŜa 
wymagane jest 2 lub 3 krotne nałoŜenie farby. 
Do farb akrylowych nie moŜna dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie moŜna nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po 
malowaniu naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do uŜytkowania. Zabrudzone 
powłoki malarskie moŜna zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
Malowanie elementów metalowych. 
PodłoŜa stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: starannie 
oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych 
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krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie. Elementy nowo wykonane powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie moŜliwie wcześnie (nie później niŜ 6 godzin od 
zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić I5-20°C, wilgotność 
powietrza nie moŜe przez przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, 
jak równieŜ pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące naleŜy nanosić pędzlem lub wałkiem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłoŜu, 
po nałoŜeniu dwóch warstw prześwity podłoŜa są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zaleŜnie od zaleceń producenta farby). 
Na krawędzie i naroŜa naleŜy nałoŜyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem naleŜy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie naleŜy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych moŜe być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do 
nakładania farb syntetycznych zaleca się uŜycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest równieŜ 
stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej naleŜy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po 
wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej) Po zakończeniu 
malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od 
wpływów agresywnego środowiska. 
Parapety zewnętrzne przy wymienianych oknach naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej malowane 
proszkowo na kolor brązowy zgodny z parapetami istniejącymi szer. ok 25cm.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 
sekundach. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach  
− dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +50C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za  wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniŜej. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych, lub odpowiednią 
szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika  budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-69/B-1085  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieI1czalnymi farbami 

emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane. farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-10280  Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 
zastosowanych farb i lakierów. 
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SST.02.06.00. STOLARKA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót w zakresie stolarki  związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania nowych obróbek blacharskich i parapetów 
zewnętrznych z blachy ocynkowanej oraz wewnętrznych z PCV zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

1.6. Stolarka okienna   
Do zabudowania uŜyć: 6 okien z przyciemnianą szybą klasy P8, o wym. 145x145 i 1 o wym. 200x145, 
1 lustro weneckie o wym. 150x200 klasy P4, 1 kasetę podawczą wym. 170x120 klasy P4, 1 okno 
z podnoszoną dolną kwartą zaopatrzone w roletę antywłamaniową ze sterowaniem od strony pomieszczenia 
dyŜurnego klasy P2, 1 szyba przyciemniana o wym. 145x90 klasy P8. 
Stopień wytrzymałości szybo symbolach O1, O2 i od P1 do P8.  
 
klasy O1, O2 - szyby bezpieczne, chronią tylko przed zranieniem stłuczonym szkłem. Zbudowane są 
z dwóch tafli szkła grubości 3 mm kaŜda, połączonych folią grubości 1 mm;  
klasy P1, P2 - nie tylko chronią przed zranieniem, ale są teŜ odporniejsze na uderzenia: Szyby P1 to 
zwykle dwie tafle szkła grubości 3 mm kaŜda, połączone dwiema warstwami folii lub jedną podwójnej 
grubości, w szybach P2 tafle szkła mają grubość 4 mm kaŜda;  
klasa P4 - szyby antywłamaniowe, które mogą zastępować kraty o oczkach 150 x 150 mm wykonane 
z drutu stalowego średnicy 10 mm. Wytrzymują cięŜar trzykrotnego uderzenia kuli o masie 4,11 kg 
z wysokości 9 m. Nawet takie uderzenie nie spowoduje przebicia szyby na wylot. Zbudowane są z dwóch 
tafli szkła grubości 4 mm i czterech folii. W pomieszczeniach dyŜurnego i monitoringu szklenie okien 
powinno być częściowo zmatowione (do wysokości ½ okna). 
 
Wszystkie nowe okna naleŜy zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane, akustyczne (tłumienie min. 40 db). 
Pomiędzy pomieszczeniem dyŜurnych a holem głównym okienko podawcze z szybą refleksyjną 
(ograniczającą widoczność od strony holu) klasy P4. 
 
Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne głębokości 25 cm z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo 
na kolor brązowy – istniejące 
Parapety wewnętrzne  z PCV o głębokości 32 cm w kolorze szarym.  
 
1.7. Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne w budynku płycinowe o wym. 90x205 (6 szt. lewych i 1 szt. prawych) w ościeŜnicach 
stalowych, malowane – zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Drzwi do pokoju obserwacyjnego i pokoju niebieskiego dodatkowo o zwiększonej izolacyjności akustycznej 
(min. Rw=32 dB) – 2 szt. 
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Drzwi do piwnicy (istniejące lub w przypadku nie spełniania wymogów p.poŜ drzwi o odporności p-
poŜarowej EI30). 
Drzwi z kratką w pomieszczeniach sanitarnych o wym. 90x205 2 szt. lewe i 2 szt. prawe oraz 1 szt. drzwi 
płycinowych 90x70 Hp=30 cm w WC dla zatrzymanych. 
Drzwi antywłamaniowe owym 90x205 stalowe lewe – 1 szt. i 90x210 stalowe prawe   
Drzwi zaopatrzone w rygiel elektromagnetyczny z manipulatorem szyfrowym ze szkła bezpiecznego klasy 
P4 o wymiarach 90/90x205 wewnętrzne – 1 szt..  
Krata stalowa 90(100)x297 wewnętrzna 1 prawa i 1 lewa. 
Do pomieszczenia kontroli dostępu drzwi płycinowe o wym. 90x205 prawe w ościeŜnicy stalowej – 1 szt.  
Drzwi wejściowe do budynku PCV o wym. 90/90x205 przeszklone szkłem bezpiecznym P2. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu posiadającego niezbędne dopuszczenia. 
 
4. TRANSPORT 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Stolarka okienna 
Stolarka okienna zewnętrzna wymieniana (z dostosowaniem do istniejących otworów i podziałów stolarki 
okiennej, okna PCV - białe). We wszystkich nowych oknach w górnej listwie ościeŜnicy lub skrzydła 
zamontować nawiewniki higrosterowalne. MontaŜ okien powinien być wykonywany w miarę moŜliwości 
bez demontowania istniejących krat.  
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa do którego ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. OścieŜnice zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
W pomieszczeniach dyŜurnego i monitoringu okna P4.  Szklenie okien powinno być częściowo matowione 
(do wysokości 1/2 okna). Dobór szkła i konkretnego rozwiązania zabezpieczeń oraz matowienia szkła naleŜy 
skonsultować z projektantem po dokonaniu wyboru konkretnego producenta stolarki. 
Parapety zewnętrzne przy wymienianych oknach naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej malowane 
proszkowo na kolor brązowy zgodny z parapetami istniejącymi szer. ok 25cm.   
Pomiędzy pomieszczeniem dyŜurnych a holem głównym okienko podawcze z zamontowaną w grubości 
blatu szufladą podawczą.  Szyba refleksyjna (ograniczająca widoczność od strony holu) P4. 
Pomiędzy ‘pokojem niebieskim’ a pokojem obserwacyjnym zabudować okno z lustrem weneckim, szyba P2.  
Między magazynem broni a korytarzem zabudować okienko podawcze z blatem, dolna kwatera przesuwana 
do góry, P2.  Dodatkowo od strony korytarza Ŝaluzja antywłamaniowa sterowana od strony magazynu.  Pod 
okienkiem wnęka o głębokości 30 cm. 
Pomiędzy pomieszczeniem dyŜurnych a pomieszczeniem monitoringu przeszklenie od wysokości 120 
z otwieralnymi kwaterami (P2).   
W pomieszczeniach monitoringu i pomieszczeniu dyŜurnego zaleca się zamontowanie na oknach Ŝaluzji 
aluminiowych w kolorze srebrnym w celu poprawienia bilansu cieplnego dla potrzeb chłodzenia 
pomieszczeń. 
W pomieszczeniu pierwszego kontaktu i pokoju niebieskim Ŝaluzje pionowe. Dodatkowo na lustrze 
weneckim w pokoju niebieskim Ŝaluzja pozioma, aluminiowa. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa 
Wewnątrz budynku stosować drzwi wewnętrzne, płycinowe w ościeŜnicach stalowych, malowane – zgodnie 
z zestawieniem stolarki. 
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Drzwi do pokoju obserwacyjnego i pokoju niebieskiego dodatkowo o zwiększonej izolacyjności akustycznej 
(min. Rw=36 dB). 
Drzwi do piwnicy - w przypadku nie spełniania przez istniejące drzwi wymogów p.poŜ naleŜy przewidzieć 
wymianę na drzwi o odporności p-poŜarowej EI30. 
Drzwi z kratką w pomieszczeniach sanitarnych, pomiędzy przedsionkiem a kabiną zgodnie z zestawieniem 
stolarki.   
Drzwi do pomieszczeń magazynu broni i zespołu dyŜurnych – antywłamaniowe, wybór drzwi naleŜy 
uzgodnić z uŜytkownikiem. 
Drzwi pomiędzy holem wejściowym i korytarzem oraz ograniczające strefę zamkniętą (wejście do zespołu 
dyŜurnych) zaopatrzone w rygiel elektromagnetyczny z manipulatorem szyfrowym.  Rygiel przy drzwiach 
wejściowych pomiędzy holem a korytarzem wewnętrznym otwierany z stanowiska dysponenta 
(z moŜliwością wyłączenia poza godzinami urzędowania) oraz równocześnie z pomieszczenia dyŜurnych 
(całodobowo), pozostałe rygle otwierane z pomieszczenia dyŜurnych (rozwiązania techniczne w projekcie 
instalacji sygnałowych). NaleŜy rozwaŜyć moŜliwość zaopatrzenia drzwi prowadzących bezpośrednio do 
zespołu dyŜurnych (pom. 9 drzwi D5) takŜe w rygiel elektromagnetyczny i manipulator szyfrowy. 
Wymienić istniejące drzwi wejściowe do budynku na drzwi PCV, przeszklone szkłem bezpiecznym P2 
− W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach 

z równoczesnym uszczelnieniem ościeŜy. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
− Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 
mm. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Wartość luzu i odchyłek [mm] 

Miejsce luzów 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami  +2 +2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Całości stolarki okiennej PCV koloru białego a stolarki drzwiowej  RAL 7046. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
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Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
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SST.02.07.00. ŚLUSARKA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót w zakresie robót ślusarskich związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego 
KMP w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Jana Pawła II 16. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜu krat stalowych wewnętrznych w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy z zatrzymanymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt  1.6.  Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Kraty stalowe wewnętrzne 90(100)*297 – 1 prawe i 1 lewe osadzone na ościeŜnicach salowych  
 
2.1. Badania na budowie 
Materiał dostarczany na budowę przed jego wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy element dostarczany na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór robót oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania i montaŜu krat moŜe być uŜyty dowolny sprzęt posiadający niezbędne dopuszczenia. 
 
4. TRANSPORT 

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

W pomieszczeniu przeznaczonym do pracy z zatrzymanymi zabudować nowe kraty o wymiarach w świetle 
ościeŜnicy 90(100)x297 w kolorystyce zgodnej z dokumentacją techniczną zgodnie z instrukcją producenta. 
Karaty.   
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Badanie materiałów  
NaleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową zgodna z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi, z których wyniki Inspektor Nadzoru wpisuje do Dziennika Budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Przebudowy zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 
 

 

 57

SST 03.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE 

SST.03.01.00. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wodociągowej związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego w KMP 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji zimnej wody i ciepłej wody dla zespołu pomieszczeń dyŜurnego w KMP. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Sieć wodociągowa – układ przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji 
uzdatniania do zaworu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody 
do instalacji wodociągowej. 
Instalacja wodociągowa – zgodnie z normą PN-92/B-01706 – mianem instalacji wodociągowej 
(wewnętrznej instalacji wodociągowej określa się zespół powiązanych ze sobą całość techniczna 
uŜytkową elementów słuŜących do zaopatrzenia w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia a więc 
zaspokojenia potrzeb wodnych uŜytkownika tegoŜ obiektu.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, Ustawą Prawo budowlane oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Instalacja wodociągowa zasilana będzie wodą z istniejącego przyłącza wodociągowego.  
 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań  i w sposób określony aktualnymi normami. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja wody zimnej, ciepłej wody 
uŜytkowej wraz z przewodem cyrkulacyjnym.  
 
Instalacja wody uŜytkowej  
Wykonawca ma wykonać nową instalację wodną w obrębie przebudowanych pomieszczeń zespołu 
dyŜurnego. 
Wewnętrzną instalację wodną naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Rury 
wodociągowe układane w posadzce zamontować w karbowanych osłonach typu peszel. Dopuszcza się 
wykonanie rur wodnych pod posadzką w technologii PE lub PeX. Rury wodociągowe układane w ścianach 
naleŜy montować w izolacji ochronnej. Przed zabetonowaniem instalacji wodnej naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności na ciśnienie 1,5 razy wyŜszym od roboczego.  
Prowadzenie oraz średnice przewodów pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej. 
 
Instalacja c.w.u. 
Instalację ciepłej wody uŜytkowej wykonać poprzez zastosowanie pojemnościowych podgrzewaczy 
elektrycznych pod przyborami sanitarnymi typu umywalka , zlew. 
Przed podgrzewaczem na wodzie zimnej naleŜy zastosować zawór odcinający Dn 15. 
 
MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Przeprowadzenie oględzin wykonanej  instalacji,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
a. rozwiązania techniczne przedstawione w dokumentacji projektowej instalacji wodociągowych, 
a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 

− źródło zasilania, 
− układ (strefy) instalacji wodociągowej, 
− rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia, kompensacje i mocowania, 
− połoŜenie  istotnych  elementów  funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
− poprawność wykonania powłok izolacji termicznych, antykorozyjnych i malarskich, 
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− przejścia przewodów przez przegrody budowlane, 
− wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów 

sanitarnych, 
− inne wymagania określone w projekcie; 

b. badanie szczelności instalacji wodociągowej polegające na napełnieniu wodą pod ciśnieniem 
próbnym wyŜszym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz 
nie mniejszej niŜ 0,9 MPa i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie 
naleŜy przeprowadzać obserwację przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek 
ciśnienia w okresie próby szczelności nie moŜe być większy niŜ 2%. 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór instalacji  
Norma PN-81 /B-10700/00 precyzuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe 
w czasie czynności odbioru. 
 
8.2. Wymagania ogólne 
MontaŜ wszystkich instalacji musi być zakończony. Roboty budowlane i wykończeniowe 
w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być zakończone. Instalacje elektryczne 
współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób stały. Urządzenia 
technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany. 
 
8.3. Wymagane dokumenty 
1. Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z naniesionymi uzgodnionymi zmianami (lub 

dokumentacja powykonawcza).  
2. Dziennik budowy. 
3. Atesty i zaświadczenia. 
4. Protokół odbiorów częściowych na juŜ wykonane prace zakrytych elementów instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 
5. Protokoły próby szczelności oraz odbioru urządzeń:  
− magazynujących wodę, 
− podwyŜszających ciśnienie wody, 
− do podgrzewania wody, 
− do uzdatniania wody. 
6.   Protokół wykonania: 
− płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
− regulacji instalacji wodociągowej, 
− badań jakości wody. 
 
8.4. Procedura odbioru 
PowyŜsze dokumenty powinny być przygotowane i dostarczone do komisji dokonującej odbioru 
instalacji wodociągowej. 
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które naleŜy wykonać podczas procedury odbioru są 
następujące: 
- sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, 
numerów fabrycznych itd.). 

- sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
protokoły przeprowadzonych badań szczelności całości instalacji 
świadectwa jakości wydane przez dostawcę materiałów.  
inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmian w czasie realizacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00. „Część ogólna”. Płatność za 
metr bieŜący montaŜu instalacji wody ciepłej oraz ilości wbudowanych urządzeń. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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SST 03.02.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z przebudową zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP.  
 
1. 4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Instalacja kanalizacyjna – Norma PN-92/B-01707 definiuje pojęcie instalacji kanalizacyjnej jako zespół 
powiązanych elementów słuŜących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do 
kanalizacji zewnętrznej lub innego odbiornika.  
Przewody instalacji kanalizacyjnej – (kanalizacji wewnętrznej) tworzą  

• podejścia (do urządzeń) 
• przewody spustowe (piony) 
• przewody odpływowe (poziomy)  

Podejście – zgodnie z normą PN-92/B-01707 jest to przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie 
z przewodem wpustowym lub przewodem odpływowym. Minimalny spadek podejścia w kierunku pionu 
powinien wynosić 2 %.   
Przewody spustowe – (piony) stanowią układ odcinków pionowych instalacji kanalizacyjnej. Podstawowym 
ich zadaniem jest odbieranie ścieków z poszczególnych kondygnacji i odprowadzenie ich do systemu 
przewodów odpływowych (poziomów).  
Przewody odpływowe – przewody odpływowe (poziomy) mają za zadanie zbierać ścieki oddawane przez 
poszczególne piony i za pomocą utworzonego przez siebie układu przewodów poziomych odprowadzać je na 
zewnątrz budynku. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, Ustawą Prawo budowlane oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
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akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań  i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Rury  
Instalacja kanalizacyjna będzie wykonana z rur i kształtek  PCV kielichowych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków, spowodowanych niewłaściwym transportem i składowaniem. 
 
2.2. Armatura kanalizacyjna  
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyŜszonym standardzie. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja kanalizacyjna. 
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV. Wszystkie piony 
kanalizacyjne naleŜy obudować płytami GKBI. Podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić 
z minimalnym spadkiem 2%. Wykonać je w bruzdach ściennych lub obudować płytami GKBI. Piony 
kanalizacyjne wyprowadzane ponad dach naleŜy zakończyć rurami wywiewnymi, natomiast półpiony 
zakończyć zaworami powietrznymi, na wysokości których montować plastikowe kratki wentylacyjne. 
W dolnej części piony wyposaŜyć w czyszczaki. Dojście do czyszczaków zapewnić przez drzwiczki 
rewizyjne. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy naleŜy wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia 
na zewnątrz budynku uszczelnić sznurem konopnym białym i zaprawa plastyczną nietwardnącą.  
 
5.1. MontaŜ rur PCV 
Przed układaniem rur naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej 
i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy rur przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
1. wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3. przecinanie rur, 
4. załoŜenie tulei ochronnych, 
5. ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych złączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścian rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody kanalizacyjne naleŜy prowadzić ze spadkiem min 2% w kierunku projektowanego odpływu 
ścieków.  
Spadek nie moŜe przekraczać jednakŜe wartości 15 %. Pod kaŜdym pionem oraz na wskazanych  odcinkach 
kanalizacji  naleŜy zamontować  czyszczaki  
( rewizję szczelną ). 
Rury kanalizacyjne prowadzić w projektowanych ścianach w razie braku moŜliwości schowania pionu 
w ściance pion naleŜy obudować.  
Rury kanalizacyjne prowadzone w posadzce  naleŜy podsypać 15 cm warstwą piasku a następnie obsypać 15 
cm warstwą piasku i zagęścić. Po wykonaniu próby szczelności odcinka prowadzonego w posadzce moŜna 
przystąpić do wykonania posadzki. Podłączenia kanalizacji do wszystkich przyborów sanitarnych winny być 
zasyfonowane. 
 
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji kanalizacyjnej musi być 
poddana próbie szczelności. Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Przeprowadzenie oględzin wykonanej  instalacji,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
 rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym (projekcie technicznym) instalacji  
kanalizacyjnych, a takŜe stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących 
elementów: 
- źródło zasilania, 
- układ (strefy) instalacji kanalizacyjnej, 
- rodzaj rur, ich trasy, średnice, spadki, połączenia, kompensacje i mocowania, 
- połoŜenie  istotnych  elementów  funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane, 
- wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów 

sanitarnych, 
- inne wymagania określone w projekcie; 

a ponadto: 
- kaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
- wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór i wymagania techniczne 
Przed przekazaniem instalacji kanalizacyjnej do uŜytkowania powinny być zakończone wszystkie prace 
montaŜowe. Pomieszczenia, w których znajdują się elementy instalacji kanalizacyjnej powinny pod 
względem prac budowlanych być wykończone. Instalacje elektryczne, doprowadzenie wody i czynnika 
grzejnego do urządzeń słuŜących do przygotowania ciepłej wody powinny być wykonane w sposób trwały. 
W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej powinny być dostępne dla członków komisji następujące 
dokumenty: 
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8.2. Wymagane dokumenty 
Projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej  (projekt techniczny); winien mieć naniesione zmiany 
potwierdzone przez uczestników procesów inwestycyjnych i mieć potwierdzone uzgodnienie dla: wielkości 
średnicy przewodów, długości podejść pod przybory sanitarne, wszelkich zmian kierunku pionów 
kanalizacyjnych, układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych, zmiany spadków poziomów 
kanalizacyjnych, materiału, z którego jest wykonana instalacja kanalizacyjna, lokalizacji czyszczaków. 
- dziennik budowy z wpisami mówiącymi o przebiegu robót, 
- atesty i zaświadczenia, 
- protokoły odbiorów częściowych tych odcinków instalacji kanalizacyjnej, które w trakcie prac musiały 

zostać zakryte, 
- protokół szczelności instalacji kanalizacyjnej, który po winien informować, Ŝe przewody nie wykazywały 

przecieków dla: podejść, przewodów spustowych kanalizacji bytowo-gospodarczej w sytuacji 
swobodnego zwierciadła przepływu ścieków, przewodów odpływowych (poziomów) prowadzonych 
wewnątrz budynku kanalizacji bytowo-gospodarczej, ciśnienie próbne wynosi 50 kPą, przewodów 
prowadzonych wewnątrz budynku kanalizacji deszczowej ustalono, Ŝe powinny być poddane ciśnieniu 
próbnemu równemu najwyŜszemu poziomowi ciśnienia statycznego. 

W trakcie odbioru instalacji kanalizacyjnej naleŜy pamiętać: 
rury powinny być prowadzone przez pomieszczenia, w których temperatura jest powyŜej 0 °C, 
przewody wykonane z rur kielichowych powinny być tak montowane, by kielichy były układane zgodnie 
z kierunkiem przepływu ścieków, 
wszystkie zmiany kierunku i średnic, prowadzenie przewodów, powinny być wykonywane przy pomocy 
zamontowanych łuków i trójników, kształtek, 
zaleca się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych pod przewodami: zimnej wody, ciepłej wody, 
gazowymi, centralnego ogrzewania, nieizolowanymi przewodami elektrycznymi. 
przewody kanalizacyjne wykonane z rur z tworzyw sztucznych PVC i PP powinny być usytuowane w odle-
głości 0,1 m od przewodów mogących wydzielać ciepło, licząc od lica rury. JeŜeli warunek minimalnej 
odległości nie moŜe być spełniony oraz kiedy działanie dowolnego źródła ciepła moŜe spowodować 
podwyŜszenie temperatury przewodu powyŜej 45 °C, to przewody powinny być izolowane, 
w sytuacjach kiedy odcinki rur są prowadzone przez pomieszczenie, w którym istnieją warunki agresywne 
otoczenie winny posiadać izolacje zabezpieczającą, 
otwory w ścianach i stropach budynku, przez które przechodzą rury kanalizacyjne powinny posiadać większy 
wymiar, przestrzeń pomiędzy tutą kanalizacyjną a przegrodą budowlaną powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym, 
rury z tworzyw sztucznych (PVC i PP) w przejściach przez stropy powinny być zabezpieczone tuleją 
ochronną, przy czym długość tulei musi być tak dobrana, by jej krawędź wystawała 3 cm powyŜej poziomu 
podłogi, a średnica jej była większa od średnicy przewodu o 5 cm; tak powstałą wolną przestrzeń naleŜy 
wypełnić materiałem elastycznym, 
dopuszczalne odchylenie przewodu spustowego od pionu moŜe wynosić ±10 mm, przewody spustowe 
powinny być zakończone rurą wentylacyjną, której wysokość powyŜej połaci dachowej winna być 
w przedziale 0,5 do 1,0 m; odległość wylotu rury od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń, 
w których przebywają stale ludzie musi wynosić minimum 4,0 m, 
pion w dolnej swojej części przed połączeniem się z poziomem winien być wyposaŜony w rewizje 
(czyszczak), przewody odpływowe (poziomy) powinny być: 
w miarę moŜliwości prowadzone prostopadle lub równolegle do ścian i fundamentów budynku, 
ich połoŜenie nie powinno  zagraŜać  stateczności obiektu,  
w sytuacjach kiedy przechodzą pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura jest powyŜej 0 °C, mogą 
być układane na minimalnej głębokości: 

o dla rur Ŝeliwnych 0,3 m, 
o dla rur z pozostałych materiałów 0,5 m, 

połączenie odgałęzień moŜe być wykonane za pomocą trójników o maksymalnym kącie rozwarcia 
wynoszącym 45°, 
dopuszczalna odchyłka od projektowanych spadków moŜe wynosić ± 10%, 
przewody kanalizacyjne powinny być montowane z za chowaniem następujących zasad: 
montaŜ do konstrukcji budowlanych moŜe być wykonany za pomocą uchwytów i wsporników, 
pomiędzy obejmą a przewodem powinna znajdować się podkładka z materiału elastycznego, 
przewody spustowe powinny posiadać minimum jedno zamocowanie stałe na kaŜdej kondygnacji (umoŜ-
liwiające przenoszenie obciąŜeń), przewody z tworzyw sztucznych (PVC i PP) muszą mieć co najmniej 
jedno dodatkowe mocowanie, 
przewody poziome powinny być mocowane za pomocą uchwytów, których maksymalny rozstaw moŜe 
wynosić: 
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− rury z tworzyw sztucznych PVC i PP, których średnice: 
− zawarte są w przedziale od 50 do 110 mm, LRozstawu =1,0 mm 
− są powyŜej 110 mm, Lrozstawu = 1,25 m, 
− rury z pozostałych materiałów LRozstawu =2,0 mm 
Przedstawione powyŜej ogólne wymagania dotyczą warunków jakim powinny odpowiadać instalacje 
kanalizacyjne wynikające z przepisów normatywnych ujętych w normie PN-81/B-10700, PN-81/B-10700/01, 
PN-92/B-01707. Producenci poszczególnych elementów instalacji kanalizacyjnej (rur, uzbrojenia, przyborów 
itd.) tworzących produkowane systemy określają dodatkowe wymagania, które spełniają ogólne wymagania 
Polskiej Normy. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
protokoły przeprowadzonych badań szczelności całości instalacji 
świadectwa jakości wydane przez dostawcę materiałów.  
inwentaryzacja powykonawcza instalacji w razie zmian w czasie realizacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL Warszawa 2001. 
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SST 03.03.00.  INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wentylacji wspomaganej mechanicznie oraz klimatyzacji związanych z przebudową 
zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
podłączenie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie w zespole pomieszczeń 
dyŜurnego KMP oraz dodatkowo klimatyzacji w pomieszczeniach dyŜurnego i monitoringu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
- Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 

usunięcie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego  
- Wentylacja mechaniczna Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch  
- Instalacja wentylacji Zestaw urządzeń. zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania 

i rozprowadzenia powietrza  
- Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 

nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności 
wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

- Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów  

- Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uŜyciu środków technicznych mające na celu zmianę 
jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza  

- Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury  
- Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury 
- NawilŜanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci  
- Wentylator - urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch  
- Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 

ciekłych  
- Odzyskiwanie ciepła lub wilgoci - wykorzystanie ciepła lub wilgoci odpadowej z procesów 

technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciepło lub wilgoć przez instalację wentylacyjną  

- Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne  Wyrzutnia 
wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz  

- Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  
- Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
- Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 

osuszania powietrza 
- Urządzanie do odzyskiwania ciepła lub wilgoci – urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub 

wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia powietrza uzdatnianego lun odwrotnie, 
- NawilŜacz powietrza – urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu, 
- Osuszacz powietrza – urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu, 
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- Odkraplacz – element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień 
powietrza z nawilŜacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy, 

- Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze,  

- Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu, 

- Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuŜ przewodów, 

- Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej powierzchni, 
- Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej powierzchni,  
- Okap – element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 

zanieczyszczeń powietrza,  
- Klapa poŜarowa – zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 

poŜarowymi), przeznaczony do zapobiegania rozszerzeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
- Aparat ogrzewczo – wentylacyjny – urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora 

umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza 
zewnętrznego i wewnętrznego.  

 
2. MATERIAŁY 

Do wentylacji i klimatyzacji stosować: 
− wentylatory kanałowe TD250 lub 350 pracujące w trybie cichym (LF) 
− klimatyzatory pomieszczeniowy typ ścienny chłodzący (Tripplesplit firmy Hitachi – 3 jednostki 

wewnętrzne 1 zewnętrzna)  
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji moŜe być uŜyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 

Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Zaleca 
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Przed podłączeniem wentylacji do istniejących kominów wentylacyjnych naleŜy wykonać opinię 
kominiarską określającą droŜność pionów i moŜliwość ich wykorzystania.  
Ze względu na określony zakres prac modernizacyjnych i brak dostatecznej ilości istniejących pionów 
wentylacyjnych pomieszczenia sanitarne wentylowane wykonać poprzez wentylację grawitacyjną 
wspomaganą mechanicznie wentylatorami kanałowymi TD250 lub 350 pracującymi w trybie cichym (LF). 
Wszystkie wloty wentylacyjne w tych pomieszczeniach zaopatrzyć w kratkę z przepustnicą regulowaną.  
Podłączenia do istniejących pionów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową poprzez przewody 
elastyczne, izolowane, trudnozapalne  poprowadzone pod sufitem i obudowane płytami GK na ruszcie 
stalowym.  
Średnicę przewodów naleŜy dostosować do średnicy wentylatorów kanałowych.  
Klimatyzację chłodniczą wykonać w pomieszczeniu dyŜurnego i monitoringu poprzez klimatyzatory 
pomieszczeniowe typu ściennego chłodzące.  
Instalację z rur miedzianych izolować pianką PUR 6mm prowadzoną w obudowie pod sufitem. Odwodnienie 
do istniejącej kanalizacji w budynku i na teren. 
MontaŜ wszystkich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych, których naleŜy Ŝądać od sprzedającego.  
Uruchomienie i regulacja klimatyzacji powinny być przeprowadzone przez firmę dostarczającą urządzenia.  
Rozruch wstępny przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montaŜowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
W czasie próbnego rozruchu – celem uzyskania załoŜonych w projekcie przepływów powietrza – naleŜy 
wykonać regulację urządzeń obejmujących: 
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− pomiary wstępne,  
− regulację sieci i elementów zakończających, 
− sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatorów, 
− regulację układów automatycznego sterowania, 
− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego 
− sprawdzenie natęŜenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego rozruchu naleŜy wykonać sprawdzenie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności na schemat instalacji.   
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości robót związanych z podłączeniem wentylacji do istniejących przewodów – (kominów 
i pionów wentylacyjnych) oraz wykonaniem klimatyzacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe dla robót objętych przedmiotową SST zgodnie z przedmiarem robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i odbiorów częściowy ze 
sprawdzeniem koordynacji robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane i potwierdzone w protokołach częściowych oraz w protokole końcowym 
według obmiaru jak w pkt 7.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-78/B-10440  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-92/B-01707 Instalacje klimatyzacyjne. Wymagania w projektowaniu 
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SST 03.04.00.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania związanych przebudową 
zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
modernizację instalacji centralnego ogrzewania dla zespołu pomieszczeń dyŜurnego obejmującej wymianę 
istniejących grzejników Ŝeliwnych na stalowe płytowe bocznozasilane. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, Prawem budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 
spawanie. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2 Armatura 
Grzejniki płytowe zgodne z dokumentacją projektową wyposaŜone w zawory termostatyczne z głowicą na 
gałązce zasilającej oraz zawory odcinające na gałązce powrotnej dla grzejników bocznozasilanych.  
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT  

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone tak aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Obecnie źródłem ciepła dla budynku komendy  jest sieć cieplna. Czynnikiem grzewczym jest woda 
o parametrach 90/70 oC 
 
5.1. Roboty demontaŜowe 
DemontaŜowi podlega grzejniki Ŝeliwne. Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć 
do składnicy złomu lub na najbliŜsze (uzgodnione z Zamawiającym) miejsce zwałki. 
 
5.2. Mocowanie grzejników  
Stalowe płytowe grzejniki bocznozasilane naleŜy montować do ściany za pomocą dostarczonych 
w komplecie zawiesi i zgodnie z instrukcją producenta.  
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłączonymi. 

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej 
Dla umoŜliwienia odłączenia kaŜdego odbiornika ciepła na podejściach do grzejników wykonać kątowe 
przygrzejnikowe zawory odcinające. Podejście do grzejników naleŜy wykonać w bruzdach ściennych. 
Wszystkie przebicia przez ściany i przejścia przez dylatacje naleŜy wykonać w rurach ochronnych. Sposób 
rozprowadzenia przedstawiono w dokumentacji projektowej.  Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez 
zawory odpowietrzające, w które wyposaŜone są grzejniki.  
 
5.3. Kompensacja wydłuŜeń cieplnych 
Istotnym dla prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej 
kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów w sposób zapewniający bezawaryjną pracę wszystkich 
odgałęzień, które nie powinny być poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub napręŜeniom. 
Wykonując i odbierając instalacje naleŜy skontrolować czy ujęte w projekcie zasady prowadzenia 
przewodów zostały wykonane w sposób zapewniający prawidłową kompensację rozszerzalności cieplnej 
przewodów. 
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5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych z zaworem odpowietrzającym, naleŜy zamontować zawór kulowy. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji.  
Próby szczelności 
Całość instalacji po zamontowaniu i przepłukaniu naleŜy poddać próbie szczelności na zimno.  
Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 24 godziny przed 
rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po 
napełnieniu i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich 
szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Badanie szczelności instalacji na zimno naleŜy prowadzić po odcięciu lub odłączeniu od instalacji źródła 
ciepła (kotła lub wymiennika ciepła). Od instalacji naleŜy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść 
ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, 
zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany manometr tarczowy zamocowany na 
kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o minimalnej średnicy tarczy 150 mm musi mieć zakres 
wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar (0,01 MPa).  
Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować na podstawie tablicy 1.1.  
JeŜeli rzędna manometru kontrolnego róŜni się o więcej niŜ o 1 metr od rzędnej najniŜszego punktu instalacji 
lub jej strefy, naleŜy tę róŜnicę uwzględnić odczytując na manometrze ciśnienie próbne. 
 
Tablica 1-1. Ciśnienie próbne w instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa sztucznego. 

Lp. System instalacji 
Rodzaj  

źródła ciepła 
Rodzaj grzejnika 

Ciśnienie próbne 
bar (MPa) 

1. Instalacja ogrzewania wodnego 
niskotemperaturowego systemu 
zamkniętego o temperaturze 
obliczeniowej zasilania zgodnej z decyzją 
dopuszczającą do stosowania w 
budownictwie 

a) kotłownia 
własna 
b) węzeł cieplny 
wymiennikowy 

dowolny 
(płaszczyznowe z 
ograniczeniem 
temperatury) 

pr* + 2 bar 

 
* Maksymalne ciśnienie robocze w najniŜszym punkcie instalacji lecz co najmniej 4 bar. 
 
Po stwierdzeniu gotowości zładu, lub jego części do badania szczelności, naleŜy odłączyć naczynie 
wzbiorcze oraz ewentualnie zawory bezpieczeństwa i szczelnie zamknąć króćce łączące z tymi elementami. 
W przypadku wyposaŜenia instalacji, w grzejniki z blachy stalowej, woda którą będzie napełniona instalacja 
po płukaniu i do badania szczelności nie moŜe powodować korozji grzejników. 
Zaleca się przeprowadzenie badania szczelności według procedury przedstawionej w tablicy 1.2. 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniŜszym punkcie instalacji równym 
ciśnieniu próbnemu. 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla  

Przebudowy zespołu pomieszczeń dyŜurnego KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 
 

 

 72

Tablica 1-2. Procedura przeprowadzenia badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa 
sztucznego. 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki uznania wyników badania za 

pomyślne 

Badanie wstępne — etap I 30 
Spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6 

bar. Brak roszenia i przecieków. 

Przerwa pomiędzy badaniami 
wstępnymi 

10 - 

Badanie wstępne - etap II 30 
Spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6 

bar. Brak roszenia i przecieków. 

Do badania głównego przystąpić bezpośrednio po badaniach wstępnych 

Badanie główne 120 
Spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,2 

bar. Brak roszenia i przecieków. 

 
Podczas badania szczelności naleŜy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyŜ zmiana jej 
temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar. 
 
5.6.  Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym naleŜy przeprowadzać po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno po usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-
02419  „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania”. 
Badanie szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany w ciągu co 
najmniej 72 godzin. 
Podczas badania szczelności na gorąco, naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic 
itp. oraz skontrolować zdolność przejmowania wydłuŜeń wszystkich kompensatorów i elementów 
samokompensacji. Wszystkie zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. 
Wynik badania na gorąco naleŜy uwaŜać za pozytywny, jeŜeli instalacja nie wykazuje Ŝadnych przecieków, 
a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
 
5.7.  Badanie szczelności eksploatacyjnej 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację naleŜy poddać dodatkowej obserwacji. 
Instalację moŜna uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie trzydobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
 
5.8.  Regulacja działania 
Przed przystąpieniem do regulacji instalacji naleŜy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. NaleŜy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz Ŝądać usunięcia zauwaŜonych 
usterek. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 
warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych instalację centralnego ogrzewania naleŜy 
płukać czystą wodą, aŜ do stwierdzenia wypływu czystej wody płuczącej. Następnie naleŜy przeprowadzić 
regulację.  Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być 
całkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montaŜowej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach, montaŜ kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia, 
nastawy montaŜowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i próbie szczelności 
instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia powinny być dokonane zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych. 
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Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposaŜone w głowice termostatyczne. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów, podany w opisie technicznym projektu instalacji, 
powinien być ustawiony na kaŜdym zaworze, przy pomocy fabrycznych osłon montaŜowych. Ustawienia 
naleŜy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, naleŜy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
- pomiar temperatury zewnętrznej - za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 

± 0,5°C; pomiary naleŜy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią 
i w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od budynku,  

- pomiar temperatury wody - za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C,  
- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji - za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających 

dokładność pomiaru 10 Pa, 
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C; pomiarów naleŜy dokonywać na wysokości 0,75 m nad 
podłogą w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, 
aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m, 

- pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach, pośrednio za pomocą 
termometrów dotykowych o dokładności odczytu ± 0,5°C. Pomiary te naleŜy przeprowadzać na metalo-
wym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po poprzednim 
ewentualnym oczyszczeniu powierzchni z farby i zanieczyszczeń w miejscu przyłoŜenia czujnika. JeŜeli 
pomiar będzie musiał być wykonany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania z tej 
powierzchni farby, nałoŜonej fabrycznie. 

 
5.9. zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy stalowe instalacji (rozdzielacze)  po wykonaniu instalacji, dokładnie oczyścić do trzeciego stopnia 
czystości z rdzy i zabrudzeń przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050, a następnie pokryć 2 x farbą ftalową 
do gruntowania przeciwrdzewną, miniową 60 % o symbolu 3121-002-270 wg PN-65/C-81650 oraz 2 x farbą 
nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu 3151-000-860.   
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji ogrzewania naleŜy dokonywać: 
− w przypadku ogrzewania pompowego - przy temperaturze zewnętrznej moŜliwie najniŜszej, lecz nie 

niŜszej niŜ obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ +6°C, 
− w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - przy temperaturze zewnętrznej nie niŜszej niŜ 0° C i nie 

wyŜszej niŜ +6°C, 
− po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatury zasilania 

i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wartości z wykresu regu-
lacyjnego więcej niŜ ± 2°C. 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instalacji ogrzewania polega na: 
− zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdziela czach i na ewentualnych  

rozdzielaczach  wydzielonych  obiegów o zróŜnicowanych temperaturach zasilania i powrotu; 
porównaniu zmierzonych temperatur z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnych 
temperatur zewnętrznych, 

− skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliŜony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,  

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu, przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uŜytkowanych konieczne jest: 
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− uwzględnieniem wpływu warunków uŜytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji 
itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza, 

− skontrolowanie spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych 
rozdzielaczach i na ewentualnych   rozdzielaczach   wydzielonych  obiegów  i porównania ich 
z wielkościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach 
± 10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 

− skontrolowanie spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań naleŜy: 
− przeprowadzić  korektę   działania  ogrzewania  przez   odpowiednie doregulowanie przepływów wody 

w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 
− określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 

grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów budow-
lanych decydujących o rzeczywistym zuŜyciu ciepła itp.) i zaŜądać usunięcia tych przyczyn. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00.  „Część ogólna”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
 
8.1.  Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
− sposób prowadzenia przewodów, 
− elementy kompensacji, 
− lokalizacja grzejników. 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy instalacji centralnego ogrzewania, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonanym 
zapis w Dzienniku Budowy. 
 
8.3.  Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a takŜe sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z niniejszymi 
„Warunkami” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
W szczególności naleŜy skontrolować: 
− uŜycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
− prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury, 
− prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
− prawidłowość zainstalowania grzejników, 
− jakość wykonania izolacji cieplnej, 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00.  „Część ogólna”. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-64/B-10400  „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze” 

PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

PN-91/B-02415  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania” 

PN-91/B-02420  „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” 
PN-90/M-75003  „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 
PN-91/M-75009  „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 
PN-EN 215-1:2002  „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania” 
PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)” 
PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze” 
PN-93/C-04607  „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


