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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane

w ramach:

02.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne 

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i naleŜy je stosować

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00

NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót

1.1.4.1 Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez

zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy

je do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli

wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu

decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne

niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu poniesie Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją

umowy. MoŜe on wstrzymać realizacje robót jeŜeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje

obowiązki konserwacyjne.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu

w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach

określonych przez Zarządzającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie

z Rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.1.4.4 Ochrona własno ści i urz ądzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, takich jak rurociągi i kable itp.

Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń przed

uszkodzeniem w trakcje realizacji robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy,

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej

pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o kaŜdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla

przeprowadzenia tej naprawy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,

w istniejących instalacjach.

1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ

wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się , Ŝe koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną. 
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1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, Ŝeby stosować się

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko

w czasie budowy (a po zakończeniu ich niebezpieczny charakter znika) mogą być dozwolone, pod

warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli

wymagają tego odpowiednie przepisy.

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Zobowiązuje się teŜ stale

utrzymywać wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami

przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na

trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca

przedłoŜy szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach,

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To

samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie

znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła

dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej

specyfikacji technicznej.
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1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,

Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału w celu

sprawdzenia jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w

wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez

Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a. W trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń.

b. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy moŜe

dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę

Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały oraz urządzenia posiadające atesty i legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli

wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych

materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót

wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez

Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie

sprawę, Ŝe roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń

Wykonawca zapewni, Ŝe tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

będą zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i będą
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dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wykonawca zapewni, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone

przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze,

co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być

później zmieniany bez zgody Zarządzającego

1.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny

z ofertą Zarządzającego realizacją umowy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót

zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu

realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość uŜycia

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji

Zarządzającemu realizacją budowy. Sprzęt później nie moŜe być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z

harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego,

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osiach i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
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spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną

jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału

w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będą przeprowadzane dodatkowe

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa

zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne

procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
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na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.4. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań nie

później, niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów oraz źródła ich wytwarzania. Zapewniana mu będzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie

od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

MoŜna dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych.

b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

– Polską Normą 

– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą

być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
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– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje

się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją

umowy. 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dnia

potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową

i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania uzupełniających robót

poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem umoŜliwiającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Podstawową Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz ewentualną dodatkową

dokumentację (jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu),

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne),

– Recepty i ustalenia technologiczne,

– Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia,

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST,

– Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”.
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  02.00.00

2.1.  WSTĘP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych dla pomieszczeń: piwnicy,

parteru i piętra w budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczyny przy ulicy 3 maja 40.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

– montaŜ projektowanych urządzeń i przyborów sanitarnych wraz z armaturą czerpalna

– montaŜ projektowanych przewodów kanalizacyjnych

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– ułoŜenie i montaŜ podejść do istniejących pionów spustowych kanalizacji sanitarnej

– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej

– roboty murarskie i wykończeniowe

– oznakowanie instalacji kanalizacji

– montaŜ pompowni ścieków wraz z uzbrojeniem (zawór odcinający oraz zawór zwrotny)

b. instalacja wody zimnej i ciepłej 

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– montaŜ podejść do istniejących pionów oraz zabudowa uzbrojenia (zaworów odcinających oraz

antyskaŜeniowych) w  projektowanej instalacji wody zimnej i ciepłej 

– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych

– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych

– montaŜ armatury oraz przyborów sanitarnych 

– roboty murarskie oraz wykończeniowe

– wykonanie prób szczelności i badań

– wykonanie płukania instalacji

– oznaczenie instalacji wody zimnej i ciepłej 

2.2.   MATERIAŁY

Materiały uŜyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych,
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urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych,

posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodoci ągowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej według zasad

niniejszej ST są:

a. rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-R typ PN16 Dz16÷Dz20 

- dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych

b. rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-R typ PN20 Dz16÷Dz20,

- dla instalacji wody ciepłej

2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

a. rury kanalizacji wewnętrznej kielichowe Dz50÷Dz75PVC – Wavin Sp z.o.o. 

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej

b. rury kanalizacji wewnętrznej kielichowe Dn50÷Dn100HDPE – Wavin Sp z.o.o. 

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

2.2.2. Armatura, urz ądzenia

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:

W projektach zastosowano następującą armaturę:

- zawory kulowe odcinający kołnierzowe Dn40

- zawory ćwierćobrotowe Dn15

- zawory zwrotne kołnierzowe Dn40

- zawory antyskaŜeniowe typu HA

ARMATURA CZERPALNA:

- baterie natryskowe – kabina natryskowa

- baterie jednouchwytowe stojące – zlewozmywak, umywalka

- zawory czerpalne ze złączką do węŜa

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacj a termiczna

a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z pianki PE śr. Wew. 22 mm, gr. 9Mm

– otulina izolacyjna z pianki PE śr. Wew. 18 mm, gr. 9Mm

b. przewody wody ciepłej   – otulina izolacyjna z pianki PE śr. Wew. 18 mm, gr. 9Mm
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Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do

zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy

cementowo-wapiennej.

2.2.4. Składowanie materiałów

2.2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu

(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych

przedmiotów.

Rury PVC naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności,

tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuŜszego składowania na powietrzu

naleŜy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.2.4.2. Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami

atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów

odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa.

2.3.2 Roboty instalacyjno-monta Ŝowe

Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie

z Dokumentacją Projektową.

2.3.2.1. Monta Ŝ wewn ętrznej instalacji wodoci ągowej

Przewody instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

             A. na ścianach wewnętrznych budynku,

B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliŜszych ścian,

C. za spadkiem umoŜliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,

     w bruzdach.

Instalacja wody prowadzona będzie:

– w bruzdach ściennych (podejścia pod przybory sanitarne)

– pod posadzką
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2.3.2.3. Monta Ŝ wewn ętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0°. Przewody kanalizacyjne

nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz

gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna

wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować

izolację termiczną. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne

przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej

powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Aby wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu,

a następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi

kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podej ścia

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą

łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść

wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady

osiowego montaŜu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Mocowanie przewodów 

Przewody naleŜy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować

przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniŜsza tabela:

Średnica przewodu

[mm]

Rozstaw

[m]
50-110 1,0
>110 1,25

2.3.3. Monta Ŝ armatury

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.

Armaturę czerpalną naleŜy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania

odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze roboczej

przyboru sanitarnego.
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2.3.4. Izolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej naleŜy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjną wykonaną z

pianki polietylenowej PE.

RównieŜ przewody wody ciepłej uŜytkowej naleŜy zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej PE.

Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej

w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otulinę montować:

a. dla odcinków instalacji przed montaŜem - poprzez naciąganie izolacji na przewody 

b. dla odcinków zamontowanych - poprzez rozcięcie otuliny wzdłuŜ i jej ponownym

złączeniu za pomocą taśmy izolacyjnej

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urz ądzeń

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają dodatkowych

zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2.3.5. Równowa Ŝenie instalacji

Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej z 

wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

2.3.6. Próba szczelno ści

A. Instalacja wodoci ągowa

Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyŜszym

o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego), lecz nie mniejszej niŜ o,9 MPa i

utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie naleŜy przeprowadzić obserwację

przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie moŜe

być większy niŜ 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:

– przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach

(obserwację naleŜy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

– ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 50

kPa (przewody poziome naleŜy całkowicie napełnić wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. Badanie poziomu hałasu

Badanie poziomu hałasu naleŜy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie

zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, naleŜy dokonać poprawek instalacji i
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zgłosić ją do ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT .

UŜywane  środki transportu to:

– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,

– Wózek 

– śuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZĘDZIA

– Narzędzia do cięcia rur,

– Narzędzia do fazowania i kalibracji

– narzędzia do gięcia rur,

– narzędzia do zaciskania,

– obcinak do polistyrenu,

– tacker – zszywacz do spinek,

– stojak do rozwijania rur ze zwojów,

– narzędzia do prostowania rur,

– zatyczka do prób ciśnieniowych,

– wiertarka udarowa.

Do wykonania prac instalacyjnych branŜy instalacji grzewczej naleŜy stosować sprzęt posiadający aktualne

dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokości powyŜej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i uŜytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak równieŜ

przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montaŜowych.

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

2.6.1 Roboty monta Ŝowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.

NaleŜy przeprowadzić następujące badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,

c) ułoŜenia przewodów:

– umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
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– zamocowanie przewodów,

– odchylenia spadków,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montaŜ armatury,

– wykonanie szczelności przewodu,

– wykonanie izolacji przewodów 

– wykonanie podłączeń urządzeń

Wykonawca powinien przedłoŜyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe

i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.

2.7.1. Wymagania ogólne

– montaŜ wszystkich instalacji musi być zakończony

– roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być

zakończone,

– instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób

stały,

– urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegaj ących zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które  naleŜy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji

b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje,

przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania

techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a stan

faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów:

– układ instalacji wodociągowej,

– rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

– połoŜenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych,

– przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,
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– wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

– materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

– lokalizacja czyszczaków,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogólnego postępu robót.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    

   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

6. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2.8.2. Inne dokumenty

– Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

budowlanych”.

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych

przez P.K.T.S.G.GiK.

– „Poradnik techniczny montaŜu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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