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KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT I PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
 

ADRES INWESTYCJI   :     Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40
 

INWESTOR   :     Wojewódzka Komenda Policji
 

ADRES INWESTORA   :     ul. Lompy 19 w Katowicach
 

BRANśA   :     b u d o w l a n a

CVP 45216110-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla słuŜb porządku
publicznego

SPORZĄDZIŁ                 :     mgr inŜ. Bronisław Kindrat
 

DATA   :     marzec 2011r.
 

Stawka roboczogodziny  :     14,56 zł
Poziom cen   :     1 kw/2011, Sekocenbud, producentów, M z koszt. zakupu

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................... 66,20 %R, S
  Zysk [Z] .................................................. 11,70 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     1 619 458,62 zł

Słownie:  jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 62/100 zł

SPORZĄDZIŁ 



Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Uproszczo-
ne

Kp Z RAZEM

1.1 1 - 4    Wykucia, zamurowania, rozbiórki 718,41 842,42 34,65 498,53 146,43 2 240,44
1.2 5 - 11    Tynki, wykończenie 11 406,30 6 153,35 260,29 7 723,28 2 268,61 27 811,83
1.3 12 - 19    Posadzki 26 116,41 31 962,27 749,36 17 785,14 5 224,16 81 837,34
1.4 20 - 22    Stolarka drzwiowa 834,88 11 469,45 1,60 553,74 162,65 13 022,32

1.5.1 23 - 32      Studzienka 880,46 1 413,99 12,12 590,89 173,56 3 071,02
1.5.2 33 - 38      P.PoŜ. belek stropowych 1 447,93 4 109,44 82,30 1 013,02 297,58 6 950,27
1.5.3 39 - 44      Posadzki 2 066,81 4 846,55 127,33 1 452,52 426,66 8 919,87
1.5.4 45 - 48      Ściany 1 823,89 5 418,32 141,29 1 300,94 382,14 9 066,58
1.5 23 - 48    Depozyt 6 219,09 15 788,30 363,04 4 357,37 1 279,94 28 007,74
1.6 49 - 51      Sufit 2 721,13 267,94 2,43 1 803,01 529,61 5 324,12
1 1 - 51 PIWNICA 48 016,22 66 483,73 1 411,37 32 721,07 9 611,40 158 243,79

2.1 52 - 68    Rozbiórki, zamurowania 6 480,46 7 497,64 175,18 4 406,03 1 294,18 19 853,49
2.2 69 - 70    Ścianki działowe 5 968,85 12 541,56 478,97 4 268,46 1 253,80 24 511,64
2.3 71 - 82    Posadzki 28 131,11 33 576,27 698,37 19 085,12 5 606,00 87 096,87
2.4 83 - 90    Sufity 22 352,65 35 096,25 700,19 15 261,00 4 482,72 77 892,81
2.5 91 - 100    Tynki, malowanie 26 375,54 21 332,84 873,27 18 038,71 5 298,64 71 919,00
2.6 101 - 115    Stolarka otworowa 13 023,63 63 464,41 459,92 8 926,08 2 621,93 88 495,97
2 52 - 115 PARTER 102 332,24 173 508,97 3 385,90 69 985,40 20 557,27 369 769,78

3.1 116 - 127    Rozbiórki, zamurowania 4 269,18 5 605,61 95,85 2 889,64 848,81 13 709,09
3.2 128 - 129    Ścianki działowe 10 645,24 16 980,56 842,95 7 605,18 2 233,92 38 307,85
3.3 130 - 142    Posadzki 11 378,71 57 439,44 554,29 7 899,66 2 320,41 79 592,51
3.4 143 - 150    Sufity 22 357,09 35 103,03 700,33 15 264,01 4 483,60 77 908,06
3.5 151 - 159    Tynki, malowanie 22 810,35 16 441,43 763,00 15 605,55 4 583,94 60 204,27
3.6 160 - 164    Stolarka otworowa 6 219,02 37 161,24 17,41 4 128,52 1 212,70 48 738,89
3 116 - 164 PIĘTRO 77 679,59 168 731,31 2 973,83 53 392,56 15 683,38 318 460,67

4.1 165 - 176    Rozbiórki, zamurowania 1 626,20 1 039,31 32,28 1 097,92 322,52 4 118,23
4.2 177 - 178    Ścianki działowe 4 045,86 6 453,66 320,38 2 890,45 849,03 14 559,38
4.3 179 - 181    Ocieplenie ścian poddasza 2 946,33 7 124,87 147,53 2 048,15 601,61 12 868,49
4.4 182 - 190    Zabezp. p.poŜ. więźby dachowej 24 904,91 53 768,39 1 696,66 17 610,23 5 172,79 103 152,98
4.5 191 - 203    Posadzki 11 159,08 64 774,16 631,62 7 805,46 2 292,75 86 663,07
4.6 204 - 214    Sufity 11 124,23 24 211,05 519,43 7 708,10 2 264,17 45 826,98
4.7 215 - 222    Tynki, malowanie 11 939,83 8 669,90 380,78 8 156,25 2 395,78 31 542,54
4.8 223 - 230    Stolarka otworowa 5 872,43 52 287,78 74,09 3 936,60 1 156,33 63 327,23
4 165 - 230 PODDASZE 73 618,87 218 329,12 3 802,77 51 253,16 15 054,98 362 058,90
5 231 - 250 WENTYLACJA 21 044,06 81 687,88 2 175,44 15 371,31 4 515,13 124 793,82
6 251 - 257 DACH 3 616,39 9 955,89 123,24 2 475,63 727,19 16 898,34
7 258 - 273 SCHODY 7 729,49 24 211,06 1 486,20 36 000,00 6 100,79 1 792,02 77 319,56
8 274 - 288 IZOLACJA  P.WILG. FUND. - OPASKA 10 210,56 11 712,47 326,46 6 975,52 2 048,96 31 273,97
9 289 - 305 ELEWACJA 32 454,24 22 567,92 792,58 27 099,95 22 009,39 6 464,98 111 389,06
10 306 - 311 BRAMA WJAZDOWA 427,54 640,88 48,20 16 285,00 314,94 92,52 17 809,08
11 312 - 314 WYWÓZ GRUZU 2 746,74 8 281,63 10 968,00 7 300,78 2 144,50 31 441,65

RAZEM 379 875,94 777 829,23 24 807,62 90 352,95 267 900,55 78 692,33 1 619 458,62

Słownie:   jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 62/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1 PIWNICA
1.1    Wykucia, zamurowania, rozbiórki
1

d.1.1
KNR-W 4-01 0303-02
ST.5.2

Zamurowanie otworów cegłą o grub. 1/2 ceg na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,72m2

robocizna r-g 2,600 1,872 14,56 27,26 37,856
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 48,600 34,992 1,21 42,34 58,806
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,004 478,22 2,07 2,869
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,004 0,003 487,62 1,40 1,950
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,023 50,69 1,17 1,622
materiały pomocnicze % 1,500 0,47 0,70 0,979
Mieszarka do zapraw m-g 0,050 0,036 4,32 0,16 0,216
środek transportu pionowego m-g 0,260 0,187 7,17 1,34 1,864

Razem koszty bezpośrednie: 76,44 27,26 47,68 1,50
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 18,05 0,99

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,30 0,29
Razem z narzutami: 101,07 50,61 47,68 2,78

Ceny jednostkowe 70,292 66,222 3,861 140,375
2

d.1.1
KNR-W 4-01 0304-01
ST.5.2

Zamurowanie otworów cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,24m3

robocizna r-g 16,400 3,936 14,56 57,31 238,784
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 372,000 89,280 1,21 108,03 450,120
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,062 0,015 478,22 7,12 29,650
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,035 0,008 487,62 4,10 17,067
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,320 0,077 50,69 3,89 16,221
materiały pomocnicze % 1,500 1,23 1,85 7,696
Mieszarka do zapraw m-g 0,450 0,108 4,32 0,47 1,944
środek transportu pionowego m-g 2,100 0,504 7,17 3,61 15,057

Razem koszty bezpośrednie: 186,38 57,31 124,99 4,08
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 37,94 2,70

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 11,14 0,79
Razem z narzutami: 238,95 106,39 124,99 7,57

Ceny jednostkowe 443,292 520,792 31,542 995,626

- 2 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3
d.1.1

KNR-W 4-01 0716-01
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III na zamurowaniach i nowych ścianach
obmiar = 22,11m2

robocizna r-g 0,900 19,899 14,56 289,73 13,104
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,111 478,22 52,87 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 0,155 487,62 75,47 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 0,597 50,69 30,26 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 1,59 3,17 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 0,884 7,17 6,34 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 0,884 4,32 3,82 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 461,66 289,73 161,77 10,16
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 191,80 6,73

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 56,34 1,98
Razem z narzutami: 718,51 537,87 161,77 18,87

Ceny jednostkowe 24,327 7,317 0,853 32,497
4

d.1.1
KNR-W 4-01 0303-02
kalk. własna
ST.5.2

Uzupełnienie ścianek z pustaków ceramicznych "POROTHERM" o gr. 11,5 cm
obmiar = 9,09m2

robocizna r-g 2,600 23,634 14,56 344,11 37,856
Cegła POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,0x23,8 cm szt 8,240 74,902 5,90 441,92 48,616
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,055 478,22 26,08 2,869
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,004 0,036 487,62 17,73 1,950
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,291 50,69 14,74 1,622
materiały pomocnicze % 1,500 5,00 7,51 0,826
Mieszarka do zapraw m-g 0,050 0,455 4,32 1,96 0,216
środek transportu pionowego m-g 0,260 2,363 7,17 16,95 1,864

Razem koszty bezpośrednie: 871,00 344,11 507,98 18,91
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 227,80 12,52

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 66,91 3,68
Razem z narzutami: 1 181,91 638,82 507,98 35,11

Ceny jednostkowe 70,277 55,883 3,862 130,022

PODSUMOWANIE

   Wykucia, zamurowania, rozbiórki
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 595,48 718,41 842,42 34,65

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 498,53 475,59 22,94

RAZEM 2 094,01 1 194,00 842,42 57,59

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 146,43 139,69 6,74

RAZEM 2 240,44 1 333,69 842,42 64,33

OGÓŁEM 2 240,44

Słownie:   dwa tysiące dwieście czterdzieści i 44/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.2    Tynki, wykończenie
5

d.1.2
KNR-W 4-01 0716-04
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,810 161,417 14,56 2 350,23 11,794
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,996 478,22 476,50 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,006 1,196 487,62 583,04 2,926
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,025 4,982 50,69 252,54 1,267
materiały pomocnicze % 2,000 13,12 26,24 0,132
środek transportu pionowego m-g 0,040 7,971 7,17 57,15 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 7,971 4,32 34,44 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 3 780,14 2 350,23 1 338,32 91,59
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 555,85 60,63

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 457,01 17,81
Razem z narzutami: 5 871,44 4 363,09 1 338,32 170,03

Ceny jednostkowe 21,894 6,716 0,853 29,463
6

d.1.2
KNR-W 4-01 0701-08
ST.5.10

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,620 123,554 14,56 1 798,94 9,027
Razem koszty bezpośrednie: 1 798,94 1 798,94

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 190,90
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 349,81
Razem z narzutami: 3 339,65 3 339,65

Ceny jednostkowe 16,759 0,000 0,000 16,759
7

d.1.2
NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,080 15,942 14,56 232,12 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 43,842 5,83 255,60 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 2,56 3,83 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 491,55 232,12 259,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 153,66

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 45,14
Razem z narzutami: 690,35 430,92 259,43

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464

- 3 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

8
d.1.2

KNR-W 4-01 0716-02
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar = 367,06m2

robocizna r-g 0,690 253,271 14,56 3 687,63 10,046
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 1,835 478,22 877,68 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 2,569 487,62 1 252,90 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 9,911 50,69 502,37 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 26,33 52,66 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 14,682 7,17 105,27 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 14,682 4,32 63,43 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 6 541,94 3 687,63 2 685,61 168,70
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 441,21 111,68

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 717,07 32,80
Razem z narzutami: 9 844,70 6 845,91 2 685,61 313,18

Ceny jednostkowe 18,651 7,317 0,853 26,821
9

d.1.2
KNR-W 4-01 0701-05
ST.5.10

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar = 367,06m2

robocizna r-g 0,330 121,130 14,56 1 763,65 4,805
Razem koszty bezpośrednie: 1 763,65 1 763,65

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 167,54
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 342,95
Razem z narzutami: 3 274,14 3 274,14

Ceny jednostkowe 8,920 0,000 0,000 8,920
10

d.1.2
NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 367,06m2

robocizna r-g 0,080 29,365 14,56 427,55 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 80,753 5,83 470,79 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 4,71 7,06 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 905,40 427,55 477,85
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 283,04

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 83,14
Razem z narzutami: 1 271,58 793,73 477,85

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464
11

d.1.2
KNR-W 2-02 1510-01
ST.5.10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
obmiar = 566,34m2

robocizna r-g 0,139 78,721 14,56 1 146,18 2,024
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 0,289 163,672 8,38 1 371,57 2,422
materiały pomocnicze % 1,500 13,72 20,57 0,036
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 2 538,32 1 146,18 1 392,14
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 758,77

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 222,88
Razem z narzutami: 3 519,97 2 127,83 1 392,14

Ceny jednostkowe 3,757 2,458 0,000 6,215

PODSUMOWANIE

   Tynki, wykończenie
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 819,94 11 406,30 6 153,35 260,29

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 7 723,28 7 550,97 172,31

RAZEM 25 543,22 18 957,27 6 153,35 432,60

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 268,61 2 218,00 50,61

RAZEM 27 811,83 21 175,27 6 153,35 483,21

OGÓŁEM 27 811,83

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy osiemset jedenaście i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.3    Posadzki
12

d.1.3
KNR-W 4-01 0211-03
ST.5.1

Skucie nierówności betonu na podłogach śr. grub. 5 cm
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 4,800 956,544 14,56 13 927,28 69,888
Razem koszty bezpośrednie: 13 927,28 13 927,28

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 9 219,86
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2 708,22

Razem z narzutami: 25 855,36 25 855,36
Ceny jednostkowe 129,744 0,000 0,000 129,744

13
d.1.3

NNRNKB 202 1134-01
ST.5.4

Gruntowanie wzmacniające podłoŜy
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,060 11,957 14,56 174,09 0,874
preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0,210 41,849 7,92 331,44 1,663
materiały pomocnicze % 1,500 3,31 4,97 0,025
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 510,50 174,09 336,41
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 115,25

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 33,85
Razem z narzutami: 659,60 323,19 336,41

Ceny jednostkowe 1,622 1,688 0,000 3,310

- 4 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

14
d.1.3

KNR 2-02 1102-01
ST.5.8

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej śr. grub. 5 cm
Krotność = 3
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,356 212,831 14,56 3 098,82 15,550
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,021 12,355 230,77 2 851,25 14,308
materiały pomocnicze % 1,500 28,51 42,77 0,215
środek transportu pionowego m-g 0,031 18,533 7,17 132,88 0,667
środek transportowy m-g 0,000 0,199 55,52 11,06 0,056

Razem koszty bezpośrednie: 6 136,78 3 098,82 2 894,02 143,94
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 051,42 95,29

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 602,58 27,99
Razem z narzutami: 8 914,06 5 752,82 2 894,02 267,22

Ceny jednostkowe 28,868 14,522 1,341 44,731
15

d.1.3
KNR 2-02 1106-07 Dopłata za zbrojenie podłoŜa siatką stalową posadzkową

obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,074 14,747 14,56 214,71 1,077
siatka zbrojarska 12x12/4,5 mm m2 1,020 203,266 9,50 1 931,02 9,690
materiały pomocnicze % 1,500 19,31 28,97 0,145
środek transportu pionowego m-g 0,001 0,199 7,17 1,43 0,0072
środek transportowy m-g 0,002 0,399 55,52 22,13 0,111

Razem koszty bezpośrednie: 2 198,26 214,71 1 959,99 23,56
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 142,14 15,60

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 41,75 4,58
Razem z narzutami: 2 402,33 398,60 1 959,99 43,74

Ceny jednostkowe 2,000 9,835 0,219 12,054
16

d.1.3
KNR 0-29 0635-01
ST.5.8

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia płynną folią - np. w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,062 12,355 14,56 179,89 0,903
Eurolan 3K dm3 0,055 10,960 8,65 94,81 0,476
materiały pomocnicze % 1,500 0,95 1,42 0,007
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 276,12 179,89 96,23
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 119,09

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 34,98
Razem z narzutami: 430,19 333,96 96,23

Ceny jednostkowe 1,676 0,483 0,000 2,159
17

d.1.3
KNR 0-29 0640-02
ST.5.8

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masą np. SUPERFLEX-10
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 0,177 35,273 14,56 513,57 2,577
SUPERFLEX-10 kg 3,850 767,228 11,75 9 014,93 45,238
materiały pomocnicze % 1,500 90,15 135,22 0,679
środek transportowy m-g 0,003 0,598 55,52 33,19 0,167

Razem koszty bezpośrednie: 9 696,91 513,57 9 150,15 33,19
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 339,98 21,97

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 99,87 6,45
Razem z narzutami: 10 165,18 953,42 9 150,15 61,61

Ceny jednostkowe 4,784 45,916 0,309 51,009
18

d.1.3
NNRNKB 202 2805-05
ST.5.3

Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 199,28m2

robocizna r-g 2,260 450,373 14,56 6 557,43 32,906
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 1,040 207,251 63,56 13 172,89 66,102
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,960 1 586,269 1,15 1 824,21 9,154
zaprawa do spoinowania kg 0,270 53,806 5,00 269,03 1,350
materiały pomocnicze % 1,500 152,66 228,99 1,149
środek transportu pionowego m-g 0,030 5,978 7,17 42,87 0,215
środek transportowy m-g 0,040 7,971 55,52 442,56 2,221

Razem koszty bezpośrednie: 22 537,98 6 557,43 15 495,12 485,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 4 341,02 321,35

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 275,12 94,39
Razem z narzutami: 28 569,86 12 173,57 15 495,12 901,17

Ceny jednostkowe 61,088 77,756 4,522 143,366
19

d.1.3
NNRNKB 202 2809-01
ST.5.3

Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 174,79m

robocizna r-g 0,570 99,630 14,56 1 450,62 8,299
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 0,162 28,316 63,56 1 799,76 10,297
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 0,650 113,614 1,15 130,66 0,748
zaprawa do spoinowania kg 0,080 13,983 5,00 69,92 0,400
materiały pomocnicze % 1,500 20,00 30,01 0,172
środek transportu pionowego m-g 0,004 0,699 7,17 5,01 0,029
środek transportowy m-g 0,006 1,049 55,52 58,23 0,333

Razem koszty bezpośrednie: 3 544,21 1 450,62 2 030,35 63,24
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 960,31 41,86

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 282,08 12,30
Razem z narzutami: 4 840,76 2 693,01 2 030,35 117,40

Ceny jednostkowe 15,407 11,616 0,672 27,695

PODSUMOWANIE

   Posadzki
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 828,04 26 116,41 31 962,27 749,36

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 17 785,14 17 289,07 496,07

RAZEM 76 613,18 43 405,48 31 962,27 1 245,43

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 224,16 5 078,45 145,71

RAZEM 81 837,34 48 483,93 31 962,27 1 391,14

OGÓŁEM 81 837,34

Słownie:   osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 34/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.4    Stolarka drzwiowa
20

d.1.4
KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych, EI60
obmiar = 6,84m2

robocizna r-g 4,330 29,617 14,56 431,23 63,045
drzwi lamin. EI 60 szt 4,000 4,000 1 972,00 7 888,00 1 153,216
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,185 24,62 4,55 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 78,93 157,85 23,078

Razem koszty bezpośrednie: 8 481,63 431,23 8 050,40
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 285,47

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 83,85
Razem z narzutami: 8 850,95 800,55 8 050,40

Ceny jednostkowe 117,039 1 176,959 0,000 1 293,998
21

d.1.4
KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi, laminowanych, typowych, futryna drewniana.
obmiar = 6,07m2

robocizna r-g 4,330 26,283 14,56 382,68 63,045
drzwi lamin. z futr. drewn. szt 4,000 4,000 798,00 3 192,00 525,865
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,164 24,62 4,03 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 31,96 63,92 10,531

Razem koszty bezpośrednie: 3 642,63 382,68 3 259,95
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 253,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 74,41
Razem z narzutami: 3 970,37 710,42 3 259,95

Ceny jednostkowe 117,038 537,059 0,000 654,097
22

d.1.4
KNR 2-02 1015-10
ST.5.6

Drzwi aŜurowe
obmiar = 1,44m2

robocizna r-g 1,000 1,440 14,56 20,97 14,560
materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,000
Drzwi wewn.do piwnic WD3 - 80x190cm szt 1,000 1,000 159,10 159,10 110,486
środek transportowy m-g 0,020 0,029 55,52 1,60 1,110

Razem koszty bezpośrednie: 181,67 20,97 159,10 1,60
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 13,88 1,06

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 4,08 0,31
Razem z narzutami: 201,00 38,93 159,10 2,97

Ceny jednostkowe 27,035 110,486 2,063 139,584

PODSUMOWANIE

   Stolarka drzwiowa
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 305,93 834,88 11 469,45 1,60

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 553,74 552,68 1,06

RAZEM 12 859,67 1 387,56 11 469,45 2,66

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 162,65 162,34 0,31

RAZEM 13 022,32 1 549,90 11 469,45 2,97

OGÓŁEM 13 022,32

Słownie:   trzynaście tysięcy dwadzieścia dwa i 32/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.5    Depozyt
1.5.1      Studzienka
23

d.1.5.1
KNR-W 4-01 0212-01
ST.5.1

Ręczna rozbiórka podłoŜa posadzki pod wykon. studzienki dla pompy
obmiar = 0,62m3

robocizna r-g 13,800 8,556 14,56 124,58 200,928
Razem koszty bezpośrednie: 124,58 124,58

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 82,47
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 24,22

Razem z narzutami: 231,27 231,27
Ceny jednostkowe 373,016 0,000 0,000 373,016

24
d.1.5.1

KNR-W 4-01 0104-03
ST.5.1

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
obmiar = 4,06m3

robocizna r-g 6,410 26,025 14,56 378,92 93,330
Razem koszty bezpośrednie: 378,92 378,92

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 250,85
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 73,68

Razem z narzutami: 703,45 703,45
Ceny jednostkowe 173,264 0,000 0,000 173,264

25
d.1.5.1

KNR-W 2-02 1101-01
ST.5.4

Chudy beton B-15
obmiar = 0,17m3

robocizna r-g 5,260 0,894 14,56 13,02 76,586
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,030 0,175 205,93 36,06 212,108
materiały pomocnicze % 1,500 0,36 0,54 3,182

Razem koszty bezpośrednie: 49,62 13,02 36,60
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 8,62

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2,53
Razem z narzutami: 60,77 24,17 36,60

Ceny jednostkowe 142,176 215,294 0,000 357,470
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

26
d.1.5.1

KNR-W 2-02 0604-02
ST.5.8

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
obmiar = 1,69m2

robocizna r-g 0,525 0,887 14,56 12,92 7,644
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300 0,507 4,61 2,34 1,383
Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 3,000 5,070 3,01 15,26 9,030
Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 2,300 3,887 2,42 9,41 5,566
materiały pomocnicze % 1,500 0,27 0,41 0,240
środek transportowy m-g 0,014 0,024 55,52 1,31 0,777

Razem koszty bezpośrednie: 41,65 12,92 27,42 1,31
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 8,55 0,87

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2,51 0,26
Razem z narzutami: 53,84 23,98 27,42 2,44

Ceny jednostkowe 14,189 16,225 1,444 31,858
27

d.1.5.1
KNR-W 2-02 0701-01 +
KNR-W 2-02 0701-02
kalk. własna
ST.5.4

Betonowe dno studzienki wewnątrz budynku gr. 15cm, B-25
obmiar = 1,69m2

robocizna r-g 1,520 2,569 14,56 37,40 22,131
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,153 0,259 261,06 67,50 39,942
Deski iglaste obrzynane m3 0,002 0,003 616,37 2,08 1,233
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,015 0,025 235,65 5,97 3,535
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,050 0,085 5,55 0,47 0,278
materiały pomocnicze % 1,500 0,76 1,14 0,675

Razem koszty bezpośrednie: 114,56 37,40 77,16
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 24,76

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 7,27
Razem z narzutami: 146,59 69,43 77,16

Ceny jednostkowe 41,083 45,657 0,000 86,740
28

d.1.5.1
KNR-W 2-02 0701-03 +
KNR-W 2-02 0701-04
kalk. własna
ST.5.4

Ściany studzienki wewn. budynku z betonu B-25 gr. 15 cm
obmiar = 4,05m2

robocizna r-g 3,790 15,350 14,56 223,49 55,182
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,152 0,616 261,06 160,71 39,681
Deski iglaste obrzynane m3 0,011 0,045 616,37 27,46 6,780
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,170 0,689 5,55 3,82 0,944
materiały pomocnicze % 1,500 1,92 2,88 0,711
środek transportowy m-g 0,010 0,041 55,52 2,25 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 420,61 223,49 194,87 2,25
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 147,95 1,49

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 43,46 0,44
Razem z narzutami: 613,95 414,90 194,87 4,18

Ceny jednostkowe 102,444 48,116 1,032 151,592
29

d.1.5.1
KNR-W 2-02 0701-10
ST.5.16

Obramowanie z kątownika studzienki wewn. budynku
obmiar = 4m

robocizna r-g 0,520 2,080 14,56 30,28 7,571
Rama z kształtowników kg 2,880 11,520 8,08 93,08 23,270
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,001 0,004 235,65 0,94 0,236
materiały pomocnicze % 1,500 0,94 1,41 0,353

Razem koszty bezpośrednie: 125,71 30,28 95,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 20,05

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,89
Razem z narzutami: 151,65 56,22 95,43

Ceny jednostkowe 14,055 23,858 0,000 37,913
30

d.1.5.1
KNR-W 2-02 0702-09
ST.5.16

Przekrycia studzienki wewnątrz budynku kratą Wema
obmiar = 1,1m2

robocizna r-g 0,330 0,363 14,56 5,29 4,805
krata Wema m2 1,000 1,100 39,00 42,90 39,000
materiały pomocnicze % 1,500 0,43 0,64 0,585
środek transportowy m-g 0,070 0,077 55,52 4,28 3,886

Razem koszty bezpośrednie: 53,11 5,29 43,54 4,28
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3,50 2,83

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1,03 0,83
Razem z narzutami: 61,30 9,82 43,54 7,94

Ceny jednostkowe 8,927 39,582 7,218 55,727
31

d.1.5.1
KNR-W 2-02 0702-09
ST.5.16

Przekrycia studzienki wewnątrz budynku blachą ze stali nierdzewnej
obmiar = 1,1m2

robocizna r-g 0,330 0,363 14,56 5,29 4,805
Blacha stal. nierdzew. zimnowalc.0,5-6,0mm kg 51,500 56,650 16,33 925,09 840,995
materiały pomocnicze % 1,500 9,25 13,88 12,615
środek transportowy m-g 0,070 0,077 55,52 4,28 3,886

Razem koszty bezpośrednie: 948,54 5,29 938,97 4,28
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3,50 2,83

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1,03 0,83
Razem z narzutami: 956,73 9,82 938,97 7,94

Ceny jednostkowe 8,927 853,609 7,218 869,754
32

d.1.5.1
KNR-W 4-01 0105-02
ST.5.1

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
obmiar = 2,4m3

robocizna r-g 1,410 3,384 14,56 49,27 20,530
Razem koszty bezpośrednie: 49,27 49,27

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 32,62
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 9,58

Razem z narzutami: 91,47 91,47
Ceny jednostkowe 38,113 0,000 0,000 38,113
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PODSUMOWANIE

     Studzienka
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 306,57 880,46 1 413,99 12,12

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 590,89 582,87 8,02

RAZEM 2 897,46 1 463,33 1 413,99 20,14

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 173,56 171,20 2,36

RAZEM 3 071,02 1 634,53 1 413,99 22,50

OGÓŁEM 3 071,02

Słownie:   trzy tysiące siedemdziesiąt jeden i 02/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.5.2      P.PoŜ. belek stropowych
33

d.1.5.2
KNR-W 7-12 0103-01
ST.5.16

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar = 14,42m2

robocizna r-g 0,278 4,009 14,56 58,37 4,048
materiały pomocnicze % 2,500 0,58 1,46 0,101

Razem koszty bezpośrednie: 59,83 58,37 1,46
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 38,64

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 11,35
Razem z narzutami: 109,82 108,36 1,46

Ceny jednostkowe 7,515 0,101 0,000 7,616
34

d.1.5.2
KNR-W 7-12 0105-01
ST.5.16

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar = 14,42m2

robocizna r-g 0,042 0,606 14,56 8,82 0,612
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,121 1,745 5,96 10,40 0,721
materiały pomocnicze % 1,000 0,104 0,10 0,0072

Razem koszty bezpośrednie: 19,32 8,82 10,50
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 5,84

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1,72
Razem z narzutami: 26,88 16,38 10,50

Ceny jednostkowe 1,136 0,728 0,000 1,864
35

d.1.5.2
KNR-W 7-12 0204-01
ST.5.16

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar = 14,42m2

robocizna r-g 0,140 2,019 14,56 29,39 2,038
Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 0,142 2,048 15,26 31,25 2,167
Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0,016 0,231 6,70 1,55 0,107
materiały pomocnicze % 1,000 0,33 0,33 0,023
środek transportowy m-g 0,001 0,014 55,52 0,80 0,056

Razem koszty bezpośrednie: 63,32 29,39 33,13 0,80
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 19,46 0,53

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,72 0,16
Razem z narzutami: 89,19 54,57 33,13 1,49

Ceny jednostkowe 3,784 2,298 0,103 6,185
36

d.1.5.2
KNR-W 7-12 0213-01
ST.5.16

Malowanie 2x pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
Krotność = 2
obmiar = 14,42m2

robocizna r-g 0,119 3,432 14,56 49,97 3,465
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,134 3,865 15,18 58,66 4,068
Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0,012 0,346 6,70 2,32 0,161
materiały pomocnicze % 1,000 0,61 0,61 0,042
środek transportowy m-g 0,000 0,014 55,52 0,80 0,056

Razem koszty bezpośrednie: 112,36 49,97 61,59 0,80
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 33,08 0,53

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 9,72 0,16
Razem z narzutami: 155,85 92,77 61,59 1,49

Ceny jednostkowe 6,433 4,271 0,103 10,807
37

d.1.5.2
KNR-W 2-02 2004-10
ST.5.11

Obudowa belek stalowych płytami Fermacell gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo (docelowo 4 warstwy)
obmiar = 24,04m2

robocizna r-g 2,730 65,629 14,56 955,56 39,749
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,100 50,484 24,60 1 241,91 51,660

Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760 18,270 4,72 86,24 3,587
Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 2,050 49,282 4,88 240,50 10,004
kołki rozporowe szt 4,060 97,602 0,45 43,92 1,827
blachowkręty szt 22,010 529,120 0,04 21,16 0,880
Masa szpachlowa FERMACELL kg 2,090 50,244 4,00 200,97 8,360
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2,264 54,427 0,17 9,25 0,385
materiały pomocnicze % 1,500 18,44 27,66 1,151
środek transportu pionowego m-g 0,035 0,841 7,17 6,03 0,251
środek transportowy m-g 0,029 0,697 55,52 38,71 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 2 871,91 955,56 1 871,61 44,74
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 632,58 29,62

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 185,81 8,70
Razem z narzutami: 3 728,62 1 773,95 1 871,61 83,06

Ceny jednostkowe 73,792 77,854 3,455 155,101
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

38
d.1.5.2

KNR-W 2-02 2005-04
ST.5.11

Dodatek za następne 2 warstwy
Krotność = 2
obmiar = 24,04m2

robocizna r-g 0,494 23,752 14,56 345,82 14,385
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 1,050 50,484 24,60 1 241,91 51,660

blachowkręty szt 16,000 769,280 0,04 30,77 1,280
Masa szpachlowa FERMACELL kg 4,300 206,744 4,00 826,98 34,400
materiały pomocnicze % 1,500 21,00 31,49 1,310
środek transportu pionowego m-g 0,008 0,361 7,17 2,59 0,108
środek transportowy m-g 0,012 0,601 55,52 33,37 1,388

Razem koszty bezpośrednie: 2 512,93 345,82 2 131,15 35,96
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 228,93 23,81

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 67,25 6,99
Razem z narzutami: 2 839,91 642,00 2 131,15 66,76

Ceny jednostkowe 26,705 88,650 2,777 118,132

PODSUMOWANIE

     P.PoŜ. belek stropowych
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 639,67 1 447,93 4 109,44 82,30

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 1 013,02 958,53 54,49

RAZEM 6 652,69 2 406,46 4 109,44 136,79

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 297,58 281,57 16,01

RAZEM 6 950,27 2 688,03 4 109,44 152,80

OGÓŁEM 6 950,27

Słownie:   sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 27/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.5.3      Posadzki
39

d.1.5.3
KNR-W 4-01 0212-01
ST.5.1

Ręczna rozbiórka wylewki betonowej
obmiar = 2,03m3

robocizna r-g 13,800 28,014 14,56 407,88 200,928
Razem koszty bezpośrednie: 407,88 407,88

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 270,02
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 79,31

Razem z narzutami: 757,21 757,21
Ceny jednostkowe 373,010 0,000 0,000 373,010

40
d.1.5.3

KNR-W 2-02 1104-01 +
KNR-W 2-02 1104-03
ST.5.4

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm zatarte na ostro
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 0,571 19,345 14,56 281,67 8,314
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,053 1,796 235,65 423,14 12,489
materiały pomocnicze % 1,500 4,23 6,35 0,187
środek transportu pionowego m-g 0,078 2,643 7,17 18,95 0,559
środek transportowy m-g 0,006 0,203 55,52 11,29 0,333

Razem koszty bezpośrednie: 741,40 281,67 429,49 30,24
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 186,47 20,02

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 54,77 5,88
Razem z narzutami: 1 008,54 522,91 429,49 56,14

Ceny jednostkowe 15,434 12,677 1,657 29,768
41

d.1.5.3
KNR-W 2-02 1116-07
ST.5.4

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5 mm, 12x12 cm
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 0,074 2,507 14,56 36,50 1,077
siatka zbrojarska 12x12/4,5 mm m2 1,020 34,558 9,50 328,30 9,690
materiały pomocnicze % 1,500 3,28 4,92 0,145
środek transportu pionowego m-g 0,001 0,034 7,17 0,24 0,0072
środek transportowy m-g 0,002 0,068 55,52 3,76 0,111

Razem koszty bezpośrednie: 373,72 36,50 333,22 4,00
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 24,16 2,65

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 7,10 0,78
Razem z narzutami: 408,41 67,76 333,22 7,43

Ceny jednostkowe 2,000 9,835 0,219 12,054
42

d.1.5.3
KNR 0-29 0635-01
ST.5.8

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia płynną folią - np. w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 0,062 2,101 14,56 30,58 0,903
Eurolan 3K dm3 0,055 1,863 8,65 16,12 0,476
materiały pomocnicze % 1,500 0,16 0,24 0,007
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 46,94 30,58 16,36
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 20,24

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,95
Razem z narzutami: 73,13 56,77 16,36

Ceny jednostkowe 1,676 0,483 0,000 2,159
43

d.1.5.3
KNR 0-29 0640-02
ST.5.8

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masą np. SUPERFLEX-10
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 0,177 5,997 14,56 87,31 2,577
SUPERFLEX-10 kg 3,850 130,438 11,75 1 532,65 45,238
materiały pomocnicze % 1,500 15,33 22,99 0,679
środek transportowy m-g 0,003 0,102 55,52 5,64 0,167

Razem koszty bezpośrednie: 1 648,59 87,31 1 555,64 5,64
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 57,80 3,73

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 16,98 1,10
Razem z narzutami: 1 728,20 162,09 1 555,64 10,47

Ceny jednostkowe 4,784 45,916 0,309 51,009
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

44
d.1.5.3

KNR 0-12 1118-03
ST.5.3

Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (fugi i klej o zwiększonej wytrzymałości na działanie wody)
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 2,479 83,989 14,56 1 222,87 36,094
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 1,020 34,558 63,56 2 196,48 64,831
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 4,750 160,930 1,15 185,07 5,463
zaprawa do spoinowania kg 0,550 18,634 5,00 93,17 2,750
materiały pomocnicze % 1,500 24,75 37,12 1,096
środek transportu pionowego m-g 0,058 1,965 7,17 14,09 0,416
środek transportowy m-g 0,039 1,321 55,52 73,36 2,165

Razem koszty bezpośrednie: 3 822,16 1 222,87 2 511,84 87,45
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 809,54 57,89

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 237,79 17,00
Razem z narzutami: 4 944,38 2 270,20 2 511,84 162,34

Ceny jednostkowe 67,007 74,139 4,792 145,938

PODSUMOWANIE

     Posadzki
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 040,69 2 066,81 4 846,55 127,33

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 1 452,52 1 368,23 84,29

RAZEM 8 493,21 3 435,04 4 846,55 211,62

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 426,66 401,90 24,76

RAZEM 8 919,87 3 836,94 4 846,55 236,38

OGÓŁEM 8 919,87

Słownie:   osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście i 87/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.5.4      Ściany
45

d.1.5.4
KNR-W 4-01 0711-03
ST.5.10

Wymiana tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach pod płytkowanie
obmiar = 46,68m2

robocizna r-g 1,170 54,616 14,56 795,20 17,035
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,233 478,22 111,62 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 0,327 487,62 159,33 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 1,260 50,69 63,89 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 3,35 6,70 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,050 2,334 7,17 16,73 0,359
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 1,867 4,32 8,07 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 1 161,54 795,20 341,54 24,80
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 526,42 16,42

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 154,63 4,82
Razem z narzutami: 1 863,83 1 476,25 341,54 46,04

Ceny jednostkowe 31,625 7,317 0,986 39,928
46

d.1.5.4
KNR 0-29 0637-01
ST.5.8

Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia płynną folią - np. w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
obmiar = 46,68m2

robocizna r-g 0,057 2,661 14,56 38,74 0,830
Eurolan 3K dm3 0,056 2,614 8,65 22,61 0,484
materiały pomocnicze % 1,500 0,23 0,34 0,0073
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 61,69 38,74 22,95
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 25,65

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 7,53
Razem z narzutami: 94,87 71,92 22,95

Ceny jednostkowe 1,541 0,492 0,000 2,033
47

d.1.5.4
KNR 0-29 0641-03
ST.5.8

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masą np. SUPERFLEX-10
obmiar = 46,68m2

robocizna r-g 0,267 12,464 14,56 181,47 3,888
SUPERFLEX-10 kg 5,000 233,400 11,75 2 742,45 58,750
materiały pomocnicze % 1,500 27,42 41,14 0,881
środek transportowy m-g 0,004 0,187 55,52 10,37 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 2 975,43 181,47 2 783,59 10,37
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 120,13 6,86

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 35,29 2,02
Razem z narzutami: 3 139,73 336,89 2 783,59 19,25

Ceny jednostkowe 7,217 59,631 0,412 67,260
48

d.1.5.4
KNR-W 2-02 0840-05
ST.5.3

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (fugi i klej o zwiększonej wytrzymałości na działanie wody)
obmiar = 44,78m2

robocizna r-g 1,240 55,527 14,56 808,48 18,054
Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 1,050 47,019 42,85 2 014,76 44,993
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 2,840 127,175 1,15 146,25 3,266
zaprawa do spoinowania kg 0,338 15,136 5,00 75,68 1,690
materiały pomocnicze % 1,500 22,37 33,55 0,749
środek transportu pionowego m-g 0,044 1,970 7,17 14,13 0,315
środek transportowy m-g 0,037 1,657 55,52 91,99 2,054

Razem koszty bezpośrednie: 3 184,84 808,48 2 270,24 106,12
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 535,21 70,25

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 157,21 20,64
Razem z narzutami: 3 968,15 1 500,90 2 270,24 197,01

Ceny jednostkowe 33,517 50,698 4,400 88,615
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PODSUMOWANIE

     Ściany
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 383,50 1 823,89 5 418,32 141,29

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 1 300,94 1 207,41 93,53

RAZEM 8 684,44 3 031,30 5 418,32 234,82

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 382,14 354,66 27,48

RAZEM 9 066,58 3 385,96 5 418,32 262,30

OGÓŁEM 9 066,58

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć i 58/100 zł

PODSUMOWANIE

   Depozyt
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 370,43 6 219,09 15 788,30 363,04

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 4 357,37 4 117,04 240,33

RAZEM 26 727,80 10 336,13 15 788,30 603,37

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 279,94 1 209,33 70,61

RAZEM 28 007,74 11 545,46 15 788,30 673,98

OGÓŁEM 28 007,74

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy siedem i 74/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1.6      Sufit
49

d.1.6
KNR-W 4-01 0713-02
ST.5.10

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 0,550 18,634 14,56 271,31 8,008
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,001 0,034 487,62 16,52 0,488
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 1,400 47,432 1,35 64,03 1,890
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,005 0,169 50,69 8,59 0,253
materiały pomocnicze % 2,000 0,89 1,78 0,053
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,339 7,17 2,43 0,072

Razem koszty bezpośrednie: 364,66 271,31 90,92 2,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 179,61 1,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 52,76 0,47
Razem z narzutami: 599,11 503,68 90,92 4,51

Ceny jednostkowe 14,867 2,684 0,133 17,684
50

d.1.6
KNR-W 2-02 1511-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi
obmiar = 33,88m2

robocizna r-g 0,225 7,623 14,56 110,99 3,276
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,376 12,739 13,69 174,40 5,147
materiały pomocnicze % 1,500 1,74 2,62 0,077
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 288,01 110,99 177,02
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 73,48

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 21,58
Razem z narzutami: 383,07 206,05 177,02

Ceny jednostkowe 6,082 5,225 0,000 11,307
51

d.1.6
KNR-W 4-01 0106-05 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

obmiar = 27,18m3

robocizna r-g 5,910 160,634 14,56 2 338,83 86,050
Razem koszty bezpośrednie: 2 338,83 2 338,83

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 548,31
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 454,80
Razem z narzutami: 4 341,94 4 341,94

Ceny jednostkowe 159,748 0,000 0,000 159,748

PODSUMOWANIE

     Sufit
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 991,50 2 721,13 267,94 2,43

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 1 803,01 1 801,40 1,61

RAZEM 4 794,51 4 522,53 267,94 4,04

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 529,61 529,14 0,47

RAZEM 5 324,12 5 051,67 267,94 4,51

OGÓŁEM 5 324,12

Słownie:   pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery i 12/100 zł
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PODSUMOWANIE

PIWNICA
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 115 911,32 48 016,22 66 483,73 1 411,37

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 32 721,07 31 786,75 934,32

RAZEM 148 632,39 79 802,97 66 483,73 2 345,69

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9 611,40 9 336,95 274,45

RAZEM 158 243,79 89 139,92 66 483,73 2 620,14

OGÓŁEM 158 243,79

Słownie:   sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy i 79/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2 PARTER
2.1    Rozbiórki, zamurowania
52

d.2.1
KNR-W 4-01 0438-04
ST.5.1

Rozebranie ścianek działowych drewnianych
obmiar = 65,98m2

robocizna r-g 0,530 34,969 14,56 509,15 7,717
Razem koszty bezpośrednie: 509,15 509,15

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 337,06
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 99,01

Razem z narzutami: 945,22 945,22
Ceny jednostkowe 14,326 0,000 0,000 14,326

53
d.2.1

KNR-W 4-01 0348-02
ST.5.1

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 7,31m3

robocizna r-g 7,300 53,363 14,56 776,97 106,288
Razem koszty bezpośrednie: 776,97 776,97

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 514,35
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 151,08
Razem z narzutami: 1 442,40 1 442,40

Ceny jednostkowe 197,319 0,000 0,000 197,319
54

d.2.1
KNR-W 4-01 0331-02
ST.5.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar = 2,31m2

robocizna r-g 1,080 2,495 14,56 36,32 15,725
Razem koszty bezpośrednie: 36,32 36,32

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 24,04
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 7,06

Razem z narzutami: 67,42 67,42
Ceny jednostkowe 29,186 0,000 0,000 29,186

55
d.2.1

KNR-W 4-01 0331-03
ST.5.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar = 2,64m3

robocizna r-g 8,630 22,783 14,56 331,72 125,653
Razem koszty bezpośrednie: 331,72 331,72

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 219,60
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 64,50

Razem z narzutami: 615,82 615,82
Ceny jednostkowe 233,265 0,000 0,000 233,265

56
d.2.1

KNR-W 4-01 0331-03
ST.5.1

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar = 1,53m3

robocizna r-g 8,630 13,204 14,56 192,25 125,653
Razem koszty bezpośrednie: 192,25 192,25

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 127,27
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 37,38

Razem z narzutami: 356,90 356,90
Ceny jednostkowe 233,268 0,000 0,000 233,268

57
d.2.1

KNR-W 4-01 0303-02
ST.5.2

Zamurowanie wnęk grzejnikowych z cegieł dziurawek o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1,44m2

robocizna r-g 2,600 3,744 14,56 54,51 37,856
Cegła dziurawka (drąŜ.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 48,600 69,984 1,02 71,38 49,572
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,009 478,22 4,13 2,869
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,004 0,006 487,62 2,81 1,950
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,046 50,69 2,34 1,622
materiały pomocnicze % 1,500 0,81 1,21 0,840
Mieszarka do zapraw m-g 0,050 0,072 4,32 0,31 0,216
środek transportu pionowego m-g 0,260 0,374 7,17 2,68 1,864

Razem koszty bezpośrednie: 139,37 54,51 81,87 2,99
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 36,09 1,98

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 10,60 0,58
Razem z narzutami: 188,62 101,20 81,87 5,55

Ceny jednostkowe 70,278 56,854 3,854 130,986
58

d.2.1
KNR-W 4-01 0304-01
ST.5.2

Zamurowanie otworów cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 3,43m3

robocizna r-g 16,400 56,252 14,56 819,03 238,784
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 372,000 1 275,960 1,21 1 543,91 450,120
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,062 0,213 478,22 101,70 29,650
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,035 0,120 487,62 58,54 17,067
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,320 1,098 50,69 55,64 16,221
materiały pomocnicze % 1,500 17,60 26,40 7,696
Mieszarka do zapraw m-g 0,450 1,544 4,32 6,67 1,944
środek transportu pionowego m-g 2,100 7,203 7,17 51,65 15,057

Razem koszty bezpośrednie: 2 663,54 819,03 1 786,19 58,32
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 542,20 38,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 159,26 11,34
Razem z narzutami: 3 414,95 1 520,49 1 786,19 108,27

Ceny jednostkowe 443,292 520,755 31,566 995,613

- 12 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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59
d.2.1

KNR-W 4-01 0716-01
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III na zamurowaniach, nadproŜach i nowych ścianach
obmiar = 36,87m2

robocizna r-g 0,900 33,183 14,56 483,14 13,104
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,184 478,22 88,16 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 0,258 487,62 125,85 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 0,995 50,69 50,46 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 2,64 5,29 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 1,475 7,17 10,57 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 1,475 4,32 6,37 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 769,84 483,14 269,76 16,94
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 319,84 11,21

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 93,95 3,29
Razem z narzutami: 1 198,13 896,93 269,76 31,44

Ceny jednostkowe 24,327 7,317 0,853 32,497
60

d.2.1
KNR-W 4-01 0708-03
ST.5.10

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
obmiar = 71,48m

robocizna r-g 0,950 67,906 14,56 988,71 13,832
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,002 0,143 478,22 68,37 0,956
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,003 0,214 487,62 104,57 1,463
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,011 0,786 50,69 39,86 0,558
materiały pomocnicze % 2,000 2,13 4,26 0,060
środek transportu pionowego m-g 0,030 2,144 7,17 15,38 0,215
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 2,144 4,32 9,26 0,130

Razem koszty bezpośrednie: 1 230,41 988,71 217,06 24,64
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 654,53 16,31

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 192,26 4,79
Razem z narzutami: 2 098,30 1 835,50 217,06 45,74

Ceny jednostkowe 25,679 3,037 0,640 29,356
61

d.2.1
KNR-W 4-01 0303-02
kalk. własna
ST.5.2

Uzupełnienie ścianek z pustaków ceramicznych "POROTHERM" o gr. 11,5 cm
obmiar = 6,24m2

robocizna r-g 2,600 16,224 14,56 236,22 37,856
Cegła POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,0x23,8 cm szt 8,240 51,418 5,90 303,36 48,616
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,037 478,22 17,90 2,869
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,004 0,025 487,62 12,17 1,950
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,200 50,69 10,12 1,622
materiały pomocnicze % 1,500 3,44 5,15 0,826
Mieszarka do zapraw m-g 0,050 0,312 4,32 1,35 0,216
środek transportu pionowego m-g 0,260 1,622 7,17 11,63 1,864

Razem koszty bezpośrednie: 597,90 236,22 348,70 12,98
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 156,38 8,59

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 45,93 2,52
Razem z narzutami: 811,32 438,53 348,70 24,09

Ceny jednostkowe 70,277 55,881 3,861 130,019
62

d.2.1
KNR-W 4-01 0347-03
kalk. własna
ST.5.5

Wykucie gniazd dla wykonania poduszek betonowych nadproŜy
obmiar = 22gniazd.

robocizna r-g 0,880 19,360 14,56 281,88 12,813
Razem koszty bezpośrednie: 281,88 281,88

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 186,60
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 54,81

Razem z narzutami: 523,29 523,29
Ceny jednostkowe 23,786 0,000 0,000 23,786

63
d.2.1

KNR-W 4-01 0206-02
kalk. własna
ST.5.5

Zabetonowanie poduszek betonowych B-25 pod nadproŜa stalowe
obmiar = 22szt.

robocizna r-g 1,820 40,040 14,56 582,98 26,499
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,132 478,22 63,13 2,869
świr do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 0,025 0,550 76,47 42,06 1,912
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,066 341,40 22,53 1,024
Deski iglaste obrzynane m3 0,002 0,044 616,37 27,12 1,233
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020 0,440 5,55 2,44 0,111
materiały pomocnicze % 2,000 1,57 3,15 0,143
Mieszarka do zapraw m-g 0,020 0,440 4,32 1,90 0,086
środek transportu pionowego m-g 0,110 2,420 7,17 17,35 0,789

Razem koszty bezpośrednie: 762,66 582,98 160,43 19,25
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 385,93 12,74

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 113,36 3,74
Razem z narzutami: 1 278,43 1 082,27 160,43 35,73

Ceny jednostkowe 49,194 7,292 1,624 58,110
64

d.2.1
KNR-W 4-01 0314-02
ST.5.5

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł
obmiar = 0,63m3

robocizna r-g 21,300 13,419 14,56 195,38 310,128
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 401,000 252,630 1,21 305,68 485,210
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,108 0,068 478,22 32,54 51,648
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,280 0,176 50,69 8,94 14,193
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,081 0,051 341,40 17,42 27,653
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,056 0,035 732,23 25,83 41,005
Deski iglaste obrzynane m3 0,117 0,074 616,37 45,43 72,115
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,180 2,003 5,55 11,12 17,649
materiały pomocnicze % 1,500 4,47 6,70 10,642
Mieszarka do zapraw m-g 0,460 0,290 4,32 1,25 1,987
środek transportu pionowego m-g 3,480 2,192 7,17 15,72 24,952

Razem koszty bezpośrednie: 666,01 195,38 453,66 16,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 129,34 11,23

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 37,99 3,30
Razem z narzutami: 847,87 362,71 453,66 31,50

Ceny jednostkowe 575,730 720,095 50,000 1 345,825

- 13 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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65
d.2.1

KNR-W 4-01 0314-04
ST.5.5

Obsadzenie belek stalowych nadproŜy (bez kosztu belek)
obmiar = 36,56m

robocizna r-g 1,620 59,227 14,56 862,35 23,587
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 8,000 292,480 1,21 353,90 9,680
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,183 478,22 87,42 2,391
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,018 0,658 50,69 33,36 0,912
materiały pomocnicze % 1,500 4,75 7,12 0,195
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 1,097 4,32 4,74 0,130
środek transportu pionowego m-g 0,070 2,559 7,17 18,35 0,502

Razem koszty bezpośrednie: 1 367,24 862,35 481,80 23,09
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 570,88 15,29

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 167,69 4,49
Razem z narzutami: 2 125,59 1 600,92 481,80 42,87

Ceny jednostkowe 43,789 13,178 1,173 58,140
66

d.2.1 ST.5.5
Koszt belek nadproŜowych stalowych
obmiar = 500,35kg

Elem.konstr.stalow.róŜnych t 0,001 0,500 7 248,61 3 626,84 7,249
Razem koszty bezpośrednie: 3 626,84 3 626,84

Razem z narzutami: 3 626,84 3 626,84
Ceny jednostkowe 0,000 7,249 0,000 7,249

67
d.2.1

KNR-W 4-01 0703-02
ST.5.5

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na nadproŜach
obmiar = 12,74m2

robocizna r-g 0,420 5,351 14,56 77,91 6,115
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 1,100 14,014 4,10 57,46 4,510
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,100 1,274 5,01 6,38 0,501
materiały pomocnicze % 2,000 0,64 1,28 0,100

Razem koszty bezpośrednie: 143,03 77,91 65,12
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 51,58

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 15,15
Razem z narzutami: 209,76 144,64 65,12

Ceny jednostkowe 11,353 5,111 0,000 16,464
68

d.2.1
KNR-W 4-01 0704-01
ST.5.5

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową
obmiar = 12,74m2

robocizna r-g 0,280 3,567 14,56 51,94 4,077
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,001 0,013 478,22 6,09 0,478
materiały pomocnicze % 2,000 0,06 0,12 0,0096

Razem koszty bezpośrednie: 58,15 51,94 6,21
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 34,38

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 10,10
Razem z narzutami: 102,63 96,42 6,21

Ceny jednostkowe 7,568 0,487 0,000 8,055

PODSUMOWANIE

   Rozbiórki, zamurowania
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 153,28 6 480,46 7 497,64 175,18

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 4 406,03 4 290,07 115,96

RAZEM 18 559,31 10 770,53 7 497,64 291,14

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 294,18 1 260,13 34,05

RAZEM 19 853,49 12 030,66 7 497,64 325,19

OGÓŁEM 19 853,49

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy i 49/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2.2    Ścianki działowe
69

d.2.2
KNR 0-24 2013-03
ST.5.11

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL gr. 12,5 mm na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu
1S13
obmiar = 87,28m2

robocizna r-g 1,422 124,112 14,56 1 807,07 20,704
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,080 181,542 24,60 4 465,94 51,168

Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 4,517 394,244 4,88 1 923,91 22,043
Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 1,050 91,644 38,09 3 490,72 39,995
wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 28,210 2 462,169 0,05 123,11 1,411
kołki rozporowe szt 1,550 135,284 0,45 60,88 0,698
filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0,092 8,030 19,00 152,57 1,748
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,753 153,002 0,17 26,01 0,298
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,413 36,047 4,00 144,19 1,652
materiały pomocnicze % 0,015 103,87 1,56 0,018
środek transportu pionowego m-g 0,037 3,229 7,17 23,15 0,265
środek transportowy m-g 0,028 2,444 55,52 135,68 1,555

Razem koszty bezpośrednie: 12 354,79 1 807,07 10 388,89 158,83
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 196,28 105,15

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 351,39 30,89
Razem z narzutami: 14 038,50 3 354,74 10 388,89 294,87

Ceny jednostkowe 38,437 119,029 3,378 160,844

- 14 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

70
d.2.2

KNR-W 2-05 0903-02
kalk. własna
ST.5.11

Wzmocnienie ścian działowych blachą stalow.,ocynkow. gr 1,0 mm
obmiar = 52,16m2

robocizna r-g 5,480 285,837 14,56 4 161,78 79,789
Wkręty kg 0,022 1,148 15,22 17,47 0,335
kołki rozporowe szt 1,860 97,018 0,45 43,66 0,837
Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,80-1,50mm kg 10,048 524,104 3,93 2 059,73 39,489
materiały pomocnicze % 1,500 21,21 31,81 0,610
środek transportowy m-g 0,070 3,651 55,52 202,71 3,886
Piła tarczowa fi 710mm m-g 0,478 24,932 4,71 117,43 2,251

Razem koszty bezpośrednie: 6 634,59 4 161,78 2 152,67 320,14
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 755,10 211,93

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 809,27 62,25
Razem z narzutami: 10 473,14 7 726,15 2 152,67 594,32

Ceny jednostkowe 148,124 41,271 11,394 200,789

PODSUMOWANIE

   Ścianki działowe
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 989,38 5 968,85 12 541,56 478,97

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 4 268,46 3 951,38 317,08

RAZEM 23 257,84 9 920,23 12 541,56 796,05

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 253,80 1 160,66 93,14

RAZEM 24 511,64 11 080,89 12 541,56 889,19

OGÓŁEM 24 511,64

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące pięćset jedenaście i 64/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2.3    Posadzki
71

d.2.3
KNR-W 4-01 0818-05
ST.5.1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar = 259,8m2

robocizna r-g 0,180 46,764 14,56 680,88 2,621
Razem koszty bezpośrednie: 680,88 680,88

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 450,74
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 132,40
Razem z narzutami: 1 264,02 1 264,02

Ceny jednostkowe 4,865 0,000 0,000 4,865
72

d.2.3
KNR-W 4-01 0211-03 Ręczna rozbiórka wylewek betonowych wraz z płytami wiórowymi

obmiar = 259,8m2

robocizna r-g 4,800 1 247,040 14,56 18 156,90 69,888
Razem koszty bezpośrednie: 18 156,90 18 156,90

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 12 019,87
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 3 530,68

Razem z narzutami: 33 707,45 33 707,45
Ceny jednostkowe 129,744 0,000 0,000 129,744

73
d.2.3

NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 259,8m2

robocizna r-g 0,080 20,784 14,56 302,62 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 57,156 5,83 333,22 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 3,33 5,00 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 640,84 302,62 338,22
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 200,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 58,85
Razem z narzutami: 900,02 561,80 338,22

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464
74

d.2.3
KNR-W 2-02 1104-01 +
KNR-W 2-02 1104-03
ST.5.4

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm zatarte na ostro
obmiar = 259,8m2

robocizna r-g 0,571 148,346 14,56 2 159,91 8,314
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,053 13,769 235,65 3 244,76 12,489
materiały pomocnicze % 1,500 32,45 48,67 0,187
środek transportu pionowego m-g 0,078 20,264 7,17 145,30 0,559
środek transportowy m-g 0,006 1,559 55,52 86,54 0,333

Razem koszty bezpośrednie: 5 685,18 2 159,91 3 293,43 231,84
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 429,86 153,48

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 420,00 45,08
Razem z narzutami: 7 733,60 4 009,77 3 293,43 430,40

Ceny jednostkowe 15,434 12,677 1,657 29,768
75

d.2.3
KNR-W 2-02 1116-07
ST.5.4

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5 mm, 12x12 cm
obmiar = 259,8m2

robocizna r-g 0,074 19,225 14,56 279,92 1,077
siatka zbrojarska 12x12/4,5 mm m2 1,020 264,996 9,50 2 517,46 9,690
materiały pomocnicze % 1,500 25,17 37,76 0,145
środek transportu pionowego m-g 0,001 0,260 7,17 1,86 0,0072
środek transportowy m-g 0,002 0,520 55,52 28,85 0,111

Razem koszty bezpośrednie: 2 865,85 279,92 2 555,22 30,71
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 185,31 20,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 54,43 5,97
Razem z narzutami: 3 131,89 519,66 2 555,22 57,01

Ceny jednostkowe 2,000 9,835 0,219 12,054
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76
d.2.3

NNRNKB 202 2805-05
ST.5.3

Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 100,95m2

robocizna r-g 2,260 228,147 14,56 3 321,82 32,906
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 1,040 104,988 63,56 6 673,04 66,102
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,960 803,562 1,15 924,10 9,154
zaprawa do spoinowania kg 0,270 27,257 5,00 136,28 1,350
materiały pomocnicze % 1,500 77,33 116,00 1,149
środek transportu pionowego m-g 0,030 3,029 7,17 21,71 0,215
środek transportowy m-g 0,040 4,038 55,52 224,19 2,221

Razem koszty bezpośrednie: 11 417,14 3 321,82 7 849,42 245,90
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 199,04 162,79

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 645,94 47,82
Razem z narzutami: 14 472,73 6 166,80 7 849,42 456,51

Ceny jednostkowe 61,088 77,756 4,522 143,366
77

d.2.3
NNRNKB 202 2809-01
ST.5.3

Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 120,69m

robocizna r-g 0,570 68,793 14,56 1 001,63 8,299
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 0,162 19,552 63,56 1 242,71 10,297
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 0,650 78,449 1,15 90,22 0,748
zaprawa do spoinowania kg 0,080 9,655 5,00 48,28 0,400
materiały pomocnicze % 1,500 13,81 20,72 0,172
środek transportu pionowego m-g 0,004 0,483 7,17 3,46 0,029
środek transportowy m-g 0,006 0,724 55,52 40,20 0,333

Razem koszty bezpośrednie: 2 447,22 1 001,63 1 401,93 43,66
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 663,08 28,90

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 194,77 8,49
Razem z narzutami: 3 342,46 1 859,48 1 401,93 81,05

Ceny jednostkowe 15,407 11,616 0,672 27,695
78

d.2.3
NNRNKB 202 1130-02
ST.5.4

Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar = 158,85m2

robocizna r-g 0,140 22,239 14,56 323,80 2,038
Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 7,800 1 239,030 2,77 3 432,11 21,606
materiały pomocnicze % 1,500 34,32 51,48 0,324
środek transportu pionowego m-g 0,010 1,589 7,17 11,39 0,072
środek transportowy m-g 0,010 1,589 55,52 88,19 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 3 906,97 323,80 3 483,59 99,58
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 214,36 65,92

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 62,96 19,36
Razem z narzutami: 4 269,57 601,12 3 483,59 184,86

Ceny jednostkowe 3,784 21,930 1,164 26,878
79

d.2.3
KNR BC-02 0215-10
ST.5.4

Reprofilacja naroŜy (wyoblenie) cementową zaprawą naprawczą
obmiar = 172,6m

robocizna r-g 0,160 27,616 14,56 402,09 2,330
Zaprawa cem. do reprofil.ubyt. kg 0,870 150,162 3,90 585,63 3,393
materiały pomocnicze % 1,000 5,86 5,86 0,034

Razem koszty bezpośrednie: 993,58 402,09 591,49
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 266,18

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 78,19
Razem z narzutami: 1 337,95 746,46 591,49

Ceny jednostkowe 4,325 3,427 0,000 7,752
80

d.2.3
KNR-W 2-02 1123-02
ST.5.3

Posadzka z wykładziny syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR), heterogenicznej wykonanej z polichlorku winylu gr 2 mm
obmiar = 158,85m2

robocizna r-g 0,395 62,746 14,56 913,58 5,751
wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 1,090 173,147 67,00 11 600,82 73,030
Klej do wykł. podł. kg 0,250 39,713 15,03 596,88 3,758
materiały pomocnicze % 1,500 121,98 182,97 1,152
środek transportu pionowego m-g 0,006 0,953 7,17 6,83 0,043
środek transportowy m-g 0,004 0,635 55,52 35,28 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 13 336,36 913,58 12 380,67 42,11
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 604,79 27,88

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 177,65 8,19
Razem z narzutami: 14 154,87 1 696,02 12 380,67 78,18

Ceny jednostkowe 10,677 77,939 0,492 89,108
81

d.2.3
KNR-W 2-02 1123-04
ST.5.3

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar = 158,85m2

robocizna r-g 0,126 20,015 14,56 291,42 1,835
Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 0,030 4,766 31,58 150,49 0,947
materiały pomocnicze % 1,500 1,50 2,26 0,014

Razem koszty bezpośrednie: 444,17 291,42 152,75
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 192,92

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 56,67
Razem z narzutami: 693,76 541,01 152,75

Ceny jednostkowe 3,406 0,962 0,000 4,368
82

d.2.3
KNR-W 2-02 1125-01
kalk. własna
ST.5.3

Wywinięcie wykładziny podłogowej na ścianę na wys. 10 cm i przyklejenie
obmiar = 17,26m2

robocizna r-g 1,180 20,367 14,56 296,54 17,181
wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 1,090 18,813 67,00 1 260,50 73,030
Klej do wykł. podł. kg 0,950 16,397 15,03 246,45 14,279
materiały pomocnicze % 1,500 15,07 22,60 1,310
środek transportu pionowego m-g 0,006 0,104 7,17 0,74 0,043
środek transportowy m-g 0,004 0,069 55,52 3,83 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 1 830,66 296,54 1 529,55 4,57
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 196,31 3,03

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 57,66 0,89
Razem z narzutami: 2 088,55 550,51 1 529,55 8,49

Ceny jednostkowe 31,895 88,618 0,492 121,005
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PODSUMOWANIE

   Posadzki
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 62 405,75 28 131,11 33 576,27 698,37

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 19 085,12 18 622,79 462,33

RAZEM 81 490,87 46 753,90 33 576,27 1 160,70

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 606,00 5 470,20 135,80

RAZEM 87 096,87 52 224,10 33 576,27 1 296,50

OGÓŁEM 87 096,87

Słownie:   osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 87/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2.4    Sufity
83

d.2.4
KNR-W 4-01 0440-04
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych
obmiar = 254,66m2

robocizna r-g 0,300 76,398 14,56 1 112,35 4,368
Razem koszty bezpośrednie: 1 112,35 1 112,35

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 736,38
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 216,30
Razem z narzutami: 2 065,03 2 065,03

Ceny jednostkowe 8,109 0,000 0,000 8,109
84

d.2.4
KNR-W 4-01 0440-03
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy
obmiar = 254,66m2

robocizna r-g 0,160 40,746 14,56 593,26 2,330
Razem koszty bezpośrednie: 593,26 593,26

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 392,74
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 115,36
Razem z narzutami: 1 101,36 1 101,36

Ceny jednostkowe 4,325 0,000 0,000 4,325
85

d.2.4
KNR-W 4-01 0440-02
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki
obmiar = 254,66m2

robocizna r-g 0,210 53,479 14,56 778,65 3,058
Razem koszty bezpośrednie: 778,65 778,65

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 515,47
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 151,41
Razem z narzutami: 1 445,53 1 445,53

Ceny jednostkowe 5,676 0,000 0,000 5,676
86

d.2.4
KNR-W 4-01 0610-01
ST.5.16

Oczyszczenie odsłoniętych drewnianych belek stropowych przy uŜyciu szczotek stalowych
obmiar = 267,39m2

robocizna r-g 0,130 34,761 14,56 506,12 1,893
Razem koszty bezpośrednie: 506,12 506,12

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 335,05
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 98,42

Razem z narzutami: 939,59 939,59
Ceny jednostkowe 3,514 0,000 0,000 3,514

87
d.2.4

KNR-W 4-01 0412-01 Wymiana uszkodzonych drewnianych belek stropowych (załoŜono wymiaę 50%)
obmiar = 159,16m

robocizna r-g 2,380 378,801 14,56 5 515,34 34,653
Belki igl. wym. nasyc. dł.5,1-6,3m,kl.I m3 0,055 8,754 1 175,68 10 291,67 64,662
Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,240 38,198 2,42 92,44 0,581
Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 0,360 57,298 3,01 172,47 1,084
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,050 7,958 341,40 2 716,86 17,070
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,008 1,273 732,23 932,33 5,858
Deski iglaste obrzynane m3 0,008 1,273 616,37 784,81 4,931
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240 38,198 5,55 212,00 1,332
materiały pomocnicze % 2,000 152,03 304,05 1,910

Razem koszty bezpośrednie: 21 021,97 5 515,34 15 506,63
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 651,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 072,48
Razem z narzutami: 25 745,61 10 238,98 15 506,63

Ceny jednostkowe 64,331 97,428 0,000 161,759
88

d.2.4
KNR-W 4-01 0614-07
ST.5.16

Impregnacja ognichronna i grzybobójcza drewnianych belek stropowych preparatami solowymi metodą smarowania
Krotność = 3
obmiar = 267,39m2

robocizna r-g 0,270 216,586 14,56 3 153,49 11,794
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0,060 48,130 5,95 286,37 1,071
materiały pomocnicze % 2,000 2,86 5,73 0,021

Razem koszty bezpośrednie: 3 445,59 3 153,49 292,10
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 087,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 613,21
Razem z narzutami: 6 146,41 5 854,31 292,10

Ceny jednostkowe 21,894 1,092 0,000 22,986
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

89
d.2.4

KNR-W 2-02 2005-03
ST.5.11

Okładziny stropów płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
obmiar = 254,66m2

robocizna r-g 2,390 608,637 14,56 8 861,76 34,798
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 267,393 20,50 5 481,56 21,525
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 2,600 662,116 3,07 2 032,70 7,982
Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 0,400 101,864 2,52 256,70 1,008
Łączn.wzdłuŜ.stalowe do rusztu pod pł.g-k szt 0,520 132,423 0,56 74,16 0,291
Łączn.krzyŜowe stal.do rusztu pod pł.g-k szt 1,330 338,698 0,61 206,61 0,811
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 1,820 463,481 0,86 398,59 1,565
blachowkręty szt 18,500 4 711,210 0,04 188,45 0,740
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,300 76,398 4,00 305,59 1,200
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,000 254,660 0,17 43,29 0,170
materiały pomocnicze % 1,500 89,88 134,81 0,529
środek transportu pionowego m-g 0,058 14,770 7,17 105,90 0,416
środek transportowy m-g 0,029 7,385 55,52 410,02 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 18 500,14 8 861,76 9 122,46 515,92
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 5 866,49 341,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 723,21 100,32
Razem z narzutami: 26 531,70 16 451,46 9 122,46 957,78

Ceny jednostkowe 64,602 35,822 3,761 104,185
90

d.2.4
KNR-W 2-02 2005-04
ST.5.11

Okładziny stropów płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt
gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm
obmiar = 254,66m2

robocizna r-g 0,494 125,802 14,56 1 831,68 7,193
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 267,393 20,50 5 481,56 21,525
blachowkręty szt 16,000 4 074,560 0,04 162,98 0,640
Masa szpachlowa FERMACELL kg 4,300 1 095,038 4,00 4 380,15 17,200
materiały pomocnicze % 1,500 100,25 150,37 0,590
środek transportu pionowego m-g 0,008 2,037 7,17 14,61 0,057
środek transportowy m-g 0,012 3,056 55,52 169,66 0,666

Razem koszty bezpośrednie: 12 191,01 1 831,68 10 175,06 184,27
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 212,57 121,99

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 356,18 35,83
Razem z narzutami: 13 917,58 3 400,43 10 175,06 342,09

Ceny jednostkowe 13,353 39,955 1,343 54,651

PODSUMOWANIE

   Sufity
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 149,09 22 352,65 35 096,25 700,19

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 15 261,00 14 797,47 463,53

RAZEM 73 410,09 37 150,12 35 096,25 1 163,72

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 482,72 4 346,57 136,15

RAZEM 77 892,81 41 496,69 35 096,25 1 299,87

OGÓŁEM 77 892,81

Słownie:   siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa i 81/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2.5    Tynki, malowanie
91

d.2.5
KNR-W 2-02 1510-05
ST.5.12

Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - płyt  spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 254,66m2

robocizna r-g 0,318 80,982 14,56 1 179,10 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 0,259 65,957 8,38 552,72 2,170
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 76,398 6,35 485,13 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 10,38 15,57 0,061
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 2 232,52 1 179,10 1 053,42
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 780,56

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 229,28
Razem z narzutami: 3 242,36 2 188,94 1 053,42

Ceny jednostkowe 8,596 4,137 0,000 12,733
92

d.2.5
KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - płyt spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 327,94m2

robocizna r-g 0,318 104,285 14,56 1 518,39 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,259 84,936 9,10 772,92 2,357
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 98,382 6,35 624,73 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 13,98 20,96 0,064
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 2 937,00 1 518,39 1 418,61
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 005,17

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 295,26
Razem z narzutami: 4 237,43 2 818,82 1 418,61

Ceny jednostkowe 8,596 4,326 0,000 12,922
93

d.2.5
KNR-W 4-01 0701-05
ST.5.10

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar = 911,05m2

robocizna r-g 0,330 300,647 14,56 4 377,41 4,805
Razem koszty bezpośrednie: 4 377,41 4 377,41

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 897,85
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 851,21
Razem z narzutami: 8 126,47 8 126,47

Ceny jednostkowe 8,920 0,000 0,000 8,920
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

94
d.2.5

NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 911,05m2

robocizna r-g 0,080 72,884 14,56 1 061,19 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 200,431 5,83 1 168,51 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 11,69 17,53 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 2 247,23 1 061,19 1 186,04
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 702,51

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 206,35
Razem z narzutami: 3 156,09 1 970,05 1 186,04

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464
95

d.2.5
KNR-W 4-01 0716-02
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar = 911,05m2

robocizna r-g 0,690 628,625 14,56 9 152,77 10,046
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 4,555 478,22 2 178,41 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 6,377 487,62 3 109,72 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 24,598 50,69 1 246,89 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 65,35 130,70 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 36,442 7,17 261,29 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 36,442 4,32 157,43 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 16 237,21 9 152,77 6 665,72 418,72
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 6 059,13 277,19

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 779,79 81,42
Razem z narzutami: 24 434,74 16 991,69 6 665,72 777,33

Ceny jednostkowe 18,651 7,317 0,853 26,821
96

d.2.5
KNR-W 2-02 0834-01 Gładź gipsowa szlifowana na ścianach

obmiar = 911,05m2

robocizna r-g 0,445 405,417 14,56 5 902,88 6,479
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 4,000 3 644,200 1,35 4 919,67 5,400
materiały pomocnicze % 1,500 49,20 73,80 0,081
środek transportu pionowego m-g 0,006 5,466 7,17 39,19 0,043
środek transportowy m-g 0,007 6,377 55,52 354,07 0,389

Razem koszty bezpośrednie: 11 289,61 5 902,88 4 993,47 393,26
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 907,71 260,34

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 147,84 76,47
Razem z narzutami: 16 681,97 10 958,43 4 993,47 730,07

Ceny jednostkowe 12,028 5,481 0,801 18,310
97

d.2.5
KNR-W 2-02 1510-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną kolorową
obmiar = 758,4m2

robocizna r-g 0,139 105,418 14,56 1 534,88 2,024
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,289 219,178 9,10 1 994,52 2,630
materiały pomocnicze % 1,500 19,95 29,92 0,039
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 3 559,32 1 534,88 2 024,44
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 016,09

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 298,46
Razem z narzutami: 4 873,87 2 849,43 2 024,44

Ceny jednostkowe 3,757 2,669 0,000 6,426
98

d.2.5
KNR-W 2-02 1511-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie lamperii farbami matowymi, zmywalnymi
obmiar = 177,95m2

robocizna r-g 0,225 40,039 14,56 582,96 3,276
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,376 66,909 13,69 915,99 5,147
materiały pomocnicze % 1,500 9,16 13,74 0,077
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 512,69 582,96 929,73
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 385,92

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 113,36
Razem z narzutami: 2 011,97 1 082,24 929,73

Ceny jednostkowe 6,082 5,225 0,000 11,307
99

d.2.5
KNNR-W 3 0614-03
ST.5.3

Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych układanych na klej w miejscach uszkodzeń i zamurowań
obmiar = 19,88m2

robocizna r-g 2,900 57,652 14,56 839,41 42,224
Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 1,130 22,464 42,85 962,60 48,421
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 4,750 94,430 1,15 108,59 5,463
zaprawa do spoinowania kg 0,440 8,747 5,00 43,74 2,200
materiały pomocnicze % 2,000 11,15 22,30 1,122
środek transportu pionowego m-g 0,430 8,548 7,17 61,29 3,083

Razem koszty bezpośrednie: 2 037,93 839,41 1 137,23 61,29
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 555,69 40,57

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 163,23 11,92
Razem z narzutami: 2 809,34 1 558,33 1 137,23 113,78

Ceny jednostkowe 78,387 57,205 5,723 141,315
100
d.2.5

KNNR 5 0406-06 kalk.
własna
ST.5.16

WyposaŜenie wc w uchwyty dla osób niepełnosprawnych
obmiar = 4szt.

robocizna r-g 3,890 15,560 14,56 226,55 56,638
uchwyt dla ON podnoszony szt 1,000 1,000 497,26 497,26 124,315
uchwyt dla ON szt 3,000 3,000 475,64 1 426,92 356,730

Razem koszty bezpośrednie: 2 150,73 226,55 1 924,18
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 149,98

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 44,05
Razem z narzutami: 2 344,76 420,58 1 924,18

Ceny jednostkowe 105,145 481,045 0,000 586,190
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PODSUMOWANIE

   Tynki, malowanie
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 48 581,65 26 375,54 21 332,84 873,27

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 18 038,71 17 460,61 578,10

RAZEM 66 620,36 43 836,15 21 332,84 1 451,37

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 298,64 5 128,83 169,81

RAZEM 71 919,00 48 964,98 21 332,84 1 621,18

OGÓŁEM 71 919,00

Słownie:   siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2.6    Stolarka otworowa
101
d.2.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych o konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczem, EI30
obmiar = 7,6m2

robocizna r-g 4,330 32,908 14,56 479,14 63,045
drzwi lamin. EI30 wzmocn. samozam. szt 4,000 4,000 1 648,00 6 592,00 867,368
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,205 24,62 5,05 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 65,97 131,94 17,361

Razem koszty bezpośrednie: 7 208,13 479,14 6 728,99
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 317,19

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 93,17
Razem z narzutami: 7 618,49 889,50 6 728,99

Ceny jednostkowe 117,039 885,393 0,000 1 002,432
102
d.2.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych o konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczem
obmiar = 4m2

robocizna r-g 4,330 17,320 14,56 252,18 63,045
drzwi lamin. wzmocn. samozam. szt 2,000 2,000 1 169,00 2 338,00 584,500
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,108 24,62 2,66 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 23,41 46,81 11,703

Razem koszty bezpośrednie: 2 639,65 252,18 2 387,47
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 166,94

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 49,04
Razem z narzutami: 2 855,63 468,16 2 387,47

Ceny jednostkowe 117,040 596,868 0,000 713,908
103
d.2.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych, antywłamaniowych i antywywaŜeniowych w klacie C z 2 zamkami
obmiar = 1,8m2

robocizna r-g 4,330 7,794 14,56 113,48 63,045
drzwi lamin. antywłamaniowe kl. C szt 1,000 1,000 2 577,00 2 577,00 1 431,667
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,049 24,62 1,20 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 25,78 51,56 28,647

Razem koszty bezpośrednie: 2 743,24 113,48 2 629,76
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 75,12

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 22,07
Razem z narzutami: 2 840,43 210,67 2 629,76

Ceny jednostkowe 117,039 1 460,978 0,000 1 578,017
104
d.2.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych, typowych, futryna drewniana.
obmiar = 14,4m2

robocizna r-g 4,330 62,352 14,56 907,85 63,045
drzwi lamin. z futr. drewn. szt 8,000 8,000 798,00 6 384,00 443,333
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,389 24,62 9,57 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 63,94 127,87 8,880

Razem koszty bezpośrednie: 7 429,29 907,85 6 521,44
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 601,00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 176,54
Razem z narzutami: 8 206,83 1 685,39 6 521,44

Ceny jednostkowe 117,041 452,878 0,000 569,919
105
d.2.6

KNR-W 2-02 1040-01
ST.5.6

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem, z okuciami antywłamaniowymi, szybą P4, EI30
obmiar = 2,36m2

robocizna r-g 3,640 8,590 14,56 125,08 52,998
drzwi aluminiowe, antywł. P4, EI30' szt 1,000 1,000 8 177,00 8 177,00 3 464,831
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 0,236 26,72 6,31 2,672
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,113 0,267 24,62 6,57 2,782
kołki rozporowe szt 5,000 11,800 0,45 5,31 2,250
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,118 7,17 0,85 0,359
środek transportowy m-g 0,060 0,142 55,52 7,86 3,331

Razem koszty bezpośrednie: 8 328,98 125,08 8 195,19 8,71
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 82,80 5,77

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 24,32 1,69
Razem z narzutami: 8 443,56 232,20 8 195,19 16,17

Ceny jednostkowe 98,390 3 472,538 6,852 3 577,780
106
d.2.6

KNR-W 2-02 1040-01
ST.5.6

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem, szyba P2, EI30
obmiar = 2,36m2

robocizna r-g 3,640 8,590 14,56 125,08 52,998
drzwi aluminiowe, P2, EI30 szt 1,000 1,000 7 555,00 7 555,00 3 201,271
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 0,236 26,72 6,31 2,672
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,113 0,267 24,62 6,57 2,782
kołki rozporowe szt 5,000 11,800 0,45 5,31 2,250
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,118 7,17 0,85 0,359
środek transportowy m-g 0,060 0,142 55,52 7,86 3,331

Razem koszty bezpośrednie: 7 706,98 125,08 7 573,19 8,71
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 82,80 5,77

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 24,32 1,69
Razem z narzutami: 7 821,56 232,20 7 573,19 16,17

Ceny jednostkowe 98,390 3 208,979 6,852 3 314,221
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

107
d.2.6

KNR-W 2-02 1040-01
ST.5.6

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklone szkłem kuloodpornym
obmiar = 1,8m2

robocizna r-g 3,640 6,552 14,56 95,40 52,998
drzwi aluminiowe, kuloodporne szt 1,000 1,000 8 700,00 8 700,00 4 833,333
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 0,180 26,72 4,81 2,672
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,113 0,203 24,62 5,01 2,782
kołki rozporowe szt 5,000 9,000 0,45 4,05 2,250
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,090 7,17 0,65 0,359
środek transportowy m-g 0,060 0,108 55,52 6,00 3,331

Razem koszty bezpośrednie: 8 815,92 95,40 8 713,87 6,65
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 63,15 4,40

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 18,55 1,29
Razem z narzutami: 8 903,31 177,10 8 713,87 12,34

Ceny jednostkowe 98,389 4 841,039 6,856 4 946,284
108
d.2.6

KNR 4-01 0320-02 kalk.
własna
ST.5.6

Obsadzenie okien metalowych podawczo-przesuwnych szklonych szkłem bezpiecznym kuloodpornym
obmiar = 0,72m2

robocizna r-g 1,880 1,354 14,56 19,71 27,373
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,003 0,002 478,22 1,03 1,435
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,008 0,006 50,69 0,29 0,406
okna podawczo-przesuw. szklone szkłem kuloodpornym szt 1,000 1,000 3 060,00 3 060,00 4 250,000
materiały pomocnicze % 1,500 30,61 45,92 63,778
środek transportu pionowego m-g 0,090 0,065 7,17 0,46 0,645

Razem koszty bezpośrednie: 3 127,41 19,71 3 107,24 0,46
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 13,05 0,30

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 3,83 0,09
Razem z narzutami: 3 144,68 36,59 3 107,24 0,85

Ceny jednostkowe 50,819 4 315,611 1,181 4 367,611
109
d.2.6

KNR 4-01 0320-02 kalk.
własna
ST.5.6

Obsadzenie okien metalowych podawczo-przesuwnych szklonych szkłem bezpiecznym kuloodpornym, okucia antywłamaniowe, EI30
obmiar = 1,5m2

robocizna r-g 1,880 2,820 14,56 41,06 27,373
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,003 0,005 478,22 2,15 1,435
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,008 0,012 50,69 0,61 0,406
okna przesuw.-podawcze szklone szkłem kuloodpornym EI30 szt 1,000 1,000 6 575,00 6 575,00 4 383,333
materiały pomocnicze % 1,500 65,78 98,67 65,778
środek transportu pionowego m-g 0,090 0,135 7,17 0,97 0,645

Razem koszty bezpośrednie: 6 718,46 41,06 6 676,43 0,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 27,18 0,64

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 7,98 0,19
Razem z narzutami: 6 754,45 76,22 6 676,43 1,80

Ceny jednostkowe 50,813 4 450,953 1,200 4 502,966
110
d.2.6

KNR 2-02 1211-01 kalk.
własna
ST.5.6

Kraty stalowe z zamkiem typu więziennego
obmiar = 6,1m2

robocizna r-g 16,756 102,212 14,56 1 488,20 243,967
Kraty stalowe z prętów uchylne kg 80,920 493,612 11,80 5 824,62 954,856
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,016 0,098 235,65 23,00 3,770
Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 0,212 1,293 15,26 19,73 3,235
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,216 1,318 15,18 20,00 3,279
materiały pomocnicze % 1,500 58,87 88,31 14,477
środek transportowy m-g 0,058 0,354 55,52 19,64 3,220

Razem koszty bezpośrednie: 7 483,50 1 488,20 5 975,66 19,64
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 985,19 13,00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 289,39 3,82
Razem z narzutami: 8 774,90 2 762,78 5 975,66 36,46

Ceny jednostkowe 452,915 979,616 5,977 1 438,508
111
d.2.6

KNR-W 4-01 1301-01
kalk. własna
ST.5.6

Dostosowanie instniejącej kraty do potrzeb projektu, wyposaŜenie w elektrozaczep i samozamykacz
obmiar = 13,76m2

robocizna r-g 7,240 99,622 14,56 1 450,50 105,414
Tlen spręŜony techniczny m3 0,640 8,806 5,33 46,94 3,411
Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,240 3,302 25,85 85,37 6,204
Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm 100

szt.
0,096 1,321 41,15 54,36 3,950

pręty okrągłe walcowane na gorąco kg 34,760 478,298 4,50 2 152,34 156,420
elektrozaczep szt 4,000 1,000 144,00 144,00 10,465
samozamykacz szt 4,000 1,000 280,00 280,00 20,349
materiały pomocnicze % 2,000 27,63 55,26 4,016
Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 5,640 77,606 5,22 405,11 29,441

Razem koszty bezpośrednie: 4 673,88 1 450,50 2 818,27 405,11
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 960,23 268,18

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 282,06 78,77
Razem z narzutami: 6 263,12 2 692,79 2 818,27 752,06

Ceny jednostkowe 195,697 204,816 54,656 455,169
112
d.2.6

KNR-W 4-01 1212-08 Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową krat
obmiar = 13,76m2

robocizna r-g 1,530 21,053 14,56 306,53 22,277
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,160 2,202 15,18 33,42 2,429
Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 0,077 1,060 15,26 16,17 1,175
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,034 0,468 5,96 2,79 0,203
Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 0,560 7,706 1,11 8,55 0,622
materiały pomocnicze % 2,000 0,61 1,22 0,089

Razem koszty bezpośrednie: 368,68 306,53 62,15
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 202,92

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 59,61
Razem z narzutami: 631,21 569,06 62,15

Ceny jednostkowe 41,356 4,517 0,000 45,873
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

113
d.2.6

KNR 2-02 1208-03
ST.5.5

Pochwyt stalowy na wspornikach
obmiar = 30,5m

robocizna r-g 0,980 29,890 14,56 435,20 14,269
pochwyty stalowe mal.proszk. kg 4,000 122,000 11,03 1 345,66 44,120
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,001 0,031 235,65 7,19 0,236
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,033 1,007 15,18 15,28 0,501
materiały pomocnicze % 1,500 13,68 20,52 0,673
środek transportu pionowego m-g 0,020 0,610 7,17 4,37 0,143

Razem koszty bezpośrednie: 1 828,22 435,20 1 388,65 4,37
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 288,10 2,89

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 84,63 0,85
Razem z narzutami: 2 204,69 807,93 1 388,65 8,11

Ceny jednostkowe 26,490 45,530 0,266 72,286
114
d.2.6

KNR-W 2-02 1035-04
ST.5.5

ObłoŜenie pochwytu śr. 50 mm z drewna liściastego
obmiar = 30,5m

robocizna r-g 3,110 94,855 14,56 1 381,09 45,282
Pochwyt śr. 50 mm z drewna liściastego m 1,100 33,550 20,45 686,10 22,495
środek transportu pionowego m-g 0,001 0,031 7,17 0,22 0,0072
środek transportowy m-g 0,003 0,092 55,52 5,08 0,167

Razem koszty bezpośrednie: 2 072,49 1 381,09 686,10 5,30
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 914,28 3,51

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 268,56 1,03
Razem z narzutami: 3 259,87 2 563,93 686,10 9,84

Ceny jednostkowe 84,063 22,495 0,323 106,881
115
d.2.6

KNR-W 4-01 0106-04 Usunięcie z pomieszczeń budynku gruzu
obmiar = 87,79m3

robocizna r-g 4,540 398,567 14,56 5 803,13 66,102
Razem koszty bezpośrednie: 5 803,13 5 803,13

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 841,67
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 128,44

Razem z narzutami: 10 773,24 10 773,24
Ceny jednostkowe 122,716 0,000 0,000 122,716

PODSUMOWANIE

   Stolarka otworowa
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 76 947,96 13 023,63 63 464,41 459,92

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 8 926,08 8 621,62 304,46

RAZEM 85 874,04 21 645,25 63 464,41 764,38

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 621,93 2 532,51 89,42

RAZEM 88 495,97 24 177,76 63 464,41 853,80

OGÓŁEM 88 495,97

Słownie:   osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 97/100 zł

PODSUMOWANIE

PARTER
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 279 227,11 102 332,24 173 508,97 3 385,90

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 69 985,40 67 743,94 2 241,46

RAZEM 349 212,51 170 076,18 173 508,97 5 627,36

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20 557,27 19 898,90 658,37

RAZEM 369 769,78 189 975,08 173 508,97 6 285,73

OGÓŁEM 369 769,78

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć i 78/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3 PIĘTRO
3.1    Rozbiórki, zamurowania
116
d.3.1

KNR-W 4-01 0438-04
ST.5.1

Rozebranie ścianek działowych drewnianych
obmiar = 105,93m2

robocizna r-g 0,530 56,143 14,56 817,44 7,717
Razem koszty bezpośrednie: 817,44 817,44

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 541,15
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 158,96
Razem z narzutami: 1 517,55 1 517,55

Ceny jednostkowe 14,326 0,000 0,000 14,326
117
d.3.1

KNR-W 4-01 0331-03
ST.5.1

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar = 2,08m3

robocizna r-g 8,630 17,950 14,56 261,36 125,653
Razem koszty bezpośrednie: 261,36 261,36

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 173,02
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 50,82

Razem z narzutami: 485,20 485,20
Ceny jednostkowe 233,269 0,000 0,000 233,269
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118
d.3.1

KNR-W 4-01 0716-01
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III na nadproŜach i nowych ścianach
obmiar = 24,12m2

robocizna r-g 0,900 21,708 14,56 316,07 13,104
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,121 478,22 57,67 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 0,169 487,62 82,33 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 0,651 50,69 33,01 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 1,73 3,46 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 0,965 7,17 6,92 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 0,965 4,32 4,17 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 503,63 316,07 176,47 11,09
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 209,24 7,34

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 61,46 2,16
Razem z narzutami: 783,83 586,77 176,47 20,59

Ceny jednostkowe 24,327 7,316 0,854 32,497
119
d.3.1

KNR-W 4-01 0708-03
ST.5.10

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
obmiar = 51,7m

robocizna r-g 0,950 49,115 14,56 715,11 13,832
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,002 0,103 478,22 49,45 0,956
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,003 0,155 487,62 75,63 1,463
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,011 0,569 50,69 28,83 0,558
materiały pomocnicze % 2,000 1,54 3,08 0,060
środek transportu pionowego m-g 0,030 1,551 7,17 11,12 0,215
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 1,551 4,32 6,70 0,130

Razem koszty bezpośrednie: 889,92 715,11 156,99 17,82
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 473,40 11,80

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 139,06 3,47
Razem z narzutami: 1 517,65 1 327,57 156,99 33,09

Ceny jednostkowe 25,678 3,037 0,640 29,355
120
d.3.1

KNR-W 4-01 0303-02
kalk. własna
ST.5.2

Uzupełnienie ścianek z pustaków ceramicznych "POROTHERM" o gr. 11,5 cm
obmiar = 4,75m2

robocizna r-g 2,600 12,350 14,56 179,82 37,856
Cegła POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,0x23,8 cm szt 8,240 39,140 5,90 230,93 48,616
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,029 478,22 13,63 2,869
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,004 0,019 487,62 9,26 1,950
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,152 50,69 7,70 1,622
materiały pomocnicze % 1,500 2,62 3,92 0,826
Mieszarka do zapraw m-g 0,050 0,238 4,32 1,03 0,216
środek transportu pionowego m-g 0,260 1,235 7,17 8,85 1,864

Razem koszty bezpośrednie: 455,14 179,82 265,44 9,88
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 119,04 6,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 34,97 1,92
Razem z narzutami: 617,61 333,83 265,44 18,34

Ceny jednostkowe 70,280 55,882 3,861 130,023
121
d.3.1

KNR-W 4-01 0347-03
kalk. własna
ST.5.5

Wykucie gniazd dla wykonania poduszek betonowych nadproŜy
obmiar = 22gniazd.

robocizna r-g 0,880 19,360 14,56 281,88 12,813
Razem koszty bezpośrednie: 281,88 281,88

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 186,60
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 54,81

Razem z narzutami: 523,29 523,29
Ceny jednostkowe 23,786 0,000 0,000 23,786

122
d.3.1

KNR-W 4-01 0206-02
kalk. własna
ST.5.5

Zabetonowanie poduszek betonowych B-25 pod nadproŜa stalowe
obmiar = 22szt.

robocizna r-g 1,820 40,040 14,56 582,98 26,499
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,132 478,22 63,13 2,869
świr do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 0,025 0,550 76,47 42,06 1,912
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,066 341,40 22,53 1,024
Deski iglaste obrzynane m3 0,002 0,044 616,37 27,12 1,233
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020 0,440 5,55 2,44 0,111
materiały pomocnicze % 2,000 1,57 3,15 0,143
Mieszarka do zapraw m-g 0,020 0,440 4,32 1,90 0,086
środek transportu pionowego m-g 0,110 2,420 7,17 17,35 0,789

Razem koszty bezpośrednie: 762,66 582,98 160,43 19,25
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 385,93 12,74

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 113,36 3,74
Razem z narzutami: 1 278,43 1 082,27 160,43 35,73

Ceny jednostkowe 49,194 7,292 1,624 58,110
123
d.3.1

KNR-W 4-01 0314-02
ST.5.5

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł
obmiar = 0,61m3

robocizna r-g 21,300 12,993 14,56 189,18 310,128
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 401,000 244,610 1,21 295,98 485,210
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,108 0,066 478,22 31,51 51,648
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,280 0,171 50,69 8,66 14,193
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,081 0,049 341,40 16,87 27,653
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,056 0,034 732,23 25,01 41,005
Deski iglaste obrzynane m3 0,117 0,071 616,37 43,99 72,115
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,180 1,940 5,55 10,77 17,649
materiały pomocnicze % 1,500 4,33 6,49 10,642
Mieszarka do zapraw m-g 0,460 0,281 4,32 1,21 1,987
środek transportu pionowego m-g 3,480 2,123 7,17 15,22 24,952

Razem koszty bezpośrednie: 644,89 189,18 439,28 16,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 125,24 10,88

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 36,79 3,20
Razem z narzutami: 821,00 351,21 439,28 30,51

Ceny jednostkowe 575,754 720,131 50,016 1 345,901
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124
d.3.1

KNR-W 4-01 0314-04
ST.5.5

Obsadzenie belek stalowych nadproŜy (bez kosztu belek)
obmiar = 33,86m

robocizna r-g 1,620 54,853 14,56 798,66 23,587
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 8,000 270,880 1,21 327,76 9,680
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,169 478,22 80,96 2,391
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,018 0,609 50,69 30,89 0,912
materiały pomocnicze % 1,500 4,40 6,59 0,195
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 1,016 4,32 4,39 0,130
środek transportu pionowego m-g 0,070 2,370 7,17 16,99 0,502

Razem koszty bezpośrednie: 1 266,24 798,66 446,20 21,38
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 528,71 14,15

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 155,30 4,16
Razem z narzutami: 1 968,56 1 482,67 446,20 39,69

Ceny jednostkowe 43,788 13,178 1,172 58,138
125
d.3.1 ST.5.5

Koszt belek nadproŜowych stalowych
obmiar = 536,82kg

Elem.konstr.stalow.róŜnych t 0,001 0,537 7 248,61 3 891,20 7,249
Razem koszty bezpośrednie: 3 891,20 3 891,20

Razem z narzutami: 3 891,20 3 891,20
Ceny jednostkowe 0,000 7,249 0,000 7,249

126
d.3.1

KNR-W 4-01 0703-02
ST.5.5

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na nadproŜach
obmiar = 12,43m2

robocizna r-g 0,420 5,221 14,56 76,01 6,115
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 1,100 13,673 4,10 56,06 4,510
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,100 1,243 5,01 6,23 0,501
materiały pomocnicze % 2,000 0,62 1,25 0,100

Razem koszty bezpośrednie: 139,55 76,01 63,54
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 50,32

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 14,78
Razem z narzutami: 204,65 141,11 63,54

Ceny jednostkowe 11,352 5,112 0,000 16,464
127
d.3.1

KNR-W 4-01 0704-01
ST.5.5

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową
obmiar = 12,43m2

robocizna r-g 0,280 3,480 14,56 50,67 4,077
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,001 0,012 478,22 5,94 0,478
materiały pomocnicze % 2,000 0,06 0,12 0,0096

Razem koszty bezpośrednie: 56,73 50,67 6,06
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 33,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 9,85
Razem z narzutami: 100,12 94,06 6,06

Ceny jednostkowe 7,567 0,488 0,000 8,055

PODSUMOWANIE

   Rozbiórki, zamurowania
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 970,64 4 269,18 5 605,61 95,85

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 2 889,64 2 826,19 63,45

RAZEM 12 860,28 7 095,37 5 605,61 159,30

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 848,81 830,16 18,65

RAZEM 13 709,09 7 925,53 5 605,61 177,95

OGÓŁEM 13 709,09

Słownie:   trzynaście tysięcy siedemset dziewięć i 09/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3.2    Ścianki działowe
128
d.3.2

KNR 0-24 2013-03
ST.5.11

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL gr. 12,5 mm na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu
1S13
obmiar = 105,93m2

robocizna r-g 1,422 150,632 14,56 2 193,21 20,704
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,080 220,334 24,60 5 420,23 51,168

Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 4,517 478,486 4,88 2 335,01 22,043
Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 1,050 111,227 38,09 4 236,62 39,995
wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 28,210 2 988,285 0,05 149,41 1,411
kołki rozporowe szt 1,550 164,192 0,45 73,89 0,698
filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0,092 9,746 19,00 185,17 1,748
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,753 185,695 0,17 31,57 0,298
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,413 43,749 4,00 175,00 1,652
materiały pomocnicze % 0,015 126,07 1,89 0,018
środek transportu pionowego m-g 0,037 3,919 7,17 28,10 0,265
środek transportowy m-g 0,028 2,966 55,52 164,67 1,555

Razem koszty bezpośrednie: 14 994,77 2 193,21 12 608,79 192,77
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 451,91 127,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 426,48 37,48
Razem z narzutami: 17 038,25 4 071,60 12 608,79 357,86

Ceny jednostkowe 38,437 119,029 3,378 160,844
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129
d.3.2

KNR-W 2-05 0903-02
kalk. własna
ST.5.11

Wzmocnienie ścian działowych blachą stalow.,ocynkow. gr 1,0 mm
obmiar = 105,93m2

robocizna r-g 5,480 580,496 14,56 8 452,03 79,789
Wkręty kg 0,022 2,330 15,22 35,47 0,335
kołki rozporowe szt 1,860 197,030 0,45 88,66 0,837
Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,80-1,50mm kg 10,048 1 064,385 3,93 4 183,03 39,489
materiały pomocnicze % 1,500 43,07 64,61 0,610
środek transportowy m-g 0,070 7,415 55,52 411,69 3,886
Piła tarczowa fi 710mm m-g 0,478 50,635 4,71 238,49 2,251

Razem koszty bezpośrednie: 13 473,98 8 452,03 4 371,77 650,18
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 5 595,24 430,42

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 643,53 126,43
Razem z narzutami: 21 269,60 15 690,80 4 371,77 1 207,03

Ceny jednostkowe 148,124 41,270 11,395 200,789

PODSUMOWANIE

   Ścianki działowe
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 28 468,75 10 645,24 16 980,56 842,95

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 7 605,18 7 047,15 558,03

RAZEM 36 073,93 17 692,39 16 980,56 1 400,98

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 233,92 2 070,01 163,91

RAZEM 38 307,85 19 762,40 16 980,56 1 564,89

OGÓŁEM 38 307,85

Słownie:   trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedem i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3.3    Posadzki
130
d.3.3

KNR-W 4-01 0818-05
ST.5.1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar = 260,53m2

robocizna r-g 0,180 46,895 14,56 682,80 2,621
Razem koszty bezpośrednie: 682,80 682,80

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 452,01
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 132,77
Razem z narzutami: 1 267,58 1 267,58

Ceny jednostkowe 4,865 0,000 0,000 4,865
131
d.3.3

KNR-W 4-01 0439-02
ST.5.1

Rozebranie wszystkich warstw podłogowych, podłóg drewnianych, płyt wiórowych
Krotność = 2
obmiar = 234,43m2

robocizna r-g 0,270 126,592 14,56 1 843,18 7,862
Razem koszty bezpośrednie: 1 843,18 1 843,18

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 220,19
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 358,41
Razem z narzutami: 3 421,78 3 421,78

Ceny jednostkowe 14,596 0,000 0,000 14,596
132
d.3.3

KNR-W 4-01 0610-01
ST.5.16

Oczyszczenie odsłoniętych górnej płaszczyzny belek stropowych przy uŜyciu szczotek stalowych
obmiar = 58,61m2

robocizna r-g 0,130 7,619 14,56 110,94 1,893
Razem koszty bezpośrednie: 110,94 110,94

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 73,44
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 21,57

Razem z narzutami: 205,95 205,95
Ceny jednostkowe 3,514 0,000 0,000 3,514

133
d.3.3

KNR-W 4-01 0614-07
ST.5.16

Impregnacja ognichronna i grzybobójcza drewnianych belek stropowych preparatami solowymi metodą smarowania
Krotność = 3
obmiar = 58,61m2

robocizna r-g 0,270 47,474 14,56 691,22 11,794
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0,060 10,550 5,95 62,77 1,071
materiały pomocnicze % 2,000 0,63 1,26 0,021

Razem koszty bezpośrednie: 755,25 691,22 64,03
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 457,59

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 134,41
Razem z narzutami: 1 347,25 1 283,22 64,03

Ceny jednostkowe 21,894 1,092 0,000 22,986
134
d.3.3

KNR-W 2-02 0612-03
ST.5.16

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 15 cm układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 187,54m2

robocizna r-g 0,091 17,066 14,56 248,48 1,325
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 1,050 196,917 28,65 5 641,67 30,083
materiały pomocnicze % 1,500 56,42 84,63 0,451
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,500 7,17 10,76 0,057
środek transportowy m-g 0,009 1,688 55,52 93,71 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 6 079,25 248,48 5 726,30 104,47
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 164,49 69,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 48,32 20,31
Razem z narzutami: 6 381,53 461,29 5 726,30 193,94

Ceny jednostkowe 2,460 30,534 1,034 34,028
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135
d.3.3

KNR-W 2-02 0612-04
ST.5.16

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 15 cm układanych na sucho - nast. warstwa
obmiar = 187,54m2

robocizna r-g 0,062 11,627 14,56 169,30 0,903
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 1,050 196,917 28,65 5 641,67 30,083
materiały pomocnicze % 1,500 56,42 84,63 0,451
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,500 7,17 10,76 0,057
środek transportowy m-g 0,009 1,688 55,52 93,71 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 6 000,07 169,30 5 726,30 104,47
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 112,08 69,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 32,92 20,31
Razem z narzutami: 6 234,54 314,30 5 726,30 193,94

Ceny jednostkowe 1,676 30,534 1,034 33,244
136
d.3.3

KNR-W 4-01 0819-03
ST.5.11

Przybicie do podłóg płyt impregnowanych OSB gr 25 cm
obmiar = 234,43m2

robocizna r-g 0,490 114,871 14,56 1 672,52 7,134
Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 0,026 6,095 1 501,56 9 152,28 39,041
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,200 46,886 5,55 260,22 1,110
materiały pomocnicze % 2,000 94,13 188,25 0,803

Razem koszty bezpośrednie: 11 273,27 1 672,52 9 600,75
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 107,21

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 325,23
Razem z narzutami: 12 705,71 3 104,96 9 600,75

Ceny jednostkowe 13,245 40,954 0,000 54,199
137
d.3.3

KNR-W 2-02 2008-03 +
KNR-W 2-02 2008-07
kalk. własna
ST.5.16

Zabezpieczenie przeciwogniowe drewnianych belek stropowych z 2 x płyty Fermacell gr 12,5 mm z szpachlowaniem połączeń
obmiar = 234,43m2

robocizna r-g 0,862 202,079 14,56 2 942,27 12,551
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,060 482,926 24,60 11 879,97 50,676

Masa szpachlowa FERMACELL kg 1,000 234,430 4,00 937,72 4,000
Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane kg 0,050 11,722 7,57 88,73 0,379
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,258 294,913 0,17 50,14 0,214
materiały pomocnicze % 1,500 129,57 194,35 0,829
środek transportu pionowego m-g 0,018 4,220 7,17 30,26 0,129
środek transportowy m-g 0,018 4,220 55,52 234,28 0,999

Razem koszty bezpośrednie: 16 357,72 2 942,27 13 150,91 264,54
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 947,78 175,13

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 572,14 51,44
Razem z narzutami: 19 104,21 5 462,19 13 150,91 491,11

Ceny jednostkowe 23,300 56,097 2,095 81,492
138
d.3.3

NNRNKB 202 1130-02
ST.5.4

Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w części komunikacyjnej na stropie odcinkowym
obmiar = 12,72m2

robocizna r-g 0,140 1,781 14,56 25,93 2,038
Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 7,800 99,216 2,77 274,83 21,606
materiały pomocnicze % 1,500 2,75 4,12 0,324
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,127 7,17 0,91 0,072
środek transportowy m-g 0,010 0,127 55,52 7,06 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 312,85 25,93 278,95 7,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 17,17 5,28

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,04 1,55
Razem z narzutami: 341,89 48,14 278,95 14,80

Ceny jednostkowe 3,785 21,930 1,164 26,879
139
d.3.3

KNR BC-02 0215-10
ST.5.4

Reprofilacja naroŜy (wyoblenie) cementową zaprawą naprawczą
obmiar = 276,04m

robocizna r-g 0,160 44,166 14,56 643,06 2,330
Zaprawa cem. do reprofil.ubyt. kg 0,870 240,155 3,90 936,60 3,393
materiały pomocnicze % 1,000 9,37 9,37 0,034

Razem koszty bezpośrednie: 1 589,03 643,06 945,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 425,71

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 125,05
Razem z narzutami: 2 139,79 1 193,82 945,97

Ceny jednostkowe 4,325 3,427 0,000 7,752
140
d.3.3

KNR-W 2-02 1123-02
ST.5.3

Posadzka z wykładziny syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR), heterogenicznej wykonanej z polichlorku winylu gr 2 mm
obmiar = 247,15m2

robocizna r-g 0,395 97,624 14,56 1 421,41 5,751
wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 1,090 269,394 67,00 18 049,36 73,030
Klej do wykł. podł. kg 0,250 61,788 15,03 928,67 3,758
materiały pomocnicze % 1,500 189,78 284,67 1,152
środek transportu pionowego m-g 0,006 1,483 7,17 10,63 0,043
środek transportowy m-g 0,004 0,989 55,52 54,89 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 20 749,63 1 421,41 19 262,70 65,52
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 940,97 43,37

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 276,40 12,74
Razem z narzutami: 22 023,11 2 638,78 19 262,70 121,63

Ceny jednostkowe 10,677 77,939 0,492 89,108
141
d.3.3

KNR-W 2-02 1123-04
ST.5.3

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar = 247,15m2

robocizna r-g 0,126 31,141 14,56 453,41 1,835
Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 0,030 7,415 31,58 234,15 0,947
materiały pomocnicze % 1,500 2,34 3,51 0,014

Razem koszty bezpośrednie: 691,07 453,41 237,66
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 300,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 88,17
Razem z narzutami: 1 079,40 841,74 237,66

Ceny jednostkowe 3,406 0,962 0,000 4,368
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142
d.3.3

KNR-W 2-02 1125-01
kalk. własna
ST.5.3

Wywinięcie wykładziny podłogowej na ścianę na wys. 10 cm i przyklejenie
obmiar = 27,6m2

robocizna r-g 1,180 32,568 14,56 474,19 17,181
wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 1,090 30,084 67,00 2 015,63 73,030
Klej do wykł. podł. kg 0,950 26,220 15,03 394,09 14,279
materiały pomocnicze % 1,500 24,10 36,15 1,310
środek transportu pionowego m-g 0,006 0,166 7,17 1,19 0,043
środek transportowy m-g 0,004 0,110 55,52 6,13 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 2 927,38 474,19 2 445,87 7,32
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 313,91 4,85

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 92,21 1,42
Razem z narzutami: 3 339,77 880,31 2 445,87 13,59

Ceny jednostkowe 31,895 88,618 0,492 121,005

PODSUMOWANIE

   Posadzki
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 69 372,44 11 378,71 57 439,44 554,29

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 7 899,66 7 532,71 366,95

RAZEM 77 272,10 18 911,42 57 439,44 921,24

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 320,41 2 212,64 107,77

RAZEM 79 592,51 21 124,06 57 439,44 1 029,01

OGÓŁEM 79 592,51

Słownie:   siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i 51/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3.4    Sufity
143
d.3.4

KNR-W 4-01 0440-04
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych
obmiar = 254,71m2

robocizna r-g 0,300 76,413 14,56 1 112,57 4,368
Razem koszty bezpośrednie: 1 112,57 1 112,57

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 736,52
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 216,34
Razem z narzutami: 2 065,43 2 065,43

Ceny jednostkowe 8,109 0,000 0,000 8,109
144
d.3.4

KNR-W 4-01 0440-03
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy
obmiar = 254,71m2

robocizna r-g 0,160 40,754 14,56 593,37 2,330
Razem koszty bezpośrednie: 593,37 593,37

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 392,81
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 115,38
Razem z narzutami: 1 101,56 1 101,56

Ceny jednostkowe 4,325 0,000 0,000 4,325
145
d.3.4

KNR-W 4-01 0440-02
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki
obmiar = 254,71m2

robocizna r-g 0,210 53,489 14,56 778,80 3,058
Razem koszty bezpośrednie: 778,80 778,80

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 515,57
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 151,44
Razem z narzutami: 1 445,81 1 445,81

Ceny jednostkowe 5,676 0,000 0,000 5,676
146
d.3.4

KNR-W 4-01 0610-01
ST.5.16

Oczyszczenie odsłoniętych drewnianych belek stropowych przy uŜyciu szczotek stalowych
obmiar = 267,45m2

robocizna r-g 0,130 34,769 14,56 506,23 1,893
Razem koszty bezpośrednie: 506,23 506,23

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 335,12
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 98,44

Razem z narzutami: 939,79 939,79
Ceny jednostkowe 3,514 0,000 0,000 3,514

147
d.3.4

KNR-W 4-01 0412-01 Wymiana uszkodzonych drewnianych belek stropowych (załoŜono wymiaę 50%)
obmiar = 159,19m

robocizna r-g 2,380 378,872 14,56 5 516,38 34,653
Belki igl. wym. nasyc. dł.5,1-6,3m,kl.I m3 0,055 8,755 1 175,68 10 293,61 64,662
Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,240 38,206 2,42 92,46 0,581
Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 0,360 57,308 3,01 172,50 1,084
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,050 7,960 341,40 2 717,37 17,070
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,008 1,274 732,23 932,51 5,858
Deski iglaste obrzynane m3 0,008 1,274 616,37 784,96 4,931
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240 38,206 5,55 212,04 1,332
materiały pomocnicze % 2,000 152,05 304,11 1,910

Razem koszty bezpośrednie: 21 025,94 5 516,38 15 509,56
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 651,84

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 072,68
Razem z narzutami: 25 750,46 10 240,90 15 509,56

Ceny jednostkowe 64,331 97,428 0,000 161,759
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148
d.3.4

KNR-W 4-01 0614-07
ST.5.16

Impregnacja ognichronna i grzybobójcza drewnianych belek stropowych preparatami solowymi metodą smarowania
Krotność = 3
obmiar = 267,45m2

robocizna r-g 0,270 216,635 14,56 3 154,20 11,794
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0,060 48,141 5,95 286,44 1,071
materiały pomocnicze % 2,000 2,86 5,73 0,021

Razem koszty bezpośrednie: 3 446,37 3 154,20 292,17
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 088,08

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 613,35
Razem z narzutami: 6 147,80 5 855,63 292,17

Ceny jednostkowe 21,894 1,092 0,000 22,986
149
d.3.4

KNR-W 2-02 2005-03
ST.5.11

Okładziny stropów płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
obmiar = 254,71m2

robocizna r-g 2,390 608,757 14,56 8 863,50 34,798
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 267,446 20,50 5 482,63 21,525
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 2,600 662,246 3,07 2 033,10 7,982
Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 0,400 101,884 2,52 256,75 1,008
Łączn.wzdłuŜ.stalowe do rusztu pod pł.g-k szt 0,520 132,449 0,56 74,17 0,291
Łączn.krzyŜowe stal.do rusztu pod pł.g-k szt 1,330 338,764 0,61 206,65 0,811
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 1,820 463,572 0,86 398,67 1,565
blachowkręty szt 18,500 4 712,135 0,04 188,49 0,740
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,300 76,413 4,00 305,65 1,200
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,000 254,710 0,17 43,30 0,170
materiały pomocnicze % 1,500 89,89 134,84 0,529
środek transportu pionowego m-g 0,058 14,773 7,17 105,92 0,416
środek transportowy m-g 0,029 7,387 55,52 410,10 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 18 503,77 8 863,50 9 124,25 516,02
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 5 867,64 341,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 723,54 100,34
Razem z narzutami: 26 536,90 16 454,68 9 124,25 957,97

Ceny jednostkowe 64,602 35,822 3,761 104,185
150
d.3.4

KNR-W 2-02 2005-04
ST.5.11

Okładziny stropów płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt
gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm
obmiar = 254,71m2

robocizna r-g 0,494 125,827 14,56 1 832,04 7,193
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 267,446 20,50 5 482,63 21,525
blachowkręty szt 16,000 4 075,360 0,04 163,01 0,640
Masa szpachlowa FERMACELL kg 4,300 1 095,253 4,00 4 381,01 17,200
materiały pomocnicze % 1,500 100,27 150,40 0,590
środek transportu pionowego m-g 0,008 2,038 7,17 14,61 0,057
środek transportowy m-g 0,012 3,057 55,52 169,70 0,666

Razem koszty bezpośrednie: 12 193,40 1 832,04 10 177,05 184,31
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 212,81 122,01

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 356,25 35,84
Razem z narzutami: 13 920,31 3 401,10 10 177,05 342,16

Ceny jednostkowe 13,353 39,955 1,343 54,651

PODSUMOWANIE

   Sufity
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 160,45 22 357,09 35 103,03 700,33

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 15 264,01 14 800,39 463,62

RAZEM 73 424,46 37 157,48 35 103,03 1 163,95

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 483,60 4 347,42 136,18

RAZEM 77 908,06 41 504,90 35 103,03 1 300,13

OGÓŁEM 77 908,06

Słownie:   siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem i 06/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3.5    Tynki, malowanie
151
d.3.5

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 254,71m2

robocizna r-g 0,318 80,998 14,56 1 179,33 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 0,259 65,970 8,38 552,83 2,170
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 76,413 6,35 485,22 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 10,38 15,57 0,061
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 2 232,95 1 179,33 1 053,62
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 780,72

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 229,33
Razem z narzutami: 3 243,00 2 189,38 1 053,62

Ceny jednostkowe 8,596 4,137 0,000 12,733
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152
d.3.5

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 174,54m2

robocizna r-g 0,318 55,504 14,56 808,13 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,259 45,206 9,10 411,37 2,357
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 52,362 6,35 332,50 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 7,44 11,16 0,064
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 563,16 808,13 755,03
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 534,98

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 157,14
Razem z narzutami: 2 255,28 1 500,25 755,03

Ceny jednostkowe 8,595 4,326 0,000 12,921
153
d.3.5

KNR-W 4-01 0701-05
ST.5.10

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar = 832,23m2

robocizna r-g 0,330 274,636 14,56 3 998,70 4,805
Razem koszty bezpośrednie: 3 998,70 3 998,70

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 647,14
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 777,56
Razem z narzutami: 7 423,40 7 423,40

Ceny jednostkowe 8,920 0,000 0,000 8,920
154
d.3.5

NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 832,23m2

robocizna r-g 0,080 66,578 14,56 969,38 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 183,091 5,83 1 067,42 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 10,67 16,01 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 2 052,81 969,38 1 083,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 641,73

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 188,50
Razem z narzutami: 2 883,04 1 799,61 1 083,43

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464
155
d.3.5

KNR-W 4-01 0716-02
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar = 832,23m2

robocizna r-g 0,690 574,239 14,56 8 360,92 10,046
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 4,161 478,22 1 989,95 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 5,826 487,62 2 840,68 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 22,470 50,69 1 139,01 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 59,70 119,39 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 33,289 7,17 238,68 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 33,289 4,32 143,81 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 14 832,44 8 360,92 6 089,03 382,49
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 5 534,93 253,21

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 625,81 74,38
Razem z narzutami: 22 320,77 15 521,66 6 089,03 710,08

Ceny jednostkowe 18,651 7,317 0,853 26,821
156
d.3.5

KNR-W 2-02 0834-01 Gładź gipsowa szlifowana na ścianach
obmiar = 832,23m2

robocizna r-g 0,445 370,342 14,56 5 392,18 6,479
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 4,000 3 328,920 1,35 4 494,04 5,400
materiały pomocnicze % 1,500 44,94 67,41 0,081
środek transportu pionowego m-g 0,006 4,993 7,17 35,80 0,043
środek transportowy m-g 0,007 5,826 55,52 323,44 0,389

Razem koszty bezpośrednie: 10 312,87 5 392,18 4 561,45 359,24
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 569,62 237,82

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 048,53 69,86
Razem z narzutami: 15 238,70 10 010,33 4 561,45 666,92

Ceny jednostkowe 12,028 5,481 0,801 18,310
157
d.3.5

KNR-W 2-02 1510-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną kolorową
obmiar = 686,06m2

robocizna r-g 0,139 95,362 14,56 1 388,48 2,024
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,289 198,271 9,10 1 804,27 2,630
materiały pomocnicze % 1,500 18,04 27,06 0,039
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 3 219,81 1 388,48 1 831,33
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 919,17

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 270,00
Razem z narzutami: 4 408,98 2 577,65 1 831,33

Ceny jednostkowe 3,757 2,669 0,000 6,426
158
d.3.5

KNR-W 2-02 1511-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie lamperii farbami matowymi, zmywalnymi
obmiar = 128,78m2

robocizna r-g 0,225 28,976 14,56 421,88 3,276
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,376 48,421 13,69 662,89 5,147
materiały pomocnicze % 1,500 6,63 9,94 0,077
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 094,71 421,88 672,83
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 279,28

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 82,04
Razem z narzutami: 1 456,03 783,20 672,83

Ceny jednostkowe 6,082 5,225 0,000 11,307
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

159
d.3.5

KNNR-W 3 0614-03
ST.5.3

Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych układanych na klej w miejscach uszkodzeń i zamurowań
obmiar = 6,9m2

robocizna r-g 2,900 20,010 14,56 291,35 42,224
Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 1,130 7,797 42,85 334,10 48,421
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 4,750 32,775 1,15 37,69 5,463
zaprawa do spoinowania kg 0,440 3,036 5,00 15,18 2,200
materiały pomocnicze % 2,000 3,87 7,74 1,122
środek transportu pionowego m-g 0,430 2,967 7,17 21,27 3,083

Razem koszty bezpośrednie: 707,33 291,35 394,71 21,27
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 192,87 14,08

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 56,65 4,14
Razem z narzutami: 975,07 540,87 394,71 39,49

Ceny jednostkowe 78,387 57,204 5,723 141,314

PODSUMOWANIE

   Tynki, malowanie
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 40 014,78 22 810,35 16 441,43 763,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 15 605,55 15 100,44 505,11

RAZEM 55 620,33 37 910,79 16 441,43 1 268,11

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 583,94 4 435,56 148,38

RAZEM 60 204,27 42 346,35 16 441,43 1 416,49

OGÓŁEM 60 204,27

Słownie:   sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery i 27/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3.6    Stolarka otworowa
160
d.3.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych o konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczem, EI30
obmiar = 7,2m2

robocizna r-g 4,330 31,176 14,56 453,92 63,045
drzwi lamin. EI30 wzmocn. samozam. szt 4,000 4,000 1 648,00 6 592,00 915,556
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,194 24,62 4,79 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 65,97 131,94 18,324

Razem koszty bezpośrednie: 7 182,65 453,92 6 728,73
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 300,50

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 88,27
Razem z narzutami: 7 571,42 842,69 6 728,73

Ceny jednostkowe 117,040 934,546 0,000 1 051,586
161
d.3.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  laminowanych, antywłamaniowych i antywywaŜeniowych w klacie C z 2 zamkami
obmiar = 1,8m2

robocizna r-g 4,330 7,794 14,56 113,48 63,045
drzwi lamin. antywłamaniowe kl. C szt 1,000 1,000 2 577,00 2 577,00 1 431,667
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,049 24,62 1,20 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 25,78 51,56 28,647

Razem koszty bezpośrednie: 2 743,24 113,48 2 629,76
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 75,12

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 22,07
Razem z narzutami: 2 840,43 210,67 2 629,76

Ceny jednostkowe 117,039 1 460,978 0,000 1 578,017
162
d.3.6

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych, typowych, futryna drewniana.
obmiar = 25m2

robocizna r-g 4,330 108,250 14,56 1 576,12 63,045
drzwi lamin. z futr. drewn. szt 14,000 14,000 798,00 11 172,00 446,880
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,675 24,62 16,62 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 111,89 223,77 8,951

Razem koszty bezpośrednie: 12 988,51 1 576,12 11 412,39
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 043,39

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 306,48
Razem z narzutami: 14 338,38 2 925,99 11 412,39

Ceny jednostkowe 117,040 456,496 0,000 573,536
163
d.3.6

KNR-W 2-02 1040-01
ST.5.6

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem, z okuciami antywłamaniowymi, szybą P4, EI30
obmiar = 4,72m2

robocizna r-g 3,640 17,181 14,56 250,15 52,998
drzwi aluminiowe, antywł. P4, EI30' szt 2,000 2,000 8 177,00 16 354,00 3 464,831
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 0,472 26,72 12,61 2,672
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,113 0,533 24,62 13,13 2,782
kołki rozporowe szt 5,000 23,600 0,45 10,62 2,250
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,236 7,17 1,69 0,359
środek transportowy m-g 0,060 0,283 55,52 15,72 3,331

Razem koszty bezpośrednie: 16 657,92 250,15 16 390,36 17,41
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 165,60 11,53

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 48,64 3,39
Razem z narzutami: 16 887,08 464,39 16 390,36 32,33

Ceny jednostkowe 98,388 3 472,534 6,850 3 577,772
164
d.3.6

KNR-W 4-01 0106-04 Usunięcie z pomieszczeń budynku gruzu
obmiar = 57,87m3

robocizna r-g 4,540 262,730 14,56 3 825,35 66,102
Razem koszty bezpośrednie: 3 825,35 3 825,35

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 532,38
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 743,85
Razem z narzutami: 7 101,58 7 101,58

Ceny jednostkowe 122,716 0,000 0,000 122,716
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PODSUMOWANIE

   Stolarka otworowa
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 43 397,67 6 219,02 37 161,24 17,41

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 4 128,52 4 116,99 11,53

RAZEM 47 526,19 10 336,01 37 161,24 28,94

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 212,70 1 209,31 3,39

RAZEM 48 738,89 11 545,32 37 161,24 32,33

OGÓŁEM 48 738,89

Słownie:   czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem i 89/100 zł

PODSUMOWANIE

PIĘTRO
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 249 384,73 77 679,59 168 731,31 2 973,83

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 53 392,56 51 423,87 1 968,69

RAZEM 302 777,29 129 103,46 168 731,31 4 942,52

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15 683,38 15 105,10 578,28

RAZEM 318 460,67 144 208,56 168 731,31 5 520,80

OGÓŁEM 318 460,67

Słownie:   trzysta osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt i 67/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4 PODDASZE
4.1    Rozbiórki, zamurowania
165
d.4.1

KNR-W 4-01 0438-04
ST.5.1

Rozebranie ścianek działowych drewnianych
obmiar = 57,67m2

robocizna r-g 0,530 30,565 14,56 445,03 7,717
Razem koszty bezpośrednie: 445,03 445,03

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 294,61
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 86,54

Razem z narzutami: 826,18 826,18
Ceny jednostkowe 14,326 0,000 0,000 14,326

166
d.4.1

KNR-W 4-01 0331-03
ST.5.1

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar = 0,88m3

robocizna r-g 8,630 7,594 14,56 110,57 125,653
Razem koszty bezpośrednie: 110,57 110,57

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 73,20
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 21,50

Razem z narzutami: 205,27 205,27
Ceny jednostkowe 233,261 0,000 0,000 233,261

167
d.4.1

KNR-W 4-01 0304-01
ST.5.2

Zamurowanie otworów cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,34m3

robocizna r-g 16,400 5,576 14,56 81,19 238,784
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 372,000 126,480 1,21 153,04 450,120
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,062 0,021 478,22 10,08 29,650
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,035 0,012 487,62 5,80 17,067
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,320 0,109 50,69 5,52 16,221
materiały pomocnicze % 1,500 1,74 2,62 7,696
Mieszarka do zapraw m-g 0,450 0,153 4,32 0,66 1,944
środek transportu pionowego m-g 2,100 0,714 7,17 5,12 15,057

Razem koszty bezpośrednie: 264,03 81,19 177,06 5,78
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 53,75 3,83

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 15,79 1,12
Razem z narzutami: 338,52 150,73 177,06 10,73

Ceny jednostkowe 443,324 520,765 31,559 995,648
168
d.4.1

KNR-W 4-01 0716-01
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III na nadproŜach i nowych ścianach
obmiar = 5,34m2

robocizna r-g 0,900 4,806 14,56 69,98 13,104
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,027 478,22 12,77 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 0,037 487,62 18,23 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 0,144 50,69 7,31 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 0,38 0,77 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 0,214 7,17 1,53 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 0,214 4,32 0,92 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 111,51 69,98 39,08 2,45
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 46,33 1,62

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 13,61 0,48
Razem z narzutami: 173,55 129,92 39,08 4,55

Ceny jednostkowe 24,330 7,318 0,852 32,500
169
d.4.1

KNR-W 4-01 0708-03
ST.5.10

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
obmiar = 41,42m

robocizna r-g 0,950 39,349 14,56 572,92 13,832
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,002 0,083 478,22 39,62 0,956
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,003 0,124 487,62 60,59 1,463
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,011 0,456 50,69 23,10 0,558
materiały pomocnicze % 2,000 1,23 2,47 0,060
środek transportu pionowego m-g 0,030 1,243 7,17 8,91 0,215
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 1,243 4,32 5,37 0,130

Razem koszty bezpośrednie: 712,98 572,92 125,78 14,28
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 379,27 9,45

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 111,41 2,78
Razem z narzutami: 1 215,89 1 063,60 125,78 26,51

Ceny jednostkowe 25,678 3,037 0,640 29,355
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

170
d.4.1

KNR-W 4-01 0347-03
kalk. własna
ST.5.5

Wykucie gniazd dla wykonania poduszek betonowych nadproŜy
obmiar = 4gniazd.

robocizna r-g 0,880 3,520 14,56 51,25 12,813
Razem koszty bezpośrednie: 51,25 51,25

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 33,93
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 9,97

Razem z narzutami: 95,15 95,15
Ceny jednostkowe 23,788 0,000 0,000 23,788

171
d.4.1

KNR-W 4-01 0206-02
kalk. własna
ST.5.5

Zabetonowanie poduszek betonowych B-25 pod nadproŜa stalowe
obmiar = 4szt.

robocizna r-g 1,820 7,280 14,56 106,00 26,499
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006 0,024 478,22 11,48 2,869
świr do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 0,025 0,100 76,47 7,65 1,912
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,003 0,012 341,40 4,10 1,024
Deski iglaste obrzynane m3 0,002 0,008 616,37 4,93 1,233
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020 0,080 5,55 0,44 0,111
materiały pomocnicze % 2,000 0,29 0,57 0,143
Mieszarka do zapraw m-g 0,020 0,080 4,32 0,35 0,086
środek transportu pionowego m-g 0,110 0,440 7,17 3,15 0,789

Razem koszty bezpośrednie: 138,67 106,00 29,17 3,50
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 70,17 2,32

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 20,61 0,68
Razem z narzutami: 232,45 196,78 29,17 6,50

Ceny jednostkowe 49,195 7,293 1,625 58,113
172
d.4.1

KNR-W 4-01 0314-02
ST.5.5

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł
obmiar = 0,09m3

robocizna r-g 21,300 1,917 14,56 27,91 310,128
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 401,000 36,090 1,21 43,67 485,210
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,108 0,010 478,22 4,65 51,648
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,280 0,025 50,69 1,28 14,193
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,081 0,007 341,40 2,49 27,653
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,056 0,005 732,23 3,69 41,005
Deski iglaste obrzynane m3 0,117 0,011 616,37 6,49 72,115
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,180 0,286 5,55 1,59 17,649
materiały pomocnicze % 1,500 0,64 0,96 10,643
Mieszarka do zapraw m-g 0,460 0,041 4,32 0,18 1,987
środek transportu pionowego m-g 3,480 0,313 7,17 2,25 24,952

Razem koszty bezpośrednie: 95,16 27,91 64,82 2,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 18,48 1,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,43 0,47
Razem z narzutami: 121,15 51,82 64,82 4,51

Ceny jednostkowe 575,778 720,222 50,111 1 346,111
173
d.4.1

KNR-W 4-01 0314-04
ST.5.5

Obsadzenie belek stalowych nadproŜy (bez kosztu belek)
obmiar = 6,08m

robocizna r-g 1,620 9,850 14,56 143,41 23,587
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 8,000 48,640 1,21 58,85 9,680
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 0,030 478,22 14,54 2,391
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,018 0,109 50,69 5,55 0,912
materiały pomocnicze % 1,500 0,79 1,18 0,195
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 0,182 4,32 0,79 0,130
środek transportu pionowego m-g 0,070 0,426 7,17 3,05 0,502

Razem koszty bezpośrednie: 227,37 143,41 80,12 3,84
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 94,94 2,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 27,89 0,75
Razem z narzutami: 353,49 266,24 80,12 7,13

Ceny jednostkowe 43,789 13,178 1,173 58,140
174
d.4.1 ST.5.5

Koszt belek nadproŜowych stalowych
obmiar = 70,83kg

Elem.konstr.stalow.róŜnych t 0,001 0,071 7 248,61 513,42 7,249
Razem koszty bezpośrednie: 513,42 513,42

Razem z narzutami: 513,42 513,42
Ceny jednostkowe 0,000 7,249 0,000 7,249

175
d.4.1

KNR-W 4-01 0703-02
ST.5.5

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na nadproŜach
obmiar = 1,76m2

robocizna r-g 0,420 0,739 14,56 10,76 6,115
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 1,100 1,936 4,10 7,94 4,510
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,100 0,176 5,01 0,88 0,501
materiały pomocnicze % 2,000 0,088 0,18 0,100

Razem koszty bezpośrednie: 19,76 10,76 9,00
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 7,12

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2,09
Razem z narzutami: 28,97 19,97 9,00

Ceny jednostkowe 11,347 5,114 0,000 16,461
176
d.4.1

KNR-W 4-01 0704-01
ST.5.5

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową
obmiar = 1,76m2

robocizna r-g 0,280 0,493 14,56 7,18 4,077
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,001 0,002 478,22 0,84 0,478
materiały pomocnicze % 2,000 0,0084 0,02 0,0095

Razem koszty bezpośrednie: 8,04 7,18 0,86
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 4,75

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1,40
Razem z narzutami: 14,19 13,33 0,86

Ceny jednostkowe 7,574 0,489 0,000 8,063
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PODSUMOWANIE

   Rozbiórki, zamurowania
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 697,79 1 626,20 1 039,31 32,28

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 1 097,92 1 076,55 21,37

RAZEM 3 795,71 2 702,75 1 039,31 53,65

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 322,52 316,24 6,28

RAZEM 4 118,23 3 018,99 1 039,31 59,93

OGÓŁEM 4 118,23

Słownie:   cztery tysiące sto osiemnaście i 23/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.2    Ścianki działowe
177
d.4.2

KNR 0-24 2013-03
ST.5.11

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL gr. 12,5 mm na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu
1S13
obmiar = 40,26m2

robocizna r-g 1,422 57,250 14,56 833,56 20,704
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,080 83,741 24,60 2 060,02 51,168

Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 4,517 181,854 4,88 887,45 22,043
Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 1,050 42,273 38,09 1 610,18 39,995
wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 28,210 1 135,735 0,05 56,79 1,411
kołki rozporowe szt 1,550 62,403 0,45 28,08 0,698
filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0,092 3,704 19,00 70,37 1,748
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,753 70,576 0,17 12,00 0,298
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,413 16,627 4,00 66,51 1,652
materiały pomocnicze % 0,015 47,91 0,72 0,018
środek transportu pionowego m-g 0,037 1,490 7,17 10,68 0,265
środek transportowy m-g 0,028 1,127 55,52 62,59 1,555

Razem koszty bezpośrednie: 5 698,95 833,56 4 792,12 73,27
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 551,82 48,50

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 162,09 14,25
Razem z narzutami: 6 475,61 1 547,47 4 792,12 136,02

Ceny jednostkowe 38,437 119,029 3,379 160,845
178
d.4.2

KNR-W 2-05 0903-02
kalk. własna
ST.5.11

Wzmocnienie ścian działowych blachą stalow.,ocynkow. gr 1,0 mm
obmiar = 40,26m2

robocizna r-g 5,480 220,625 14,56 3 212,30 79,789
Wkręty kg 0,022 0,886 15,22 13,48 0,335
kołki rozporowe szt 1,860 74,884 0,45 33,70 0,837
Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,80-1,50mm kg 10,048 404,532 3,93 1 589,81 39,489
materiały pomocnicze % 1,500 16,37 24,55 0,610
środek transportowy m-g 0,070 2,818 55,52 156,47 3,886
Piła tarczowa fi 710mm m-g 0,478 19,244 4,71 90,64 2,251

Razem koszty bezpośrednie: 5 120,95 3 212,30 1 661,54 247,11
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 126,54 163,59

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 624,64 48,05
Razem z narzutami: 8 083,77 5 963,48 1 661,54 458,75

Ceny jednostkowe 148,124 41,270 11,395 200,789

PODSUMOWANIE

   Ścianki działowe
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 819,90 4 045,86 6 453,66 320,38

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 2 890,45 2 678,36 212,09

RAZEM 13 710,35 6 724,22 6 453,66 532,47

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 849,03 786,73 62,30

RAZEM 14 559,38 7 510,95 6 453,66 594,77

OGÓŁEM 14 559,38

Słownie:   czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 38/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.3    Ocieplenie ścian poddasza
179
d.4.3

NNRNKB 202 2027-05
ST.5.11

Okładziny ścian z płyt Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym 100
obmiar = 86,7m2

robocizna r-g 1,860 161,262 14,56 2 347,97 27,082
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,030 89,301 20,50 1 830,67 21,115
Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,710 61,557 4,72 290,55 3,351
Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 1,840 159,528 4,88 778,50 8,979
wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 11,200 971,040 0,05 48,55 0,560
kołki rozporowe szt 1,530 132,651 0,45 59,69 0,689
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,440 38,148 4,00 152,59 1,760
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2,590 224,553 0,17 38,17 0,440
materiały pomocnicze % 1,500 31,99 47,98 0,553
środek transportu pionowego m-g 0,030 2,601 7,17 18,65 0,215
środek transportowy m-g 0,017 1,474 55,52 81,83 0,944

Razem koszty bezpośrednie: 5 695,15 2 347,97 3 246,70 100,48
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 554,36 66,52

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 456,57 19,54
Razem z narzutami: 7 792,14 4 358,90 3 246,70 186,54

Ceny jednostkowe 50,276 37,448 2,152 89,876
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

180
d.4.3

KNR-W 2-02 0612-06
ST.5.11

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho
obmiar = 86,7m2

robocizna r-g 0,156 13,525 14,56 196,93 2,271
Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 1,050 91,035 38,09 3 467,52 39,995
materiały pomocnicze % 1,500 34,68 52,01 0,600
środek transportu pionowego m-g 0,006 0,520 7,17 3,73 0,043
środek transportowy m-g 0,009 0,780 55,52 43,32 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 3 763,51 196,93 3 519,53 47,05
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 130,37 31,15

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 38,29 9,15
Razem z narzutami: 3 972,47 365,59 3 519,53 87,35

Ceny jednostkowe 4,217 40,594 1,007 45,818
181
d.4.3

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 86,7m2

robocizna r-g 0,318 27,571 14,56 401,43 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 0,259 22,455 8,38 188,18 2,170
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 26,010 6,35 165,16 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 3,53 5,30 0,061
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 760,07 401,43 358,64
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 265,75

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 78,06
Razem z narzutami: 1 103,88 745,24 358,64

Ceny jednostkowe 8,596 4,137 0,000 12,733

PODSUMOWANIE

   Ocieplenie ścian poddasza
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 218,73 2 946,33 7 124,87 147,53

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 2 048,15 1 950,48 97,67

RAZEM 12 266,88 4 896,81 7 124,87 245,20

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 601,61 572,92 28,69

RAZEM 12 868,49 5 469,73 7 124,87 273,89

OGÓŁEM 12 868,49

Słownie:   dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem i 49/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.4    Zabezp. p.poŜ. więźby dachowej
182
d.4.4

KNR-W 4-01 0610-01
ST.5.16

Oczyszczenie drewnianych konstrukcji więźby dachowej przy uŜyciu szczotek stalowych
obmiar = 226,17m2

robocizna r-g 0,130 29,402 14,56 428,09 1,893
Razem koszty bezpośrednie: 428,09 428,09

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 283,40
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 83,24

Razem z narzutami: 794,73 794,73
Ceny jednostkowe 3,514 0,000 0,000 3,514

183
d.4.4

KNR-W 4-01 0614-07
ST.5.16

Impregnacja ognichronna i grzybobójcza drewnianych konstrukcji więźby dachowej preparatami solowymi metodą smarowania
Krotność = 3
obmiar = 226,17m2

robocizna r-g 0,270 183,198 14,56 2 667,36 11,794
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0,060 40,711 5,95 242,23 1,071
materiały pomocnicze % 2,000 2,42 4,84 0,021

Razem koszty bezpośrednie: 2 914,43 2 667,36 247,07
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 765,79

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 518,68
Razem z narzutami: 5 198,90 4 951,83 247,07

Ceny jednostkowe 21,894 1,092 0,000 22,986
184
d.4.4

KNR-W 2-02 0612-03
ST.5.16

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt gr 10 cm układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 418,83m2

robocizna r-g 0,091 38,114 14,56 554,93 1,325
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,050 439,772 18,53 8 148,97 19,457
materiały pomocnicze % 1,500 81,49 122,23 0,292
środek transportu pionowego m-g 0,008 3,351 7,17 24,02 0,057
środek transportowy m-g 0,009 3,769 55,52 209,28 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 9 059,43 554,93 8 271,20 233,30
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 367,36 154,44

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 107,91 45,37
Razem z narzutami: 9 734,51 1 030,20 8 271,20 433,11

Ceny jednostkowe 2,460 19,748 1,034 23,242
185
d.4.4

KNR-W 2-02 0612-04
ST.5.16

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt gr 10 cm układanych na sucho - nast. warstwa
obmiar = 418,83m2

robocizna r-g 0,062 25,967 14,56 378,09 0,903
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,050 439,772 18,53 8 148,97 19,457
materiały pomocnicze % 1,500 81,49 122,23 0,292
środek transportu pionowego m-g 0,008 3,351 7,17 24,02 0,057
środek transportowy m-g 0,009 3,769 55,52 209,28 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 8 882,59 378,09 8 271,20 233,30
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 250,30 154,44

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 73,52 45,37
Razem z narzutami: 9 406,22 701,91 8 271,20 433,11

Ceny jednostkowe 1,676 19,748 1,034 22,458
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

186
d.4.4

KNNR 2 0604-02
ST.5.16

Paroizolacja
obmiar = 418,83m2

robocizna r-g 0,065 27,224 14,56 396,38 0,946
Folia poliet. paroszczelna m2 1,100 460,713 2,38 1 096,50 2,618
materiały pomocnicze % 2,000 10,97 21,93 0,052
środek transportu pionowego m-g 0,004 1,675 7,17 12,01 0,029

Razem koszty bezpośrednie: 1 526,82 396,38 1 118,43 12,01
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 262,40 7,95

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 77,08 2,34
Razem z narzutami: 1 876,59 735,86 1 118,43 22,30

Ceny jednostkowe 1,757 2,670 0,053 4,480
187
d.4.4

KNR-W 2-02 2005-03
ST.5.11

Zabezpieczenie p.poŜ. więźby dachowej płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud
obmiar = 418,83m2

robocizna r-g 2,390 1 001,004 14,56 14 574,61 34,798
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 439,772 20,50 9 015,32 21,525
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 2,600 1 088,958 3,07 3 343,10 7,982
Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 0,400 167,532 2,52 422,18 1,008
Łączn.wzdłuŜ.stalowe do rusztu pod pł.g-k szt 0,520 217,792 0,56 121,96 0,291
Łączn.krzyŜowe stal.do rusztu pod pł.g-k szt 1,330 557,044 0,61 339,80 0,811
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 1,820 762,271 0,86 655,55 1,565
blachowkręty szt 18,500 7 748,355 0,04 309,93 0,740
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,300 125,649 4,00 502,60 1,200
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,000 418,830 0,17 71,20 0,170
materiały pomocnicze % 1,500 147,82 221,72 0,529
środek transportu pionowego m-g 0,058 24,292 7,17 174,17 0,416
środek transportowy m-g 0,029 12,146 55,52 674,35 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 30 426,49 14 574,61 15 003,36 848,52
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 9 648,39 561,72

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2 834,09 165,00
Razem z narzutami: 43 635,69 27 057,09 15 003,36 1 575,24

Ceny jednostkowe 64,602 35,822 3,761 104,185
188
d.4.4

KNR-W 2-02 2005-04
ST.5.11

Zabezpieczenie p.poŜ. więźby dachowej płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą
warstwę płyt gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm
obmiar = 418,83m2

robocizna r-g 0,494 206,902 14,56 3 012,49 7,193
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 439,772 20,50 9 015,32 21,525
blachowkręty szt 16,000 6 701,280 0,04 268,05 0,640
Masa szpachlowa FERMACELL kg 4,300 1 800,969 4,00 7 203,88 17,200
materiały pomocnicze % 1,500 164,87 247,31 0,590
środek transportu pionowego m-g 0,008 3,351 7,17 24,02 0,057
środek transportowy m-g 0,012 5,026 55,52 279,04 0,666

Razem koszty bezpośrednie: 20 050,11 3 012,49 16 734,56 303,06
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 994,27 200,63

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 585,79 58,93
Razem z narzutami: 22 889,73 5 592,55 16 734,56 562,62

Ceny jednostkowe 13,353 39,955 1,343 54,651
189
d.4.4

KNR-W 2-02 2008-05 +
KNR-W 2-02 2008-06
ST.5.11

Zabezpieczenie p.poŜ. słupów drewnianych 2 x z płyt Fermacell gr 12,5 mm
obmiar = 39,82m2

robocizna r-g 1,327 52,841 14,56 769,37 19,321
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,080 82,826 24,60 2 037,51 51,168

Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 2,597 103,413 1,35 139,61 3,506
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2,264 90,152 0,17 15,33 0,385
materiały pomocnicze % 1,500 21,92 32,89 0,826
Mieszarka do zapraw m-g 0,012 0,478 4,32 2,06 0,052
środek transportu pionowego m-g 0,032 1,274 7,17 9,14 0,229
środek transportowy m-g 0,025 0,996 55,52 55,27 1,388

Razem koszty bezpośrednie: 3 061,18 769,37 2 225,34 66,47
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 509,32 44,00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 149,61 12,92
Razem z narzutami: 3 777,03 1 428,30 2 225,34 123,39

Ceny jednostkowe 35,869 55,885 3,099 94,853
190
d.4.4

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 458,65m2

robocizna r-g 0,318 145,851 14,56 2 123,59 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 0,259 118,790 8,38 995,46 2,170
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 137,595 6,35 873,73 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 18,69 28,04 0,061
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 4 020,82 2 123,59 1 897,23
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 405,82

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 412,94
Razem z narzutami: 5 839,58 3 942,35 1 897,23

Ceny jednostkowe 8,596 4,137 0,000 12,733
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PODSUMOWANIE

   Zabezp. p.poŜ. więźby dachowej
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 80 369,96 24 904,91 53 768,39 1 696,66

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 17 610,23 16 487,05 1 123,18

RAZEM 97 980,19 41 391,96 53 768,39 2 819,84

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 172,79 4 842,86 329,93

RAZEM 103 152,98 46 234,82 53 768,39 3 149,77

OGÓŁEM 103 152,98

Słownie:   sto trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa i 98/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.5    Posadzki
191
d.4.5

KNR-W 4-01 0818-05
ST.5.1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar = 98,69m2

robocizna r-g 0,180 17,764 14,56 258,65 2,621
Razem koszty bezpośrednie: 258,65 258,65

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 171,23
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 50,30

Razem z narzutami: 480,18 480,18
Ceny jednostkowe 4,866 0,000 0,000 4,866

192
d.4.5

KNR-W 4-01 0439-02
ST.5.1

Rozebranie wszystkich warstw podłogowych, podłóg drewnianych
obmiar = 268,61m2

robocizna r-g 0,270 72,525 14,56 1 055,96 3,931
Razem koszty bezpośrednie: 1 055,96 1 055,96

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 699,05
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 205,34
Razem z narzutami: 1 960,35 1 960,35

Ceny jednostkowe 7,298 0,000 0,000 7,298
193
d.4.5

KNR-W 4-01 0610-01
ST.5.16

Oczyszczenie odsłoniętych górnej płaszczyzny belek stropowych przy uŜyciu szczotek stalowych
obmiar = 67,15m2

robocizna r-g 0,130 8,730 14,56 127,10 1,893
Razem koszty bezpośrednie: 127,10 127,10

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 84,14
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 24,72

Razem z narzutami: 235,96 235,96
Ceny jednostkowe 3,514 0,000 0,000 3,514

194
d.4.5

KNR-W 4-01 0614-07
ST.5.16

Impregnacja ognichronna i grzybobójcza drewnianych belek stropowych preparatami solowymi metodą smarowania
Krotność = 3
obmiar = 67,15m2

robocizna r-g 0,270 54,392 14,56 791,94 11,794
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0,060 12,087 5,95 71,92 1,071
materiały pomocnicze % 2,000 0,72 1,44 0,021

Razem koszty bezpośrednie: 865,30 791,94 73,36
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 524,26

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 154,00
Razem z narzutami: 1 543,56 1 470,20 73,36

Ceny jednostkowe 21,894 1,092 0,000 22,986
195
d.4.5

KNR-W 2-02 0612-03
ST.5.16

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 15 cm układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 214,89m2

robocizna r-g 0,091 19,555 14,56 284,72 1,325
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 1,050 225,635 28,65 6 464,43 30,083
materiały pomocnicze % 1,500 64,64 96,97 0,451
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,719 7,17 12,33 0,057
środek transportowy m-g 0,009 1,934 55,52 107,38 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 6 965,83 284,72 6 561,40 119,71
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 188,48 79,25

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 55,36 23,28
Razem z narzutami: 7 312,20 528,56 6 561,40 222,24

Ceny jednostkowe 2,460 30,534 1,034 34,028
196
d.4.5

KNR-W 2-02 0612-04
ST.5.16

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 15 cm układanych na sucho - nast. warstwa
obmiar = 214,89m2

robocizna r-g 0,062 13,323 14,56 193,99 0,903
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 1,050 225,635 28,65 6 464,43 30,083
materiały pomocnicze % 1,500 64,64 96,97 0,451
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,719 7,17 12,33 0,057
środek transportowy m-g 0,009 1,934 55,52 107,38 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 6 875,10 193,99 6 561,40 119,71
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 128,42 79,25

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 37,72 23,28
Razem z narzutami: 7 143,77 360,13 6 561,40 222,24

Ceny jednostkowe 1,676 30,534 1,034 33,244
197
d.4.5

KNR-W 4-01 0819-03
ST.5.11

Przybicie do podłóg płyt impregnowanych OSB gr 25 cm
obmiar = 268,61m2

robocizna r-g 0,490 131,619 14,56 1 916,37 7,134
Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 0,026 6,984 1 501,56 10 486,68 39,041
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,200 53,722 5,55 298,16 1,110
materiały pomocnicze % 2,000 107,85 215,70 0,803

Razem koszty bezpośrednie: 12 916,91 1 916,37 11 000,54
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 268,64

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 372,65
Razem z narzutami: 14 558,20 3 557,66 11 000,54

Ceny jednostkowe 13,245 40,954 0,000 54,199
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

198
d.4.5

KNR-W 2-02 2008-03 +
KNR-W 2-02 2008-07
kalk. własna
ST.5.11

Zabezpieczenie przeciwogniowe drewnianych belek stropowych z 2 x płyty Fermacell gr 12,5 mm z szpachlowaniem połączeń
obmiar = 268,61m2

robocizna r-g 0,862 231,542 14,56 3 371,25 12,551
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5
mm,

m2 2,060 553,337 24,60 13 612,08 50,676

Masa szpachlowa FERMACELL kg 1,000 268,610 4,00 1 074,44 4,000
Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane kg 0,050 13,431 7,57 101,67 0,379
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,258 337,911 0,17 57,44 0,214
materiały pomocnicze % 1,500 148,46 222,68 0,829
środek transportu pionowego m-g 0,018 4,835 7,17 34,67 0,129
środek transportowy m-g 0,018 4,835 55,52 268,44 0,999

Razem koszty bezpośrednie: 18 742,67 3 371,25 15 068,31 303,11
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 231,77 200,66

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 655,55 58,94
Razem z narzutami: 21 889,59 6 258,57 15 068,31 562,71

Ceny jednostkowe 23,300 56,097 2,095 81,492
199
d.4.5

NNRNKB 202 1130-02
ST.5.4

Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w części komunikacyjnej na stropie odcinkowym
obmiar = 12,72m2

robocizna r-g 0,140 1,781 14,56 25,93 2,038
Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 7,800 99,216 2,77 274,83 21,606
materiały pomocnicze % 1,500 2,75 4,12 0,324
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,127 7,17 0,91 0,072
środek transportowy m-g 0,010 0,127 55,52 7,06 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 312,85 25,93 278,95 7,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 17,17 5,28

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,04 1,55
Razem z narzutami: 341,89 48,14 278,95 14,80

Ceny jednostkowe 3,785 21,930 1,164 26,879
200
d.4.5

KNR BC-02 0215-10
ST.5.4

Reprofilacja naroŜy (wyoblenie) cementową zaprawą naprawczą
obmiar = 246,84m

robocizna r-g 0,160 39,494 14,56 575,04 2,330
Zaprawa cem. do reprofil.ubyt. kg 0,870 214,751 3,90 837,53 3,393
materiały pomocnicze % 1,000 8,38 8,38 0,034

Razem koszty bezpośrednie: 1 420,95 575,04 845,91
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 380,68

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 111,82
Razem z narzutami: 1 913,45 1 067,54 845,91

Ceny jednostkowe 4,325 3,427 0,000 7,752
201
d.4.5

KNR-W 2-02 1123-02
ST.5.3

Posadzka z wykładziny syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR), heterogenicznej wykonanej z polichlorku winylu gr 2 mm
obmiar = 281,33m2

robocizna r-g 0,395 111,125 14,56 1 617,99 5,751
wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 1,090 306,650 67,00 20 545,53 73,030
Klej do wykł. podł. kg 0,250 70,333 15,03 1 057,10 3,758
materiały pomocnicze % 1,500 216,03 324,04 1,152
środek transportu pionowego m-g 0,006 1,688 7,17 12,10 0,043
środek transportowy m-g 0,004 1,125 55,52 62,48 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 23 619,24 1 617,99 21 926,67 74,58
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 071,11 49,37

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 314,62 14,50
Razem z narzutami: 25 068,84 3 003,72 21 926,67 138,45

Ceny jednostkowe 10,677 77,939 0,492 89,108
202
d.4.5

KNR-W 2-02 1123-04
ST.5.3

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar = 281,33m2

robocizna r-g 0,126 35,448 14,56 516,12 1,835
Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 0,030 8,440 31,58 266,53 0,947
materiały pomocnicze % 1,500 2,67 4,00 0,014

Razem koszty bezpośrednie: 786,65 516,12 270,53
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 341,67

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 100,36
Razem z narzutami: 1 228,68 958,15 270,53

Ceny jednostkowe 3,406 0,962 0,000 4,368
203
d.4.5

KNR-W 2-02 1125-01
kalk. własna
ST.5.3

Wywinięcie wykładziny podłogowej na ścianę na wys. 10 cm i przyklejenie
obmiar = 24,68m2

robocizna r-g 1,180 29,122 14,56 424,02 17,181
wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 1,090 26,901 67,00 1 802,38 73,030
Klej do wykł. podł. kg 0,950 23,446 15,03 352,39 14,279
materiały pomocnicze % 1,500 21,55 32,32 1,310
środek transportu pionowego m-g 0,006 0,148 7,17 1,06 0,043
środek transportowy m-g 0,004 0,099 55,52 5,48 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 2 617,65 424,02 2 187,09 6,54
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 280,70 4,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 82,45 1,27
Razem z narzutami: 2 986,40 787,17 2 187,09 12,14

Ceny jednostkowe 31,895 88,618 0,492 121,005
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PODSUMOWANIE

   Posadzki
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 76 564,86 11 159,08 64 774,16 631,62

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 7 805,46 7 387,32 418,14

RAZEM 84 370,32 18 546,40 64 774,16 1 049,76

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 292,75 2 169,93 122,82

RAZEM 86 663,07 20 716,33 64 774,16 1 172,58

OGÓŁEM 86 663,07

Słownie:   osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy i 07/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.6    Sufity
204
d.4.6

KNR-W 4-01 0440-04
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych nad pom. istn. - podsufitki z desek otynkowanych
obmiar = 127,75m2

robocizna r-g 0,300 38,325 14,56 558,01 4,368
Razem koszty bezpośrednie: 558,01 558,01

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 369,40
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 108,51
Razem z narzutami: 1 035,92 1 035,92

Ceny jednostkowe 8,109 0,000 0,000 8,109
205
d.4.6

KNR-W 4-01 0440-03
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych nad pom. istn. - ślepe pułapy
obmiar = 127,75m2

robocizna r-g 0,160 20,440 14,56 297,61 2,330
Razem koszty bezpośrednie: 297,61 297,61

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 197,02
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 57,87

Razem z narzutami: 552,50 552,50
Ceny jednostkowe 4,325 0,000 0,000 4,325

206
d.4.6

KNR-W 4-01 0440-02
ST.5.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych nad pom. istn. - zasypki
obmiar = 127,75m2

robocizna r-g 0,210 26,828 14,56 390,61 3,058
Razem koszty bezpośrednie: 390,61 390,61

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 258,58
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 75,96

Razem z narzutami: 725,15 725,15
Ceny jednostkowe 5,676 0,000 0,000 5,676

207
d.4.6

KNR-W 4-01 0610-01
ST.5.16

Oczyszczenie odsłoniętych drewnianych belek stropowych nad pom. istn. przy uŜyciu szczotek stalowych
obmiar = 79,84m2

robocizna r-g 0,130 10,379 14,56 151,12 1,893
Razem koszty bezpośrednie: 151,12 151,12

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 100,04
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 29,39

Razem z narzutami: 280,55 280,55
Ceny jednostkowe 3,514 0,000 0,000 3,514

208
d.4.6

KNR-W 4-01 0412-01 Wymiana uszkodzonych drewnianych belek stropowych (załoŜono wymiaę 50%)
obmiar = 79,84m

robocizna r-g 2,380 190,019 14,56 2 766,68 34,653
Belki igl. wym. nasyc. dł.5,1-6,3m,kl.I m3 0,055 4,391 1 175,68 5 162,65 64,662
Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,240 19,162 2,42 46,37 0,581
Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 0,360 28,742 3,01 86,51 1,084
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,050 3,992 341,40 1 362,87 17,070
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,008 0,639 732,23 467,69 5,858
Deski iglaste obrzynane m3 0,008 0,639 616,37 393,69 4,931
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240 19,162 5,55 106,35 1,332
materiały pomocnicze % 2,000 76,26 152,52 1,910

Razem koszty bezpośrednie: 10 545,33 2 766,68 7 778,65
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 831,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 537,99
Razem z narzutami: 12 914,86 5 136,21 7 778,65

Ceny jednostkowe 64,331 97,428 0,000 161,759
209
d.4.6

KNR-W 4-01 0614-07
ST.5.16

Impregnacja ognichronna i grzybobójcza drewnianych belek stropowych preparatami solowymi metodą smarowania
Krotność = 3
obmiar = 79,84m2

robocizna r-g 0,270 64,670 14,56 941,60 11,794
Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0,060 14,371 5,95 85,51 1,071
materiały pomocnicze % 2,000 0,86 1,71 0,021

Razem koszty bezpośrednie: 1 028,82 941,60 87,22
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 623,34

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 183,10
Razem z narzutami: 1 835,26 1 748,04 87,22

Ceny jednostkowe 21,894 1,092 0,000 22,986
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

210
d.4.6

KNR-W 2-02 2005-03
ST.5.11

Okładziny stropów płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
obmiar = 127,75m2

robocizna r-g 2,390 305,323 14,56 4 445,50 34,798
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 134,138 20,50 2 749,82 21,525
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 2,600 332,150 3,07 1 019,70 7,982
Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 0,400 51,100 2,52 128,77 1,008
Łączn.wzdłuŜ.stalowe do rusztu pod pł.g-k szt 0,520 66,430 0,56 37,20 0,291
Łączn.krzyŜowe stal.do rusztu pod pł.g-k szt 1,330 169,908 0,61 103,64 0,811
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 1,820 232,505 0,86 199,95 1,565
blachowkręty szt 18,500 2 363,375 0,04 94,54 0,740
Masa szpachlowa FERMACELL kg 0,300 38,325 4,00 153,30 1,200
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,000 127,750 0,17 21,72 0,170
materiały pomocnicze % 1,500 45,09 67,63 0,529
środek transportu pionowego m-g 0,058 7,410 7,17 53,13 0,416
środek transportowy m-g 0,029 3,705 55,52 205,69 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 9 280,59 4 445,50 4 576,27 258,82
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 942,92 171,34

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 864,45 50,33
Razem z narzutami: 13 309,63 8 252,87 4 576,27 480,49

Ceny jednostkowe 64,602 35,822 3,761 104,185
211
d.4.6

KNR-W 2-02 2005-04
ST.5.11

Okładziny stropów płytami gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt
gipsowo-włókn. Fermacell gr 10 mm
obmiar = 158,56m2

robocizna r-g 0,494 78,329 14,56 1 140,46 7,193
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,050 166,488 20,50 3 413,00 21,525
blachowkręty szt 16,000 2 536,960 0,04 101,48 0,640
Masa szpachlowa FERMACELL kg 4,300 681,808 4,00 2 727,23 17,200
materiały pomocnicze % 1,500 62,42 93,63 0,590
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,268 7,17 9,10 0,057
środek transportowy m-g 0,012 1,903 55,52 105,64 0,666

Razem koszty bezpośrednie: 7 590,54 1 140,46 6 335,34 114,74
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 754,98 75,96

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 221,77 22,31
Razem z narzutami: 8 665,56 2 117,21 6 335,34 213,01

Ceny jednostkowe 13,353 39,955 1,343 54,651
212
d.4.6

KNNR 2 0604-02
ST.5.16

Paroizolacja
obmiar = 158,56m2

robocizna r-g 0,065 10,306 14,56 150,06 0,946
Folia poliet. paroszczelna m2 1,100 174,416 2,38 415,11 2,618
materiały pomocnicze % 2,000 4,15 8,30 0,052
środek transportu pionowego m-g 0,004 0,634 7,17 4,55 0,029

Razem koszty bezpośrednie: 578,02 150,06 423,41 4,55
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 99,34 3,01

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 29,18 0,88
Razem z narzutami: 710,43 278,58 423,41 8,44

Ceny jednostkowe 1,757 2,670 0,053 4,480
213
d.4.6

KNR-W 2-02 0612-03
ST.5.16

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt gr 10 cm układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 126,85m2

robocizna r-g 0,091 11,543 14,56 168,07 1,325
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,050 133,193 18,53 2 468,06 19,457
materiały pomocnicze % 1,500 24,68 37,02 0,292
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,015 7,17 7,28 0,057
środek transportowy m-g 0,009 1,142 55,52 63,38 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 2 743,81 168,07 2 505,08 70,66
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 111,26 46,78

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 32,68 13,74
Razem z narzutami: 2 948,27 312,01 2 505,08 131,18

Ceny jednostkowe 2,460 19,748 1,034 23,242
214
d.4.6

KNR-W 2-02 0612-04
ST.5.16

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt gr 10 cm układanych na sucho - nast. warstwa
obmiar = 126,85m2

robocizna r-g 0,062 7,865 14,56 114,51 0,903
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,050 133,193 18,53 2 468,06 19,457
materiały pomocnicze % 1,500 24,68 37,02 0,292
środek transportu pionowego m-g 0,008 1,015 7,17 7,28 0,057
środek transportowy m-g 0,009 1,142 55,52 63,38 0,500

Razem koszty bezpośrednie: 2 690,25 114,51 2 505,08 70,66
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 75,81 46,78

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 22,27 13,74
Razem z narzutami: 2 848,85 212,59 2 505,08 131,18

Ceny jednostkowe 1,676 19,748 1,034 22,458

PODSUMOWANIE

   Sufity
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 35 854,71 11 124,23 24 211,05 519,43

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 7 708,10 7 364,23 343,87

RAZEM 43 562,81 18 488,46 24 211,05 863,30

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 264,17 2 163,17 101,00

RAZEM 45 826,98 20 651,63 24 211,05 964,30

OGÓŁEM 45 826,98

Słownie:   czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć i 98/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.7    Tynki, malowanie
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

215
d.4.7

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 158,56m2

robocizna r-g 0,318 50,422 14,56 734,15 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 0,259 41,067 8,38 344,14 2,170
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 47,568 6,35 302,06 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 6,46 9,69 0,061
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 390,04 734,15 655,89
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 486,01

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 142,76
Razem z narzutami: 2 018,81 1 362,92 655,89

Ceny jednostkowe 8,596 4,137 0,000 12,733
216
d.4.7

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 117,6m2

robocizna r-g 0,318 37,397 14,56 544,50 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,259 30,458 9,10 277,17 2,357
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 35,280 6,35 224,03 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 5,01 7,52 0,064
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 053,22 544,50 508,72
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 360,46

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 105,88
Razem z narzutami: 1 519,56 1 010,84 508,72

Ceny jednostkowe 8,596 4,326 0,000 12,922
217
d.4.7

KNR-W 4-01 0701-05
ST.5.10

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar = 427,24m2

robocizna r-g 0,330 140,989 14,56 2 052,80 4,805
Razem koszty bezpośrednie: 2 052,80 2 052,80

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 358,95
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 399,17
Razem z narzutami: 3 810,92 3 810,92

Ceny jednostkowe 8,920 0,000 0,000 8,920
218
d.4.7

NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 427,24m2

robocizna r-g 0,080 34,179 14,56 497,65 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 93,993 5,83 547,98 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 5,48 8,22 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 053,85 497,65 556,20
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 329,44

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 96,77
Razem z narzutami: 1 480,06 923,86 556,20

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464
219
d.4.7

KNR-W 4-01 0716-02
ST.5.10

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar = 427,24m2

robocizna r-g 0,690 294,796 14,56 4 292,22 10,046
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,005 2,136 478,22 1 021,57 2,391
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,007 2,991 487,62 1 458,32 3,413
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 11,535 50,69 584,73 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 30,65 61,29 0,143
środek transportu pionowego m-g 0,040 17,090 7,17 122,53 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,040 17,090 4,32 73,83 0,173

Razem koszty bezpośrednie: 7 614,49 4 292,22 3 125,91 196,36
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 841,45 129,99

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 834,64 38,18
Razem z narzutami: 11 458,75 7 968,31 3 125,91 364,53

Ceny jednostkowe 18,651 7,317 0,853 26,821
220
d.4.7

KNR-W 2-02 0834-01 Gładź gipsowa szlifowana na ścianach
obmiar = 427,24m2

robocizna r-g 0,445 190,122 14,56 2 768,17 6,479
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 4,000 1 708,960 1,35 2 307,10 5,400
materiały pomocnicze % 1,500 23,07 34,61 0,081
środek transportu pionowego m-g 0,006 2,563 7,17 18,38 0,043
środek transportowy m-g 0,007 2,991 55,52 166,04 0,389

Razem koszty bezpośrednie: 5 294,30 2 768,17 2 341,71 184,42
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 832,53 122,09

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 538,28 35,86
Razem z narzutami: 7 823,06 5 138,98 2 341,71 342,37

Ceny jednostkowe 12,028 5,481 0,801 18,310
221
d.4.7

KNR-W 2-02 1510-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną kolorową
obmiar = 346,8m2

robocizna r-g 0,139 48,205 14,56 701,87 2,024
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,289 100,225 9,10 912,05 2,630
materiały pomocnicze % 1,500 9,12 13,68 0,039
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 1 627,60 701,87 925,73
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 464,64

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 136,48
Razem z narzutami: 2 228,72 1 302,99 925,73

Ceny jednostkowe 3,757 2,669 0,000 6,426
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222
d.4.7

KNR-W 2-02 1511-01
ST.5.12

Dwukrotne malowanie lamperii farbami matowymi, zmywalnymi
obmiar = 106,37m2

robocizna r-g 0,225 23,933 14,56 348,47 3,276
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,376 39,995 13,69 547,53 5,147
materiały pomocnicze % 1,500 5,48 8,21 0,077
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 904,21 348,47 555,74
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 230,69

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 67,76
Razem z narzutami: 1 202,66 646,92 555,74

Ceny jednostkowe 6,082 5,225 0,000 11,307

PODSUMOWANIE

   Tynki, malowanie
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 20 990,51 11 939,83 8 669,90 380,78

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 8 156,25 7 904,17 252,08

RAZEM 29 146,76 19 844,00 8 669,90 632,86

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 395,78 2 321,74 74,04

RAZEM 31 542,54 22 165,74 8 669,90 706,90

OGÓŁEM 31 542,54

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa i 54/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4.8    Stolarka otworowa
223
d.4.8

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych o konstrukcji wzmocnionej z samozamykaczem, EI30
obmiar = 17,2m2

robocizna r-g 4,330 74,476 14,56 1 084,37 63,045
drzwi lamin. EI30 wzmocn. samozam. szt 9,000 9,000 1 648,00 14 832,00 862,326
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,464 24,62 11,43 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 148,43 296,87 17,260

Razem koszty bezpośrednie: 16 224,67 1 084,37 15 140,30
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 717,85

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 210,86
Razem z narzutami: 17 153,38 2 013,08 15 140,30

Ceny jednostkowe 117,040 880,250 0,000 997,290
224
d.4.8

KNNR-W 3 0702-04
ST.5.6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi laminowanych, typowych, futryna drewniana.
obmiar = 3,4m2

robocizna r-g 4,330 14,722 14,56 214,35 63,045
drzwi lamin. z futr. drewn. szt 2,000 2,000 798,00 1 596,00 469,412
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,027 0,092 24,62 2,26 0,665
materiały pomocnicze % 2,000 15,98 31,97 9,402

Razem koszty bezpośrednie: 1 844,58 214,35 1 630,23
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 141,90

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 41,68
Razem z narzutami: 2 028,16 397,93 1 630,23

Ceny jednostkowe 117,038 479,479 0,000 596,517
225
d.4.8

KNR 4-01 0320-02 kalk.
własna
ST.5.7

Obsadzenie okien metalowych szklonych szkłem P4 z lustrem weneckim
obmiar = 2,25m2

robocizna r-g 1,880 4,230 14,56 61,59 27,373
okna metalowe P4 z  lustrem weneckim szt 1,000 1,000 3 006,00 3 006,00 1 336,000
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,003 0,007 478,22 3,23 1,435
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,008 0,018 50,69 0,91 0,406
materiały pomocnicze % 1,500 30,10 45,15 20,068
środek transportu pionowego m-g 0,090 0,203 7,17 1,45 0,645

Razem koszty bezpośrednie: 3 118,33 61,59 3 055,29 1,45
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 40,77 0,96

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 11,98 0,28
Razem z narzutami: 3 172,32 114,34 3 055,29 2,69

Ceny jednostkowe 50,818 1 357,907 1,196 1 409,921
226
d.4.8

KNR 4-01 0504-04
ST.5.16

DemontaŜ a po montaŜu klap dymowych i wyłazów uzupełnienie z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki
obmiar = 36,69m2

robocizna r-g 1,560 57,236 14,56 833,36 22,714
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,002 0,073 487,62 35,78 0,975
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,003 0,110 50,69 5,58 0,152
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,050 1,835 5,01 9,19 0,251
materiały pomocnicze % 2,000 0,51 1,01 0,028
środek transportu pionowego m-g 0,200 7,338 7,17 52,61 1,434
Mieszarka do zapraw m-g 0,010 0,367 4,32 1,59 0,043

Razem koszty bezpośrednie: 939,12 833,36 51,56 54,20
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 551,68 35,88

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 162,05 10,54
Razem z narzutami: 1 699,27 1 547,09 51,56 100,62

Ceny jednostkowe 42,167 1,405 2,742 46,314
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227
d.4.8

KNR 0-15 0526-01
ST.5.16

Wykonanie konstrukcji nośnej pod klapy i wyłazy
obmiar = 37,2m

robocizna r-g 0,350 13,020 14,56 189,57 5,096
Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I m3 0,044 1,637 1 058,82 1 733,08 46,588
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,150 5,580 5,55 30,97 0,833
materiały pomocnicze % 2,500 17,64 44,10 1,186
środek transportu pionowego m-g 0,005 0,186 7,17 1,33 0,036
środek transportowy m-g 0,005 0,186 55,52 10,33 0,278

Razem koszty bezpośrednie: 2 009,38 189,57 1 808,15 11,66
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 125,50 7,72

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 36,86 2,27
Razem z narzutami: 2 181,73 351,93 1 808,15 21,65

Ceny jednostkowe 9,460 48,606 0,582 58,648
228
d.4.8

KNR 0-15 0526-02 kalk.
własna
ST.5.7

Osadzenie klapy dymowej przeszklonej np. Fakro FSP automatycznie otwieranej w razie zadymienia, mechanizm otwierający zespolony, wraz z kołnierzem
obmiar = 6kpl

robocizna r-g 8,250 49,500 14,56 720,72 120,120
klapa dymowa Fakro FSP kpl 1,000 6,000 4 150,00 24 900,00 4 150,000
kołnierz pod klapę dym. szt 1,000 6,000 290,00 1 740,00 290,000
materiały pomocnicze % 5,000 266,40 1 332,00 222,000
środek transportu pionowego m-g 0,012 0,072 7,17 0,52 0,086
środek transportowy m-g 0,012 0,072 55,52 4,00 0,666

Razem koszty bezpośrednie: 28 697,24 720,72 27 972,00 4,52
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 477,12 2,99

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 140,15 0,88
Razem z narzutami: 29 318,38 1 337,99 27 972,00 8,39

Ceny jednostkowe 222,998 4 662,000 1,398 4 886,396
229
d.4.8

KNR 0-15 0526-02
ST.5.7

Osadzenie wyłazów w połaci dachowej
obmiar = 3szt

robocizna r-g 8,250 24,750 14,56 360,36 120,120
wyłaz dachowy kpl 1,000 3,000 595,00 1 785,00 595,000
kołnierz pod wyłaz szt 1,000 3,000 240,00 720,00 240,000
materiały pomocnicze % 5,000 25,05 125,25 41,750
środek transportu pionowego m-g 0,012 0,036 7,17 0,26 0,086
środek transportowy m-g 0,012 0,036 55,52 2,00 0,666

Razem koszty bezpośrednie: 2 992,87 360,36 2 630,25 2,26
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 238,56 1,50

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 70,07 0,44
Razem z narzutami: 3 303,44 668,99 2 630,25 4,20

Ceny jednostkowe 222,997 876,750 1,400 1 101,147
230
d.4.8

KNR-W 4-01 0106-04 Usunięcie z pomieszczeń budynku gruzu
obmiar = 36,43m3

robocizna r-g 4,540 165,392 14,56 2 408,11 66,102
Razem koszty bezpośrednie: 2 408,11 2 408,11

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 594,17
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 468,27
Razem z narzutami: 4 470,55 4 470,55

Ceny jednostkowe 122,716 0,000 0,000 122,716

PODSUMOWANIE

   Stolarka otworowa
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 234,30 5 872,43 52 287,78 74,09

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 3 936,60 3 887,55 49,05

RAZEM 62 170,90 9 759,98 52 287,78 123,14

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 156,33 1 141,92 14,41

RAZEM 63 327,23 10 901,90 52 287,78 137,55

OGÓŁEM 63 327,23

Słownie:   sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem i 23/100 zł

PODSUMOWANIE

PODDASZE
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 295 750,76 73 618,87 218 329,12 3 802,77

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 51 253,16 48 735,71 2 517,45

RAZEM 347 003,92 122 354,58 218 329,12 6 320,22

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15 054,98 14 315,51 739,47

RAZEM 362 058,90 136 670,09 218 329,12 7 059,69

OGÓŁEM 362 058,90

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt osiem i 90/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

5 WENTYLACJA
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231
d.5

KNR-W 4-01 0335-11
ST.5.15

Przebicie otworów w stropie odcinkowym
obmiar = 7szt.

robocizna r-g 1,470 10,290 14,56 149,82 21,403
Razem koszty bezpośrednie: 149,82 149,82

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 99,18
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 29,13

Razem z narzutami: 278,13 278,13
Ceny jednostkowe 39,733 0,000 0,000 39,733

232
d.5

KNR-W 4-01 0427-04
ST.5.15

Wycięcie otworów w stropie drewnianym
obmiar = 16msc.

robocizna r-g 1,130 18,080 14,56 263,24 16,453
Razem koszty bezpośrednie: 263,24 263,24

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 174,26
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 51,19

Razem z narzutami: 488,69 488,69
Ceny jednostkowe 30,543 0,000 0,000 30,543

233
d.5

kalk. własna
kalk. własna

Zabezpieczenie p.poŜarowe przejść przez stropy drewniane wentylacji pianą ogniochronną np CP 620 HILTI
obmiar = 16szt

robocizna % 10,000 6,38 63,84 3,990
CP 620 HILTI op. 1,000 16,000 39,90 638,40 39,900

Razem koszty bezpośrednie: 702,24 63,84 638,40
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 42,26

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 12,41
Razem z narzutami: 756,91 118,51 638,40

Ceny jednostkowe 7,407 39,900 0,000 47,307
234
d.5

KNR-W 4-01 0335-08
ST.5.15

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
obmiar = 17szt.

robocizna r-g 0,360 6,120 14,56 89,11 5,242
Razem koszty bezpośrednie: 89,11 89,11

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 58,99
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 17,33

Razem z narzutami: 165,43 165,43
Ceny jednostkowe 9,731 0,000 0,000 9,731

235
d.5

KNR-W 4-01 0335-09
ST.5.15

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
obmiar = 6szt.

robocizna r-g 0,500 3,000 14,56 43,68 7,280
Razem koszty bezpośrednie: 43,68 43,68

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 28,92
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 8,49

Razem z narzutami: 81,09 81,09
Ceny jednostkowe 13,515 0,000 0,000 13,515

236
d.5

KNR-W 4-01 0335-10
ST.5.15

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.
obmiar = 1szt.

robocizna r-g 0,890 0,890 14,56 12,96 12,958
Razem koszty bezpośrednie: 12,96 12,96

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 8,58
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2,52

Razem z narzutami: 24,06 24,06
Ceny jednostkowe 24,060 0,000 0,000 24,060

237
d.5

KNR-W 2-17 0113-02
ST.5.15

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.150 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar = 376,59m2

robocizna r-g 1,620 610,076 14,56 8 882,70 23,587
Przewód went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk. m2 0,740 278,677 86,25 24 035,86 63,825
Kształtka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk. m2 0,280 105,445 146,97 15 497,28 41,152
Podpora kanału wentyl.typ B szt 0,410 154,402 12,60 1 945,46 5,166
Uszczelka gumowa do przew. szt 2,280 858,625 4,24 3 640,57 9,667
śruby stalowe kg 0,510 192,061 11,00 2 112,67 5,610
materiały pomocnicze % 1,500 472,32 708,48 1,881
środek transportowy m-g 0,070 26,361 55,52 1 463,58 3,886

Razem koszty bezpośrednie: 58 286,60 8 882,70 47 940,32 1 463,58
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 5 880,35 968,89

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 727,28 284,60
Razem z narzutami: 67 147,72 16 490,33 47 940,32 2 717,07

Ceny jednostkowe 43,789 127,301 7,215 178,305
238
d.5

KNR-W 2-17 0152-02
kalk. własna
ST.5.15

Wywietrzaki dachowe np. Zefir 150
obmiar = 31szt.

robocizna r-g 2,830 87,730 14,56 1 277,35 41,205
Zefir 150 szt 1,000 31,000 175,00 5 425,00 175,000
podstawa pod wywietrzaki szt 1,000 31,000 148,00 4 588,00 148,000
śruby stalowe kg 0,170 5,270 11,00 57,97 1,870
materiały pomocnicze % 1,500 100,71 151,06 4,873
środek transportowy m-g 0,110 3,410 55,52 189,32 6,107

Razem koszty bezpośrednie: 11 688,70 1 277,35 10 222,03 189,32
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 845,61 125,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 248,39 36,81
Razem z narzutami: 12 944,84 2 371,35 10 222,03 351,46

Ceny jednostkowe 76,495 329,743 11,337 417,575
239
d.5

KNR-W 2-17 0140-01
ST.5.15

Kratka do przewodów kołowych o śr.do 160 mm
obmiar = 45szt.

robocizna r-g 0,960 43,200 14,56 628,99 13,978
Czerpnia ścienna typ B do fi 315 mm szt 1,000 45,000 109,37 4 921,65 109,370
Uszczelka gumowa do przew. szt 1,040 46,800 4,24 198,43 4,410
śruby stalowe kg 0,190 8,550 11,00 94,05 2,090
materiały pomocnicze % 1,500 52,14 78,21 1,738
środek transportowy m-g 0,010 0,450 55,52 24,98 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 5 946,31 628,99 5 292,34 24,98
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 416,39 16,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 122,31 4,86
Razem z narzutami: 6 506,41 1 167,69 5 292,34 46,38

Ceny jednostkowe 25,949 117,608 1,031 144,588
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240
d.5

KNR-W 2-02 2004-04
ST.5.11

Obudowa pionów wentylacji 2 x płytami Fermacell gr 15 mm na rusztach metalowych 50-02
obmiar = 80,74m2

robocizna r-g 2,260 182,472 14,56 2 656,80 32,906
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 15 mm m2 2,100 169,554 32,90 5 578,33 69,090
Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 0,760 61,362 3,48 213,54 2,645
Profil ścienny C "50", pod płyty g-k m 2,050 165,517 4,33 716,69 8,877
kołki rozporowe szt 4,060 327,804 0,45 147,51 1,827
blachowkręty szt 22,010 1 777,087 0,04 71,08 0,880
Masa szpachlowa FERMACELL kg 2,090 168,747 4,00 674,99 8,360
Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl. 50mm m2 1,030 83,162 24,11 2 005,04 24,833
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2,264 182,795 0,17 31,08 0,385
materiały pomocnicze % 1,500 94,38 141,57 1,753
środek transportu pionowego m-g 0,035 2,826 7,17 20,26 0,251
środek transportowy m-g 0,029 2,341 55,52 130,00 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 12 386,89 2 656,80 9 579,83 150,26
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 758,80 99,47

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 516,63 29,22
Razem z narzutami: 14 791,01 4 932,23 9 579,83 278,95

Ceny jednostkowe 61,088 118,650 3,455 183,193
241
d.5

KNR-W 2-02 2004-10
ST.5.11

Obudowa poziomów wentylacji 2 x płytami Fermacell gr 15 mm na rusztach metalowych 50-02
obmiar = 21,14m2

robocizna r-g 2,730 57,712 14,56 840,29 39,749
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 15 mm m2 2,100 44,394 32,90 1 460,56 69,090
Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 0,760 16,066 3,48 55,91 2,645
Profil ścienny C "50", pod płyty g-k m 2,050 43,337 4,33 187,65 8,877
kołki rozporowe szt 4,060 85,828 0,45 38,62 1,827
blachowkręty szt 22,010 465,291 0,04 18,61 0,880
Masa szpachlowa FERMACELL kg 2,090 44,183 4,00 176,73 8,360
Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl. 50mm m2 1,030 21,774 24,11 524,98 24,833
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2,264 47,861 0,17 8,14 0,385
materiały pomocnicze % 1,500 24,71 37,07 1,753
środek transportu pionowego m-g 0,035 0,740 7,17 5,31 0,251
środek transportowy m-g 0,029 0,613 55,52 34,04 1,610

Razem koszty bezpośrednie: 3 387,91 840,29 2 508,27 39,35
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 556,27 26,05

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 163,40 7,65
Razem z narzutami: 4 141,28 1 559,96 2 508,27 73,05

Ceny jednostkowe 73,792 118,650 3,456 195,898
242
d.5

KNR-W 2-02 1510-05
kalk. własna
ST.5.12

Dwukrotne malowanie obudów wentylacji farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
obmiar = 101,88m2

robocizna r-g 0,318 32,398 14,56 471,71 4,630
Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 0,259 26,387 9,10 240,12 2,357
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,300 30,564 6,35 194,08 1,905
materiały pomocnicze % 1,500 4,34 6,51 0,064
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 912,42 471,71 440,71
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 312,27

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 91,73
Razem z narzutami: 1 316,42 875,71 440,71

Ceny jednostkowe 8,596 4,326 0,000 12,922
243
d.5

KNR 4-01 0504-04
ST.5.16

DemontaŜ a po montaŜu wylotów wentylacji uzupełnienie z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (bez kosztu da-
chówki)
obmiar = 19,49m2

robocizna r-g 1,560 30,404 14,56 442,69 22,714
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,002 0,039 487,62 19,01 0,975
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,003 0,058 50,69 2,96 0,152
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,050 0,975 5,01 4,88 0,251
materiały pomocnicze % 2,000 0,27 0,54 0,028
środek transportu pionowego m-g 0,200 3,898 7,17 27,95 1,434
Mieszarka do zapraw m-g 0,010 0,195 4,32 0,84 0,043

Razem koszty bezpośrednie: 498,87 442,69 27,39 28,79
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 293,06 19,06

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 86,08 5,60
Razem z narzutami: 902,67 821,83 27,39 53,45

Ceny jednostkowe 42,167 1,405 2,742 46,314
244
d.5

KNR-W 4-03 1019-01
ST.5.15

Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej wylotów przewodów wentylacyjnych
obmiar = 58,65kg

robocizna r-g 0,170 9,971 14,56 145,17 2,475
Kształtowniki stal.-kątowniki kg 1,000 58,650 2,91 170,67 2,910
materiały pomocnicze % 4,000 1,71 6,83 0,116

Razem koszty bezpośrednie: 322,67 145,17 177,50
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 96,10

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 28,23
Razem z narzutami: 447,00 269,50 177,50

Ceny jednostkowe 4,595 3,026 0,000 7,621
245
d.5

KNR-W 5-08 0701-22
ST.5.15

MontaŜ stalowych konstrukcji wsporczych przykręcanych do konstrukcji dachowej (bez kosztu konstrukcji)
obmiar = 8szt.

robocizna r-g 0,892 7,136 14,56 103,90 12,988
materiały pomocnicze % 2,500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 103,90 103,90
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 68,78

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 20,20
Razem z narzutami: 192,88 192,88

Ceny jednostkowe 24,110 0,000 0,000 24,110

- 44 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

246
d.5

KNR 5-08 0819-06
ST.5.15

Czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanych stalowych konstrukcji wsporczych
obmiar = 8szt.

robocizna r-g 0,263 2,104 14,56 30,63 3,829
Razem koszty bezpośrednie: 30,63 30,63

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 20,28
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 5,96

Razem z narzutami: 56,87 56,87
Ceny jednostkowe 7,109 0,000 0,000 7,109

247
d.5

KNR-W 2-05 0903-02
kalk. własna
ST.5.15

Wzmocnienie stalowej konstrukcji blachą stalow.,ocynkow. gr 2,8 mm
obmiar = 30,6m2

robocizna r-g 5,480 167,688 14,56 2 441,54 79,789
Wkręty kg 0,022 0,673 15,22 10,25 0,335
kołki rozporowe szt 1,860 56,916 0,45 25,61 0,837
Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,80-1,50mm kg 15,078 461,387 3,93 1 813,25 59,257
materiały pomocnicze % 1,500 18,49 27,74 0,906
środek transportowy m-g 0,070 2,142 55,52 118,92 3,886
Piła tarczowa fi 710mm m-g 0,478 14,627 4,71 68,89 2,251

Razem koszty bezpośrednie: 4 506,20 2 441,54 1 876,85 187,81
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 616,30 124,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 474,77 36,52
Razem z narzutami: 6 758,12 4 532,61 1 876,85 348,66

Ceny jednostkowe 148,125 61,335 11,394 220,854
248
d.5

KNR-W 2-02 2008-04
ST.5.15

Okładziny wylotów wentylacji z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell gr 10 mm
obmiar = 30,6m2

robocizna r-g 0,704 21,542 14,56 313,66 10,250
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 1,040 31,824 20,50 652,39 21,320
Masa szpachlowa FERMACELL kg 1,000 30,600 4,00 122,40 4,000
Wkręty kg 0,032 0,979 15,22 14,90 0,487
Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 1,258 38,495 0,17 6,54 0,214
materiały pomocnicze % 1,500 7,96 11,94 0,390
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,306 7,17 2,19 0,072
środek transportowy m-g 0,010 0,306 55,52 16,99 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 1 141,01 313,66 808,17 19,18
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 207,64 12,70

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 60,99 3,73
Razem z narzutami: 1 426,07 582,29 808,17 35,61

Ceny jednostkowe 19,029 26,411 1,164 46,604
249
d.5

KNR 0-23 2614-03
ST.5.15

Wyprawa wylotów wentylacji płytami styropianowymi gr 6 cm  przy uŜyciu got. zapraw klejących, osiatkowaniem i wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej
obmiar = 32,2m2

robocizna r-g 3,230 104,006 14,56 1 514,33 47,029
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,200 6,440 5,83 37,55 1,166
Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,063 2,029 113,80 230,85 7,169
Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 10,030 322,966 1,21 390,79 12,136
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 36,547 2,58 94,29 2,928
Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" kg 0,300 9,660 5,79 55,93 1,737
Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit kg 4,000 128,800 1,46 188,05 5,840
materiały pomocnicze % 1,500 9,97 14,96 0,465
środek transportu pionowego m-g 0,030 0,966 7,17 6,93 0,215
środek transportowy m-g 0,028 0,902 55,52 50,06 1,555

Razem koszty bezpośrednie: 2 583,74 1 514,33 1 012,42 56,99
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 002,49 37,73

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 294,47 11,08
Razem z narzutami: 3 929,51 2 811,29 1 012,42 105,80

Ceny jednostkowe 87,307 31,442 3,286 122,035
250
d.5

NNRNKB 202 0541-02
ST.5.15

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
obmiar = 34,17m2

robocizna r-g 1,350 46,130 14,56 671,65 19,656
Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,100 37,587 27,16 1 020,86 29,876
wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200 587,724 0,20 117,54 3,440
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,001 0,034 235,65 8,05 0,236
materiały pomocnicze % 1,500 11,46 17,20 0,503
środek transportowy m-g 0,008 0,273 55,52 15,18 0,444

Razem koszty bezpośrednie: 1 850,48 671,65 1 163,65 15,18
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 444,63 10,05

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 130,60 2,95
Razem z narzutami: 2 438,71 1 246,88 1 163,65 28,18

Ceny jednostkowe 36,490 34,055 0,825 71,370

PODSUMOWANIE

WENTYLACJA
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 104 907,38 21 044,06 81 687,88 2 175,44

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 15 371,31 13 931,16 1 440,15

RAZEM 120 278,69 34 975,22 81 687,88 3 615,59

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 515,13 4 092,11 423,02

RAZEM 124 793,82 39 067,33 81 687,88 4 038,61

OGÓŁEM 124 793,82

Słownie:   sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy i 82/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

6 DACH
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251
d.6

KNR AT-09 0104-05 +
KNR-W 4-01 0506-01
ST.5.14

Częściowy demontaŜ pokrycia dachówką, montaŜ stalowych systemowych stopni kominiarskich aŜurowych, uzupełnienie pokrycia
obmiar = 38szt.

robocizna r-g 1,580 60,040 14,56 874,18 23,005
dachówki pod stopień kominiarski szt 1,000 38,000 11,90 452,20 11,900
stopnie kominiarskie szt 1,000 38,000 36,00 1 368,00 36,000
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,002 0,076 487,62 37,06 0,975
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,003 0,114 50,69 5,78 0,152
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,030 1,140 5,01 5,71 0,150
materiały pomocnicze % 1,500 18,69 28,03 0,738
środek transportu pionowego m-g 0,250 9,500 7,17 68,12 1,793
Mieszarka do zapraw m-g 0,010 0,380 4,32 1,64 0,043

Razem koszty bezpośrednie: 2 840,72 874,18 1 896,78 69,76
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 578,71 46,18

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 169,99 13,56
Razem z narzutami: 3 649,16 1 622,88 1 896,78 129,50

Ceny jednostkowe 42,707 49,915 3,408 96,030
252
d.6

KNR AT-09 0104-04 +
KNR-W 4-01 0506-01
ST.5.14

Częściowy demontaŜ pokrycia dachówką, montaŜ stalowych systemowych ław kominiarskich aŜurowych dł. 80 cm, uzupełnienie pokrycia
obmiar = 10szt.

robocizna r-g 1,910 19,100 14,56 278,10 27,810
dachówki pod stopień kominiarski szt 2,000 20,000 11,90 238,00 23,800
ławy kominiarskie dł. 88 cm szt 1,000 10,000 60,90 609,00 60,900
Wspornik ławy szt 2,000 20,000 33,00 660,00 66,000
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,002 0,020 487,62 9,75 0,975
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,003 0,030 50,69 1,52 0,152
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,030 0,300 5,01 1,50 0,150
Wspornik stopnia szt 2,000 20,000 36,00 720,00 72,000
materiały pomocnicze % 1,500 22,40 33,60 3,360
środek transportu pionowego m-g 0,250 2,500 7,17 17,93 1,793
Mieszarka do zapraw m-g 0,010 0,100 4,32 0,43 0,043

Razem koszty bezpośrednie: 2 569,83 278,10 2 273,37 18,36
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 184,10 12,15

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 54,08 3,57
Razem z narzutami: 2 823,73 516,28 2 273,37 34,08

Ceny jednostkowe 51,628 227,337 3,408 282,373
253
d.6

KNR-W 4-01 0504-04
ST.5.14

PrzełoŜenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - w celu wymiany rynien (bez kosztu dachówki)
obmiar = 23,77m2

robocizna r-g 1,560 37,081 14,56 539,90 22,714
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,002 0,048 487,62 23,18 0,975
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,003 0,071 50,69 3,61 0,152
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,050 1,189 5,01 5,95 0,251
materiały pomocnicze % 2,000 0,33 0,65 0,028
środek transportu pionowego m-g 0,200 4,754 7,17 34,09 1,434
Mieszarka do zapraw m-g 0,010 0,238 4,32 1,03 0,043

Razem koszty bezpośrednie: 608,41 539,90 33,39 35,12
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 357,41 23,25

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 104,99 6,83
Razem z narzutami: 1 100,89 1 002,30 33,39 65,20

Ceny jednostkowe 42,167 1,405 2,743 46,315
254
d.6

KNR-W 4-01 0544-01
ST.5.14

Wymiana deskI czołowej okapu do mocowania uchwytów rynien
obmiar = 84,9m

robocizna r-g 0,260 22,074 14,56 321,40 3,786
Deski iglaste obrzynane m3 0,006 0,509 616,37 313,98 3,698
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,040 3,396 6,67 22,65 0,267
materiały pomocnicze % 2,000 3,37 6,73 0,079

Razem koszty bezpośrednie: 664,76 321,40 343,36
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 212,77

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 62,50
Razem z narzutami: 940,03 596,67 343,36

Ceny jednostkowe 7,028 4,044 0,000 11,072
255
d.6

KNR-W 4-01 0544-04
ST.5.14

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami
obmiar = 84,9m

robocizna r-g 0,670 56,883 14,56 828,22 9,755
Rynna dachowa z PVC śr. 150 mm, "Gamrat" m 0,990 84,051 14,28 1 200,25 14,137
Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt 8,000 8,000 26,66 213,28 2,512
Złączka rynnowa "Gamrat" - rozmiar 150 mm szt 0,330 28,017 16,44 460,60 5,425
uszczelki gumowe szt 0,660 56,034 8,00 448,27 5,280
Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 150mm szt 1,000 84,900 6,81 578,17 6,810
Denko rynnowe z PVC "Gamrat"- rozm. 150 mm szt 6,000 6,000 8,28 49,68 0,585
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,010 0,849 6,67 5,66 0,067
NaroŜnik 90 st. z PVC "Gamrat"- rozm.150mm szt 14,000 14,000 20,49 286,86 3,379
materiały pomocnicze % 2,000 32,43 64,86 0,764

Razem koszty bezpośrednie: 4 135,85 828,22 3 307,63
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 548,28

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 161,05
Razem z narzutami: 4 845,18 1 537,55 3 307,63

Ceny jednostkowe 18,110 38,959 0,000 57,069
256
d.6

KNR-W 4-01 0536-02
ST.5.14

Wymiana zuŜytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe
obmiar = 76m

robocizna r-g 0,700 53,200 14,56 774,59 10,192
Rura spust.PVC kielich. śr.110 mm,"Gamrat" m 1,000 76,000 15,97 1 213,72 15,970
Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm szt 0,250 19,000 6,14 116,66 1,535
Złączka rury spustowej "Gamrat" fi 110 mm szt 0,250 19,000 10,86 206,34 2,715
materiały pomocnicze % 2,000 15,37 30,73 0,404

Razem koszty bezpośrednie: 2 342,04 774,59 1 567,45
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 512,78

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 150,62
Razem z narzutami: 3 005,44 1 437,99 1 567,45

Ceny jednostkowe 18,921 20,624 0,000 39,545
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257
d.6

KNR-W 4-01 0536-04
ST.5.14

Wymiana zuŜytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odsadzki
obmiar = 8szt.

Rura spust.PVC kielich. śr.110 mm,"Gamrat" m 1,000 8,000 15,97 127,76 15,970
Złączka rury spustowej "Gamrat" fi 110 mm szt 2,000 16,000 10,86 173,76 21,720
Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm szt 2,000 16,000 13,87 221,92 27,740
materiały pomocnicze % 2,000 5,23 10,47 1,309

Razem koszty bezpośrednie: 533,91 533,91
Razem z narzutami: 533,91 533,91

Ceny jednostkowe 0,000 66,739 0,000 66,739

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 695,52 3 616,39 9 955,89 123,24

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 2 475,63 2 394,05 81,58

RAZEM 16 171,15 6 010,44 9 955,89 204,82

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 727,19 703,23 23,96

RAZEM 16 898,34 6 713,67 9 955,89 228,78

OGÓŁEM 16 898,34

Słownie:   szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 34/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

7 SCHODY
258
d.7

KNR-W 4-01 0442-01
ST.5.5

Rozebranie stopni drewnianych na konstrukcji stalowej
obmiar = 88stop.

robocizna r-g 0,490 43,120 14,56 627,83 7,134
Razem koszty bezpośrednie: 627,83 627,83

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 415,62
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 122,08
Razem z narzutami: 1 165,53 1 165,53

Ceny jednostkowe 13,245 0,000 0,000 13,245
259
d.7

KNR 4-04 0804-02
ST.5.5

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych
obmiar = 37,4m

robocizna r-g 0,930 34,782 14,56 506,43 13,541
Tlen spręŜony techniczny m3 0,068 2,543 5,33 13,56 0,362
Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,008 0,299 25,85 7,73 0,207
materiały pomocnicze % 0,500 0,21 0,11 0,0028
Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 0,060 2,244 5,80 13,02 0,348

Razem koszty bezpośrednie: 540,85 506,43 21,40 13,02
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 335,26 8,62

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 98,48 2,53
Razem z narzutami: 985,74 940,17 21,40 24,17

Ceny jednostkowe 25,138 0,572 0,646 26,356
260
d.7

KNR-W 7-12 0110-01
ST.5.5

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar = 113,17m2

robocizna r-g 0,457 51,719 14,56 753,02 6,654
piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm t 0,044 4,979 890,00 4 431,74 39,160
materiały pomocnicze % 1,000 44,32 44,32 0,392
Piaskarka do czyszcz. metali m-g 0,180 20,371 3,88 79,04 0,698
SpręŜ. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0,180 20,371 55,06 1 121,61 9,911
środek transportowy m-g 0,015 1,698 55,52 94,25 0,833

Razem koszty bezpośrednie: 6 523,98 753,02 4 476,06 1 294,90
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 498,50 857,22

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 146,43 251,80
Razem z narzutami: 8 277,93 1 397,95 4 476,06 2 403,92

Ceny jednostkowe 12,353 39,552 21,242 73,147
261
d.7

KNR-W 7-12 0204-01
ST.5.5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar = 113,17m2

robocizna r-g 0,140 15,844 14,56 230,69 2,038
Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 0,086 9,733 15,26 148,52 1,312
Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0,016 1,811 6,70 12,13 0,107
materiały pomocnicze % 1,000 1,61 1,61 0,014
środek transportowy m-g 0,001 0,113 55,52 6,28 0,056

Razem koszty bezpośrednie: 399,23 230,69 162,26 6,28
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 152,72 4,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 44,86 1,22
Razem z narzutami: 602,19 428,27 162,26 11,66

Ceny jednostkowe 3,784 1,434 0,103 5,321
262
d.7

KNR-W 7-12 0213-01
ST.5.5

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych x 2
Krotność = 2
obmiar = 113,17m2

robocizna r-g 0,119 26,934 14,56 392,17 3,465
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,134 30,330 15,18 460,40 4,068
Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0,012 2,716 6,70 18,20 0,161
materiały pomocnicze % 1,000 4,79 4,79 0,042
środek transportowy m-g 0,000 0,113 55,52 6,28 0,056

Razem koszty bezpośrednie: 881,84 392,17 483,39 6,28
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 259,62 4,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 76,26 1,22
Razem z narzutami: 1 223,10 728,05 483,39 11,66

Ceny jednostkowe 6,433 4,271 0,103 10,807
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263
d.7

KNR-W 4-01 0425-01
kalk. własna
ST.5.5

MontaŜ stopnic z drewna liściastego, szer. 29 cm, gr 32 mm, impregnowane i malowane
obmiar = 88szt.

robocizna r-g 0,740 65,120 14,56 948,15 10,774
stopnice liściaste, lakierow. m2 0,348 30,624 395,00 12 096,48 137,460
Wkręty kg 0,040 3,520 15,22 53,57 0,609
materiały pomocnicze % 2,000 121,50 243,00 2,761

Razem koszty bezpośrednie: 13 341,20 948,15 12 393,05
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 627,68

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 184,37
Razem z narzutami: 14 153,25 1 760,20 12 393,05

Ceny jednostkowe 20,002 140,830 0,000 160,832
264
d.7

KNR 2-02 1207-01
ST.5.5

Balustrady schodowe z prętów stalowych malowanych proszkowo, spawane do policzków
obmiar = 28m

robocizna r-g 1,830 51,240 14,56 746,05 26,645
Balustrada schodowa mal. proszk. kg 9,000 252,000 11,90 2 998,80 107,100
Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 0,040 1,120 15,26 17,09 0,610
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,040 1,120 15,18 17,00 0,607
Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm 100

szt.
0,006 0,168 41,15 6,91 0,247

materiały pomocnicze % 1,500 30,40 45,60 1,628
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,280 7,17 2,01 0,072
Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0,450 12,600 5,22 65,77 2,349
środek transportowy m-g 0,010 0,280 55,52 15,55 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 3 914,78 746,05 3 085,40 83,33
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 493,89 55,16

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 145,07 16,20
Razem z narzutami: 4 625,10 1 385,01 3 085,40 154,69

Ceny jednostkowe 49,465 110,193 5,525 165,183
265
d.7

KNR 2-02 1207-01
ST.5.5

Balustrady schodowe z prętów stalowych malowanych proszkowo przymocowane śrubami
obmiar = 4,8m

robocizna r-g 1,830 8,784 14,56 127,90 26,645
Balustrada schodowa mal. proszk. kg 9,000 43,200 11,90 514,08 107,100
Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 0,040 0,192 15,26 2,93 0,610
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,040 0,192 15,18 2,91 0,607
Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm 100

szt.
0,006 0,029 41,15 1,19 0,247

materiały pomocnicze % 1,500 5,21 7,82 1,628
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,048 7,17 0,34 0,072
Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0,450 2,160 5,22 11,28 2,349
środek transportowy m-g 0,010 0,048 55,52 2,66 0,555

Razem koszty bezpośrednie: 671,11 127,90 528,93 14,28
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 84,67 9,45

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 24,87 2,78
Razem z narzutami: 792,88 237,44 528,93 26,51

Ceny jednostkowe 49,467 110,194 5,523 165,184
266
d.7

KNR 2-02 1208-03
ST.5.5

Pochwyt stalowy malowany proszkowo mocowany do kraty
obmiar = 3,5m

robocizna r-g 0,980 3,430 14,56 49,94 14,269
pochwyty stalowe mal.proszk. kg 4,000 14,000 11,03 154,42 44,120
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,001 0,004 235,65 0,82 0,236
Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 0,033 0,116 15,18 1,75 0,501
materiały pomocnicze % 1,500 1,57 2,35 0,673
środek transportu pionowego m-g 0,020 0,070 7,17 0,50 0,143

Razem koszty bezpośrednie: 209,78 49,94 159,34 0,50
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 33,06 0,33

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 9,71 0,10
Razem z narzutami: 252,98 92,71 159,34 0,93

Ceny jednostkowe 26,489 45,526 0,266 72,281
267
d.7

KNR-W 2-02 1035-04
ST.5.5

Pochwyt  60x40 mm z drewna liściastego lakierowanego
obmiar = 36,3m

robocizna r-g 3,110 112,893 14,56 1 643,72 45,282
Pochwyt śr. 50 mm z drewna liściastego m 1,100 39,930 20,45 816,57 22,495
środek transportu pionowego m-g 0,001 0,036 7,17 0,26 0,0072
środek transportowy m-g 0,003 0,109 55,52 6,05 0,167

Razem koszty bezpośrednie: 2 466,60 1 643,72 816,57 6,31
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 088,14 4,18

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 319,63 1,23
Razem z narzutami: 3 879,78 3 051,49 816,57 11,72

Ceny jednostkowe 84,063 22,495 0,323 106,881
268
d.7

KNR-W 4-01 0211-01
ST.5.1

Skucie nierówności na schodach betonowych
obmiar = 21,73m2

robocizna r-g 0,690 14,994 14,56 218,31 10,046
Razem koszty bezpośrednie: 218,31 218,31

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 144,52
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 42,45

Razem z narzutami: 405,28 405,28
Ceny jednostkowe 18,651 0,000 0,000 18,651

269
d.7

NNRNKB 202 1134-01
ST.5.4

Gruntowanie wzmacniające podłoŜy
obmiar = 21,73m2

robocizna r-g 0,060 1,304 14,56 18,98 0,874
preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0,210 4,563 7,92 36,14 1,663
materiały pomocnicze % 1,500 0,36 0,54 0,025
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 55,66 18,98 36,68
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 12,56

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 3,69
Razem z narzutami: 71,91 35,23 36,68

Ceny jednostkowe 1,621 1,688 0,000 3,309
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270
d.7

KNR 2-02 1118-01
ST.5.8

Wyrównanie, przygotowanie podłoŜa
obmiar = 21,73m2

robocizna r-g 0,219 4,759 14,56 69,29 3,189
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 4,750 103,218 1,15 118,70 5,463
materiały pomocnicze % 1,500 1,19 1,78 0,082
środek transportu pionowego m-g 0,009 0,196 7,17 1,40 0,065
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 191,17 69,29 120,48 1,40
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 45,87 0,93

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 13,47 0,27
Razem z narzutami: 251,71 128,63 120,48 2,60

Ceny jednostkowe 5,919 5,544 0,120 11,583
271
d.7

NNRNKB 202 2810-05
ST.5.3

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar = 21,73m2

robocizna r-g 3,910 84,964 14,56 1 237,08 56,930
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 1,050 22,817 63,56 1 450,22 66,738
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,960 172,971 1,15 198,92 9,154
zaprawa do spoinowania kg 0,270 5,867 5,00 29,34 1,350
materiały pomocnicze % 1,500 16,78 25,18 1,159
środek transportu pionowego m-g 0,030 0,652 7,17 4,67 0,215
środek transportowy m-g 0,040 0,869 55,52 48,26 2,221

Razem koszty bezpośrednie: 2 993,67 1 237,08 1 703,66 52,93
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 818,95 35,04

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 240,56 10,29
Razem z narzutami: 4 098,51 2 296,59 1 703,66 98,26

Ceny jednostkowe 105,688 78,401 4,522 188,611
272
d.7

NNRNKB 202 2809-01
ST.5.3

Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 19,27m

robocizna r-g 0,570 10,984 14,56 159,93 8,299
Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 0,162 3,122 63,56 198,42 10,297
Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 0,650 12,526 1,15 14,40 0,748
zaprawa do spoinowania kg 0,080 1,542 5,00 7,71 0,400
materiały pomocnicze % 1,500 2,21 3,31 0,172
środek transportu pionowego m-g 0,004 0,077 7,17 0,55 0,029
środek transportowy m-g 0,006 0,116 55,52 6,42 0,333

Razem koszty bezpośrednie: 390,74 159,93 223,84 6,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 105,87 4,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 31,10 1,35
Razem z narzutami: 533,67 296,90 223,84 12,93

Ceny jednostkowe 15,407 11,616 0,671 27,694
273
d.7

Dostawa i montaŜ platformy dzwigowej  akumulatorowej do przenoszenia wózków inwalidzkich po schodach np. f-my TGR wraz z montaŜem
obmiar = 1kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 36 000,00

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 36 000,000

PODSUMOWANIE

SCHODY
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 33 426,75 7 729,49 24 211,06 1 486,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 6 100,79 5 116,93 983,86

RAZEM 39 527,54 12 846,42 24 211,06 2 470,06

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 792,02 1 503,03 288,99

RAZEM 77 319,56 36 000,00 14 349,45 24 211,06 2 759,05

OGÓŁEM 77 319,56

Słownie:   siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście i 56/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

8 IZOLACJA  P.WILG. FUND. - OPASKA
274
d.8

KNR 2-31 0801-01
ST.5.16

Ręczne rozebranie opaski betonowej
obmiar = 40,48m2

robocizna r-g 1,198 48,495 14,56 706,09 17,443
Razem koszty bezpośrednie: 706,09 706,09

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 467,43
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 137,30
Razem z narzutami: 1 310,82 1 310,82

Ceny jednostkowe 32,382 0,000 0,000 32,382
275
d.8

KNR-W 4-01 0104-02
ST.5.16

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
obmiar = 56,67m3

robocizna r-g 4,200 238,014 14,56 3 465,48 61,152
Razem koszty bezpośrednie: 3 465,48 3 465,48

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 294,15
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 673,88
Razem z narzutami: 6 433,51 6 433,51

Ceny jednostkowe 113,526 0,000 0,000 113,526
276
d.8

KNR 0-23 2611-01
ST.5.16

Przygotowanie starego podłoŜa pod izolację - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 0,272 27,529 14,56 400,82 3,960
Razem koszty bezpośrednie: 400,82 400,82

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 265,34
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 77,94

Razem z narzutami: 744,10 744,10
Ceny jednostkowe 7,352 0,000 0,000 7,352
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277
d.8

KNR-W 4-01 0701-06 Odbicie uszkodzonych tynków odkopanych ścian fundamentowych
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 0,410 41,496 14,56 604,18 5,970
Razem koszty bezpośrednie: 604,18 604,18

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 399,97
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 117,49
Razem z narzutami: 1 121,64 1 121,64

Ceny jednostkowe 11,082 0,000 0,000 11,082
278
d.8

NNRNKB 202 1134-02
ST.5.10

Gruntowanie wzmacniające odkrytych podłoŜy np. preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 0,080 8,097 14,56 117,89 1,165
Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220 22,266 5,83 129,81 1,283
materiały pomocnicze % 1,500 1,30 1,95 0,019
środek transportu pionowego m-g 0,000 0,000 7,17 0,000
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 249,65 117,89 131,76
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 78,04

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 22,92
Razem z narzutami: 350,61 218,85 131,76

Ceny jednostkowe 2,162 1,302 0,000 3,464
279
d.8

KNR-W 4-01 0710-06 Tynki ścian fundamentowych z zaprawy cementowej
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 1,080 109,307 14,56 1 591,51 15,725
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,008 0,810 478,22 387,21 3,826
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,027 2,733 50,69 138,52 1,369
materiały pomocnicze % 2,000 5,26 10,51 0,104
środek transportu pionowego m-g 0,040 4,048 7,17 29,03 0,287
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 3,036 4,32 13,12 0,130

Razem koszty bezpośrednie: 2 169,90 1 591,51 536,24 42,15
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 053,58 27,90

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 309,48 8,20
Razem z narzutami: 3 569,06 2 954,57 536,24 78,25

Ceny jednostkowe 29,192 5,298 0,773 35,263
280
d.8

KNR 0-29 0637-01
ST.5.8

Gruntowanie np. Eurolanem 3K ręcznie
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 0,057 5,769 14,56 84,00 0,830
Eurolan 3K dm3 0,056 5,668 8,65 49,03 0,484
materiały pomocnicze % 1,500 0,49 0,74 0,0073
środek transportowy m-g 0,000 0,000 55,52 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 133,77 84,00 49,77
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 55,61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 16,33
Razem z narzutami: 205,71 155,94 49,77

Ceny jednostkowe 1,541 0,492 0,000 2,033
281
d.8

KNR 0-29 0641-03
ST.5.8

Izolacja masą np. SUPERFLEX-10
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 0,267 27,023 14,56 393,46 3,888
SUPERFLEX-10 kg 5,000 506,050 11,75 5 946,09 58,750
materiały pomocnicze % 1,500 59,46 89,19 0,881
środek transportowy m-g 0,004 0,405 55,52 22,48 0,222

Razem koszty bezpośrednie: 6 451,22 393,46 6 035,28 22,48
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 260,47 14,88

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 76,51 4,37
Razem z narzutami: 6 807,45 730,44 6 035,28 41,73

Ceny jednostkowe 7,217 59,631 0,412 67,260
282
d.8

KNR-W 4-01 0105-02
ST.5.16

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
obmiar = 56,67m3

robocizna r-g 1,410 79,905 14,56 1 163,41 20,530
Razem koszty bezpośrednie: 1 163,41 1 163,41

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 770,18
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 226,23
Razem z narzutami: 2 159,82 2 159,82

Ceny jednostkowe 38,112 0,000 0,000 38,112
283
d.8

KNR 0-32 0629-03
ST.5.8

Osłona izolacji membranami wytłaczanymi
obmiar = 101,21m2

robocizna r-g 0,182 18,420 14,56 268,20 2,650
Folia poliet. izol. wytłaczana "kubełkowa m2 1,125 113,861 4,35 495,30 4,894
materiały pomocnicze % 2,000 4,95 9,91 0,098
środek transportowy m-g 0,004 0,405 55,52 22,48 0,222
środek transportu pionowego m-g 0,002 0,202 7,17 1,45 0,0143

Razem koszty bezpośrednie: 797,34 268,20 505,21 23,93
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 177,55 15,84

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 52,15 4,65
Razem z narzutami: 1 047,53 497,90 505,21 44,42

Ceny jednostkowe 4,919 4,992 0,439 10,350
284
d.8

KNR 2-31 0103-02
ST.5.16

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne opaski
obmiar = 40,48m2

robocizna r-g 0,187 7,570 14,56 110,22 2,723
Razem koszty bezpośrednie: 110,22 110,22

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 72,97
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 21,43

Razem z narzutami: 204,62 204,62
Ceny jednostkowe 5,055 0,000 0,000 5,055
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

285
d.8

KNR 2-31 0114-05
ST.5.16

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm
obmiar = 40,48m2

robocizna r-g 0,033 1,336 14,56 19,45 0,480
Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0,318 12,873 90,34 1 162,91 28,728
materiały pomocnicze % 0,500 11,63 5,81 0,144
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,039 1,579 41,98 66,27 1,637

Razem koszty bezpośrednie: 1 254,44 19,45 1 168,72 66,27
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 12,88 43,87

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 3,78 12,89
Razem z narzutami: 1 327,86 36,11 1 168,72 123,03

Ceny jednostkowe 0,892 28,872 3,039 32,803
286
d.8

KNR 2-31 0402-03
ST.5.16

Ława pod obrzeŜa betonowa zwykła
obmiar = 2,7m3

robocizna r-g 9,880 26,676 14,56 388,40 143,853
Deski iglaste obrzynane m3 0,030 0,081 616,37 49,93 18,491
Piasek zwykły m3 0,340 0,918 37,95 34,84 12,903
materiały pomocnicze % 0,500 0,85 0,42 0,157
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,040 2,808 205,93 578,25 214,167

Razem koszty bezpośrednie: 1 051,84 388,40 663,44
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 257,12

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 75,53
Razem z narzutami: 1 384,49 721,05 663,44

Ceny jednostkowe 267,056 245,719 0,000 512,775
287
d.8

KNR 2-31 0407-05
ST.5.16

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawą cem.
obmiar = 67,47m

robocizna r-g 0,277 18,689 14,56 272,11 4,033
ObrzeŜe trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,020 68,819 13,98 962,10 14,260
Piasek zwykły m3 0,006 0,405 37,95 15,36 0,228
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,002 0,135 478,22 64,53 0,956
materiały pomocnicze % 0,500 10,42 5,21 0,077

Razem koszty bezpośrednie: 1 319,31 272,11 1 047,20
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 180,14

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 52,91
Razem z narzutami: 1 552,36 505,16 1 047,20

Ceny jednostkowe 7,487 15,521 0,000 23,008
288
d.8

NNRNKB 231 0511-04
ST.5.16

Układanie nawierzchni opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obmiar = 40,48m2

robocizna r-g 1,061 42,949 14,56 625,34 15,448
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1,020 41,290 37,84 1 562,40 38,597
Piasek zwykły m3 0,003 0,121 37,95 4,61 0,114
materiały pomocnicze % 0,500 15,67 7,84 0,194
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,101 4,088 41,98 171,63 4,240

Razem koszty bezpośrednie: 2 371,82 625,34 1 574,85 171,63
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 413,98 113,62

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 121,60 33,37
Razem z narzutami: 3 054,39 1 160,92 1 574,85 318,62

Ceny jednostkowe 28,679 38,904 7,871 75,454

PODSUMOWANIE

IZOLACJA  P.WILG. FUND. - OPASKA
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 249,49 10 210,56 11 712,47 326,46

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 6 975,52 6 759,41 216,11

RAZEM 29 225,01 16 969,97 11 712,47 542,57

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 048,96 1 985,48 63,48

RAZEM 31 273,97 18 955,45 11 712,47 606,05

OGÓŁEM 31 273,97

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy i 97/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

9 ELEWACJA
289
d.9

KNR 0-23 2611-01
ST.5.16

Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji
obmiar = 782,11m2

robocizna r-g 0,272 212,734 14,56 3 097,41 3,960
Razem koszty bezpośrednie: 3 097,41 3 097,41

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 2 050,49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 602,30
Razem z narzutami: 5 750,20 5 750,20

Ceny jednostkowe 7,352 0,000 0,000 7,352
290
d.9

KNR-W 4-01 0737-01
ST.5.16

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły
obmiar = 400,72m2

robocizna r-g 0,920 368,662 14,56 5 367,72 13,395
Razem koszty bezpośrednie: 5 367,72 5 367,72

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 553,43
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 043,77
Razem z narzutami: 9 964,92 9 964,92

Ceny jednostkowe 24,868 0,000 0,000 24,868
291
d.9

KNR-W 4-01 0737-04
ST.5.16

Oczyszczenie ścierne obramień z cegły
obmiar = 75,51m2

robocizna r-g 1,240 93,632 14,56 1 363,29 18,054
Razem koszty bezpośrednie: 1 363,29 1 363,29

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 902,50
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 265,10
Razem z narzutami: 2 530,89 2 530,89

Ceny jednostkowe 33,517 0,000 0,000 33,517

- 51 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

292
d.9

KNR-W 4-01 0736-04
ST.5.16

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej
obmiar = 476,23m2

robocizna r-g 0,870 414,320 14,56 6 032,50 12,667
Razem koszty bezpośrednie: 6 032,50 6 032,50

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 993,52
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 173,04

Razem z narzutami: 11 199,06 11 199,06
Ceny jednostkowe 23,516 0,000 0,000 23,516

293
d.9

KNR-W 4-01 0701-05
ST.5.10

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar = 279,8m2

robocizna r-g 0,330 92,334 14,56 1 344,38 4,805
Razem koszty bezpośrednie: 1 344,38 1 344,38

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 889,98
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 261,42
Razem z narzutami: 2 495,78 2 495,78

Ceny jednostkowe 8,920 0,000 0,000 8,920
294
d.9

KNR BC-02 0130-01
ST.5.16

Ręczne gruntowanie przez malowanie podłoŜy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa
obmiar = 782,11m2

robocizna r-g 0,070 54,748 14,56 797,13 1,019
ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący uniwersalny dm3 0,060 46,927 13,10 614,74 0,786
materiały pomocnicze % 1,000 6,15 6,15 0,008

Razem koszty bezpośrednie: 1 418,02 797,13 620,89
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 527,70

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 155,01
Razem z narzutami: 2 100,73 1 479,84 620,89

Ceny jednostkowe 1,892 0,794 0,000 2,686
295
d.9

KNR-W 4-01 0726-03
ST.5.16

Tynki zewnętrzne zwykłye kategorii III
obmiar = 279,8m2

robocizna r-g 1,220 341,356 14,56 4 970,14 17,763
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,004 1,119 478,22 535,22 1,913
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,006 1,679 487,62 818,62 2,926
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,023 6,435 50,69 326,21 1,166
materiały pomocnicze % 2,000 16,80 33,60 0,120
środek transportu pionowego m-g 0,030 8,394 7,17 60,18 0,215
Mieszarka do zapraw m-g 0,030 8,394 4,32 36,26 0,130

Razem koszty bezpośrednie: 6 780,23 4 970,14 1 713,65 96,44
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 290,23 63,84

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 966,46 18,75
Razem z narzutami: 11 119,51 9 226,83 1 713,65 179,03

Ceny jednostkowe 32,977 6,125 0,640 39,742
296
d.9

KNR-W 4-01 0722-02
kalk. własna
ST.5.16

Przecieranie tynków zewnętrznych mineralną zaprawą szpachlową np. THERMOPAL FS33 - szpachla drobnoziarnista (Schomburg)
obmiar = 279,8m2

robocizna r-g 0,310 86,738 14,56 1 262,91 4,514
THERMOPAL FS33 - szpachla drobnoziarnista kg 3,200 895,360 3,40 3 044,22 10,880
materiały pomocnicze % 2,000 30,44 60,88 0,218
środek transportu pionowego m-g 0,010 2,798 7,17 20,06 0,072

Razem koszty bezpośrednie: 4 388,07 1 262,91 3 105,10 20,06
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 836,05 13,28

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 245,58 3,90
Razem z narzutami: 5 486,88 2 344,54 3 105,10 37,24

Ceny jednostkowe 8,379 11,098 0,133 19,610
297
d.9

KNR-W 2-02 0921-02
ST.5.16

Spoinowanie ścian zaprawą np. ASO-TFM (Schomburg)
obmiar = 476,23m2

robocizna r-g 0,832 396,223 14,56 5 769,01 12,114
ASO-TFM (Schomburg) kg 3,600 1 714,428 2,21 3 788,89 7,956
materiały pomocnicze % 1,500 37,89 56,83 0,119
środek transportu pionowego m-g 0,198 94,294 7,17 676,08 1,420

Razem koszty bezpośrednie: 10 290,81 5 769,01 3 845,72 676,08
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 819,08 447,56

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 121,81 131,47
Razem z narzutami: 15 810,73 10 709,90 3 845,72 1 255,11

Ceny jednostkowe 22,489 8,075 2,636 33,200
298
d.9

KNR BC-02 0129-03
ST.5.16

Hydrofobizacja przez malowanie ręczne np. preparatem ASOLIN WS podłoŜy mineralnych powierzchni tynkowanych przy renowacji starego budownictwa
obmiar = 279,8m2

robocizna r-g 0,150 41,970 14,56 611,08 2,184
ASOLIN WS - impregnat hydrofobowy dm3 0,650 181,870 21,40 3 892,02 13,910
materiały pomocnicze % 1,000 38,92 38,92 0,139

Razem koszty bezpośrednie: 4 542,02 611,08 3 930,94
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 404,53

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 118,83
Razem z narzutami: 5 065,38 1 134,44 3 930,94

Ceny jednostkowe 4,054 14,049 0,000 18,103
299
d.9

KNR BC-02 0129-05
ST.5.16

Hydrofobizacja przez malowanie ręczne np. preparatem ASOLIN WS podłoŜy mineralnych powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa
obmiar = 476,23m2

robocizna r-g 0,180 85,721 14,56 1 248,10 2,621
ASOLIN WS - impregnat hydrofobowy dm3 0,890 423,845 21,40 9 070,28 19,046
materiały pomocnicze % 1,000 90,70 90,70 0,190

Razem koszty bezpośrednie: 10 409,08 1 248,10 9 160,98
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 826,24

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 242,70
Razem z narzutami: 11 478,02 2 317,04 9 160,98

Ceny jednostkowe 4,865 19,236 0,000 24,101
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

300
d.9

KNR-W 4-01 1210-08
ST.5.16

Dwukrotne impregnowanie elementów drewnianych elewacji
obmiar = 106,74m2

robocizna r-g 0,380 40,561 14,56 590,57 5,533
Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm3 0,145 15,477 10,89 168,55 1,579
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,026 2,775 5,96 16,54 0,155
materiały pomocnicze % 3,000 1,85 5,55 0,052

Razem koszty bezpośrednie: 781,21 590,57 190,64
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 390,96

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 114,84
Razem z narzutami: 1 287,01 1 096,37 190,64

Ceny jednostkowe 10,271 1,786 0,000 12,057
301
d.9

Zadaszenie szklane nad wejściem dodatkowym 1,0 x 2,0; szkło hartowane bezpieczne VSG gr 2x8 mm ESG, oparty na 3 punktowych wspornikach ze stali
nierdzewnej np. wg systemu NGsystem, wraz z montaŜem
obmiar = 1kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 3 150,00

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 3 150,000
302
d.9

Odnowienie wejścia głównego, uzupełnienie obróbek blacharskich, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych z pomalowaniem, uzupełnienie bra-
ków w podmurówce ceglanej, uzupełnienie tynków.
obmiar = 1kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 8 800,00

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 8 800,000
303
d.9

inf. f-my rusztowań.
ST.5.16

MontaŜ i demontaŜ rusztowań elewacyjnych
obmiar = 1045,45m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 7 318,15

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 7,000
304
d.9 ST.5.16

Czas pracy rusztowań grupy (np. przy bryg. 6 osobowej, czas pracy rusztowania wynosi  458 m-g, tj. 57 dni
(poz.:253,254,255,256,257,289,290,291,292,294,295,296,297,298,299,300)

czas pracy rusztowania m-g 1,000 457,521 0,00 0,000
Razem koszty bezpośrednie: 

Razem z narzutami: 
305
d.9

inf. f-my rusztowań. Koszt wynajmu rusztowań - przykładowo, minimalne zarusztowanie, to  ściany wschodniej elewacji tj  403 m2, koszt dzierŜawy przez 57 dni wynosi:
obmiar = 26106m2/dni

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 7 831,80

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 0,300

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 55 814,74 32 454,24 22 567,92 792,58

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 22 009,39 21 484,71 524,68

RAZEM 77 824,13 53 938,95 22 567,92 1 317,26

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 464,98 6 310,86 154,12

RAZEM 111 389,06 27 099,95 60 249,81 22 567,92 1 471,38

OGÓŁEM 111 389,06

Słownie:   sto jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 06/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

10 BRAMA WJAZDOWA
306
d.10

KNR-W 2-25 0312-04 Rozbiórka istniejącej bramy stalowej dwuskrzydłowej.
obmiar = 10,73m2

robocizna r-g 0,700 7,511 14,56 109,36 10,192
środek transportowy m-g 0,020 0,215 55,52 11,91 1,110

Razem koszty bezpośrednie: 121,27 109,36 11,91
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 72,40 7,88

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 21,27 2,32
Razem z narzutami: 225,14 203,03 22,11

Ceny jednostkowe 18,922 0,000 2,061 20,983
307
d.10

KNR-W 4-01 0102-03 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV
obmiar = 2,41m3

robocizna r-g 2,710 6,531 14,56 95,09 39,458
Razem koszty bezpośrednie: 95,09 95,09

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 62,95
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 18,49

Razem z narzutami: 176,53 176,53
Ceny jednostkowe 73,249 0,000 0,000 73,249

308
d.10

KNR-W 4-01 0202-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowanych o śr. 8 mm
obmiar = 10,6kg

robocizna r-g 0,070 0,742 14,56 10,80 1,019
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1,006 10,664 2,38 25,38 2,394
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0,025 0,265 5,01 1,33 0,125
materiały pomocnicze % 2,000 0,27 0,53 0,050

Razem koszty bezpośrednie: 38,04 10,80 27,24
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 7,15

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 2,10
Razem z narzutami: 47,29 20,05 27,24

Ceny jednostkowe 1,892 2,570 0,000 4,462
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

309
d.10

KNR-W 4-01 0203-04 Betonowanie betonem B-20 zbrojonych ław  fundamentowych bramy i furtki
obmiar = 2,41m3

robocizna r-g 6,050 14,581 14,56 212,29 88,088
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 2,446 245,94 601,61 249,629
materiały pomocnicze % 2,000 6,02 12,03 4,993
środek transportu pionowego m-g 2,100 5,061 7,17 36,29 15,057

Razem koszty bezpośrednie: 862,22 212,29 613,64 36,29
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 140,54 24,02

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 41,28 7,06
Razem z narzutami: 1 075,12 394,11 613,64 67,37

Ceny jednostkowe 163,531 254,622 27,954 446,107
310
d.10

inf. produc. Koszt z montaŜem bramy stalowej przesuwnej o prześwicie otwierania 4,5 m i wysokości 1,85 m, ocynkowanej i malowanej wraz z automatyką i sterowa-
niem
obmiar = 1kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 14 429,00

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 14 429,000
311
d.10

inf. produc. Koszt z montaŜem furtki stalowej rozwieranej o prześwicie otwierania 1,3 m i wysokości 1,85 m, ocynkowanej i malowanej wraz z elektrozaczepem
obmiar = 1kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 1 856,00

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 1 856,000

PODSUMOWANIE

BRAMA WJAZDOWA
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 116,62 427,54 640,88 48,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 314,94 283,04 31,90

RAZEM 1 431,56 710,58 640,88 80,10

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 92,52 83,14 9,38

RAZEM 17 809,08 16 285,00 793,72 640,88 89,48

OGÓŁEM 17 809,08

Słownie:   siedemnaście tysięcy osiemset dziewięć i 08/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

11 WYWÓZ GRUZU
312
d.11

KNR 4-01 0108-11
ST.5.1

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 219,36m3

robocizna r-g 0,860 188,650 14,56 2 746,74 12,522
środek transportowy m-g 0,500 109,680 55,52 6 089,43 27,760

Razem koszty bezpośrednie: 8 836,17 2 746,74 6 089,43
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 818,34 4 031,20

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 534,11 1 184,11
Razem z narzutami: 16 403,93 5 099,19 11 304,74

Ceny jednostkowe 23,246 0,000 51,535 74,781
313
d.11

KNR 4-01 0108-12
ST.5.1

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi - za dalszych 9 km
Krotność = 9
obmiar = 219,36m3

środek transportowy m-g 0,020 39,485 55,52 2 192,20 9,994
Razem koszty bezpośrednie: 2 192,20 2 192,20

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 451,24
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 426,28
Razem z narzutami: 4 069,72 4 069,72

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 18,553 18,553
314
d.11

inf. firmy
ST.5.1

Opłata za składowanie odpadów
obmiar = 219,36m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 10 968,00

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 50,000

PODSUMOWANIE

WYWÓZ GRUZU
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 028,37 2 746,74 8 281,63

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 7 300,78 1 818,34 5 482,44

RAZEM 18 329,15 4 565,08 13 764,07

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 144,50 534,11 1 610,39

RAZEM 31 441,65 10 968,00 5 099,19 15 374,46

OGÓŁEM 31 441,65

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 65/100 zł
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 182 512,79 379 875,94 777 829,23 24 807,62

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 267 900,55 251 477,91 16 422,64

RAZEM 1 450 413,34 631 353,85 777 829,23 41 230,26

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 78 692,33 73 868,42 4 823,91

RAZEM 1 619 458,62 90 352,95 705 222,27 777 829,23 46 054,17

OGÓŁEM 1 619 458,62

Słownie:   jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 62/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 26 085,995 14,56 379 812,10
2. robocizna zł 63,84

RAZEM 379 875,94

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 94/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 3,602 25,85 93,10
2. ASO-TFM (Schomburg) kg 1 714,428 2,21 3 788,89
3. ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący uniwersalny dm3 46,927 13,10 614,74
4. ASOLIN WS - impregnat hydrofobowy dm3 605,715 21,40 12 962,30
5. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 3,260 732,23 2 387,06
6. Balustrada schodowa mal. proszk. kg 295,200 11,90 3 512,88
7. Belki igl. wym. nasyc. dł.5,1-6,3m,kl.I m3 21,900 1 175,68 25 747,93
8. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 4,988 5,96 29,73
9. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 2,446 245,94 601,61
10. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,874 261,06 228,21
11. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 2,983 205,93 614,31
12. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 37,587 27,16 1 020,86
13. Blacha stal. nierdzew. zimnowalc.0,5-6,0mm kg 56,650 16,33 925,09
14. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,80-1,50mm kg 2 454,408 3,93 9 645,82
15. blachowkręty szt 40 464,014 0,04 1 618,55
16. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2 672,042 1,21 3 233,16
17. Cegła dziurawka (drąŜ.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 69,984 1,02 71,38
18. Cegła POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,0x23,8 cm szt 165,459 5,90 976,21
19. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 17,989 478,22 8 602,95
20. CP 620 HILTI op. 16,000 39,90 638,40
21. Czerpnia ścienna typ B do fi 315 mm szt 45,000 109,37 4 921,65
22. dachówki pod stopień kominiarski szt 58,000 11,90 690,20
23. Denko rynnowe z PVC "Gamrat"- rozm. 150 mm szt 6,000 8,28 49,68
24. Deski iglaste obrzynane m3 4,075 616,37 2 511,99
25. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 20,161 341,40 6 883,04
26. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 8,396 5,01 42,05
27. drzwi aluminiowe, antywł. P4, EI30' szt 3,000 8 177,00 24 531,00
28. drzwi aluminiowe, kuloodporne szt 1,000 8 700,00 8 700,00
29. drzwi aluminiowe, P2, EI30 szt 1,000 7 555,00 7 555,00
30. drzwi lamin. antywłamaniowe kl. C szt 2,000 2 577,00 5 154,00
31. drzwi lamin. EI 60 szt 4,000 1 972,00 7 888,00
32. drzwi lamin. EI30 wzmocn. samozam. szt 17,000 1 648,00 28 016,00
33. drzwi lamin. wzmocn. samozam. szt 2,000 1 169,00 2 338,00
34. drzwi lamin. z futr. drewn. szt 28,000 798,00 22 344,00
35. Drzwi wewn.do piwnic WD3 - 80x190cm szt 1,000 159,10 159,10
36. Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm 100 szt. 1,518 41,15 62,46
37. elektrozaczep szt 1,000 144,00 144,00
38. Elem.konstr.stalow.róŜnych t 1,108 7 248,61 8 031,46
39. Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 40,147 15,18 609,42
40. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 687,971 5,83 4 010,88
41. Eurolan 3K dm3 21,106 8,65 182,57
42. Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl. dm3 15,445 15,26 235,69
43. Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała dm3 477,912 8,38 4 004,90
44. Farba emuls. naw. strukturalna - wew.kolor dm3 704,662 9,10 6 412,42
45. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 168,064 13,69 2 300,81
46. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 21,479 19,00 408,11
47. Folia poliet. izol. wytłaczana "kubełkowa m2 113,861 4,35 495,30
48. Folia poliet. paroszczelna m2 635,129 2,38 1 511,61
49. Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 8 832,925 1,35 11 924,45
50. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 207,716 5,55 1 152,83
51. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,245 6,67 28,31
52. Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane kg 25,152 7,57 190,40
53. klapa dymowa Fakro FSP kpl 6,000 4 150,00 24 900,00
54. Klej do wykł. podł. kg 237,896 15,03 3 575,58
55. Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm szt 16,000 13,87 221,92
56. kołki rozporowe szt 1 487,812 0,45 669,51
57. kołnierz pod klapę dym. szt 6,000 290,00 1 740,00
58. kołnierz pod wyłaz szt 3,000 240,00 720,00
59. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 41,290 37,84 1 562,40
60. krata Wema m2 1,100 39,00 42,90
61. Kraty stalowe z prętów uchylne kg 493,612 11,80 5 824,62
62. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I m3 1,637 1 058,82 1 733,08
63. Kształtka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk. m2 105,445 146,97 15 497,28
64. Kształtowniki stal.-kątowniki kg 58,650 2,91 170,67
65. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 148,418 3,01 446,74
66. ławy kominiarskie dł. 88 cm szt 10,000 60,90 609,00
67. Łączn.krzyŜowe stal.do rusztu pod pł.g-k szt 1 404,414 0,61 856,70
68. Łączn.wzdłuŜ.stalowe do rusztu pod pł.g-k szt 549,094 0,56 307,49
69. Masa szpachlowa FERMACELL kg 6 127,981 4,00 24 511,93
70. Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" kg 9,660 5,79 55,93
71. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 1,124 26,72 30,04
72. NaroŜnik 90 st. z PVC "Gamrat"- rozm.150mm szt 14,000 20,49 286,86
73. Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 110mm szt 19,000 6,14 116,66
74. ObrzeŜe trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 68,819 13,98 962,10
75. okna metalowe P4 z  lustrem weneckim szt 1,000 3 006,00 3 006,00
76. okna podawczo-przesuw. szklone szkłem kuloodpornym szt 1,000 3 060,00 3 060,00
77. okna przesuw.-podawcze szklone szkłem kuloodpornym EI30 szt 1,000 6 575,00 6 575,00
78. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 99,453 2,42 240,68
79. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 7,706 1,11 8,55
80. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 3,843 24,62 94,64
81. piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm t 4,979 890,00 4 431,74
82. Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 92,457 50,69 4 686,64
83. Piasek zwykły m3 1,444 37,95 54,81
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
84. Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 10 mm, m2 2 370,971 20,50 48 604,90
85. Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 12,5 mm, m2 1 705,674 24,60 41 959,57
86. Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL wodo- i ognioodporne o grubości 15 mm m2 213,948 32,90 7 038,89
87. Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 420,603 63,56 26 733,52
88. Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 77,280 42,85 3 311,46
89. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 13,079 1 501,56 19 638,96
90. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 2,029 113,80 230,85
91. Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl. 50mm m2 104,936 24,11 2 530,02
92. Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 336,179 38,09 12 805,04
93. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1 145,928 18,53 21 234,06
94. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 845,103 28,65 24 212,20
95. Pochwyt śr. 50 mm z drewna liściastego m 73,480 20,45 1 502,67
96. pochwyty stalowe mal.proszk. kg 136,000 11,03 1 500,08
97. Podpora kanału wentyl.typ B szt 154,402 12,60 1 945,46
98. podstawa pod wywietrzaki szt 31,000 148,00 4 588,00
99. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 46,412 7,92 367,58
100. Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 173,990 5,95 1 035,24
101. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 10,664 2,38 25,38
102. pręty okrągłe walcowane na gorąco kg 478,298 4,50 2 152,34
103. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 20,620 31,58 651,17
104. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 2 745,470 3,07 8 428,60
105. Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 422,380 2,52 1 064,40
106. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 1 263,394 4,88 6 165,37
107. Profil ścienny C "50", pod płyty g-k m 208,854 4,33 904,34
108. Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 79,827 4,72 376,79
109. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 77,429 3,48 269,45
110. Przewód went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk. m2 278,677 86,25 24 035,86
111. Rama z kształtowników kg 11,520 8,08 93,08
112. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 5,104 6,70 34,20
113. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,507 4,61 2,34
114. Rura spust.PVC kielich. śr.110 mm,"Gamrat" m 84,000 15,97 1 341,48
115. Rynna dachowa z PVC śr. 150 mm, "Gamrat" m 84,051 14,28 1 200,25
116. Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt 8,000 26,66 213,28
117. samozamykacz szt 1,000 280,00 280,00
118. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 29,623 4,10 121,46
119. Siatka z włókna szklanego m2 36,547 2,58 94,29
120. siatka zbrojarska 12x12/4,5 mm m2 502,819 9,50 4 776,78
121. stopnice liściaste, lakierow. m2 30,624 395,00 12 096,48
122. stopnie kominiarskie szt 38,000 36,00 1 368,00
123. Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit kg 128,800 1,46 188,05
124. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 437,462 2,77 3 981,77
125. SUPERFLEX-10 kg 1 637,116 11,75 19 236,12
126. Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 580,572 6,35 3 686,64
127. Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm3 15,477 10,89 168,55
128. śruby stalowe kg 205,881 11,00 2 264,69
129. Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2 736,330 0,17 465,18
130. THERMOPAL FS33 - szpachla drobnoziarnista kg 895,360 3,40 3 044,22
131. Tlen spręŜony techniczny m3 11,350 5,33 60,50
132. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 12,873 90,34 1 162,91
133. uchwyt dla ON szt 3,000 475,64 1 426,92
134. uchwyt dla ON podnoszony szt 1,000 497,26 497,26
135. Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 150mm szt 84,900 6,81 578,17
136. Uszczelka gumowa do przew. szt 905,425 4,24 3 839,00
137. uszczelki gumowe szt 56,034 8,00 448,27
138. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 22,596 487,62 11 018,39
139. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 1 921,829 0,86 1 652,76
140. Wkręty kg 9,536 15,22 145,14
141. wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 7 557,229 0,05 377,86
142. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 587,724 0,20 117,54
143. Wspornik ławy szt 20,000 33,00 660,00
144. Wspornik stopnia szt 20,000 36,00 720,00
145. wykładzina podłogowa Armstrong Translations m2 824,988 67,00 55 274,22
146. wyłaz dachowy kpl 3,000 595,00 1 785,00
147. Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 3 285,917 1,15 3 778,81
148. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 322,966 1,21 390,79
149. Zaprawa cem. do reprofil.ubyt. kg 605,068 3,90 2 359,76
150. Zaprawa cementowa M-12 m3 12,355 230,77 2 851,25
151. Zaprawa cementowa M-15 m3 15,760 235,65 3 713,87
152. zaprawa do spoinowania kg 157,662 5,00 788,33
153. Zefir 150 szt 31,000 175,00 5 425,00
154. Złączka rury spustowej "Gamrat" fi 110 mm szt 35,000 10,86 380,10
155. Złączka rynnowa "Gamrat" - rozmiar 150 mm szt 28,017 16,44 460,60
156. świr do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 1,200 76,47 91,77
157. materiały pomocnicze zł 12 053,97

RAZEM 777 829,23

Słownie:   siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć i 23/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. czas pracy rusztowania m-g 457,521 0,00 0,00
2. Mieszarka do zapraw m-g 139,788 4,32 603,91
3. Piaskarka do czyszcz. metali m-g 20,371 3,88 79,04
4. Piła tarczowa fi 710mm m-g 109,438 4,71 515,45
5. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 92,366 5,22 482,16
6. SpręŜ. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 20,371 55,06 1 121,61
7. środek transportowy m-g 327,435 55,52 18 179,17
8. środek transportu pionowego m-g 498,661 7,17 3 575,36
9. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 5,667 41,98 237,90
10. Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 2,244 5,80 13,02

RAZEM 24 807,62
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Remont i przebudowa Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedem i 62/100 zł
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