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Inwestor:  
Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach 
ul. Lompy 19 
 Katowice 
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Kosztorys Inwestorski GRU-250/A. 

CPV 45312100-8, 45312200-9. 
 
Nazwa budowy : Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku komisariatu 
policji. 
  
Adres budowy : ul. 3-go Maja 40,  Czerwionka-Leszczyny 
 
Obiekt : Komisariat Policji Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 40. 
 
Rodzaj robót:  Instalacje monitoringu i kontroli dostępu. 
  
Podstawa opracowania : KNR 5-08, KNR 5-10, AW, KNR 5-06, KNR 4-03 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g : 14,24 zł. 
 

Nazwa Warto ść R M S Kwota  Razem 
Koszty bezpośrednie  PLN 26 432,39 112 396,1

1 
0,00 0,00 138 828,50 

Koszty zakupu od M 6,20 % 0,00 6 968,59 0,00 0,00 6 968,59 
Koszty pośr. od R 65,80 % 17 392,53 0,00 0,00 0,00 17 392,53 
Zysk od R 11,20 % 2 960,42 0,00 0,00 0,00 2 960,42 
Zysk od KR 11,20 % 1 947,99 0,00 0,00 0,00 1 947,99 
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

0,00 %     168 098,03 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 48 733,33 119 364,7
0 

0,00 0,00 168 098,03 

       
 
Słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem PLN trzy gr 
 
Sporządził: 
R. Dembinski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Cena  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Instalacja CCTV. 
 

        

 1 KNR 
5-08 
0401-06
-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów. 
Obmiar = 29,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 2,2537 1,000 14,24 32,09 930,69   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,5920 1,000 14,24 8,43 244,47   

  Materiały:          
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 0,2400 1,000 9,91 2,38  68,97  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      1 175,16 68,97 0,00 

 2 KNR 
5-08 
0403-04
-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu. 
Obmiar = 29,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,2960 1,000 14,24 4,22 122,24   

  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      122,24 0,00 0,00 

 3 (AW) 
Dost 
wa-020 

Dysk twardy do 
rejestratorów 250 GB. (w 
cenie rejestratorów). 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Dysk twardy do 

rejestratorów 250GB  
szt 1,0000 1,000 250,00 250,00  250,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 250,00 0,00 

 4 (AW) 
Dost 
wa-020 

Rejestrator cyfrowy 
video/audio kompletny. 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Rejestrator cyfrowy 

video/audio kompl.  
szt 1,0000 1,000 12 740

,00 
12 740,0

0 
 25 480,0

0 
 

  Sprzęt:          
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  Razem pozycja:      0,00 25 480,0
0 

0,00 

 5 (AW) 
Dost 
wa-020 

Klawiatura sterująca dla 
kamer kompletna. 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Klawiatura sterująca dla 

kamer  
szt 1,0000 1,000 3 100,

00 
3 100,00  6 200,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 6 200,00 0,00 

 6 (AW) 
Dost 
wa-020 

Dzielnik dla 8 kamer, 
kolorowy kompletny. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Dzielnik dla 8 kamer, 

kolorowy kompl.  
szt 1,0000 1,000 1 680,

00 
1 680,00  1 680,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 1 680,00 0,00 

 7 (AW) 
Dost 
wa-020 

19'' matryca LDC 
kompletna. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  19'' matryca LDC kompl.  szt 1,0000 1,000 3 146,

00 
3 146,00  3 146,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 3 146,00 0,00 

 8 (AW) 
Dost 
wa-020 

17'' matryca LDC 
kompletna. 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  17'' matryca LDC kompl.  szt 1,0000 1,000 2 741,

00 
2 741,00  8 223,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 8 223,00 0,00 

 9 (AW) 
Dost 
wa-020 

Kamera kolorowa 0,3 lux, 
530 linii kompletna z 
obiektywem i uchwytem. 
Obmiar = 13,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Kamera kolorowa kompl.  szt 1,0000 1,000 838,00 838,00  10 894,0

0 
 

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 10 894,0

0 
0,00 
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 10 (AW) 
Dost 
wa-020 

Kamera kopułkowa 
SID-450P kompletna. 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Kamera kopułkowa 

SID-450P kompl.  
szt 1,0000 1,000 990,00 990,00  1 980,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 1 980,00 0,00 
 11 (AW) 

Dost 
wa-020 

Kamera do zastosowań 
zewnętrznych z uchwytem 
mocującym. 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Kamera zewnętrzna 

kompl.  
szt 1,0000 1,000 5 680,

00 
5 680,00  17 040,0

0 
 

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 17 040,0

0 
0,00 

 12 (AW) 
Dost 
wa-020 

UPS 1000VA, 230V AC 
komplet. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  UPS 1000VA, 230V AC 

kompl.  
szt 1,0000 1,000 1 100,

00 
1 100,00  1 100,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 1 100,00 0,00 
 13 KNR 

5-08 
0101-10
-040 

Montaż uchwytów pod 
rury winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.  
Obmiar = 700,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,4213 1,000 14,24 6,00 4 199,52   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,1263 1,000 14,24 1,80 1 258,96   

  Materiały:          
  Uchwyty pod rury 

winidurowe  
szt 2,1000 1,000 0,33 0,69  485,10  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 0,6930  2,50 % 0,02  12,13  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      5 458,48 497,23 0,00 
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 14 KNR 
5-08 
0110-01
-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 20 mm 
układane na gotowych 
uchwytach. 
Obmiar = 300,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0955 1,000 14,24 1,36 407,98   

  Materiały:          
  Rury z pcw fi 16 mm  m 1,0400 1,000 0,91 0,95  283,92  
  Materiały pomocnicze 

2,50 %  
PLN 0,9464  2,50 % 0,02  7,10  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      407,98 291,02 0,00 
 15 KNR 

5-08 
0110-03
-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 37 mm 
układane na gotowych 
uchwytach. 
Obmiar = 400,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,1187 1,000 14,24 1,69 676,12   

  Materiały:          
  Rury z pcw fi 32 mm  m 1,0400 1,000 3,02 3,14  1 256,32  
  Materiały pomocnicze 

2,50 %  
PLN 3,1408  2,50 % 0,08  31,41  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      676,12 1 287,73 0,00 
 16 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody UTP kat. 5e 
4x2x0,5 wciągane do rur.  
Obmiar = 200,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 98,54   

  Materiały:          
  Przewody UTP kat. 5e 

4x2x0,5  
m 1,0400 1,000 1,87 1,94  388,96  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 1,9448  2,50 % 0,05  9,72  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      98,54 398,68 0,00 
 17 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu OMY 
3x1,5 mm2 wciągane do 
rur.  
Obmiar = 750,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 369,53   

  Materiały:          
  Przewody typu OMY 

3x1,5 mm2.  
m 1,0400 1,000 2,63 2,74  2 051,40  
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  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 2,7352  2,50 % 0,07  51,28  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      369,53 2 102,68 0,00 
 18 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu OWY 
3x1,5 mm2 wciągane do 
rur.  
Obmiar = 250,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 123,18   

  Materiały:          
  Przewody typu OWY 

3x1,5 mm2.  
m 1,0400 1,000 3,58 3,72  930,80  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 3,7232  2,50 % 0,09  23,27  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      123,18 954,07 0,00 
 19 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody koncentryczne 
typu RG 59/BU wciągane 
do rur.  
Obmiar = 1 000,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 492,70   

  Materiały:          
  Przewody typu RG 59/BU  m 1,0400 1,000 2,43 2,53  2 527,20  
  Materiały pomocnicze 

2,50 %  
PLN 2,5272  2,50 % 0,06  63,18  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      492,70 2 590,38 0,00 
 20 KNR 

5-10 
0605-02
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
4. 
Obmiar = 60,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,9600 1,000 14,24 13,67 820,22   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  13,02  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  99,00  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 4,2000 1,000 0,07 0,29  17,64  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  153,60  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 4,7210  2,00 % 0,09  5,66  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      820,22 288,92 0,00 
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 21 (AW) 
Szac 
nkowo-
090 

Sprawdzenie i 
uruchomienie instalacji 
CCTV. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  ??? 48,0000 1,000 14,24 683,52 683,52   
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      683,52 0,00 0,00 
   Razem element:      10 427,6

7 
84 472,6

8 
0,00 

2  Instalacja alarmu. 
 

        

 22 KNR 
5-08 
0401-05
-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów 
posiadających do 2 
otworów mocujących.  
Obmiar = 15,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 1,1268 1,000 14,24 16,05 240,68   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,2960 1,000 14,24 4,22 63,23   

  Materiały:          
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 0,1200 1,000 9,91 1,19  17,84  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      303,91 17,84 0,00 
 23 KNR 

5-08 
0403-01
-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu. 
Obmiar = 15,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,2196 1,000 14,24 3,13 46,91   

  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      46,91 0,00 0,00 
 24 (AW) 

Dost 
wa-020 

Centrala alarmowa CA-64 
kompletna. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Centrala alarmowa CA-64 

kompl.  
szt 1,0000 1,000 1 590,

00 
1 590,00  1 590,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 1 590,00 0,00 
 25 (AW) 

Dost 
wa-020 

Ekspander wejść 
kompletny. 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        
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  Robocizna:          
  Materiały:          
  Ekspander wejść  szt 1,0000 1,000 299,00 299,00  897,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 897,00 0,00 
 26 (AW) 

Dost 
wa-020 

Manipulator - do 
współpracy z centralą j.w. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Manipulator do współpr. z 

centr.  
szt 1,0000 1,000 234,00 234,00  234,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 234,00 0,00 
 27 (AW) 

Dost 
wa-020 

Czujnik ruchu - PIR. 
Obmiar = 5,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Czujnik ruchu - PIR.  szt 1,0000 1,000 169,00 169,00  845,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 845,00 0,00 
 28 (AW) 

Dost 
wa-020 

Rezystory obciążające 2,2 
kOhm. 
Obmiar = 30,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Rezystory obciążające  szt 1,0000 1,000 2,20 2,20  66,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 66,00 0,00 
 29 (AW) 

Dost 
wa-020 

Sygnalizator akustyczny 
wewnętrzny. 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Sygnalizator akustyczny 

wewnętrzny  
szt 1,0000 1,000 80,48 80,48  160,96  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 160,96 0,00 
 30 (AW) 

Dost 
wa-020 

Sygnalizator 
akustyczno-optyczny 
zewnętrzny. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Sygnalizator 

akustyczno-optyczny  
szt 1,0000 1,000 182,00 182,00  182,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 182,00 0,00 
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 31 (AW) 
Dost 
wa-020 

Czujnika sejsmiczna. 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Czujka sejsmiczna  szt 2,0000 1,000 188,00 376,00  752,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 752,00 0,00 
 32 KNR 

5-08 
0101-10
-040 

Montaż uchwytów pod 
rury winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.  
Obmiar = 150,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,4213 1,000 14,24 6,00 899,90   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,1263 1,000 14,24 1,80 269,78   

  Materiały:          
  Uchwyty pod rury 

winidurowe  
szt 2,1000 1,000 0,33 0,69  103,95  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 0,6930  2,50 % 0,02  2,60  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      1 169,68 106,55 0,00 
 33 KNR 

5-08 
0110-01
-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 20 mm 
układane na gotowych 
uchwytach. 
Obmiar = 150,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0955 1,000 14,24 1,36 203,99   

  Materiały:          
  Rury z pcw fi 16 mm  m 1,0400 1,000 0,91 0,95  141,96  
  Materiały pomocnicze 

2,50 %  
PLN 0,9464  2,50 % 0,02  3,55  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      203,99 145,51 0,00 
 34 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu YDY 
8x0,5 wciągane do rur.  
Obmiar = 500,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 246,35   

  Materiały:          
  Przewody typu YDY 

8x0,5  
m 1,0400 1,000 4,17 4,34  2 168,40  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 4,3368  2,50 % 0,11  54,21  
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  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      246,35 2 222,61 0,00 
 35 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu YLY 2x1 
mm2 wciągane do rur.  
Obmiar = 150,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 73,91   

  Materiały:          
  Przewody typu YLY 2x1 

mm2  
m 1,0400 1,000 6,43 6,69  1 003,08  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 6,6872  2,50 % 0,17  25,08  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      73,91 1 028,16 0,00 
 36 KNR 

5-10 
0605-01
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
2. 
Obmiar = 12,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,6700 1,000 14,24 9,54 114,49   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  2,60  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  19,80  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 2,1000 1,000 0,07 0,15  1,76  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  30,72  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 4,573333  2,00 % 0,09  1,10  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      114,49 55,98 0,00 
 37 KNR 

5-10 
0605-03
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
8. 
Obmiar = 18,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 1,5700 1,000 14,24 22,36 402,42   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  3,91  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  29,70  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 8,4000 1,000 0,07 0,59  10,58  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  46,08  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 5,0150  2,00 % 0,10  1,80  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      402,42 92,07 0,00 
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 38 (AW) 
Szac 
nkowo-
090 

Sprawdzenie i 
uruchomienie sygnalizacji 
alarmowej. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  ??? 24,0000 1,000 14,24 341,76 341,76   
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      341,76 0,00 0,00 
   Razem element:      2 903,42 8 395,68 0,00 

3  Instalacja kontroli 
dostępu. 
 

        

 39 KNR 
5-08 
0401-05
-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów 
posiadających do 2 
otworów mocujących.  
Obmiar = 18,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 1,1268 1,000 14,24 16,05 288,82   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,2960 1,000 14,24 4,21 75,87   

  Materiały:          
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 0,1200 1,000 9,91 1,19  21,41  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      364,69 21,41 0,00 
 40 KNR 

5-08 
0403-01
-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu. 
Obmiar = 18,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,2196 1,000 14,24 3,13 56,29   

  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      56,29 0,00 0,00 
 41 (AW) 

Dost 
wa-020 

Sterownik przejścia 
SD-660. 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Sterownik przejścia 

SD-260  
szt 1,0000 1,000 100,00 100,00  300,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 300,00 0,00 
 42 (AW) 

Dost 
wa-020 

Zasilacz buforowy 230V 
AC/12V DC 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        
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  Robocizna:          
  Materiały:          
  Zasilacz buforowy kompl.  szt 1,0000 1,000 100,00 100,00  300,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 300,00 0,00 
 43 (AW) 

Dost 
wa-020 

Czytnik kart 
magnetycznych. 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Czytnik kart 

magnetycznych  
szt 1,0000 1,000 109,52 109,52  438,08  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 438,08 0,00 
 44 (AW) 

Dost 
wa-020 

Kontraktron drzwiowy. 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Kontraktron drzwiowy  szt 1,0000 1,000 238,00 238,00  714,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 714,00 0,00 
 45 (AW) 

Dost 
wa-020 

Elektrozamek 300 kg. 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Elektrozamek 300 kg  szt 1,0000 1,000 316,00 316,00  948,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 948,00 0,00 
 46 (AW) 

Dost 
wa-020 

Przycisk wyjścia. 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Przycisk wyjścia.  szt 1,0000 1,000 80,50 80,50  161,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 161,00 0,00 
 47 (AW) 

Dost 
wa-020 

Karty zbliżeniowe 
Obmiar = 50,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:          
  Karty zbliżeniowe  szt 1,0000 1,000 15,00 15,00  750,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      0,00 750,00 0,00 
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 48 KNR 
5-08 
0101-10
-040 

Montaż uchwytów pod 
rury winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.  
Obmiar = 150,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,4213 1,000 14,24 6,00 899,90   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,1263 1,000 14,24 1,80 269,78   

  Materiały:          
  Uchwyty pod rury 

winidurowe  
szt 2,1000 1,000 0,33 0,69  103,95  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 0,6930  2,50 % 0,02  2,60  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      1 169,68 106,55 0,00 
 49 KNR 

5-08 
0110-01
-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 20 mm 
układane na gotowych 
uchwytach. 
Obmiar = 150,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0955 1,000 14,24 1,36 203,99   

  Materiały:          
  Rury z pcw fi 16 mm  m 1,0400 1,000 0,91 0,95  141,96  
  Materiały pomocnicze 

2,50 %  
PLN 0,9464  2,50 % 0,02  3,55  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      203,99 145,51 0,00 
 50 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu YTKSY 
2x2x0,5 wciągane do rur.  
Obmiar = 400,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 197,08   

  Materiały:          
  Przewody typu YTKSY 

2x2x0,5  
m 1,0400 1,000 1,35 1,40  561,60  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 1,4040  2,50 % 0,04  14,04  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      197,08 575,64 0,00 
 51 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu YLY 2x1 
mm2 wciągane do rur.  
Obmiar = 150,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
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  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 73,91   

  Materiały:          
  Przewody typu YLY 2x1 

mm2  
m 1,0400 1,000 6,43 6,69  1 003,08  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 6,6872  2,50 % 0,17  25,08  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      73,91 1 028,16 0,00 
 52 KNR 

5-10 
0605-01
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
2. 
Obmiar = 6,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,6700 1,000 14,24 9,54 57,24   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  1,30  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  9,90  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 2,1000 1,000 0,07 0,15  0,88  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  15,36  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 4,573333  2,00 % 0,09  0,56  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      57,24 28,00 0,00 
 53 KNR 

5-10 
0605-03
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
8. 
Obmiar = 12,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 1,5700 1,000 14,24 22,36 268,28   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  2,60  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  19,80  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 8,4000 1,000 0,07 0,59  7,06  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  30,72  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 5,0150  2,00 % 0,10  1,20  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      268,28 61,38 0,00 
 54 (AW) 

Szac 
nkowo-
090 

Sprawdzenie i 
uruchomienie instalacji 
kontroli dostępu. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  ??? 24,0000 1,000 14,24 341,76 341,76   
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      341,76 0,00 0,00 
   Razem element:      2 732,92 5 577,73 0,00 
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4  Instalacja sygnalizacji 
pożaru. 
 

        

 55 KNR 
5-06 
1601-12
-020 

Zainstalowanie centralek 
sygnalizacji pożaru. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter telekom.urządzeń 

stacyjnych  
??? 34,6500 0,955 14,24 471,21 471,21   

  Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych  

??? 17,3300 0,955 14,24 235,67 235,67   

  Materiały:          
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 0,4000 1,000 9,91 3,96  3,96  

  Centralka sygnalizacji 
pożaru  

szt 1,0000 1,000 7 650,
00 

7 650,00  7 650,00  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      706,88 7 653,96 0,00 
 56 KNR 

5-06 
1607-04
-020 

Instalowanie gniazd w 
wykonaniu szczelnym do 
samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - 
czujek.  
Obmiar = 14,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter telekom.urządzeń 

stacyjnych  
??? 1,1300 0,955 14,24 15,37 215,14   

  Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych  

??? 1,2100 0,955 14,24 16,45 230,37   

  Materiały:          
  Kołki rozporowe 

plastikowe  
szt 2,0000 1,000 0,20 0,40  5,60  

  Gniazdo czujki  szt 1,0000 1,000 25,00 25,00  350,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      445,51 355,60 0,00 
 57 KNR 

5-06 
1612-02
-020 

Instalowanie 
samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - 
czujek w uprzednio 
zainstalowanych 
gniazdach i obudowach 
wraz ze sprawdzeniem.  
Obmiar = 14,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń 

radiostacyjnych iii  
??? 1,6200 0,955 14,24 22,03 308,43   

  Materiały:          
  Czujka dymu serii 4200.  szt 1,0000 1,000 267,00 267,00  3 738,00  
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      308,43 3 738,00 0,00 
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 58 KNR 
5-06 
1612-07
-020 

Instalowanie 
sygnalizatora 
akustyczno-optycznego. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń 

radiostacyjnych iii  
??? 1,0500 0,955 14,24 14,28 14,28   

  Materiały:          
  Sygnalizator 

akustyczno-optyczny  
szt 1,0000 1,000 197,50 197,50  197,50  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      14,28 197,50 0,00 
 59 KNR 

5-08 
0101-10
-040 

Montaż uchwytów pod 
rury winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu 
mechanicznego.  
Obmiar = 50,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,4213 1,000 14,24 6,00 299,97   

  Elektromonter linii i 
urz.elektr.  

??? 0,1263 1,000 14,24 1,80 89,93   

  Materiały:          
  Uchwyty pod rury 

winidurowe  
szt 2,1000 1,000 0,33 0,69  34,65  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 0,6930  2,50 % 0,02  0,87  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      389,90 35,52 0,00 
 60 KNR 

5-08 
0110-01
-040 

Rury winidurowe o 
średnicy do 20 mm 
układane na gotowych 
uchwytach. 
Obmiar = 50,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0955 1,000 14,24 1,36 68,00   

  Materiały:          
  Rury z pcw fi 16 mm  m 1,0400 1,000 0,91 0,95  47,32  
  Materiały pomocnicze 

2,50 %  
PLN 0,9464  2,50 % 0,02  1,18  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      68,00 48,50 0,00 
 61 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu YnTKSY 
2x2x0,5 wciągane do rur.  
Obmiar = 300,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 147,81   
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  Materiały:          
  Przewody typu YnTKSY 

2x2x0,5  
m 1,0400 1,000 2,35 2,44  733,20  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 2,4440  2,50 % 0,06  18,33  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      147,81 751,53 0,00 
 62 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu YLY 2x1 
mm2 wciągane do rur.  
Obmiar = 50,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 24,64   

  Materiały:          
  Przewody typu YLY 2x1 

mm2  
m 1,0400 1,000 6,43 6,69  334,36  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 6,6872  2,50 % 0,17  8,36  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      24,64 342,72 0,00 
 63 KNR 

5-08 
0207-01
-040 

Przewody typu HDGs 2x1 
mm2 wciągane do rur.  
Obmiar = 75,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0346 1,000 14,24 0,49 36,95   

  Materiały:          
  Przewody typu HDGs 2x1 

mm2.  
m 1,0400 1,000 6,43 6,69  501,54  

  Materiały pomocnicze 
2,50 %  

PLN 6,6872  2,50 % 0,17  12,54  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      36,95 514,08 0,00 
 64 KNR 

5-10 
0605-01
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
2. 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,6700 1,000 14,24 9,54 38,16   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  0,87  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  6,60  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 2,1000 1,000 0,07 0,15  0,59  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  10,24  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 4,5750  2,00 % 0,09  0,36  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      38,16 18,66 0,00 
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 65 KNR 
5-10 
0605-03
-020 

Obróbka na sucho kabli i 
przewodów o ilości żył do 
8. 
Obmiar = 28,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 1,5700 1,000 14,24 22,36 625,99   

  Materiały:          
  Wazelina techniczna  kg 0,0500 1,000 4,34 0,22  6,08  
  Opaski kablowe typu oki  szt 1,0000 1,000 1,65 1,65  46,20  
  Oznaczniki niepalne na 

przewody  
szt 8,4000 1,000 0,07 0,59  16,46  

  Uchwyty kablowe uku  szt 1,0000 1,000 2,56 2,56  71,68  
  Materiały pomocnicze 

2,00 %  
PLN 5,0150  2,00 % 0,10  2,80  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      625,99 143,22 0,00 
 66 (AW) 

Szac 
nkowo-
090 

Sprawdzenie i 
uruchomienie instalacji 
sygnalizacji pożaru. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  ??? 24,0000 1,000 14,24 341,76 341,76   
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      341,76 0,00 0,00 
   Razem element:      3 148,31 13 799,2

9 
0,00 

5  Roboty dodatkowe. 
 

        

 67 KNR 
4-03 
1001-18
-040 

Wykucie mechanicznie 
bruzd dla rur 
instalacyjnych. 
Obmiar = 1 000,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,2709 1,000 14,24 3,86 3 857,62   

  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      3 857,62 0,00 0,00 
 68 KNR 

4-03 
1012-02
-040 

Zaprawianie bruzd j.w. 
Obmiar = 1 000,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 0,0525 1,000 14,24 0,75 747,60   

  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      747,60 0,00 0,00 
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 69 KNR 
4-03 
1014-01
-060 

Ręczne przygotowanie 
zaprawy 
cementowo-wapiennej 
Obmiar = 0,90 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
??? 4,0300 1,000 14,24 57,39 51,65   

  Materiały:          
  Piasek  m3 1,1000 1,000 29,19 32,11  28,90  
  Cement portlandzki 

zwykły b/dodatków  
t 0,1910 1,000 438,73 83,80  75,42  

  Wapno gaszone (ciasto)  m3 0,1600 1,000 282,03 45,12  40,61  
  Materiały pomocnicze 

4,00 %  
PLN 161,03333

3 
 4,00 % 6,44  5,80  

  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      51,65 150,73 0,00 
 70 (AW) 

Szac 
nkowo-
090 

Demontaż istniejącej 
instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej. 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  ??? 180,0000 1,000 14,24 2 563,20 2 563,20   
  Materiały:          
  Sprzęt:          
  Razem pozycja:      2 563,20 0,00 0,00 
   Razem element:      7 220,07 150,73 0,00 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 072 Elektromonter linii i urz.elektr. ??? 544,9067 14,24 7 759,48 
2. 1 073 Elektromonter linii i urz.elektr. ??? 580,6818 14,24 8 268,94 
3. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych ??? 15,1081 14,24 215,14 
4. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych ??? 49,2684 14,24 701,58 
5. 0 314 Monter telekom.urządzeń stacyjnych ??? 16,5501 14,24 235,67 
6. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych iii ??? 22,6622 14,24 322,71 
7. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. ??? 327,0270 14,24 4 656,87 
8. 0 999 Robocizna ??? 300,0000 14,24 4 272,00 

   Robocizna pomocnicza    0,00 
   Razem:  1 856,2043  26 432,39 

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Dzielnik dla 8 kamer, kolorowy kompl. szt 1,0000 1 680,00 1 680,00 
2. 1 01 Dysk twardy do rejestratorów 250GB szt 1,0000 250,00 250,00 
3. 1 010 Sterownik przejścia SD-260 szt 3,0000 100,00 300,00 
4. 1 011 Zasilacz buforowy kompl. szt 3,0000 100,00 300,00 
5. 1 012 Centralka sygnalizacji pożaru szt 1,0000 7 650,00 7 650,00 
6. 1 013 Centrala alarmowa CA-64 kompl. szt 1,0000 1 590,00 1 590,00 
7. 1 014 Ekspander wejść szt 3,0000 299,00 897,00 
8. 1 016 Manipulator do współpr. z centr. szt 1,0000 234,00 234,00 
9. 1 017 Czujnik ruchu - PIR. szt 5,0000 169,00 845,00 

10. 1 018 Czujka sejsmiczna szt 4,0000 188,00 752,00 
11. 1 019 Kontraktron drzwiowy szt 3,0000 238,00 714,00 
12. 1 02 Rejestrator cyfrowy video/audio kompl. szt 2,0000 12 740,00 25 480,00 
13. 1 020 Gniazdo czujki szt 14,0000 25,00 350,00 
14. 1 021 Czytnik kart magnetycznych szt 4,0000 109,52 438,08 
15. 1 022 Elektrozamek 300 kg szt 3,0000 316,00 948,00 
16. 1 023 Przycisk wyjścia. szt 2,0000 80,50 161,00 
17. 1 024 Rezystory obciążające szt 30,0000 2,20 66,00 
18. 1 025 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 2,0000 80,48 160,96 
19. 1 026 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1,0000 182,00 182,00 
20. 1 027 Karty zbliżeniowe szt 50,0000 15,00 750,00 
21. 1 028 Czujka dymu serii 4200. szt 14,0000 267,00 3 738,00 
22. 1 029 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1,0000 197,50 197,50 
23. 1 03 Klawiatura sterująca dla kamer szt 2,0000 3 100,00 6 200,00 
24. 1 04 19'' matryca LDC kompl. szt 1,0000 3 146,00 3 146,00 
25. 1 05 17'' matryca LDC kompl. szt 3,0000 2 741,00 8 223,00 
26. 1 06 Kamera kolorowa kompl. szt 13,0000 838,00 10 894,00 
27. 1 07 Kamera zewnętrzna kompl. szt 3,0000 5 680,00 17 040,00 
28. 1 08 Kamera kopułkowa SID-450P kompl. szt 2,0000 990,00 1 980,00 
29. 1 09 UPS 1000VA, 230V AC kompl. szt 1,0000 1 100,00 1 100,00 
30. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 7,0000 4,34 30,38 
31. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 11,3200 9,91 112,18 
32. 0 1601899 Piasek m3 0,9900 29,19 28,90 
33. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły b/dodatków t 0,1719 438,73 75,42 
34. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,1440 282,03 40,61 
35. 1 7580094 Rury z pcw fi 16 mm m 676,0000 0,91 615,16 
36. 0 7580098 Rury z pcw fi 32 mm m 416,0000 3,02 1 256,32 
37. 1 759982 Przewody typu HDGs 2x1 mm2. m 78,0000 6,43 501,54 
38. 1 7599983 Przewody typu YnTKSY 2x2x0,5 m 312,0000 2,35 733,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

39. 1 7599984 Przewody typu YTKSY 2x2x0,5 m 416,0000 1,35 561,60 
40. 1 7599985 Przewody typu YLY 2x1 mm2 m 364,0000 6,43 2 340,52 
41. 1 7599986 Przewody typu YDY 8x0,5 m 520,0000 4,17 2 168,40 
42. 1 7599990 Przewody UTP kat. 5e 4x2x0,5 m 208,0000 1,87 388,96 
43. 1 7599991 Przewody typu OMY 3x1,5 mm2. m 780,0000 2,63 2 051,40 
44. 1 7599992 Przewody typu OWY 3x1,5 mm2. m 260,0000 3,58 930,80 
45. 1 7599993 Przewody typu RG 59/BU m 1 040,0000 2,43 2 527,20 
46. 0 7599999 Uchwyty pod rury winidurowe szt 2 205,0000 0,33 727,65 
47. 0 7640100 Opaski kablowe typu oki szt 140,0000 1,65 231,00 
48. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 785,4000 0,07 54,97 
49. 0 7660099 Uchwyty kablowe uku szt 140,0000 2,56 358,40 
50. 0 8990499 Kołki rozporowe plastikowe szt 28,0000 0,20 5,60 

   Materiały pomocnicze    389,36 
   Razem:    112 396,11 

 
Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja CCTV. 

Ilość r-g: 732,2793 
 

19 225,47 89 709,99 0,00 0,00 108 935,46 

2.  Instalacja alarmu. 
Ilość r-g: 203,8910 
 

5 353,04 8 916,21 0,00 0,00 14 269,25 

3.  Instalacja kontroli dostępu. 
Ilość r-g: 191,9182 
 

5 038,69 5 923,57 0,00 0,00 10 962,26 

4.  Instalacja sygnalizacji pożaru. 
Ilość r-g: 221,0888 
 

5 804,51 14 654,85 0,00 0,00 20 459,36 

5.  Roboty dodatkowe. 
Ilość r-g: 507,0270 
 

13 311,62 160,08 0,00 0,00 13 471,70 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 26 432,39 112 396,11 0,00 0,00 138 828,50 

Koszty zakupu od M  6,20 % 0,00 6 968,59 0,00 0,00 6 968,59 

Koszty pośr. od R  65,80 % 17 392,53 0,00 0,00 0,00 17 392,53 

Zysk od R  11,20 % 2 960,42 0,00 0,00 0,00 2 960,42 

Zysk od KR  11,20 % 1 947,99 0,00 0,00 0,00 1 947,99 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 48 733,33 119 364,70 0,00 0,00 168 098,03 

 
 


