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Poziom cen   :     1 kw/2011, Sekocenbud, producentów, M z koszt. zakupu

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................... 66,20 %R, S
  Zysk [Z] .................................................. 11,70 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     250 392,01 zł

Słownie:  dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 01/100 zł

SPORZĄDZIŁ 



Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 40

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory-
sowe

Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Uprosz-
czone

Kp Z RAZEM

1 1 - 13 Wymiana okien 17 839,02 184 823,54 473,50 12 122,87 3 560,92 218 819,85
2 14 - 15 Wymiana parapetów wew. i zewn. 2 163,34 3 813,13 32,24 1 453,48 426,94 7 889,13
3 16 - 17 Wymiana drzwi zewnętrznych 523,46 21 171,14 21,54 360,79 105,98 22 182,91
4 18 - 20 Wywóz i utylizacja odpadów 112,07 454,93 447,50 375,36 110,26 1 500,12

RAZEM 20 637,89 209 807,81 982,21 447,50 14 312,50 4 204,10 250 392,01

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 01/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

1 Wymiana okien
1

d.1
KNR-W 4-01 0353-08
ST.5.1

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.ponad 2 m2
obmiar = 87,74m2

robocizna r-g 0,840 73,702 14,56 1 073,10 12,230
Razem koszty bezpośrednie: 1 073,10 1 073,10

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 710,39
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 208,67
Razem z narzutami: 1 992,16 1 992,16

Ceny jednostkowe 22,705 0,000 0,000 22,705
2

d.1
KNR-W 4-01 0331-02
ST.5.1

Wykucie częściowo zamurowanych otworów okiennychw ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 10,73m2

robocizna r-g 1,080 11,588 14,56 168,73 15,725
Razem koszty bezpośrednie: 168,73 168,73

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 111,70
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 32,81

Razem z narzutami: 313,24 313,24
Ceny jednostkowe 29,193 0,000 0,000 29,193

3
d.1

KNR-W 4-01 0708-02
ST.5.1

Uzupełnienie tynków ościeŜy po wykuciu otworów okiennych
obmiar = 22,53m

robocizna r-g 0,750 16,898 14,56 246,03 10,920
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,001 0,023 478,22 10,77 0,478
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,002 0,045 487,62 21,97 0,975
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,007 0,158 45,42 7,16 0,318
materiały pomocnicze % 2,000 0,40 0,80 0,035
środek transportu pionowego m-g 0,010 0,225 6,93 1,56 0,069
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,010 0,225 4,83 1,09 0,048

Razem koszty bezpośrednie: 289,38 246,03 40,70 2,65
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 162,87 1,75

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 47,84 0,51
Razem z narzutami: 502,35 456,74 40,70 4,91

Ceny jednostkowe 20,273 1,806 0,218 22,297
4

d.1
KNR 0-19 0930-02
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV z okuciami antywłamaniowymi z zamkiem, szybą P4 i nawiewnikami higrosterowanymi - pow. do 0,6
m2
obmiar = 6m2

robocizna r-g 18,260 109,560 14,56 1 595,19 265,866
kotwy stalowe szt 12,900 77,400 3,58 277,09 46,182
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,470 2,820 24,62 69,43 11,571
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,220 1,320 26,72 35,27 5,878
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 4,470 26,820 1,35 36,21 6,035
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 8,040 48,240 1,81 87,31 14,552
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 1,720 10,320 7,32 75,54 12,590
materiały pomocnicze % 1,500 5,81 8,71 1,452
okno PCV-O12-P4-okucia antywł. szt 6,000 6,000 905,38 5 432,28 905,380
okno PCV-O11-P4-łukowe-okucia antywł. szt 6,000 6,000 2 185,59 13 113,54 2 185,590
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,300 6,93 2,08 0,347
środek transportowy m-g 0,060 0,360 55,24 19,89 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 20 752,54 1 595,19 19 135,38 21,97
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 056,02 14,54

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 310,19 4,27
Razem z narzutami: 22 137,56 2 961,40 19 135,38 40,78

Ceny jednostkowe 493,567 3 189,230 6,797 3 689,594
5

d.1
KNR 0-19 0930-03
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV z okuciami antywłamaniowymi i zamkiem,  szybą P4 i nawiewnikami higrosterowanymi - pow. do 1,0
m2
obmiar = 2,89m2

robocizna r-g 12,380 35,778 14,56 520,93 180,253
kotwy stalowe szt 8,600 24,854 3,58 88,98 30,788
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,410 1,185 24,62 29,17 10,094
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,180 0,520 26,72 13,90 4,810
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 3,680 10,635 1,35 14,36 4,968
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 6,630 19,161 1,81 34,68 12,000
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 1,390 4,017 7,32 29,41 10,175
materiały pomocnicze % 1,500 2,11 3,16 1,093
okno PCV-O10-P4-łukowe-okucia antywł. szt 4,000 4,000 2 309,10 9 236,40 3 195,986
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,145 6,93 1,00 0,347
środek transportowy m-g 0,070 0,202 55,24 11,18 3,867

Razem koszty bezpośrednie: 9 983,17 520,93 9 450,06 12,18
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 344,86 8,06

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 101,30 2,37
Razem z narzutami: 10 439,76 967,09 9 450,06 22,61

Ceny jednostkowe 334,633 3 269,917 7,824 3 612,374

- 2 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

6
d.1

KNR 0-19 0930-08
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV,  szybą bezpieczną i nawiewnikami higrosterowanymi - pow. do 1.5 m2
obmiar = 8,18m2

robocizna r-g 10,460 85,563 14,56 1 245,79 152,298
kotwy stalowe szt 7,580 62,004 3,58 221,98 27,136
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,340 2,781 24,62 68,47 8,371
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,120 0,982 26,72 26,23 3,206
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 2,610 21,350 1,35 28,82 3,524
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 4,700 38,446 1,81 69,59 8,507
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 1,050 8,589 7,32 62,87 7,686
materiały pomocnicze % 1,500 4,78 7,17 0,876
okno PCV-O9-szyba bezp. szt 2,000 2,000 582,11 1 164,22 142,325
okno PCV-O8-szyba bezp. szt 4,000 4,000 859,20 3 436,80 420,147
okno PCV-O6-łukowe-szyba bezp. szt 2,000 2,000 1 434,86 2 869,72 350,822
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,409 6,93 2,83 0,347
środek transportowy m-g 0,060 0,491 55,24 27,11 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 9 231,60 1 245,79 7 955,87 29,94
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 824,71 19,82

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 242,25 5,82
Razem z narzutami: 10 324,20 2 312,75 7 955,87 55,58

Ceny jednostkowe 282,732 972,600 6,795 1 262,127
7

d.1
KNR 0-19 0930-08
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, z okuciami antywłamaniowymi i zamkiem,  szybą P4 i nawiewnikami higrosterowanymi - o
pow. do 1.5 m2
obmiar = 2,23m2

robocizna r-g 10,460 23,326 14,56 339,62 152,298
kotwy stalowe szt 7,580 16,903 3,58 60,51 27,136
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,340 0,758 24,62 18,67 8,371
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,120 0,268 26,72 7,15 3,206
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 2,610 5,820 1,35 7,86 3,524
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 4,700 10,481 1,81 18,97 8,507
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 1,050 2,342 7,32 17,14 7,686
materiały pomocnicze % 1,500 1,30 1,95 0,876
okno PCV-O6-P4-łukowe-okucia antywł. szt 2,000 2,000 2 457,31 4 914,62 2 203,865
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,112 6,93 0,77 0,347
środek transportowy m-g 0,060 0,134 55,24 7,39 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 5 394,65 339,62 5 046,87 8,16
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 224,83 5,40

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 66,04 1,59
Razem z narzutami: 5 692,51 630,49 5 046,87 15,15

Ceny jednostkowe 282,731 2 263,170 6,794 2 552,695
8

d.1
KNR 0-19 0930-09
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV szybą bezpieczną i nawiewnikami higrosterowanymi - pow. do 2.0 m2
obmiar = 5,86m2

robocizna r-g 9,140 53,560 14,56 779,84 133,078
kotwy stalowe szt 6,000 35,160 3,58 125,87 21,480
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,330 1,934 24,62 47,61 8,125
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,120 0,703 26,72 18,79 3,206
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 2,350 13,771 1,35 18,59 3,173
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 4,220 24,729 1,81 44,76 7,638
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 0,910 5,333 7,32 39,03 6,661
materiały pomocnicze % 1,500 2,95 4,42 0,754
okno PCV-O5-szyba bezp.-łukowe szt 1,000 1,000 2 356,36 2 356,36 402,109
okno PCV-O7-szyba bezp. szt 2,000 2,000 1 343,57 2 687,14 458,556
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,293 6,93 2,03 0,347
środek transportowy m-g 0,060 0,352 55,24 19,42 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 6 143,86 779,84 5 342,57 21,45
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 516,25 14,20

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 151,64 4,17
Razem z narzutami: 6 830,12 1 447,73 5 342,57 39,82

Ceny jednostkowe 247,053 911,701 6,795 1 165,549
9

d.1
KNR 0-19 0930-09
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z okuciami antywłamaniowymi i zamkiem,  szybą P4 i nawiewnikami higrosterowanymi - o
pow. do 2.0 m2
obmiar = 1,95m2

robocizna r-g 9,140 17,823 14,56 259,50 133,078
kotwy stalowe szt 6,000 11,700 3,58 41,89 21,480
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,330 0,644 24,62 15,84 8,125
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,120 0,234 26,72 6,25 3,206
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 2,350 4,583 1,35 6,19 3,173
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 4,220 8,229 1,81 14,89 7,638
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 0,910 1,775 7,32 12,99 6,661
materiały pomocnicze % 1,500 0,98 1,47 0,754
okno PCV-O5-P4-łukowe-okucia antywł. szt 1,000 1,000 4 345,40 4 345,40 2 228,410
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,098 6,93 0,68 0,347
środek transportowy m-g 0,060 0,117 55,24 6,46 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 4 711,56 259,50 4 444,92 7,14
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 171,79 4,73

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 50,46 1,39
Razem z narzutami: 4 939,93 481,75 4 444,92 13,26

Ceny jednostkowe 247,051 2 279,446 6,800 2 533,297

- 3 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

10
d.1

KNR 0-19 0930-10
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z okuciami antywłamaniowymi i zamkiem,  szybą P4 i nawiewnikami higrosterowanymi - o
pow. do 2.5 m2
obmiar = 4,66m2

robocizna r-g 8,280 38,585 14,56 561,79 120,557
kotwy stalowe szt 4,950 23,067 3,58 82,58 17,721
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,280 1,305 24,62 32,12 6,894
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 0,466 26,72 12,45 2,672
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 2,100 9,786 1,35 13,21 2,835
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 3,780 17,615 1,81 31,88 6,842
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 0,830 3,868 7,32 28,31 6,076
materiały pomocnicze % 1,500 2,01 3,01 0,646
okno PCV-O2-P4-łukowe-okucia antywł. szt 2,000 2,000 4 467,84 8 935,68 1 917,528
środek transportu pionowego m-g 0,040 0,186 6,93 1,29 0,277
środek transportowy m-g 0,060 0,280 55,24 15,45 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 9 717,77 561,79 9 139,24 16,74
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 371,90 11,08

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 109,24 3,25
Razem z narzutami: 10 213,24 1 042,93 9 139,24 31,07

Ceny jednostkowe 223,805 1 961,210 6,667 2 191,682
11
d.1

KNR 0-19 0930-11
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV szybą bezpieczną i nawiewnikami higrosterowanymi - pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 48,11m2

robocizna r-g 7,340 353,127 14,56 5 141,53 106,870
kotwy stalowe szt 4,400 211,684 3,58 757,83 15,752
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,250 12,028 24,62 296,12 6,155
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 4,811 26,72 128,55 2,672
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 1,840 88,522 1,35 119,51 2,484
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 3,310 159,244 1,81 288,23 5,991
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 0,730 35,120 7,32 257,08 5,344
materiały pomocnicze % 1,500 18,47 27,71 0,576
okno PCV-O3-szyba bezp.-łukowe szt 13,000 13,000 2 427,24 31 554,12 655,874
okno PCV-O4-szyba bezp.-łukowe szt 4,000 4,000 2 485,24 9 940,96 206,630
środek transportu pionowego m-g 0,040 1,924 6,93 13,34 0,277
środek transportowy m-g 0,060 2,887 55,24 159,46 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 48 684,44 5 141,53 43 370,11 172,80
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 403,69 114,39

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 999,79 33,60
Razem z narzutami: 53 235,91 9 545,01 43 370,11 320,79

Ceny jednostkowe 198,400 901,478 6,668 1 106,546
12
d.1

KNR 0-19 0930-11
ST.5.2

Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z okuciami antywłamaniowymi i zamkiem,  szybą P4 i nawiewnikami higrosterowanymi - o
pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 50,12m2

robocizna r-g 7,340 367,881 14,56 5 356,34 106,870
kotwy stalowe szt 4,400 220,528 3,58 789,49 15,752
Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,250 12,530 24,62 308,49 6,155
Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,100 5,012 26,72 133,92 2,672
Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 1,840 92,221 1,35 124,50 2,484
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 3,310 165,897 1,81 300,27 5,991
Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 0,730 36,588 7,32 267,82 5,344
materiały pomocnicze % 1,500 19,24 28,87 0,576
okno PCV-O1-P4-łukowe-okucia antywł. szt 2,000 2,000 4 865,22 9 730,44 194,143
okno PCV-O3-P4-łukowe-okucia antywł. szt 15,000 15,000 4 577,39 68 660,85 1 369,929
środek transportu pionowego m-g 0,040 2,005 6,93 13,89 0,277
środek transportowy m-g 0,060 3,007 55,24 166,12 3,314

Razem koszty bezpośrednie: 85 881,00 5 356,34 80 344,65 180,01
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 3 545,90 119,17

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 1 041,56 35,00
Razem z narzutami: 90 622,63 9 943,80 80 344,65 334,18

Ceny jednostkowe 198,400 1 603,046 6,668 1 808,114
13
d.1

KNNR 3 0605-05
ST.5.4

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków i drobnymi naprawami które wynikły w czasie wymiany stolarki
okiennej. (załoŜono konieczność malowania około 1 m2/1 sztukę wymienionego okna)
obmiar = 66m2

robocizna r-g 0,573 37,818 14,56 550,63 8,343
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,001 0,066 487,62 32,18 0,488
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,005 0,330 45,42 14,99 0,227
Gips budowlany zwykły t 0,001 0,066 798,01 52,67 0,798
Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 0,290 19,140 9,98 191,02 2,894
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 0,600 39,600 6,35 251,46 3,810
materiały pomocnicze % 2,000 5,42 10,85 0,164
środek transportu pionowego m-g 0,001 0,066 6,93 0,46 0,007

Razem koszty bezpośrednie: 1 104,26 550,63 553,17 0,46
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 364,52 0,30

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 107,07 0,09
Razem z narzutami: 1 576,24 1 022,22 553,17 0,85

Ceny jednostkowe 15,488 8,381 0,013 23,882

PODSUMOWANIE

Wymiana okien
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 203 136,06 17 839,02 184 823,54 473,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 12 122,87 11 809,43 313,44

RAZEM 215 258,93 29 648,45 184 823,54 786,94

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 560,92 3 468,86 92,06

RAZEM 218 819,85 33 117,31 184 823,54 879,00

OGÓŁEM 218 819,85

Słownie:   dwieście osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście i 85/100 zł
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Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

2 Wymiana parapetów wew. i zewn.
14
d.2

KNR-W 4-01 0353-11 +
KNNR 2 0302-07
ST.5.4

Wymiana parapetów na PCV komorowe z zatyczkami
obmiar = 55,3m

robocizna r-g 2,580 142,674 14,56 2 077,33 37,565
podokienniki PCV 250 m 1,000 55,300 59,71 3 301,96 59,710
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,010 0,553 187,02 103,42 1,870
materiały pomocnicze % 1,000 34,05 34,05 0,616
środek transportu pionowego m-g 0,080 4,424 6,93 30,66 0,554

Razem koszty bezpośrednie: 5 547,42 2 077,33 3 439,43 30,66
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 1 375,19 20,30

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 403,94 5,96
Razem z narzutami: 7 352,81 3 856,46 3 439,43 56,92

Ceny jednostkowe 69,737 62,196 1,029 132,962
15
d.2

NNRNKB 202 0541-02 +
KNR-W 4-01 0545-08
ST.5.4

Wymiana obróbek blacharskich podokienników na z blachy stalowej powlekanej malowanej proszkowo z zatyczkami
obmiar = 3,58m2

robocizna r-g 1,650 5,907 14,56 86,01 24,024
Parapet z bl.stal.ocyn.mal.lakierem, powle m2 1,100 3,938 89,84 353,79 98,824
wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200 61,576 0,22 13,55 3,784
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,001 0,004 235,65 0,84 0,236
materiały pomocnicze % 1,500 3,68 5,52 1,543
środek transportowy m-g 0,008 0,029 55,24 1,58 0,442

Razem koszty bezpośrednie: 461,29 86,01 373,70 1,58
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 56,94 1,05

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 16,73 0,31
Razem z narzutami: 536,32 159,68 373,70 2,94

Ceny jednostkowe 44,603 104,385 0,821 149,809

PODSUMOWANIE

Wymiana parapetów wew. i zewn.
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 008,71 2 163,34 3 813,13 32,24

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 1 453,48 1 432,13 21,35

RAZEM 7 462,19 3 595,47 3 813,13 53,59

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 426,94 420,67 6,27

RAZEM 7 889,13 4 016,14 3 813,13 59,86

OGÓŁEM 7 889,13

Słownie:   siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 13/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

3 Wymiana drzwi zewnętrznych
16
d.3

KNNR 3 0702-06
ST.5.3

Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane półtoraskrzydłowe, wzmocnione, z okuciami antywłamaniowymi, naświetle szklone P4, wykonanie indy-
widualne.
obmiar = 7,22m2

robocizna r-g 3,900 28,158 14,56 409,98 56,784
drzwi zew. wzmocnione, indywidualne szt 2,000 2,000 8 055,00 16 110,00 2 231,302
materiały pomocnicze % 11,500 161,10 1 852,65 256,600
środek transportowy m-g 0,040 0,289 55,24 15,95 2,210

Razem koszty bezpośrednie: 18 388,58 409,98 17 962,65 15,95
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 271,41 10,56

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 79,72 3,10
Razem z narzutami: 18 753,37 761,11 17 962,65 29,61

Ceny jednostkowe 105,417 2 487,902 4,101 2 597,420
17
d.3

KNNR 3 0702-04
ST.5.3

Wymiana drzwi do kancelarii tajnej na drzwi atestowane klasy C
obmiar = 1,8m2

robocizna r-g 4,330 7,794 14,56 113,48 63,045
drzwi antywłamaniowe kl. C szt 1,000 1,000 2 970,82 2 970,82 1 650,456
materiały pomocnicze % 8,000 29,71 237,67 132,036
środek transportu pionowego m-g 0,050 0,090 6,93 0,62 0,347
środek transportowy m-g 0,050 0,090 55,24 4,97 2,762

Razem koszty bezpośrednie: 3 327,56 113,48 3 208,49 5,59
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 75,12 3,70

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 22,07 1,09
Razem z narzutami: 3 429,54 210,67 3 208,49 10,38

Ceny jednostkowe 117,039 1 782,494 5,767 1 905,300

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi zewnętrznych
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 716,14 523,46 21 171,14 21,54

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 360,79 346,53 14,26

RAZEM 22 076,93 869,99 21 171,14 35,80

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 105,98 101,79 4,19

RAZEM 22 182,91 971,78 21 171,14 39,99

OGÓŁEM 22 182,91

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa i 91/100 zł
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Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 40

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S  Koszt 
jedn.

4 Wywóz i utylizacja odpadów
18
d.4

KNR 4-01 0108-11
ST.5.1

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 8,95m3

robocizna r-g 0,860 7,697 14,56 112,07 12,522
Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,500 4,475 74,75 334,51 37,375

Razem koszty bezpośrednie: 446,58 112,07 334,51
Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 74,19 221,45

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 21,79 65,05
Razem z narzutami: 829,06 208,05 621,01

Ceny jednostkowe 23,246 0,000 69,387 92,633
19
d.4

KNR 4-01 0108-12
ST.5.1

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi - za dalszych 9 km
Krotność = 9
obmiar = 8,95m3

Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,020 1,611 74,75 120,42 13,455
Razem koszty bezpośrednie: 120,42 120,42

Koszty pośrednie od (R, S) % 66,20 79,72
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11,70 23,42

Razem z narzutami: 223,56 223,56
Ceny jednostkowe 0,000 0,000 24,979 24,979

20
d.4

inf. firmy
ST.5.1

Opłata za składowanie odpadów
obmiar = 8,95m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 447,50

Ceny jednostkowe 0,000 0,000 0,000 50,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja odpadów
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 567,00 112,07 454,93

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 375,36 74,19 301,17

RAZEM 942,36 186,26 756,10

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 110,26 21,79 88,47

RAZEM 1 500,12 447,50 208,05 844,57

OGÓŁEM 1 500,12

Słownie:   jeden tysiąc pięćset i 12/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 231 427,91 20 637,89 209 807,81 982,21

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (R, S) 14 312,50 13 662,28 650,22

RAZEM 245 740,41 34 300,17 209 807,81 1 632,43

Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 204,10 4 013,11 190,99

RAZEM 250 392,01 447,50 38 313,28 209 807,81 1 823,42

OGÓŁEM 250 392,01

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 01/100 zł
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Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 40

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 417,439 14,56 20 637,89

RAZEM 20 637,89

Słownie:   dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści siedem i 89/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. kotwy stalowe szt 683,301 3,58 2 446,22
2. Parapet z bl.stal.ocyn.mal.lakierem, powle m2 3,938 89,84 353,79
3. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 14,316 26,72 382,51
4. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 35,984 24,62 885,92
5. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 19,140 9,98 191,02
6. Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 39,600 6,35 251,46
7. okno PCV-O9-szyba bezp. szt 2,000 582,11 1 164,22
8. okno PCV-O8-szyba bezp. szt 4,000 859,20 3 436,80
9. okno PCV-O7-szyba bezp. szt 2,000 1 343,57 2 687,14
10. okno PCV-O12-P4-okucia antywł. szt 6,000 905,38 5 432,28
11. okno PCV-O11-P4-łukowe-okucia antywł. szt 6,000 2 185,59 13 113,54
12. okno PCV-O10-P4-łukowe-okucia antywł. szt 4,000 2 309,10 9 236,40
13. okno PCV-O6-łukowe-szyba bezp. szt 2,000 1 434,86 2 869,72
14. okno PCV-O6-P4-łukowe-okucia antywł. szt 2,000 2 457,31 4 914,62
15. okno PCV-O5-P4-łukowe-okucia antywł. szt 1,000 4 345,40 4 345,40
16. okno PCV-O5-szyba bezp.-łukowe szt 1,000 2 356,36 2 356,36
17. okno PCV-O2-P4-łukowe-okucia antywł. szt 2,000 4 467,84 8 935,68
18. okno PCV-O4-szyba bezp.-łukowe szt 4,000 2 485,24 9 940,96
19. okno PCV-O3-szyba bezp.-łukowe szt 13,000 2 427,24 31 554,12
20. okno PCV-O1-P4-łukowe-okucia antywł. szt 2,000 4 865,22 9 730,44
21. okno PCV-O3-P4-łukowe-okucia antywł. szt 15,000 4 577,39 68 660,85
22. Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,488 45,42 22,15
23. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,023 478,22 10,77
24. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,111 487,62 54,15
25. Gips budowlany zwykły t 0,066 798,01 52,67
26. Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 273,508 1,35 369,25
27. Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm m2 107,950 7,32 790,19
28. podokienniki PCV 250 m 55,300 59,71 3 301,96
29. Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 492,042 1,81 890,58
30. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,553 187,02 103,42
31. Zaprawa cementowa M-15 m3 0,004 235,65 0,84
32. drzwi antywłamaniowe kl. C szt 1,000 2 970,82 2 970,82
33. drzwi zew. wzmocnione, indywidualne szt 2,000 8 055,00 16 110,00
34. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 61,576 0,22 13,55
35. materiały pomocnicze zł 2 228,01

RAZEM 209 807,81

Słownie:   dwieście dziewięć tysięcy osiemset siedem i 81/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportu pionowego m-g 10,276 6,93 71,21
2. środek transportowy m-g 8,236 55,24 454,98
3. Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 6,086 74,75 454,93
4. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,225 4,83 1,09

RAZEM 982,21

Słownie:   dziewięćset osiemdziesiąt dwa i 21/100 zł
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