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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoOwienia
,PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU | R OZBUDOWY

POMIESZCZEN KOMISARIATU POLICJIIV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA P OLSKIEGO 34"
Czesé: sie € teleinformatyczna

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci
materiatéw i urzadzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robaét.

1.3 Kody CPV
Wspélny stownik zamowie n
Roboty
Kody CPV Opis pozycji
Przysto_sqwame obiektu (,rurowanie”, przekucia, obwody CPV: 45310000-3 _Roboty w zakresie
zasilania itp.) instalacji elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury
kablowej
45314310-7 Instalowanie  okablowania
Instalacje sieci teleinformatycznej komputeroyvego“ .
45314120-8 Instalowanie linii telefonicz-
nych
45311100-1 Roboty w zakresie przewo-

dow instalacji elektrycznej

1.4. Wyszczegoblnienie prac towarzysz gcych

Nalezy zapoznaé¢ sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem
wytgcznikéw instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtaczeniem obwodéw zasilania.

1.5. Zakres odpowiedzialno $ci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa i
specyfikacjg techniczna. Powinien zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczong w specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,Plan
BIOZ” branzy staboprgdowej. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziataé ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

1.6. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :

- Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obsza-
rze.

- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen branzowego Inspektora nadzoru,
a ten kierownika robot, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt.

1.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty




zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie kontraktowej.

1.8. Okre s$lenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA
Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w bu-
techniczna downictwie
, dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
Certyfikat X o . ; : L
200dnosci ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg tech-
niczng
. oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego
Deklaracja S e e : L
zgodnosci vv_yIapznq odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg tech-
niczng
Dokument . . . .
odniesienia rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowa wzglednie aprobate techniczng
. dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
Dziennik . . L . A,
Budowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykony-

wania rob6t

Instrukcja bez-
piecznego wyko-
nywania robot

sposb6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz
spos6b postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

osoba reprezentujgca interesy Zamawiajagcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania

Inwestor . ; - . - .
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
Budowy powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
Ksiega przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ewentual-
Obmiaréw nie dodatkowych zalgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
Plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisébw rozporzadzenia Ministra
" Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty-
Inspektora czace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robé6t

wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane
: czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Rysunki ; . )
obiektu bedacego przedmiotem robét

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PzJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne




2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1. Rodzaj instalowanych materiatow i urz  adzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materialy, urzgdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢
réwnowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to byc¢
poparte certyfikatami (deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami) w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

W ramach instalacji okablowania strukturalnego do wykonania linii powinny by¢ uzyte kable w powitoce
Luniepalnionej”. Urzadzenia i przewody (ptachpanel, przewody i gniazda kohcowe) muszg by¢ od ,jednego”
producenta, co jest warunkiem uzyskania 20 letniej gwarancji oraz certyfikatu na wykonang siec.

2.2. Skladowanie materiatéw i urz gdzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robot materialy i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢
skladowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb
zapobiegajacy pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych. Materialy wrazliwe na wplywy atmosferyczne na-
lezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrdécié szczegoblng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen. Niedo-
puszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skia-
dowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jako S$ci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub
organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego moga by¢ realizowane mecha-
nicznie badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowaé¢ specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny byé sprawne technicznie,
- powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc¢ itd.) okre$lonych w instrukcjach ob-
stugi,
- powinny posiadac¢ aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkole-
ni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgle-
dem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wlasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-
miernymi wstrzasami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materialtéw o duzej masie lub znacznych gabary-
tach nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow, wozkéw widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urza-
dzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych,
oston, zamkdw itp. Koncoéwki wszystkich rodzajow kabli powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem.




5. ROBOTY

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt orga-
nizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét
oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowa-
nego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykony-
wane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robot.

Kierownikiem robdt w zakresie montazu instalacji i urzadzen instalacji sieci strukturalnej moze by¢ spe-
cjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika
budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z obiek-
tem oraz protokolarnie przeja¢ front robét od Zamawiajacego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami
branzy elektrycznej.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalaciji

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

- stosowaé sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzagdzenia posiadajace aktualne $wiadectwa do-
puszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”, certyfikat produ-
centa okablowania strukturalnego

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okre$lonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogo6t 10-krotnosé srednicy kabla),

- instalacje sieci strukturalnej wykonywaé po zakonczeniu montazu innych instalacji (wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowa¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac¢ z uzyciem rur,

- inne okreslone ponize;j.

5.3. Monta z instalacji

Instalacje niskonapieciowe wykonaé nalezy wykona¢ przewodami:

- okablowania strukturalnego: UTP 4 pary drut kat.6 4x2x24 AWG LSOH — z patchpaneli do punktéw konco-
wych tj. gniazdek komputerowych i telefonicznych lub UTP 4 pary drut kat.5e 4x2x24 AWG LSOH - z pa-
tchpaneli do punktéw koncowych tj. gniazdek komputerowych w pom. radiostacji i pom. dyzurki;

Przewody instalowaé nalezy podtynkowo w rurkach ostonowych lub natynkowo w korytach metalowych.

Sposo6b prowadzenia poszczeg6inych odcinkéw instalac ji zostat okre Slony dla ka zdego systemu w DT.

Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych typu peszel lub PCV utozonych w bruz-
dach wykutych w podtozu betonowym lub innym — wykonanie pionéw kablowych, utozenie rurek w pomieszcze-
niach. Dla rurek ostonowych nalezy wykué bruzdy o odpowiednich szerokosciach i glebokosciach tj.120x120mm
i 40mmx40mm odpowiedni dla rury PCV 110 i dla rurki Peszel @37. Rurki nalezy przymocowa¢ do podtoza. Do
zamocowanych rurek nalezy wciggnaé¢ przewody. W rurkach w ktérych znajduje sie skretka LAN nie wolno pro-
wadzi¢ zadnych innych przewodéw. W miejscach przejscia przez $ciany i stropy stosowac rure ostonowg wini-
durowg i uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajacg wymagania dla uzupetnien pozarowych.
Po utozeniu rurek i wciagnieciu przewodoéw bruzdy zatynkowac. Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT.

Budowa instalacji w metalowych korytach kablowych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w korytach kablowych metalowych umieszczonych w ciggach
komunikacyjnych lub w pomieszczeniach w piwnicy. W celu montazu koryt nalezy zamocowa¢, co 0.5 m, przy
pomocy kotkéw rozporowych wsporniki sufitowo-$cienne. Do wspornikdw przymocowaé koryta kablowe meta-
lowe o wym. 100x35mm. W korytach metalowych utozy¢ przewody i zamocowac¢ je, co 1 m opaskami kablowy-
mi w sposOb umozliwiajacy ich ,poruszanie sie” (nie na sztywno). Do koryt w ktérych skretka LAN nie wolno
uktada¢ zadnych innych przewodéw w ktérych moze wystepowaé napiecie wyzsze niz 24V! Przejscia przez
Sciany uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcga wymagania dla uzupetnien pozarowych




5.4. Montaz urzadzen

5.4.1 Okablowanie strukturalne

Patchpanele i przelgczniki (Switche)

Patchpanele i Switche nalezy zamocowa¢ w szafach za pomocg elementéw mocujgcych M8. Patchpane-
le i Switche potaczy¢ miedzy sobg za pomocg kabli krosowych. Do patchpanelli doprowadzi¢ instalacje przewo-
dami zgodnie z DT prowadzonymi w rurach ostonowych lub w kanale kablowym metalowym zgodnie z punktem
5.3. ST. W patchpanelach nalezy rozszy¢ przewody LAN zgodnie z norma EIA/TIA 568A.

Punkty koricowe sieci strukturalnej

Punkt koncowy stanowia, gniazda podwojne w systemie MOSAIC 45x45 i mocowaniu keystone.
Gniazdko typu keystone umiesci¢ w adapterze. Adapter zamocowa¢ w ramce, w ktdrg uprzednio zamocowac
zestaw montazowy w puszce podtynkowej. Przed wlozeniem adaptera z gniazdkiem rozszy¢ przewod LAN
zgodnie z normg EIA/TIA 568A. Gniazdko oznaczy¢ zgodnie z pkt. 3.4.3 DT. Do potgczenia komputera i punktu
koncowego nalezy uzy¢ kabli krosowych o di. 3 m. Typowy punkt koncowy potynkowy skiada sie z: puszki (160,
ramki, adaptera, 2 x ghiazdo UTP 1xRJ45 Keystone kat 6 lub 5e.

Szafy

Szafy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniach wskazanym w DT. W szafach nalezy zamontowa¢ urzadzenia
aktywne (Switche) oraz urzadzenia pasywne (patchpanele) oraz pozostale urzadzenia wskazane w DT dla da-
nej szafy za pomocg elementéw mocujacych M8. Rozmieszczenie urzadzen w szafach pokazano w DT. Szafy
zasili¢ przewodem zgodnie z DT prowadzonymi w rurze ostonowej lub korycie metalowym zgodnie z punktem
5.3. ST. W zamontowanych szafkach wiszacych (istniejacych) zwinaé taki zapas skretki, aby umozliwiat ew.
przetozenie istniejacych patchpaneli do nowoprojektowanej szafy. W nowoprojektowanym patchpanelu rozszy¢
przewody linii wewnetrznych z istniejacej centrali telefonicznej, a nastepnie za pomoca patchcordéw podtgczyc
je z odpowiednimi punktami koncowymi.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem ro-
b6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowo-
dowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot.

Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢
materiatow okresla sie na podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegélnych rodzajow robét w oparciu o wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegolnosci nalezy obja¢ roboty za-
nikajagce i ulegajace zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalaciji, tj. wy-
konac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protoko-
tach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zalacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, wynikdw badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru kohAcowego sporzadza sie protokét, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza ST. Pro-
gram zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
= Czesc¢ 0golng opisujaca;:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (spos@b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,




- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposoéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
= Czesc¢ szczeg6lowg 0goIng opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:
- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wkasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan.

6.3. Zasady kontroli jako $ci

Przed zatwierdzeniem instalacji okablowania strukturalnego Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i ba-
dania materiatéw oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wylgcznie pracownikéw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzajgce brak przeciwwskazahn do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane
ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu osob
porazonych pradem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa lu-
dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opa-
trzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztory-
sie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

c) Pozostate dokumenty budowy

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

Protokoly przekazania terenu budowy.

Umowy cywilno-prawne.

Protokoty odbioru robat.

Protokoly z narad i ustalen.

Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.




6.6. Sprawdzenie instalaciji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowa-
dzone bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wiaczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac
zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wyko-
nawcy branzy elektrycznej oraz branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wiaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obudéw urzadzen
oraz wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréw, ktéry
powinien by¢ przedstawiony p6zniej komisji odbioru robot.

b) Instalacje stabopradowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynno$ci sprawdzajace :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalaciji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujagcymi normami i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegOlnych par, rezystancji izolaciji, rezystancji doziemienia, itp.

- Jakos¢ montazu patchpaneli, switch'y, szaf itd.

Nalezy opracowa¢ protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien byé przedstawiony pézniej komisji odbioru ro-
bot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og0lne

Przedmiar rob6t zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar rob6t
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :
- Zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robét.

Przy sporzadzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowaé sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci rob6t poda-
nymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczeg6towej posiada swojg iden-
tyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

- Montaz kabli i przewodow : 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
- Badanie powtok kabli : 1 odcinek
- Badanie zyt kabli : 1 para

- Montaz urzadzen : 1 sztuka
- Montaz osprzetu : 1 sztuka
- Sprawdzenie toréw i urzgdzen : 1 pomiar
- Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatno-
Sci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ry-
czaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obli-
czone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,




- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wyko-
naniem robot, tj.: robét przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych ro-
bét, uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspek-
tora przy udziale wykonawcy :
- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbior czesciowy.
- Odbior ostateczny (koncowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajagcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakosc¢ i iloSci
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i
pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikaja-
cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instala-
cji i urzadzen. Czesciowy odbior powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usu-
niecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

8.4. Odbidr ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru ostateczne-
go robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykona-
nych rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Od-
bioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgadzona
w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikaciji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

- Certyfikat udzielajgcy 25-letniej gwarancji na siec komputerowg (gniazdka komputerowe i telefoniczne)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wy-
znaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w opracowaniu ,Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem
aktualnych przepiséw i norm.

c¢) Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegotowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogoélnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi na-
stepujace dokumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzgdzen).
- Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne Swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowac
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzenh.
Réwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob (Dziat
Techniczny), ktére bedg centralke nadzorowac.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy i przepisy ogélne

- Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryte-
ribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z
2002r. Nr 8 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systeméw oce-
ny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 p0z.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-71/E-02034 — Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcow i srodkéw transportu publicznego.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

9.2. Normy i przepisy bran zy teletechnicznej

BN-84 8984-10 - Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe

BN-88 8984-19 — Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe — linie kablowe

BN-88 8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

IEC 801-3 — dotyczaca warto$ci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepie-
ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instala-
cjach obiektéw budowlanych w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-548 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace uziemien
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Rozdziat : Sieci telekomunikacyj-
ne. Wyd. Arkady 1989

9.3. Normy i przepisy zwi gzane z okablowaniem strukturalnym

ISO/IEC 11801:2002 - Information technology. Generic cabling for customer premises

EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements and office
areas.

EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie ja-
kosci.”

EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo in-
stalacji wewnatrz budynkoéw.”

ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1. Transmission
Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.

PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 1: Wymagania ogol-
ne i strefy biurowe.

EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling.

PN-EN 50173-... (0got czesci) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace spraw-
dzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie

PN-EN 61935-1:2002U - Ogodlne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Czes$¢ 1: Okablowanie.

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogélne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace spraw-
dzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Czes$¢ 1: Okablowanie
TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part |: General Requirements
TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part II: Balanced Twisted Pair
Cabling Components

9.3. Dokumentacja zwi gzana

Projekt budowlano-wykonawczy branzy budowlanej
Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej
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