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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia  

„PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU I R OZBUDOWY 
POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJIIV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA P OLSKIEGO 34” 
Część: sieć teleinformatyczna 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości 
materiałów i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania robót.  

1.3 Kody CPV 

Wspólny słownik zamówie ń 
Roboty 

Kody CPV Opis pozycji 

Przystosowanie obiektu („rurowanie”, przekucia, obwody 
zasilania itp.) 

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie  
instalacji elektrycznych 

Instalacje sieci teleinformatycznej  

 
45314200-3 
 
45314310-7 
 
45314120-8 
 
45311100-1 
 
 

Instalowanie infrastruktury 
kablowej 
Instalowanie okablowania 
komputerowego 
Instalowanie linii telefonicz-
nych 
Roboty w zakresie przewo-
dów instalacji elektrycznej 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzysz ących 

NaleŜy zapoznać się z opracowaniami branŜy elektrycznej, gdzie ujęto roboty związane z  montaŜem 
wyłączników instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podłączeniem obwodów zasilania. 

1.5. Zakres odpowiedzialno ści wykonawcy 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zamieszczoną w specyfikacji technicznej branŜy budowlanej oraz jeŜeli będzie to wymagane sporządzić „Plan 
BIOZ” branŜy słaboprądowej. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien kierownik robót. 

1.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien : 
- Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w danym obsza-

rze.  
- Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń branŜowego Inspektora nadzoru, 

a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-UŜytkownika.  
- Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 

1.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
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związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 

1.8. Określenia podstawowe i skróty 
 

OKREŚLENIA 

Aprobata  
techniczna  

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w bu-
downictwie 

Certyfikat 
zgodności  

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną 

Deklaracja  
zgodności  

oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną 

Dokument  
odniesienia  

rozumie się przez to Normę Polską lub BranŜową względnie aprobatę techniczną 

Dziennik  
Budowy 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót 

Instrukcja bez-
piecznego wyko-
nywania robót  

sposób zapobiegania zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń 

Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

Kierownik  
Budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do wystę-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga  
Obmiarów 

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentual-
nie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

„Plan bioz" plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

Polecenie  
Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie pisemnej, doty-
czące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Przedsięwzięcie 
budowlane 

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 

Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót 

SKRÓTY 

PN Polska Norma 

BN BranŜowa Norma 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urz ądzeń 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze moŜna zastąpić 
równowaŜnymi o tych samych lub wyŜszych parametrach technicznych i funkcjonalności. Powinno to być 
poparte certyfikatami (deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami) w zaleŜności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umoŜliwiające kontrolę przez Inwestora).  

W ramach instalacji okablowania strukturalnego do wykonania linii powinny być uŜyte kable w powłoce 
„uniepalnionej”. Urządzenia i przewody (ptachpanel, przewody i gniazda końcowe) muszą być od „jednego” 
producenta, co jest warunkiem uzyskania 20 letniej gwarancji oraz certyfikatu na wykonaną sieć. 

2.2. Składowanie materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montaŜu urządzenia powinny być 
składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób 
zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wraŜliwe na wpływy atmosferyczne na-
leŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 
zwrócić szczególną uwagę na podany przez producenta termin uŜycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedo-
puszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: 
zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót 
elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i skła-
dowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montaŜem. 

2.3. Zapewnienie jako ści  

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System 
jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 
organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mogą być realizowane mecha-
nicznie bądź ręcznie.  
Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, wymaganych 
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń.  

Aparatura i sprzęt : 
- powinny być  sprawne technicznie,  
- powinny być  uŜywane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- powinny być  uŜywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w instrukcjach ob-

sługi, 
- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 
 
NaleŜy uniemoŜliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkole-
ni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod wzglę-
dem sprawności technicznej i bezpiecznego uŜytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone środkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposób zabezpie-
czający je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości technicznych. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-
miernymi wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek materiałów o duŜej masie lub znacznych gabary-
tach naleŜy przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków widłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę i urzą-
dzenia naleŜy ostroŜnie załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, 
osłon, zamków itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem.  



 
 

 
 

6

5. ROBOTY 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robót projekt orga-
nizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych mate-
riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót 
oraz poleceniami branŜowego Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowa-
nego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykony-
wane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą za-
trzymania robót. 

Kierownikiem robót w zakresie montaŜu instalacji i urządzeń instalacji sieci strukturalnej moŜe być spe-
cjalista branŜy elektrycznej posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika 
budowy potwierdzić objęcie swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiek-
tem oraz protokolarnie przejąć front robót od Zamawiającego.  

Roboty danej branŜy naleŜy skoordynować z robotami budowlanymi, ale w szczególności z robotami 
branŜy elektrycznej.  

5.2. Podstawowe zasady wykonywania  instalacji  

NaleŜy przestrzegać następujących zasad : 
- stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne świadectwa do-

puszczenia, atesty i certyfikaty, 
- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 
- pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branŜy elektrycznej tj. SEP kat. „E”, certyfikat produ-

centa okablowania strukturalnego 
- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 
- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niŜ określony przez producenta i podany w   odpowiedniej 

normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla), 
- instalację sieci strukturalnej wykonywać po zakończeniu montaŜu innych instalacji (wodno-kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.), 
- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 
- przejścia przez ściany i stropy wykonywać z uŜyciem rur, 
- inne określone poniŜej. 

5.3. Monta Ŝ instalacji 

Instalacje niskonapięciowe wykonać naleŜy wykonać przewodami: 
- okablowania strukturalnego: UTP 4 pary drut kat.6 4x2x24 AWG LSOH – z patchpaneli do punktów końco-

wych tj. gniazdek komputerowych i telefonicznych lub UTP 4 pary drut kat.5e 4x2x24 AWG LSOH – z pa-
tchpaneli do punktów końcowych tj. gniazdek komputerowych w pom. radiostacji i pom. dyŜurki; 

Przewody instalować naleŜy podtynkowo w rurkach osłonowych lub natynkowo w korytach metalowych.  
 
Sposób prowadzenia poszczególnych odcinków instalac ji został okre ślony dla ka Ŝdego systemu w DT.   

Budowa instalacji pod tynkiem  
Przewody w tej wersji instalacji naleŜy układać w rurkach osłonowych typu peszel lub PCV ułoŜonych w bruz-
dach wykutych w podłoŜu betonowym lub innym – wykonanie pionów kablowych, ułoŜenie rurek w pomieszcze-
niach. Dla rurek osłonowych naleŜy wykuć bruzdy o odpowiednich szerokościach i głębokościach tj.120x120mm 
i 40mmx40mm odpowiedni dla rury PCV 110 i dla rurki Peszel Ø37. Rurki naleŜy przymocować do podłoŜa. Do 
zamocowanych rurek naleŜy wciągnąć przewody. W rurkach w których znajduje się skrętka LAN nie wolno pro-
wadzić Ŝadnych innych przewodów. W miejscach przejścia przez ściany i stropy stosować rurę osłonową wini-
durową i uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI lub inną spełniającą wymagania dla uzupełnień poŜarowych. 
Po ułoŜeniu rurek i wciągnięciu przewodów bruzdy zatynkować. Przewód zasilające prowadzić zgodnie z DT.  

Budowa instalacji w metalowych korytach kablowych  
Przewody w tej wersji instalacji naleŜy układać w korytach kablowych metalowych umieszczonych w ciągach 
komunikacyjnych lub w pomieszczeniach w piwnicy. W celu montaŜu koryt naleŜy zamocować, co 0.5 m, przy 
pomocy kołków rozporowych wsporniki sufitowo-ścienne. Do wsporników przymocować koryta kablowe meta-
lowe o wym. 100x35mm. W korytach metalowych ułoŜyć przewody i zamocować je, co 1 m opaskami kablowy-
mi w sposób umoŜliwiający ich „poruszanie się” (nie na sztywno). Do koryt w których skrętka LAN nie wolno 
układać Ŝadnych innych przewodów w których moŜe występować napięcie wyŜsze niŜ 24V! Przejścia przez 
ściany uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI lub inną spełniającą wymagania dla uzupełnień poŜarowych 
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5.4. Monta Ŝ urządzeń 

5.4.1 Okablowanie strukturalne 

Patchpanele i przełączniki (Switche) 
Patchpanele i Switche naleŜy zamocować w szafach za pomocą elementów mocujących M8. Patchpane-

le i Switche połączyć między sobą za pomocą kabli krosowych. Do patchpanelli doprowadzić instalację przewo-
dami zgodnie z DT prowadzonymi w rurach osłonowych lub w kanale kablowym metalowym zgodnie z punktem 
5.3. ST. W patchpanelach naleŜy rozszyć przewody LAN zgodnie z normą EIA/TIA 568A. 
 
Punkty końcowe sieci strukturalnej 
 Punkt końcowy stanowią, gniazda podwójne w systemie MOSAIC 45x45 i mocowaniu keystone. 
Gniazdko typu keystone umieścić w adapterze. Adapter zamocować w ramce, w którą uprzednio zamocować 
zestaw montaŜowy w puszce podtynkowej. Przed włoŜeniem adaptera z gniazdkiem rozszyć przewód LAN 
zgodnie z normą EIA/TIA 568A. Gniazdko oznaczyć zgodnie z pkt. 3.4.3 DT. Do połączenia komputera i punktu 
końcowego naleŜy uŜyć kabli krosowych o dł. 3 m. Typowy punkt końcowy potynkowy składa się z: puszki ∅60, 
ramki, adaptera, 2 x gniazdo UTP 1xRJ45 Keystone kat 6 lub 5e. 
 
Szafy 

Szafy naleŜy umieścić w pomieszczeniach wskazanym w DT. W szafach naleŜy zamontować urządzenia 
aktywne (Switche) oraz urządzenia pasywne (patchpanele) oraz pozostałe urządzenia wskazane w DT dla da-
nej szafy za pomocą elementów mocujących M8. Rozmieszczenie urządzeń w szafach pokazano w DT. Szafy 
zasilić przewodem zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osłonowej lub korycie metalowym zgodnie z punktem 
5.3. ST. W zamontowanych szafkach wiszących (istniejących)  zwinąć taki zapas skrętki, aby umoŜliwiał ew. 
przełoŜenie istniejących patchpaneli do nowoprojektowanej szafy. W nowoprojektowanym patchpanelu rozszyć 
przewody linii wewnętrznych z istniejącej centrali telefonicznej, a następnie za pomocą patchcordów podłączyć 
je z odpowiednimi punktami końcowymi. 

6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem ro-
bót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowo-
dowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspektora. Jakość 
materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na 
podstawie oględzin zewnętrznych.  

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania 
określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności naleŜy objąć roboty za-
nikające i ulegające zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wy-
konać pomiary ciągłości Ŝył, stanu izolacji itp.  

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protoko-
łach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji 
zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik 
budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego naleŜy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 

6.2. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Pro-
gram zapewnienia jakości będzie zawierał: 
� Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowa-

nych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
� Część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań.  

 6.3. Zasady kontroli jako ści 

Przed zatwierdzeniem instalacji okablowania strukturalnego Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i ba-
dania materiałów oraz urządzeń. Inspektor moŜe prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt.  

6.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 

Do pracy moŜna dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenerge-
tycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane 
ustawą „Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób 
poraŜonych prądem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.5. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku powinny być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa lu-
dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opa-
trzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicz-
nym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
naleŜy oznaczać kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

b) Księga Obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w kosztory-
sie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
• Protokoły przekazania terenu budowy. 
• Umowy cywilno-prawne. 
• Protokoły odbioru robót. 
• Protokoły z narad i ustaleń. 
• Korespondencja na budowie. 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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6.6. Sprawdzenie instalacji  

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń 

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji branŜy elektrycznej (po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowa-
dzone będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).  

Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi być dokonane (po zakończeniu prac 
związanych z ich montaŜem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych poniŜej) przy udziale wyko-
nawcy branŜy elektrycznej oraz branŜowych inspektorów nadzoru.  

Po włączeniu zasilania naleŜy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji uziemień obudów urządzeń 
oraz wykonać pomiary ochrony przeciwporaŜeniowej. NaleŜy opracować protokół z badań i pomiarów, który 
powinien być przedstawiony później komisji odbioru robót.  
 
b) Instalacje słaboprądowe  

Przed uruchomieniem instalacji naleŜy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające : 
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym. 
- Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość wykonania instalacji, 

sprawdzenie skrzyŜowań i zbliŜeń do innych instalacji oraz urządzeń. 
- Sprawdzenie uŜytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie Ŝył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-

szczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.  
- Jakość montaŜu patchpaneli, switch’y, szaf itd. 
 
NaleŜy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji odbioru ro-
bót.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projektem. Obmiar robót 
sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on : 
- Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania,  
- Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,  
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.  

Przy sporządzaniu obmiaru robót naleŜy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót poda-
nymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót. KaŜdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją iden-
tyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia.  

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót 

- MontaŜ kabli i przewodów :   1 metr 
- Badanie torów transmisyjnych itp. :  1 odcinek 
- Badanie powłok kabli :    1 odcinek 
- Badanie Ŝył kabli :    1 para 
- MontaŜ urządzeń :    1 sztuka 
- MontaŜ osprzętu :    1 sztuka 
- Sprawdzenie torów i urządzeń :  1 pomiar 
- Uruchamianie systemów :   1 komplet 

7.3. Sposób rozliczania robót 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatno-
ści jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ry-
czałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obli-
czone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z wyko-

naniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych ro-
bót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspek-
tora przy udziale wykonawcy : 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Odbiór częściowy. 
- Odbiór ostateczny (końcowy). 
- Odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i 
pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i ew. uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania 
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikają-
cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instala-
cji i urządzeń. Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru 
naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usu-
nięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Po zgłoszeniu usunięcia usterek naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”. 

8.4. Odbiór ostateczny  

a) Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
spektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. Odbioru ostateczne-
go robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 
ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanika-
jących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykona-
nych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i 
ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w dokumentach umowy. 

b) Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Od-
bioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy. 
- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa w pkt. 6.6 nin. 

specyfikacji). 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 
- Certyfikat udzielający 25-letniej gwarancji na siec komputerową (gniazdka komputerowe i telefoniczne) 
  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wy-
znaczy komisja. 

Procedurę odbiorczą moŜna takŜe przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów i norm. 

c) Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej instalacji i urządzeń z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

d) Szczegółowe zasady odbioru systemów  

Poza wyŜej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi na-
stępujące dokumenty : 
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami zamontowanych 

urządzeń).  
- Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6. 
- WaŜne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację.  
- Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, wskazówkami jak naleŜy postępować 

w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzeń. 
Równocześnie UŜytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób (Dział 

Techniczny), które będą centralkę nadzorować. 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

9.1. Normy i przepisy ogólne  

- Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryte-

riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 
2002r. Nr 8 poz. 71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systemów oce-
ny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosz-
tów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) 

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 

dworców i środków transportu publicznego. 
- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

9.2. Normy i przepisy bran Ŝy teletechnicznej 

- BN-84 8984-10  - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe 
- BN-88 8984-19 – Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe – linie kablowe 
- BN-88 8984-17/03 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
- IEC 801-3 – dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM. 
- PN-IEC 60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpie-

czeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepię-
ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

- PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

- PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instala-
cjach obiektów budowlanych w obiektach budowlanych  

- PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elek-
trycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

- PN-IEC 60364-5-548 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elek-
trycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  

- PN-IEC 60364-7-707 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych  

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Rozdział : Sieci telekomunikacyj-

ne. Wyd. Arkady 1989 

9.3. Normy i przepisy zwi ązane z okablowaniem strukturalnym 

- ISO/IEC 11801:2002  - Information technology. Generic cabling for customer premises 
- EN 50173:2002  - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements and office 

areas. 
- EN 50174-1:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie ja-

kości.”  
- EN 50174-2:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo in-

stalacji wewnątrz budynków.”  
- ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1. Transmission 

Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling. 
- PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego część 1: Wymagania ogól-

ne i strefy biurowe. 
- EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation – testing of installed cabling. 
- PN-EN 50173-… (ogół części) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące spraw-

dzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Część 1: Okablowanie  
- PN-EN 61935-1:2002U - Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące sprawdzania 

zrównowaŜonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Część 1: Okablowanie.  
- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące spraw-

dzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Część 1: Okablowanie  
- TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part I: General Requirements 
- TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part II: Balanced Twisted Pair 

Cabling Components 

9.3. Dokumentacja zwi ązana  
- Projekt budowlano-wykonawczy branŜy budowlanej  
- Projekt budowlano-wykonawczy branŜy elektrycznej 


