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1. Dane ogólne 
 
1.1. Inwestycja :  Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybra-

nych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji 
wraz z modernizacją zewnętrznej sieci wod.-kan. i remontem dróg 
zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 − 
zadanie 1 Hala sportowa OPP − Budynek nr 2 − grupa B 
(działki o numerach 19/4 i 10/10) 

 

Zamawiający : Komenda Wojewódzka Policji 

40-957 Katowice, ul Lompy 19 

Wykonawca :  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 

 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2 

 

1.2. Obiekt  
Hala sportowa OPP (budynek nr 2). 

 
1.3. Podstawy opracowania 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania jest umowa między inwestorem tj. 
Komendą Wojewódzką Policji, a BPBK Katowice oraz: 

- inwentaryzacja budowlana przedmiotowego obiektu, przeprowadzona przez BPBK  
w listopadzie 2010 r. 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 (KERG 638-293/2009) 
- uzgodnienia z Inwestorem. 
- uzgodnienia międzybranŜowe. 
- obowiązujące przepisy. 

 
 
2. Cel i zakres opracowania 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zmniejszenie energochłonności 
przedmiotowego budynku poprzez częściową termomodernizację jego niektórych prze-
gród, powiązaną ze zmniejszeniem powierzchni okien w elewacji wschodniej. Ze wzglę-
dów estetycznych zaprojektowano takŜe przebudowę zadaszeń nad wejściami w obu ścia-
nach szczytowych. 

Opracowanie obejmuje całość niezbędnych prac rozbiórkowych oraz wyburzeń ele-
mentów budowlanych, a takŜe prace budowlane związane z realizacją wyŜej wymienio-
nych celów. 

Część rysunkowa projektu obrazuje wszystkie zmiany dokonywane w budynku w za-
kresie robót budowlanych, a ponadto zawiera niezbędne rozwiązania szczegółowe oraz ze-
stawienia stosowanych elementów. 

Prace związane z modernizacją instalacji zostały ujęte w odrębnych opracowaniach 
branŜowych. 
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3.  Zagospodarowanie terenu 
 
3.1.  Opis stanu istniejącego 
 

Omawiana hala sportowa znajduje się w południowej części kompleksu obiektów poli-
cyjnych przy ulicy Koszarowej w Katowicach, w pobliŜu zjazdu z ulicy Mikołowskiej na 
autostradę A4. 

Kompleks zajmuje kilkadziesiąt działek. Przedmiotowa hala znajduje się w większości 
na działce o numerze 19/4. Jej zachodnia część (pas o szerokości około 5 m) wchodzi na 
działkę o numerze 10/10. 

Teren w tym miejscu opada dość ostro w kierunku północnym. Od południa, za pasem 
zieleni, na którym mieści się skarpa o wysokości około 1 metra, z halą sąsiaduje utwardzo-
ny plac, od północy budynek warsztatowo-garaŜowy, oddzielony drogą wewnętrzną bie-
gnącą wzdłuŜ hali oraz kolejnym pasem zieleni ze skarpą. Od wschodu do omawianej hali 
przylega droga wewnętrzna prowadząca na wymieniony wyŜej plac, natomiast od zachodu 
trawnik, ciągnący się do ogrodzenia terenu. 

W pobliŜu południowo-wschodniego naroŜnika budynku, a takŜe naroŜnika północno-
wschodniego oraz wzdłuŜ ściany północnej (za drogą wewnętrzną) rosną drzewa liściaste 
róŜnych gatunków, o średnicach pni od 30 do 50 cm. 

 
3.2.  Ogólny opis projektowanych rozwiązań  

 
Roboty objęte niniejszym opracowaniem nie powodują Ŝadnych zmian w aktualnym 

zagospodarowaniu terenu. 
Projektowane prace nie wiąŜą się z wykonaniem nowych lub istotnymi zmianami ist-

niejących elementów zagospodarowania terenu, takich jak drogi, sieci uzbrojenia terenu, 
obiekty małej architektury bądź zieleń. 
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4.  Projekt architektoniczno-budowlany 
 
4.1.  Część architektoniczna 
 
4.1.1. Przeznaczenie budynku 

Omawiany obiekt to sala sportowa, umoŜliwiająca prowadzenie ćwiczeń fizycznych 
oraz rozgrywanie gier sportowych, wyposaŜona w niezbędne zaplecze higieniczno-
sanitarne w postaci szatni i sanitariatów oraz pokoje instruktorów. 

Zgodnie z prawem budowlanym hala zalicza się do XV kategorii obiektów budowla-
nych. 

W wyniku prac będących przedmiotem niniejszego opracowania nie ulegnie zmianie 
przeznaczenie budynku, ani sposób jego uŜytkowania. 

 
 

4.1.2. Dane charakterystyczne obiektu 
Powierzchnia zabudowy − 879 m2 
Powierzchnia uŜytkowa − 940 m2 
Kubatura   − 5470 m3 

 
 
4.1.3. Opis stanu istniejącego 

Hala sportowa to budynek o wymiarach modularnych 45,0 x 18,0 m, wzniesiony na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku, niepodpiwniczony, w części zachodniej, mieszczącej 
właściwą halę, jednokondygnacyjny, natomiast w części wschodniej, zawierającej zaplecze 
socjalno-techniczne oraz widownię, trzykondygnacyjny. 

Główne wejście do budynku znajduje się w szczytowej ścianie wschodniej. Wejście to 
posiada pochylnię dla wózków inwalidzkich, ale nie spełnia ona wymagań przepisów. Po-
nadto w ścianie zachodniej mieszczą się dwa wyjścia awaryjne, kaŜde z własnym przed-
sionkiem. 

Podstawową konstrukcję hali stanowią segmentowe łuki z kształtowników stalowych o 
rozpiętości 18,0 m, rozmieszczone co 3,0 m, stęŜone w trzech polach (skrajnych i środko-
wym) kształtownikami stalowymi. Wspomniane łuki są posadowione na fundamentach 
Ŝelbetowych i murowanych, wystających o około 45 cm ponad posadzkę przyziemia. 

Ściany szczytowe oraz zewnętrzne ściany podłuŜne (w polach bez stęŜeń) są wykona-
ne w technologii tradycyjnej, jako murowane. W ten sam sposób wykonano ściany części 
socjalnej. Stropy w tej części, a takŜe schody łączące pierwszą i drugą kondygnację, zosta-
ły wykonane jako Ŝelbetowe. 

Hala jest przekryta blachą trapezową układaną na konstrukcji stalowej. Od środka wy-
pełnienie równieŜ stanowi blacha układana na dolnych półkach dwuteowników, z których 
wykonano łuki konstrukcyjne. 

Wody opadowe spływają do wykonanych z blachy ocynkowanej rynien, osobnych dla 
górnej części dachu i dla daszków nad pionowymi partiami ścian podłuŜnych. (Dolne czę-
ści dachu w polach ze stęŜeniami nie posiadają rynien − woda deszczowa spływa na ob-
róbkę blacharską, a stamtąd na teren.) Rury spustowe są odprowadzone do otwartych kana-
łów betonowych biegnących wzdłuŜ całej hali, po obu jej stronach, do studzienek kanali-
zacyjnych znajdujących się w połowie długości budynku. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe moŜe to 
stwarzać pewne zagroŜenie, zwłaszcza po stronie północnej, gdzie kanał odwadniający są-
siaduje bezpośrednio z drogą wewnętrzną. 

Wyjście na dach umoŜliwia stalowa drabina umieszczona mniej więcej w jednej trze-
ciej długości hali (na granicy pomiędzy salą a częścią socjalną), „okrąŜająca” cały budy-
nek, to znaczy dostępna zarówno od strony południowej, jak i północnej, i dochodząca aŜ 
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do kalenicy. Brak jest natomiast ław kominiarskich, umoŜliwiających dostęp do poszcze-
gólnych wywietrzaków. 

Sala treningowa to prostokątne pomieszczenie o wymiarach 32,70 x 17,36 metra i 
zmiennej wysokości − od 2,15 m w pobliŜu ścian podłuŜnych, do 8,15 m w części środko-
wej (ta ostatnia wysokość jest miejscami zaniŜana przez podwieszone do konstrukcji ele-
menty instalacji wentylacyjnej). 

Okna w ścianach podłuŜnych są plastikowe i zostały zabezpieczone stalowymi siatka-
mi, w ścianie szczytowej zamontowano nieotwierane okna stalowe. 

WzdłuŜ ścian podłuŜnych sali biegną dwa kanały ciepłownicze o szerokości 80 cm, 
przykryte płytami oklejonymi wykładziną analogiczną jak w pozostałej części sali. 

Część socjalno-techniczna, zajmująca cztery przęsła po wschodniej stronie budynku, 
składa się z trzech kondygnacji. 

Na parterze znajdują się szatnie z sanitariatami, pokoje instruktorów, WC ogólnodo-
stępne oraz wymiennikownia. 

Połowę pierwszego piętra zajmuje widownia dla około 50 osób, w postaci schodko-
wych trybun o konstrukcji stalowo-drewnianej. Ponadto znajduje się tam wentylatorownia, 
WC z przedsionkiem, pokój sprzątaczki, pokój biurowy oraz hall. Z widowni na poziom 
sali treningowej prowadzą dwie drabiny stalowe z obręczami ochronnymi. 

Trzecia kondygnacja to rodzaj antresoli, dostępnej z widowni, za pośrednictwem scho-
dów stalowych i oddzielonej od przestrzeni hali przeszkloną ścianką. Zewnętrzna ściana 
tego pomieszczenia, usytuowana nad wejściem do budynku, jest w całości przeszklona. Z 
lewej strony antresola jest zamknięta ścianą, oddzielającą ją od wentylatorowi (nad którą 
nie ma stropu − pomieszczenie to sięga aŜ do łukowego dachu hali). 
 
 
4.1.4. Ogólny opis projektowanych zmian 

Forma architektoniczna omawianego budynku nie ulegnie zasadniczym zmianom w 
zakresie bryły, natomiast zmieni się wygląd jego elewacji, z uwagi na nowe wielkości 
okien w elewacji wschodniej oraz nowy kształt daszków nad wejściami.  

Projektowane działania termomodernizacyjne polegają na wykonaniu izolacji termicz-
nej na: 

− całej elewacji wschodniej (wraz z likwidacją wielkogabarytowego okna w 
górnej części i zastąpienie go ścianą murowaną z mniejszymi oknami), 

− fragmentach elewacji północnej i południowej związanych z częścią socjalną 
budynku 

− murach fundamentowych wokół całego budynku, 
− fragmentach stropodachu nad parterem części socjalnej, 
− fragmencie łupiny hali przylegającym do pokoju biurowego (od wewnątrz) 

Ponadto projektuje się wymianę wszystkich okien w elewacji zachodniej ze stalowych 
na plastikowe, a takŜe drzwi wejściowych do budynku ze stalowych na aluminiowe, ocie-
plone, spełniające wymagania przepisów. 

Istniejący daszek nad głównym wejściem do budynku (w elewacji wschodniej) zosta-
nie zlikwidowany. W jego miejsce zaprojektowano typowy daszek półkolisty z poliwęgla-
nu, na wspornikach ze stali nierdzewnej. 

Daszki nad wiatrołapami przy elewacji zachodniej zostaną rozebrane i zastąpione no-
wymi, o konstrukcji stalowej. Nowy wygląd daszków poprawi wygląd elewacji. 

 
 

4.1.5. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do poszczególnych robót budowlanych opisanych poniŜej naleŜy 

(stosownie do potrzeb): 
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4.1.5.1. wymontować stolarkę okienną i drzwiową przewidzianą do likwida-
cji (wraz z fragmentami konstrukcji stalowej oznaczonymi w części ry-
sunkowej) 

4.1.5.2. zdemontować pokrycie oraz elementy konstrukcyjne daszków nad 
wejściami, 

4.1.5.3. wyburzyć Ŝelbetowe koryta odwadniające wzdłuŜ ściany północnej i 
południowej 

4.1.5.4. skuć uszkodzone fragmenty tynków zewnętrznych, w tym takŜe na 
murach fundamentowych (uwaga: usuwanie tynków na murach funda-
mentowych naleŜy prowadzić etapami, odsłaniając jednorazowo odcinki 
muru o długości nie większej niŜ 2 m, oddalone od siebie o co najmniej 8 
m; ten etap robót naleŜy łączyć z wykonaniem izolacji termicznej i prze-
ciwwilgociowej ścian stykających się z gruntem, wykonując przy kaŜ-
dym odsłoniętym fragmencie fundamentów wszystkie prace przygoto-
wawcze i budowlane), 

4.1.5.5. zdemontować fragmenty pokrycia stropodachu nad częścią socjalną 
(wraz z odpowiednimi fragmentami rynien i rurami spustowymi) 

Odpady powstające w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych (elementy stolarki, 
gruz itp.) naleŜy sukcesywnie wywozić z placu budowy na wysypisko śmieci lub do inne-
go miejsca wskazanego przez kierownika budowy.  

 
 

4.1.6. Roboty budowlane i wykończeniowe 
Roboty budowlane i wykończeniowe naleŜy zgrać organizacyjnie i czasowo z realiza-

cją prac instalacyjnych, aby uniknąć potrzeby wykonywania zbędnych czynności, takich 
jak wykuwanie otworów lub bruzd w świeŜo wymurowanych i zbyt wcześnie otynkowa-
nych ścianach. 

Ta grupa robót obejmuje: 
4.1.6.1. naprawę tynków zewnętrznych (w tym takŜe na murach fundamentowych) 
4.1.6.2. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (bitumiczna masa dwu-

komponentowa + 5 cm styropianu ekstrudowanego) oraz osłony z folii kubeł-
kowej na uprzednio naprawionych murach fundamentowych wraz z zasypaniem 
wykopu ziemią (uwaga: prowadzić etapami, zgodnie z zasadami opisanymi w 
punkcie 4.1.5.5.), 

4.1.6.3. obłoŜenie wystającej ponad teren części cokołu płytkami klinkierowymi, 
4.1.6.4. wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuŜ ściany północnej i południowej 

wraz z wybrukowaniem pasa terenu pomiędzy budynkiem a odwodnieniem, 
4.1.6.5. wymurowanie ściany z bloczków betonu komórkowego na antresoli, wraz z 

wykonaniem nadproŜy nad otworami okiennymi,  
4.1.6.6. osadzenie stalowych ościeŜnic drzwiowych oraz okien plastikowych w 

uprzednio przygotowanych otworach, 
4.1.6.7. przyklejenie styropianowych listew elewacyjnych (4 x 15 cm) do konstruk-

cji stalowej i ram okiennych w elewacji zachodniej 
4.1.6.8. wykonanie izolacji termicznej ściany wschodniej, ze styropianu o grubości 

15 cm (a fragmentów ścian północnej i południowej ze styropianu o grubości 8 
cm), osłoniętego tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, zbrojonym siatką, 
zgodnie zaleceniami producenta wybranego bezspoinowego systemu ociepleń 
(uwaga: przyjęty system musi zapewniać cechę NRO); na tym etapie robót zo-
staną równieŜ zamontowane zewnętrzne obróbki blacharskie, 

4.1.6.9. wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej na fragmentach stropoda-
chu nad częścią socjalną, wraz z ponownym montaŜem pokrycia, rynien i rur 
spustowych 
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4.1.6.10.  montaŜ daszku nad głównym wejściem do budynku (w elewacji wschod-
niej) 

4.1.6.11.  montaŜ daszków nad wiatrołapami przy elewacji zachodniej (wraz z wyko-
naniem sufitów i ocieplenia oraz wymurowaniem i otynkowaniem fragmentów 
ścian szczytowych), 

4.1.6.12. połoŜenie tynków cementowo wapiennych gładkich, kategorii III, na no-
wych ścianach oraz naprawa pozostawionych tynków istniejących (uwaga: tyn-
ki naleŜy kłaść po wykonaniu instalacji), 

4.1.6.13.  obudowanie płytą g.-k. kanałów instalacyjnych, zgodnie z instalacyjnymi 
częściami projektu,  

4.1.6.14.  wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej obudowanej płytą g.-k. w 
pomieszczeniu biurowym na parterze 

4.1.6.15. malowanie elewacji farbami emulsyjnymi do wymalowań zewnętrznych. 
 
 

4.1.7. Kolorystyka budynku 
Wszystkie widoczne projektowane elementy stalowe, takie jak blacha trapezowa po-

krywająca daszki nad wiatrołapami, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne projektuje 
się w kolorze bordowym, analogicznym do koloru podstawowej łupiny hali, która jest po-
zostawiana bez zmian. 

Poliwęglan na daszku nad wejściem głównym projektuje się jako przyciemniany, w 
kolorze szarym. 

Płytki klinkierowe ocieplanego cokołu budynku projektuje się w naturalnym kolorze 
klinkieru, który będzie harmonizował z kolorem łupiny hali oraz obróbek blacharskich i 
parapetów zewnętrznych. 

Tynki zewnętrzne naleŜy malować na kolor jasnoszary, za wyjątkiem obramowań 
okien oraz filarków międzyokiennych w ścianach podłuŜnych, które projektuje się w 
ciemniejszym odcieniu szarości − oba kolory analogiczne do zastosowanych w sąsiednich 
budynkach wchodzących w skład kompleksu, czyli warsztatów i garaŜy oraz budynku ad-
ministracyjnego. 

W miarę moŜliwości na fragmentach ścian poddawanych termomodernizacji naleŜy 
stosować tynki mineralne barwione w masie. W przypadku niemoŜności uzyskania kolo-
rów analogicznych do tych zastosowanych na istniejących tynkach, fragmenty ocieplane 
naleŜy malować tymi samymi farbami, co pozostałą część ścian. 

Drzwi wejściowe do budynku projektuje się w kolorze szarym, analogicznym do 
ciemniejszego odcienia zastosowanego na elewacjach. 

Wymieniane okna projektuje się w kolorze białym. TakŜe listwy elewacyjne ze styro-
pianu, maskujące (i ocieplające) konstrukcję stalową ściany zachodniej, naleŜy wykonać 
jako białe. 

 
 

4.1.8. Ochrona cieplna budynku 
Dla większości budynku temperatura obliczeniowa wewnętrzna wynosi +16oC. Tylko 

w pomieszczeniach biurowych wymagane jest +20oC, a w szatniach i związanych z nimi 
sanitariatach +24oC. 

W chwili obecnej nie wszystkie przegrody spełniają wymagania przepisów. Projekto-
wana termomodernizacja ma poprawić tę sytuację. 

PoniŜej zestawiono wartości współczynników U dla poszczególnych przegród przed 
wykonaniem robót objętych niniejszą dokumentacją i po nich. 

 
Lp Rodzaj przegrody Umax 

[W/(m2xK)] 
U przed 

[W/(m2xK)] 
U po 

[W/(m2xK)] 



Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji, 
wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod – kan i remontem dróg zlokalizowanych na terenie 

OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 BPBK Sp. z o.o. – Katowice. 01.2011 

8 

1 Dach łupinowy 0,50 0,331 0,331 
2  j.w. ale w pokoju biurowym 0,25 0,331 0,241 
3 Ściany zewnętrzne (przy +16oC) 0,65 0,477 0,477 
4 Ściany podłuŜne cz. socjalnej 0,30 0,477 0,258 
5 Ściana wschodnia 0,30 0,477 0,184 
6 Ściana wschodnia (antresola) 0,65 4,0 0,217 
7 Stropodach nad cz. socjalną 0,25 0,324 0,200 
8 Mury fundamentowe 0,50 0,612 0,319 
9 Okna  2,6 4,0 <2,6 
10 Drzwi wejściowe 2,6 b.d. <2,6 

 
 
 


