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Katowice, dn. 20.09.2011 r.










Egz. pojedynczy
dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja i roboty zewnętrzne budynku nr 5 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 15.09.2011 r.

Pyt. 1
„W jakiej formie należy załączyć kosztorys? Uproszczonej czy szczegółowej? Jeżeli szczegółowej proszę o załączenie takiego kosztorysu szczegółowego, w celu uniknięcia błędów i niejasności w wycenie poszczególnych pozycji.”
Odp. 1
Kosztorys należy przedłożyć wersji szczegółowej zgodnie z wymogami sposobu przygotowania oferty załączonej w SIWZ. Przedłożony przedmiar robót zawiera szczegółowy opis robót oraz katalogową podstawę wyceny w związku z tym nie ma potrzeby załączania szczegółowego kosztorysu.
Pyt. 2
„Czy rynny i rury spustowe będą pochodziły z demontażu? Gdyż w poz. 34 i 35 dotyczą rozbiórki powyższych materiałów jako materiały nadające się do użytku.”
Odp. 2
W pozycji przedmiaru nr 38 i 39 zostało określone, że należy zamontować na budynku nowe rynny dachowe i rury spustowe ( LINDAB Rainline Plastizo ).
Pyt. 3
„Czy należy przyjąć, że ilość tynków do odbicia dotyczy praktycznie całej powierzchni docieplenia? Czy przed przyklejeniem styropianu należy wytynkować ściany? Jeżeli tak proszę o dodanie pozycji dotyczącej tego zakresu prac.”
Odp. 3
Odbicie tynków na ścianach należy przyjąć zgodnie z poz.54 przedmiaru. Zamawiający nie przewiduje tynkowania ścian.

Pyt. 4
„Czy kształtki ze styropianu z poz. 63 dotyczą gzymsów? Proszę o rys. lub podanie grubości w/w kształtek”
Odp. 4
Pozycja nr 63 przedmiaru dotyczy gzymsu. Szczegół wykonania uzupełnienia gzymsu z styroduru określa rysunek nr PB/8 Projektu Budowlanego.
Pyt. 5
„Jaką jednostkę należy przyjąć w poz. 93, gdyż program Norma wskazuje tutaj (m) natomiast u Państwa jest (przejaz).”
Odp. 5
W przedmiarze nastąpił błąd w pisowni jest „przejaz” winno być przejścia. Należy w wycenie przyjąć w ilościach przejść przez ścianę zgodnie z podaną podstawą wyceny katalogowej.

Pyt. 6
„Jak należy przyjąć do wyceny w poz. 96, R=0,955 skoro R w tej pozycji nie występuje”
Odp. 6
W pozycji nr 96 przedmiaru dotyczącej zasypania wykopów spycharkami, wycena robocizny nie występuje i dlatego współczynnik R= 0,955 również.
Pyt. 7
„Czy wszystkie dachówki, które należy przełożyć będą do odzyskania ? Ewentualnie jaki procent nowych dachówek należy przyjąć?
Odp. 7
Zakłada się odzyskanie całej ilości dachówek ceramicznych, które przewidziane są do przełożenia na dachu. Jednak należy przyjąć uzupełnienie nowych dachówek w ilości 0,5% z pozycji nr 49 przedmiaru tj. 31 sztuk.
Pyt. 8
„Czy przed przyklejeniem nowych płytek klinkierowych nie należy wykonać wyrównania podłoża po ich uprzednim skuciu?”
Odp. 8
Inwestor nie przewiduje wyrównania podłoża do przyklejenia nowych płytek.
Pyt. 9
„Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 188 poz.1154) oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie”
Odp. 9
Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 1 588 630,41 zł, co stanowi równowartość 413 813,60 €, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 529 543,47 zł, co stanowi równowartość 137 937,87 €,
Zapytania z dnia 16.09.2011 r.

Pyt. 1
„W związku z zapisem z SIWZ iż termin zakończenia prac to: 30.04.2012 r. oraz wskazaniem w SIWZ i w projekcie umowy, że wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu w wyniku:

- siły wyższej przez którą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań (…) w których nie można było przewidzieć ani im zapobiec (…) – prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wydłuży termin do zakończenia prac z powodu wstrzymania prowadzenia prac w okresie zimowym (gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiać będą prowadzenie robót zgodnie z technologią wykonywania prac dociepleniowych tj. temperatura powietrza poniżej 5 stopni C)? Aktualny zapis siwz jest w tej materii nie jednoznaczny, a warunki atmosferyczne mogą wstrzymać roboty już w okresie od listopada do lutego (a nawet początku marca 2012 r.)”
Odp. 1
W wyniku warunków, które mogą uniemożliwiać realizacje robót w wyżej wskazanych zapisach (przyczyny niezależne od wykonawcy ) Zamawiający będzie przedłużał termin umowy.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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