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Pkt.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa zadania: BUDOWA KOMISARIATU POLICJI W JASIENICY

Inwestor :          Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1 Zestawienie obiektów wchodzących w skład zadania

1. Budynek Komisariatu Policji wraz z garażem dwustanowiskowym

2. Zagospodarowanie terenu.

1.2.2 Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt

1. Powierzchnia zabudowy 

• 390,25 m2

2. Powierzchnia użytkowa

• 581,75 m2

3. Kubatura 

• 1549m3  + 217m3 

1.2.3 Zakres i rodzaj robót budowlanych

Zakres robót obejmuje wszystkie prace, niezbędne dla realizacji nowych obiektów wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym m.in.: roboty murowe ścian i ścianek działowych, prace
betoniarskie, zbrojarskie, roboty dekarskie, ciesielskie, izolacyjne, wykonanie tynków i
posadzek oraz inne roboty wykończeniowe, wykończenie elewacji, wykonanie stolarki i
ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabezpieczeń stosownych dla przedmiotowego
budynku. Zakres zadania przewiduje wykonanie kompletnie wykończonego pod względem
budowlanym budynku z całkowitym wyposażeniem obiektu w urządzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu należy wykonać w oparciu o projekt zagospodarowania oraz o
część drogową opracowania.

.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed przystąpieniem do robót należy :
� oznakować teren budowy oraz zapewnić wjazdy 
� wydzielić i oznakować przejścia do budynku.
� zinwentaryzować istniejące punkty geodezyjne, w szczególności granice działek i repery

wysokościowe,

1.4. Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy nie ma możliwości podłączenia się do istniejących elementów
infrastruktury, tj. przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, itp.. Roboty
należy prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich, a w szczególności nie
zakłócać pracy w przypadku podziału robót na etapy. Ponadto należy uwzględnić uwagi
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zawarte w p.1.3.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę, w oparciu o uzyskane
informacje.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenia przed jego uszkodzeniem, a także do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela sieci lub urządzeń, jeżeli zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę załogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież wymaganą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy .

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań :
• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

• utrzymania porządku na placu budowy,
• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów

budowlanych,
• utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w

okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu.,

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
CPV 45262210-6 Fundamentowanie
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45262520-2 Roboty murarskie
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku
publicznego

1.13. Określenia podstawowe
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków
jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów
wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik
Zamówień (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
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innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)" hib „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
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PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW

BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych
do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy,
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały,
elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
• Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z
placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
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tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.. Sprzęt powinien być zgodny z
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych
niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w
specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robót.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz
urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z
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inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki
badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych,
zbrojenia i in.
4)  wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
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8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i
usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów
odbioru, a także odprowadzenia ścieków,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych
zbiorników wodnych itp.

 5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały,

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.4. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementów zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora
nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓ T

BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania
materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy .
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilość badania zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek                                               

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie
zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką
potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
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b) dziennik budowy, 
c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
d) operaty geodezyjne,
e) książkę obmiarów robót,
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów. 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Znaczenie oraz ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki

obmiaru.

Przedmiar jest jednym z załączników do dokumentacji projektowej. Jest to materiał
pomocniczy w szacowaniu kosztów lecz nie wiążący. Wykonawca przed złożeniem
oferty powinien wystąpić do zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie wszelkich
niejasności i ewentualnych błędów. W przeciwnym wypadku za błedy w przedmiarze
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających,
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik
budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność
do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w
należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie  umieszczonymi  na  karcie
obmiarowej.

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów

Występują  następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór
ostateczny  (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów
kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  rozruch  technologiczny.  Zasady
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  poprawek bez hamowania  ogólnego  postępu robót.  Gotowość  danej  części
robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych,
instalacji  i  urządzeń  technicznych  przed  dokonaniem  końcowego  odbioru  obiektu
budowlanego.
Próby  i  odbiory  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych,  powinny
obejmować w szczególności:
• przewody kominowe,
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•  instalacje  wewnętrzne  w  obiekcie  budowlanym  i  zewnętrzne  na  działce  budowlanej:
kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  gazowe,  grzewcze,  wentylacyjne,
klimatyzacyjne,  elektroenergetyczne  i  oświetleniowe,  sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu  badań,  prób  i  odbiorów należy  uwzględniać  zasady  odbioru  zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie
ilości  i  jakości  wykonanych części  robót  (np.  stan zerowy,  stan surowy zamknięty  i  in.).
Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą
być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy,  z  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  który
dokonuje odbioru.

8.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o  wykonanie  robót  budowlanych.  W  specyfikacji  technicznej  należy  podać  główne
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy  -  sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W  czasie  odbioru  końcowego  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonanych  robót  uzupełniających  i  poprawkowych,  a  także  z  wynikami  odbiorów
przewodów  kominowych,  instalacji,  urządzeń  technicznych.  W  przypadku  stwierdzenia
przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających.  Komisja może przerwać  swoje czynności i  ustalić  nowy termin odbioru
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  odbiega  nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną  (z  uwzględnieniem tolerancji)  i  nie  ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje
odbiór  „po  okresie  rękojmi".  Odbiór  taki  wymaga  przygotowania  następujących
dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

13



SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                         CPV 45216110-8

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

d)  dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia
usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawą  Prawo budowlane w skład  dokumentacji  powykonawczej
obiektu, na których uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawca i inne projekty, przedmiar
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji

budowy,
4) dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony,
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń

technicznych oraz windy, podnośnika, platformy oraz przewodów kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)  rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetleniowej,  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

11) oświadczenie kierownika budowy o:
a)  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami

pozwolenia na budowę oraz przepisami
b)  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy  a  także  -  w  razie

korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności)  oraz certyfikaty  na znak bezpieczeństwa „B"

dla materiałów i urządzeń,
13) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
14) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
15) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.
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Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie
opracowań,  ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny one  być  włączone
do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,
eksploatacji  i  konserwacji dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wymóg  ten  powinien  być  uwzględniony  w  umowie
na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury  rozruchu,  zasady  ew.  regulacji,  zasady  eksploatacji,  instrukcje  wyłączania

z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami

i  wykazami  części  zamiennych,  nazwami smarów i  innych  niezbędnych informacji  dla
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10.Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne
opracowanie  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji.  Założenia  do  takiej  instrukcji
powinny być podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1)  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego

z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o  doprowadzeniu
do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą,  tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)  z naniesionymi  zmianami dokonanymi
w  trakcie  wykonania  robót,  potwierdzone  przez  projektanta  i  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6)  wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty

na  znak  bezpieczeństwa,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie
instalacji  podziemnych,  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
instalacji,
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10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11)  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

PKT.9. ROZLICZENIE ROBÓT

Zależnie od sposobu zawarcia umowy zależy czy rozliczanie robót podstawowych będzie
dokonane  w  systemie  przedmiarowym  czy  ryczałtowym  oraz  zasady  płatności
za  wykonane  roboty.  Należy  także  określić  sposób  rozliczania  robót  tymczasowych  np.
odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, rusztowania
i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  świadectw  płatności
wystawionych przez wykonawcę  i  akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności  są  wystawiane przez  wykonawcę  i  akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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