SPECYFIKACJA-CZESC OGOLNA CPV 45216110-8
Pkt.1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego
Nazwa zadanisBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W JASIENICY
Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1 Zestawienie obiektow wchodgych w skiad zadania
1. Budynek Komisariatu Policji wraz z gaean dwustanowiskowym
2. Zagospodarowanie terenu.
1.2.2 Podstawowe wielkszi charakteryzujace obiekt

1. Powierzchnia zabudowy

- 390,25

2. Powierzchnia zytkowa
. 581,75

3. Kubatura

. 1549nf + 217nd

1.2.3 Zakres i rodzaj robot budowlanych

Zakres robot obejmuje wszystkie prace, négirie dla realizacji nowych obiektow wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym m.in.: roboty merésan iscianek dziatowych, prace
betoniarskie, zbrojarskie, roboty dekarskie, cigkie, izolacyjne, wykonanie tynkow i
posadzek oraz inne roboty wylazeniowe, wykaczenie elewacji, wykonanie stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabezpiecseosownych dla przedmiotowego
budynku. Zakres zadania przewiduje wykonanie kotmmeavykaiczonego pod wzgtlem
budowlanym budynku z catkowitym wypasaiem obiektu w urdzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu ngtevykona w oparciu o projekt zagospodarowania oraz o
czg$¢ drogow opracowania.

.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Przed przysipieniem do robot naky :

o oznakowa teren budowy oraz zapewnwjazdy

o wydzieli¢ i oznakowa przegcia do budynku.

o zinwentaryzowa istniepce punkty geodezyjne, w szczegdiciogranice dziatek i repery
wysokaciowe,

1.4. Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy nie ma mwosci podhczenia s do istniecych elementow
infrastruktury, tj. przydcza wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektngjz itp.. Roboty
nalezy prowadzé w sposob nie narusagl intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétnaie
zaktéca pracy w przypadku podziatu robét na etapy. Ponadtery uwzgkdni¢ uwagi
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1.5

1.6

1.7.

1.8.

zawarte w p.1.3.

. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy (inwestor) przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidxujacych przepiséw oraz
powinien zapewri ochrore wkasndgci publicznej i prywatnej. Istnigege w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rusggci sieci itp. lub znaki geodezyjne powinnycby
szczegOtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym pid&konawe, w oparciu o uzyskane
informacije.

Wykonawca jest zobowzany do szczegétowego oznaczenia przebiegu uzlojen
podziemnego, zabezpieczenia przed jego uszkodzeanitke do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wdiiela sieci lub urzdzen, jezeli zostal
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rovdykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i ugdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych rmaepla
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie myykania robét budowlanych.

Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca hdzie podejmowat wszystkie niegiine dziatania, aby stosowai¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochragngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegolnie w zakresie zanieczyszcze
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgtaérodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalrioia przy wykonywaniu robot budowlanych..

Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Wykonawca hkdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisyakresie bezpiecastwa i
higieny pracy, a w szczegoélsw jest zobowizany wykluczy prag zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niesfghtych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na buelowedzie utrzymywat wyposaenie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmdwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz
odziez wymagan dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustaRrsawo budowlanejest zobowizany
sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy)planu bezpieczstwa

i ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacjtydazacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spaydzor przez projektanta. ,Plan bioz" nale
opracowa zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r.w
sprawie informacji dotyezxej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpierstea
i ochrony zdrowigDz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzginiapc rowniez wymagania okrdone
w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luted@02 r.w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddoych(Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drfi6é wrzénia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecizstwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca hkdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezgistwa przeciwpoarowego.
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1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i uzgodnienia z zdean drog projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy .

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy naley ogrodze, przy jednoczesnym spetnieniu zobera :

* przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskipgjektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochronyquaudowy i uzyskania jego
akceptacji,

« utrzymania porgdku na placu budowy,

» whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skéadia materiatdw i elementéw
budowlanych,

* utrzymywania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w
okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanytey z terenu.,

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadpoojekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajj odpowiednich zabezpiedze take
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robaot i kategdi robot

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i ro#iobiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystamssali

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokrykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podgtim elementéw

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wylkaeniowe, pozostate

CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiekigdowlanych dla sib porzdku
publicznego

1.13. Okreslenia podstawowe
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Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikovigadnostk certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania zyodne ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

Deklaracja zgodngci - oswiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyiczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodnye zharmonizowan
specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanietrobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidndow - sktada i w szczegolngri
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclzgamiaru robét i informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawywsadbudowlane
Dokumentacja powykonawcZaudowy- sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, deaonymi w trakcie wykonywania
robot, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.
Europejskie zezwolenie technicza@znacza aprobaga ocere techniczi zdatndci
produktu do #ycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkow
jego zastosowania ycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporzdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terentalze informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

Geodezyjne czyn@oi w budownictwie- polegag na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowarietki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych vetee i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktow
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszgezebiektu i jego podiza oraz odksztatce

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdudowlanych lub elementéw
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego
badania przemieszazéodksztatce.

Grupy, klasy, kategorie robétnalesy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.vawpr Wspodlnego Stownika
Zamowier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6 zm.). Patrz riej: hasto Wspdlny Stownik
Zamowiea (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespowierza nadzér nad budawbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje bigaca kontrok
jakaosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianiastibiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz4dzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejni lub wspoétzalenos¢
czynndci obstugi, przegidow i zabiegdéw konserwacyjnych, warurdaych ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
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innych aspektow interesu wspolnego, jakieasgjetnig roboty budowlane.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleteahnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN)" hib ,dokumenty harnaaayjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét- pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikaciji

ich ilosci w przypadku zmiany parametréow prayjch w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie offych przedmiarem.

Odbior czsciowy (rob6t budowlanych) rieformalna nazwa odbioru robét ulegajch
zakryciu i zanikacych, a take dokonywanie prob i sprawdzestalacii, uradzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbioremséciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nagyap st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanktoy jest traktowany jako ,odbi6r
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynioi, zwanych te
,odbiorem kaxcowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez ashtb grug 0oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczamrzez inwestora, ale niedca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakaczenia robot budowlanychydznie z zagospodarowaniem i
uporzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow glylch, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez nidgkumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot to zestawienie przewidzianych do wykonania rolmitgpawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegdbtowy opis, oraz wskazasaezegodtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyxivyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktdre po wykonanaunsozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilagsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robé
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych.

Skilada si ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupekgapo. Obowizuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieni&uzporadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do oktania przedmiotu zamowienia przez zamaudggh z
owczesnych Restw Cztonkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | ma&ja4r.
Wyréb budowlany nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontaoiaa zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniawzajemnym peiczeniu

stanowacym integralia catasé uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna ctoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviiaggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administaia umow w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
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PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCl WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotycrce wiaciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mply¢ stosowane wyicznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. | pkt. |
ustawy Prawdudowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednasizo
stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstavimspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje ozrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych iagzen przewidywanych
do realizacji robot - wikxiwie oznaczonych, posiadajch certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodrigi, deklaragt zgodndci z Polsly Norma, a take inne
prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest obe@any przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywdgokumenty stanowce podstawich
wykonania, a take géwiadczenia dotyczce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportemyarunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw nauptaidowy,
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny bireslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzomnestorskiego. Skladowane materiaty,
elementy i urzdzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekciji.
Przed wbudowaniem diej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanyetridzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

» Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matg, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldlenym w art. 10 ustawiPrawo budowlan®raz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
» Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwekiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym ayciu podstawowych materialtdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robo6t, a tako aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkadawe na plac budowy, ktére nie
uzyskap akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby niezwtocznie usukte z
placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosslsego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawigym (inwestorem) miee pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlang@odpowiadajcych wymaganiom
okreslonym w dokumentaciji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych. Konieczna jest w
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tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub eladenKazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdup si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspekseataonu inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub amizenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i
ponosi peta odpowiedzialnéc techniczi i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewidyj wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych orazagzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestoggkieautora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekaz Zamawiacym, podejmuje
odpowiedna decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadewateriat (element
budowlany lub urzdzenie) nie mze byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.. Spgz powinien by zgodny z
wymaganiami okrdonymi w szczegotowycBpecyfikacjach technicznydta konkretnych
rodzajéw robot. W przypadku braku odpowiednich leétav specyfikacjach technicznych
niezlzdna jest akceptacja sgta przez inspektora nadzoru inwestorskiegaeliev
specyfikacjach przewidziano avos¢ wariantowego zycia sprztu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybér sgia.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestie@go i niedopuszczone do
realizacji robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takishodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiaflayymaganiom okrédonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej, jeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych luiadzen
wyposaenia wymagaj specjalistycznego spgtu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca kdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatdw i elementéw, (szczegolnie wielkmggtowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzajerodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewné prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowankxodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich kegtérodki te Wykonawca uzgadnia z
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inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raligdidnie z umowlub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentaaj projektows i wymaganiamspecyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi ngnge przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa b¢du popetnionego przez Wykonagwy wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu roboétdula poprawione przez Wykonawma wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. \Bgzanie wytyczenia roboét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wylweey od odpowiedzialr$gi za ich
doktadndc¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lubagrapcego dotycgce akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementow rol§horu sprztu i innych ustalg
odnoszcych s¢ do wykonywanych robotdala oparte na wymaganiach okienych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji teiiznej, a take w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgibedzie brat pod uwagwyniki

bada materiatéw i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach
materiatdbw, wyniki badanaukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptywroawazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego praet@¥Vykonawcy gda spetniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod gba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego ge@g&tory w razie potrzebydazie stiyt pomoa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzéwkalizacji i rzdnych wyznaczonych
przez Wykonawe.

Wykonawca zabezpieczy sipunktéw odwzorowania zatomn przez geodet

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekianizacji placu budowy. Projekt

sktada s§ z cz$ci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentuarganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydow

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenigg dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatdw, betonow, zapkamentéw konstrukcyjnych,

zbrojenia i in.

4) wielkas¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystanilrég publicznych,

6) zasady @wietlenia placu budowy i otoczenia orazwetlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilég¢ podrcznego sprgu ga&niczego,
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8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemiykepéw, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenigodowiska przyrodniczego.

Czs¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelmteaagcie czsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnsggjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza techragarbudowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przyaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichhawigdzenia do punktéw
odbioru, a take odprowadzenigciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego spuzganiczego, hydrantdw, przeciwparowych
zbiornikéw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) ftapeganizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczego6towe zastawieniedtd robot z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robot z uwedylieniemsrodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn adaen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiajgrefabrykatow,
6) instrukcje montaowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych ruszt@waleskowa.
5.4. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokutaen projektow,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elemeng@gospodarowania terenu przez
uprawnionego geodgtktory przeniesie wysokoi z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacprojektows.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperow i sieci punktow odwmavania zatéonej przez inspektora
nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Nalezy pod&, ze Wykonawca jest zobow#any do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokot budowy. Uptnigcie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony przepisami administracyjnymi o padku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBO T
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakéci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz aiios¢ pobierania prébek i badania
materiatéw i robot. Do obowzkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zalzapcemu realizagjumowy .

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS@BQest zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Wykonawca khdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraadtoz czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagaew do zakresu ba@lah
czestotliwosci ;3 okreslone wszczegotowych specyfikacjach technicznyhprzypadku,
kiedy rodzaj i ilg¢ badania zostaty okéwne w szczegodtowych specyfikacjach, zogtane
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dagtainspektorowi nadzoru
inwestorskiegdwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia spra badawczy posiadaj
wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych proceduy bada.
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat nieograniczony degt do pomieszcae
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekciji.
W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru wmowymagé dokumentow potwierdzagych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych hada

6.2.Pobieranie prébek

Probki do bad&beda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadaeywszystkie jednostkowe elementy produkcji

mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganegosuczegotowych
specyfikacjach technicznyamozna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomilab badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.

Wykonawca hdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raporfw
wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w Programie
zapewnienia jakii.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatowzoodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebma pomoc w tych czynrigiach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wghkaa ledzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore kuatpliwosé co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawe usuntte z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniezgodndci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnyraypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiegatla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob prieggon
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane, obejmuje:
a) pozwolenie na budaywwraz z zajczonym projektem budowlanym,
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b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw ogciowych i kaacowych,

d) operaty geodezyjne,

e) kshzke obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieckgtwa, deklaracje zgodéa z Polske Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechaamwajej

we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgldu przedstawicielom
uprawnionych organow.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2

Znaczenie oraz og0lne zasady przedmiaru, obmiarobot i prowadzenia ksiazki
obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zahcznikdw do dokumentacji projektowej. Jest to materat
pomocniczy w szacowaniu kosztow lecz nie gwigcy. Wykonawca przed zigeniem
oferty powinien wystapié do zamawiapcego z zapytaniem o wyijgnienie wszelkich
niejasnaici i ewentualnych bkdéw. W przeciwnym wypadku za btedy w przedmiarze
odpowiedzialnd¢ ponosi Wykonawca.

Podziat przedmiaru robot naleopracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systerkiatyosowanej w publikacjach
zawierajcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiabdt powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiadeg¢ robotom podstawowym.

Ogodlne zasadgbmiaru robétdotycz uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ¢gil obmiaru uzalenia st od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robétdnizie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyaitot. Powiadomienie powinno nagic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksikzki obmiarow. Ksizka obmiaréw jest
niezlzdna do udokumentowania wykonanych robot ulggajh zakryciu lub zanikagych,
robét rozbiérkowych oraz zezanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bl lub opuszczenie (przeoczenie) wsdiach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie avi@MWykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyakdbiv lub pomingtych pozyciji w
przedmiarze wymaga pisemnego wpsenia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawwiay, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykaoyeh rob6t dokonuje kierownik
budowy.

Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugaosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktamétla obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [m]. deli szczegotowe specyfikacje technicaiewymagaj dla
kreslonych robét inaczej, obosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [fi, a sprzt i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtégg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢
do dwéch znakdéw po przecinku.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowoglla wazone w kilogramach lub tonach.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego viae swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonaweg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyajasakceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub adrapcego realizagj umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami dodczonymi do ksizki obmiarow, wzgtdnie umieszczonymi na Kkarcie
obmiarowe;.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbior etapowy, odbiér robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kecowy, odbior po okresiegkojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsia nastpujace odbiory: przewoddéw
kominowych, instalacji i urgzer technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot mge okrélac umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie i4oi i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie rzaji
ulegra zakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w czasie uitiwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnegoepostobot. Gotowt danej czsci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienbbudowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inweskti@go.

8.3. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i uradzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badaodbioru przewodow kominowych,
instalacji i uradzean technicznych przed dokonaniem nkowego odbioru obiektu
budowlanego.

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacjiurzadzer technicznych, powinny
obejmowa w szczegolni:

* przewody kominowe,
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* instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej:
kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpgarowe, gazowe, (rzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i swietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

* urzadzenia techniczne hydroforni, kottownigmédw cieplnych i inne,

Przy dokonywaniu bada prob i odbiorow natey uwzgkdniat zasady odbioru zawarte

w odpowiednich Polskich Normach oraz WNarunkach technicznych wykonania i odbioru

rob6t” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiodr czsciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapoweQOdbidr czsciowy polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cgsci robot (np. stan zerowy, stan surowy zambnii in.).
Wigksze budynki lub obiekty maghy¢ dzielone na cgci, ktore w miag¢ postpu robot mog
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowypolega na ocenie Boi i jakosci cze$ci robdt stanowicych z reguly cal&
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigag s¢ do odbiorow etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru egciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem ziendika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektoralzom inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy

Odbior kaacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oltenymi w umowie

o wykonanie robo6t budowlanych. W specyfikacji tecknej naley poda& gtowne
czynndci, ktore ma przedsivzia¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamauoego W obecriti
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spaizapc Protokot odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usaiai przez Wykonawc

W czasie odbioru kirowego Komisja zapoznaje¢siz realizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupelnigych i poprawkowych, a tak z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, wdzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisg niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilulpbat
uzupetniggcych. Komisja meée przerwdé swoje czynnéci i ustal¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakagé wykonanych robot
w poszczegoblnych asortymentach odbiega nieznacmodie wymaganej dokumentaci
projektowa i specyfikacy techniczi (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trw&lp Komisja dokona paoicen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie gkojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okreswhkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje
odbiér ,po okresie gkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngstjacych
dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,
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c) dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorusdkowego
obiektu (jeceli byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyearych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbnych do przeprowadzenia czydnoodbioru.
8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemy&gonanych robot zwizanych
z usung¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresi@rancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen

« Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczejobiektu
budowlanego. Zgodnie z ustaviPrawo budowlanew sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktorych uzyskano pozwolenie na bugomchodz m.in.:

1) pozwolenie na budayyprojekt budowlany, projekt wykonawca i inne pkdje przedmiar
robét, pozwolenie naaytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia waowe zwiazane z realizagjobiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamir&tzostaty wiczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montau (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

6) protokoty odbiorow ogciowych i kaxcowych,

7) wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzeprotokoty odbioru instalacji i uszlzen
technicznych oraz windy, podfrka, platformy oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboti sigbrojenia terenu,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlangpjgkt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigmeez projektanta, kierownika budowy
I inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét taysmcych (np. przelzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswaetleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,

11) awiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budogworaz przepisami

b) doprowadzeniu do naigego stanu i pordku terenu budowy a tak - w razie
korzystania- z ulicy, gsiedniej nieruchomiei budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychre)e eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgadnooraz certyfikaty na znak bezpiedszéwva ,B"
dla materiatéw i urgdzen,

13) instrukcje eksploatacji i konserwacji guizen,

14) karty gwarancyjne ugdzer technicznych,

15) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

16) operat zabezpieczenia przecikgmwego.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzebakaryania majcych istotne znaczenie

opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, towmny one by wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem roboét, po sge egzemplarzynstrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacjidla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten poenniby¢ uwzgkdniony w umowie
na dostaw urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji uragdzen obejmuje:

Strorg tytutowa: tytut instrukcji, dag wykonania urzdzenia (systemu)

Spis tréci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i afireny, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemedidw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadsple&tacji, instrukcje wygtzania

z eksploatacji

Instrukcje posfpowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedbymi rysunkami lub schematami, numerami

i wykazami czsci zamiennych, nazwami smaréw i innych nigdtych informacji dla
zapewnienia prawidtowe]j eksploatacji i trwatourzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych usdzen i aparatbw wymagane jest qbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i kersgacji. Zataenia do takiej instrukcji
powinny by podane w projekcie technologicznym.

NOOrwN R
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8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotowanastpujace

dokumenty:
1) odwiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naddwe, o0 doprowadzeniu
do naleytego stanu i pordku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) miesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez ktgata i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami paangdwczymi,
3) szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonaniaiddmobot (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik moriiai ksiazka obmiaréw (oryginaty),
6) wyniki bada& kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie ze&zczegoétowymi
specyfikacjami technicznyinProgramem zapewnienia jaim,
7) protokoty odbioréw cgciowych, etapowych, robét zanilkaych i ulegajcych zakryciu,
8) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpiecastwa, zgodnie zeszczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jaém,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzcych inwestycji, np. przek@nie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru zgkazania tych robot wdeicielom
instalacji,
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10) geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.

PKT.9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zgleczy rozliczanie robét podstawowyclkdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowymazo zasady ptatroi
za wykonane roboty. Natg takze okréli¢ sposob rozliczania rob6t tymczasowych np.
odwodnienia wykopéw, tymczasowe przekiadanie iasfaina placu budowy, rusztowania
i in., a take prac towarzyscych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywanedab na podstawieswiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawc akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe $wiadectwa platnéci sa wystawiane przez wykonawd akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,@¥ykrobot wykonanych egciowo".
Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartkosztorysie
ofertowym, kedacym zahcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty mady¢ takze okrélone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia techniczne
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