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45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215500-2 Obiekty użyteczności publicznej 
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45216111-5 Posterunki policyjne 
 

Klasa i kategoria robót: 
 
45300000-0 Budowlane prace instalacyjne 
45320000-6 Prace izolacyjne 
45321000-3 Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej 
29230000-0 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
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chłodzące oraz maszyny filtrujące 
45300000-0 Budowlane prace instalacyjne 
45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne 
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45331100-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
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45332200-5 Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej 
45332400-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych 
45231100-6 Ogólne prace budowlane dotyczące budowy rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231112-3 Instalowanie rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa opracowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu budowlano – wykonawczego 
instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji, wewnętrznej inst. wod – kan, kotłowni gazowej wraz z 
wewnętrzną instalacją gazową oraz przyłącza wod-kan dla zadania pn. ”Budowa Budynku 
Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3, 510”. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji, wewnętrznej inst. 
wod – kan, kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz przyłącza wod-kan. 
Warunki Techniczne stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach montażu instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji, wewnętrznej inst. wod – kan, kotłowni 
gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz przyłącza wod-kan dla budynku Komisariatu 
Policji w Skoczowie przy ul. Rzeczna / Bielska, 
 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną dotyczy wykonania i montażu: 
• instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, 
• instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
• kotłowni gazowej, 
• wewnętrznej instalacji gazowej, 
• instalacji wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji   
• instalacji kanalizacji sanitarnej. 
• przyłączy wodno – kanaliz. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 

tymczasowych 
Zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w umowie, w 
szczególności: 
• utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
• usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych. 
 
1.4 Informacja o placu budowy 
Przekazanie placu budowy i dokumentacji 
Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor przekazuje 
Wykonawcy w dwóch egzemplarzach dokumentację projektową. 
Wykonawca zabezpiecza cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami BHP, 
plac budowy – tzn. ogrodzony teren wraz z zapleczem budowy. Teren budowy powinien być 
zabezpieczony prowizorycznym ogrodzeniem, a w nocy oświetlony.  
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Należy zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich przez odpowiednie oznakowanie  tablicami 
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania 
poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 
magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.  
Pomieszczenia socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności 
powinno przewidywać: 
• pomieszczenie na szatnię, 
• urządzenia do mycia ciała, 
• ustępy. 
 

1.5 Informacje o wykonaniu robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6 Dokumenty odniesienia 
Dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót: 
PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”.  
PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” . Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700/02 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
PN80/H-74219 „Rury stalowe przewodowe bez szwu” 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych instalacji 
ogrzewań wodnych. Wymagania.  
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania.  
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1.Wymagania i badania.  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki.Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badań. Zmiana A1. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-046074. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  
PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przemysłowych czynników. 
PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-EN 1506  :2001 Wentylacja budynków. -  Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-B – 01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-terminologia. 
PN-B–034341:1999.Wentylacja przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.   
PN-B–76001:1996.Wentylacja przewody wentylacyjne – Szczelność Wymagania i badania.   
PN-B–76002:1976.Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-EN 1751  :2001 Wentylacja budynków. -  Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
ENV  12097 :1997 Wentylacja budynków. -  Sieć przewodów .Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 
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PN-EN 1886 :2001 Wentylacja budynków. -  Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne. 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków. -  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PrPN-EN 12236 Wentylacja budynków. -  Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 
• Instrukcja projektowania wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur PEX. 
• Warunki zgodności wykonania robót 
 
1.7 Warunki zgodności wykonania robót 
Roboty należy wykonywać w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” – tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z polskimi 
normami i przepisami. 
 

1.8 Odpowiedzialność wykonawcy 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacjami 

technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
• Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 

realizacji robót. 
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym 

stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 
plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, 
zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca: 

¾ umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 
lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia, 
¾ przedstawia Inwestorowi projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
¾ zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
¾ zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
¾ przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
¾ możliwością powstawania pożaru, 
¾ niewłaściwym skuwaniem i przebiciami ścian oraz stropów 
¾ Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki 
w celu zabezpieczenia istniejących instalacji i urządzeń w szczególności elektrycznych. 
¾ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy 
sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
¾ Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zanieczyszczeniem własności publicznej. 
¾ W przypadku natrafienia na przedmioty niezidentyfikowane lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze 
konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 
¾ Podczas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca powinien zapewnić 
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i 
nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
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1.9 Określenia podstawowe 
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, świadectwach 
dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, literaturze 
technicznej. 
 

2 Sprzęt i podstawowe materiały 
 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji  
• Centrala wentylacyjna kompaktowa nawiewno – wywiewna wyk. wewnętrzne –  

(z wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepła i nagrzewnicą kanałową elektryczną oraz 
zintegrowanym nawiewnikiem laminarnym z dyszami variset o wydajności ~750 m3/h) – szt 1. 

• Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana wyk. wewnętrzne o wydajności 880m3/h  
(z nagrzewnicą elektryczną 13,0kW/400V/50Hz, przepustnicą powietrza świeżego i tłumikiem 
akustycznym) – szt 1.   

• System klimatyzacyjny z zmienną ilością czynnika chłodniczego (VRF)  R410A – agregat 
skraplający o mocy chłodniczej od 20 do 60kW (szt. 1) + jednostki wewnętrzne ścienne o mocy 
chłodniczej od 2,8 do 5,4kW – szt. 16  

• Układ klimatyzacji typu Split do pracy całorocznej o mocy chłodniczej 3,5kW (jednostka 
zewnętrzna + jednostka wewnętrzna) - sz. 1 

• Układ klimatyzacji typu Split do pracy całorocznej o mocy chłodniczej 3,0kW (jednostka 
zewnętrzna + jednostka wewnętrzna) - sz. 1 

• Przewody freonowe miedziane ∅6,35÷34,92 wraz z izolacją kauczukową – 266mb 
• Trójniki układu VRF – 14szt. 
• Czerpnia ścienna prostokątna 600x400 – szt. 1 
• Czerpnia ścienna prostokątna 300x600 – szt. 1 
• Wyrzutnia dachowa ∅250 
• Instalacja wentylacji mechanicznej z blachy stalowej ocynkowanej (przewody wentylacyjne 

typu SPIRO z 70% udziałem kształtek)  - sumaryczna powierzchnia blachy stalowej – 47m2 
• Izolacja kanałów nawiewnych  o grubości 20 mm – 20m2 
• Elementy rozdziału powietrza (anemostaty) do montażu w suficie ∅160÷250– szt. 54 
• Kratki nawiewne  prostokątne wraz z przepustnicą – szt. 6 
• Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową ∅200 wydajność 340m3/h dp=100Pa   – szt. 1 
• Nasady kominowe niskociśnieniowe o wydajności do 180m3/h – szt. 52 
• Kurtyna powietrzna elektryczna o mocy 6,0kW, wraz z regulatorem obrotów, panelem 

sterującym, termostatem, zawiesiami L=140cm – (1 szt.) 
 
 
Instalacja c.o. 
• Grzejniki płytowe stalowe typu VK + zawór termostatyczny + głowica termostatyczna 
zabezpieczona przed kradzieżą oraz podejście grzejnikowe dolne  -53 szt., 
• rury PP-Stabi ∅50x8,4÷75x12,5 – 21mb 
• rury PE-X/AL/PE-RT ∅16x2,0÷50x4,5– 480mb 
•  izolacja z pianki PU 20-25mm   o średnicach ∅16x2,0÷75x12,5- 501 mb 
• Odpowietrznik automatyczny ½ ”– 59 szt., 
• Zawór nastawny (równoważący) z złączką pomiarową DN20÷40 – 3 szt. 
• Zawór odcinający prosty grzejnikowy DN15 – 53szt. 
• Masa uszczelniająca ppoż. EI 120 do rur palnych – szt. 2 
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Kotłownia gazowa 
 
• Wiszący kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 107 kW z palnikiem modulowanym w zakresie 

od 18 do 100% mocy znamionowej, wraz z automatyką, neutralizatorem kondensatu - szt 1 
• Zasobnik pojemnościowy cwu o pojemności 800dm3 
• Zawór bezpieczeństwa  / do=14mm;  3 bar; DN 25/    szt 1 
• Koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne ∅140/225 o długości czynnej 11,5m 
• Pompa obiegowa z regulacją wydajności(obieg grzejnikowy) V=2,7 m3/h;  dp=25,0 kPa  (szt 1) 
• Pompa (obieg c.w.u.) V=1,8 m3/h;  dp=20 kPa    (szt 1) 
• Pompa cyrkulacyjna (obieg c.w.u.) V=0,1÷0,2 m3/h;  dp=2,5 kPa    (szt 1) 
• Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji zamkniętej c.o.  o poj. 50  dm3     (szt 1) 
• Naczynie wzbiorcze typ .  o poj 33 dm3 dla inst. c.w.u.  (szt 2) 
• Automatyczny podciśnieniowy separator powietrza do małych instalacji grzewczych  - 1 szt., 
• Kompaktowa stacja uzdatniania wody dla średnich instalacji 
 
Wewnętrzna instalacja gazowa 
• Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (centralka gazowa, czujnik, zawór 

szybkoodcinający, UPS) szt. 1. 
• Filtr do gazu ∅25    – 1 szt., 
• Zawór odcinający DN25÷DN50 – 4 szt., 
• Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-/H-74219  DN15÷DN50 – 20 mb  
• Rury stalowe z szwem DN80 – 1 mb  
• Skrzynka gazowa 1000x1100x500 – szt 1 
• Skrzynka gazowa 600x1100x500 – szt 1 
• Gazomierz Qn=16m3/h wraz z rejestratorem impulsów i modułem GSM 
• Reduktor ciśnienia gazu Qn=16m3/h 
 
Instalacja wewnętrzna wod.-kan.: 
• Zestaw wodomierzy 32/6,0m3/h – szt. 1 
• Zawór anyskażeniowy EA DN40 – sz. 1 
• Zawór odcinający DN40 – szt. 2  
• Zawór termostatyczny  regulacyjny instalacji cwu DN15 – szt 2 
• Zawór kulowy odcinający DN15 – szt. 54 
• Wąż elastyczny w oplocie stalowym DN15 L=0,5m – szt. 54 
•  
• Armatura czerpalna standardowa (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory pisuarowe, 

zawory czerpalne ze złączką do węża) – łącznie 31 szt.  
• Armatura czerpalna wandaloodporna z stali nierdzewnej (baterie umywalkowe z mieszaczem 

zewnętrznym) – szt. 1.  
• Przybory sanitarne ceramiczne (umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki, pisuary, kabiny 

prysznicowe) – łącznie 34 szt. 
• Przybory sanitarne wandaloodporne z stali nierdzewnej (umywalki, miski ustępowe,) – łącznie 

2 szt. 
• Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji PN16 PE φ 16x2,0 - φ 50x4,5  –    391mb, 
• Izolacja rur wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji φ15÷50 – 391mb 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC φ 50- φ 200  – 266 mb 
• Czyszczaki φ 110-  - szt. 5 
• Rury wywiewne  φ 110  - szt. 6 
• Zaworów napowietrzających φ 50÷75 – szt. 6 
• Wpust podłogowy z piłeczką antyzapachową φ 75 – szt. 2 
• Rura PP φ 32 odprowadzenia skroplin – 44mb 
• Syfon kulowy dla instalacji klimatyzacji – szt. 8 
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Przyłącza wod-kan 
• Przewody wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 PN16 o średnicach Φ 50 x4,6 – 13 mb, 
• Studzienki inspekcyjne z włazem typu ciężkiego - szt. 7 
• Studnia z kręgów betonowych Ø1200 ze stopniami złazowymi i z włazem typu lekkiego 

nabudowana na istniejącym przewodzie Φ 300 -szt. 1 
• Rura z PVC do kanalizacji zewn. Ø 200 – 25  mb, 
• Rura z PVC do kanalizacji zewn. Ø 160 – 70  mb, 
• Rury kanalizacyjne PVC-u termoizolowane Ø 160 – 35  mb, 
• Studnia chłonna  - /wykop o wymiarach ok. 1,0x5,0m, o głębokości 2,5m. Dno i ściany wykopu 

należy wyłożyć geowłókniną o wskaźniku szybkości przepływu wody (wg prEN 11058) 
powyżej 100 mm/s, zasypać wykop kamieniem rzecznym, żwirem, tłuczniem lub innym 
materiałem, ułatwiającym rozprowadzanie wody deszczowej i ustabilizować mechanicznie. Od 
góry należy przykryć wykop warstwą geowłókniny o wskaźniku szybkości przepływu wody 
(wg prEN 11058) do 25 mm/s i o strukturze odpornej na działanie ukorzenienia trawy, a 
następnie przykryć 30cm warstwą humusu./     -szt. 2 

 
3 Sprzęt 
• Montaż rur stalowych przez spawanie gazowe z dodatkiem spoiwa przy użyciu butli z tlenem i 

acetylenem, 
• Narzędzia do łączenia rur PEX, 
• Wiertarka elektryczna do mocowania podpór. 
• Montaż rur ocynkowanych na gwint – przy użyciu  gwintownicy 
• Zagęszczanie gruntu dla podłoża kanalizacji sanitarnej układanej w wykopie wewnątrz budynku 

– ubijakami wibracyjnymi lub wibratorem płaszczowym. 
• Zagęszczanie gruntu dla podłoża w-d, k.s., k.d. układanej w wykopie– ubijakami wibracyjnymi 

lub wibratorem płaszczowym. 
Składowanie 

Urządzenia i materiały należy składowa tak aby nie ulegały zniszczeniu mechanicznemu ani 
spowodowanemu warunkami atmosferycznymi. Kanały wentylacyjne i rury należy przechowywać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Materiały należy składować na odpowiedni 
gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić 
powierzchni. W wypadku dłuższego składowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, deszczu. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i składowania chronić od wilgoci. 
Transport 
Urządzenia należy przewozi tak aby nie doszło do ich uszkodzenia. 
Kanały wentylacyjne i rury przewozić w krytych środkach transportu w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności, występujących w czasie ruchu pojazdu zgodnie z 
instrukcją producenta. Transport powinien się odbywać zgodnie z instrukcją producenta.. Materiały 
nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 
 
4 Wykonanie robót 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu 
robót, uwzględniając  wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 
 
Montaż urządzeń i armatury wg wytycznych producenta. 
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Kanały wentylacyjne i rury należy łączyć zgodnie z wytycznymi producenta. Mocowania wykonać 
przy użyciu typowych uchwytów rozmieszczonych w odpowiednich odległościach zależnych od 
średnic. 
 
5 Kontrola jakości robót 
Kontrola związana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli któreś z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać na niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić ponowne badania. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
• Zgodność z dokumentacją projektową materiałów, ułożenia przewodów, szczelność instalacji. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

 

• Badanie materiałów użytych do wykonania instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i WTWiO, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 

• Badanie prób szczelności dla poszczególnych instalacji. 
 
6 Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest: 
• metr rur, 
• metr dla izolacji rur 
• sztuka dla urządzeń, i armatury, 
 
7 Odbiór robót 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę, przeprowadzone przez Inwestora. 
 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 
lub ulegają zakryciu. 
Dokumenty i dane: 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 

(obejmująca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze), 
• dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• operat kalkulacyjny, 
• sprawozdanie techniczne. 
 
Zakres odbioru robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
• sposobu wykonania robót, 
• szczelności instalacji, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji oraz 

atestami, producentów i normami przedmiotowymi, 
• długości i średnice przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
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Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania 
budowlanego wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających, 
 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu w/w dokumentów. Materiały użyte do montażu powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
szczegółowych, a w przypadku braku norm, powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
Odbiór ostateczny 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbiór ostateczny powinien być 
dokonany po rocznej eksploatacji. 


