SPECYFIKACJA-CZESC OGOLNA CPV 45216110-8
Pkt.1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Nazwa zadania: BUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SKOCZOWIE
Inwestor : Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania
1. Budynek Komisariatu Polic;ji.
2. Zagospodarowanie terenu.
1.2.2 Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt

1. Powierzchnia zabudowy

« 3693 m’

2. Powierzchnia uzytkowa
« 914,87 m’?

3. Kubatura
« 2850m’

1.2.3 Zakres i rodzaj robot budowlanych

Zakres robot obejmuje wszystkie prace, niezbedne dla realizacji nowego obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym m.in.: roboty murowe $cian i $§cianek dziatowych, prace
betoniarskie, zbrojarskie, roboty dekarskie, ciesielskie, izolacyjne, wykonanie tynkow i
posadzek oraz inne roboty wykonczeniowe, wykonczenie elewacji, wykonanie stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabezpieczen stosownych dla przedmiotowego
budynku. Zakres zadania przewiduje wykonanie kompletnie wykonczonego pod wzgledem
budowlanym budynku z catkowitym wyposazeniem obiektu w urzadzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania oraz o
cze$¢ drogowa opracowania.

.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przed przystapieniem do robdt nalezy :

o oznakowa¢ teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy

o wydzieli¢ i oznakowac¢ przejscia do budynku.

O zinwentaryzowac istniejace punkty geodezyjne, w szczegdlnosci granice dziatek i repery
wysokosciowe,

1.4. Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy nie ma mozliwo$ci podtaczenia si¢ do istniejacych elementow
infrastruktury, tj. przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, itp.. Roboty
nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy interesdw osob trzecich, a w szczego6lnosci nie
zaktoca¢ pracy w przypadku podziatu robot na etapy. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi
zawarte w p.1.3.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane
informacje.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenia przed jego uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela sieci lub urzadzen, jezeli zostana
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisoOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczego6lnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu rob6t budowlanych..

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy .

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowiazan :

* przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw plandéw organizacji i ochrony placu budowy 1 uzyskania jego
akceptacii,

* utrzymania porzadku na placu budowy,

» wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatléw i elementow
budowlanych,

* utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w
okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu.,

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw 1
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

1.13. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
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potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegodlnos$ci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre§lonych warunkéw
jego zastosowania 1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspo6lny Stownik
Zamoéwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykg¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstlugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodoéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbioér
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg osoéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegltych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.
Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.



SPECYFIKACJA-CZESC OGOLNA ) ) ) CPV 45216110-8
PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

2.1.

2.2.

2.3.

24.

BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczanie materiatow na placu budowy,
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i1 urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

* Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i

ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng 1 kosztowa.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatlow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét.. Sprzegt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbgdna jest akceptacja sprz¢tu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do

realizacji robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdétowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz

urzadzen.
Liczba i rodzaje §rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny

zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.
4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania §rodkdéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastgpstwa biedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materialow, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki
badan materiatléw i robot, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach
materialow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wptyw na rozwazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie

pbdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bgdzie stuzyl pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych

przez Wykonawcg.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozona przez geodete

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czg$ci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych,

zbrojenia 1 in.

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj 1 ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i

usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
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Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementow zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokos$ci z reperoéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stalych 1 tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora
nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania
materialow i1 robdt. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy .

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo§¢ badania zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebna pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
a) pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

b) dziennik budowy,

¢) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

d) operaty geodezyjne,
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e) ksigzke obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i1 kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zalacznikéw do dokumentacji projektowej. Jest to material
pomocniczy w szacowaniu kosztow lecz nie wiazacy. Wykonawca przed zlozeniem
oferty powinien wystapi¢ do zamawiajacego z zapytaniem o wyjasnienie wszelkich
niejasnosci i ewentualnych bledow. W przeciwnym wypadku za bledy w przedmiarze
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

Podzial przedmiaru robdt nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiardéw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik
budowy.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m*], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢
do dwoch znakéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, be¢da wazone w kilogramach lub tonach.

11



SPECYFIKACJA-CZESC OGOLNA CPV 45216110-8

7.3

7.4.

. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $§wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2

8.3

. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastgpujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Odbiory przewod6w kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewoddéw kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.

Proby 1 odbiory przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych, powinny

obejmowac w szczegolnosci:

* przewody kominowe,

* instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i1 zewngtrzne na dzialce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne 1  oS$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

12
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* urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot" lub innych publikacjach technicznych.
8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgs$ciowe 1 etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktore w miarg postgpu robot moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czg$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robdt budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gltéwne
czynnosci, ktore ma przedsigwzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupehiajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw
przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub  robot
uzupehiajacych. Komisja moze przerwaé swoje czynnos$ci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje

odbior ,,po okresie regkojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych

dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej] przygotowanie dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktorych uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawca i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wtaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz windy, podnos$nika, platformy oraz przewodow kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materiatéw i urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen,

14) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

15) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

16) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone
do dokumentacji powykonawczej.

«  Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
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elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa 1 adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami

1 wykazami czg$ci zamiennych, nazwami smarow 1 innych niezb¢dnych informacji dla
zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje
z umowy 1 ew. uzupeiajace lub zamienne),

4) recepty 1 ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiarow (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdolowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czg$ciowych, etapowych, robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi

1 Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wihascicielom
instalacji,

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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PKT.9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz =zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okres$lic sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przekladanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robot wykonanych czgsciowo".
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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