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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét odnoszgcych sie do instalacji elektrycznej i teletechnicznych dla
budowy budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy Rzecznej / Bielskiej, dz.
nr 509/3, 510.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Nazwy i kody CPV:

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej

45311000-0  Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45311100-1  Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316100-6  Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45312200-9 Instalowanie alarmdéw antywtamaniowych

45312300-0, Instalowanie anten, Instalowanie infrastruktury kablowej
45314200-3

45314310-7  Instalacja okablowania komputerowego

1.3. Zakres robot objetych ST
Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegélnosci:

Zasilanie i rozdziat energii

Zakres instalacji bedzie obejmowat:

=  montaz szafki przeciwpozarowego wytgcznika pradu

montaz przyciskOw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
montaz rozdzielnicy gtdwnej (z wyposazeniem)
montaz baterii kondensatorow
montaz rozdzielnic pietrowych
okablowanie
wykonanie pomiaréw

Instalacja o swietlenia
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz opraw oswietleniowych nastropowych i kasetonowych
*  montaz tgcznikdw, przyciskdéw
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=  montaz systemu monitoringu opraw awaryjnych
= okablowanie — zasilanie i sterowanie oswietleniem
= wykonanie pomiarow

Instalacja sity
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= montaz gniazd 1-fazowych
* montaz zestawow gniazd 3-fazowych
= okablowanie — zasilanie gniazd
=  zasilanie urzadzen klimatyzaciji i wentylacji
= wykonanie pomiarow

Instalacja sygnalizacji dla niepetnosprawnych
Zakres instalacji bedzie obejmowat:

*  montaz zestawOw sygnalizaciji

=  okablowanie

= wykonanie pomiarow

Instalowanie gtownych tras kablowych
Zakres instalacji bedzie obejmowat:

=  montaz korytek kablowych

=  montaz rur elektroinstalacyjnych

Instalacja odgromowa i uziemiaj gca
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz uziemienia
=  montaz zwodOw poziomych i pionowych
*  montaz gtdwnej szyny wyréwnawczej
=  montaz zaciskow kontrolno-pomiarowych
= wykonanie pomiarow

Instalacja antenowa
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= Modernizacja instalacji - utozenie nowego przewodu antenowego i
montaz zabezpieczenia przepieciowego

Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= montaz centrali alarmowej i manipulatora
=  montaz modutdw wej/wyj
= czujek ruchu, sejsmicznych
=  montaz przyciskdw napadowych
=  montaz sygnalizatorow
=  okablowanie

Instalacja kontroli dost epu i alarmu
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz sterownikow przejs¢
*  montaz elektrozamkow
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*  montaz czytnikdw kart, kontaktronow, przyciskow wyjscia
=  montaz sygnalizatorow
= okablowanie

Instalacja sygnalizacji po zaru
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= montaz centrali sygnalizacji pozaru
= montaz analogowych optycznych czujek dymu
=  montaz sygnalizatorow
= okablowanie

Instalacja telewizji dozorowej
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz kamer
=  montaz rejestratorow
=  montaz stanowiska obserwatorskiego
=  montaz monitoréw
= okablowanie

Instalacja okablowania strukturalnego
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
* montaz szaf wraz wyposazeniem dla gidbwnego punktu dystrybucyjnego
=  montaz punktoéw logicznych w zestawach gniazd
= okablowanie i pomiary

Instalacja t gczno $ci radiowej
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz masztu antenowego
= montaz anten na maszcie
= ulozenie nowego okablowania H1000
* montaz zabezpieczen przeciwprzepieciowych
=  okablowanie i pomiary

1.4. OkreSlenia
Biorgc pod uwage powszechnos$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdétowosé
opisOw zakresu roboét przedstawionego w p. 1.3 — nie przewiduje sie stworzenia
zadnych dodatkowych definicji i pojec¢.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej.
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Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:
1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organ6w administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbagd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inwestora.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza
podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:
-do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
-wszystkie urzgdzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji
lub rozbudowy
-instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,
-nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
-trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,
-wszystkie urzgdzenia i kable powinny by¢ w sposob jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajgc tatwg identyfikacje,
-instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie moga by¢
zrodtem zakiécen elektromagnetycznych,
- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,
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2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowacC przewody, kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.
SzczegoOtowy wykaz urzgdzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewoddéw dla
przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiatbw dotgczonym do
opracowania kosztorysowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz
obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Przy wykonywaniu robdét nalezy uzywaé¢ niezbednych narzedzi recznych,
elektrycznych w tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.
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4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materialy 1 sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem, segregacjg, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie |
zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robo6t zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzglednieniem
wymagan p.1.5 powinno byc¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach,
przy uzyciu

wiadciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji
elektrycznych, ktérych nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu
zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwoddw,

doboru urzadzen zabezpieczajgcych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych
stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

trwato$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytow,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,
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- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzgdzenh i instalacji, narazonych
na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz
jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje
Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Norma

= Dokumentacjg Projektowg

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

a) spetniajg wymogi ST.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ z prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Pozostate dokumenty budowy
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne,

» Protokoty odbioru robot,

= Protokoty z narad i ustalen,

= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polegajgcy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac,
uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w
ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien by¢é wykonany w sposob jednoznaczny i
zrozumialy. Dla rob6t zakrywanych nalezy dokonaé go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:
= metry [m] dla kabli i przewoddw,
* metry szescienne [m3] dla piasku
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzgdzen.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale wykonawcy:
= odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbior czesciowy,
= odbior ostateczny,
= odbior pogwarancyjny.

Odbior robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwkaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentaciji
Projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechu
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

» Recepty i ustalenia technologiczne.

» Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

=  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z ST i dokumentacjg projektowa.
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» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST i dokumentacjg projektows.

» Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wkascicielom
urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

0golnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczehAstwa. Ochrona  przed  skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed prgdem
przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
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Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi
instalacjach obiektéw budowlanych

(EMI) w

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odlgczanie izolacyjne i gczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoine. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dlugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i polgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoly pradotwércze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-

702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego
PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Dob6r Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Wybdr $rodkéw ochrony
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przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 13201-2:2005 (U)

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspo6ine
aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym -- Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogélne

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogélne

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogélne --
Wybér poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdine —
Wybér poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Cze$c¢ 1-2: Zasady
ogolne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzenh piorunochronnych

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania ogéine

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona
obostrzona

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part.
1: General Requirements

TIA/EIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius

TIA/EIA-568-B.1-3
(Addendum 3 do TIA/EIA-
568-B.1)

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber
Application by Fiber Type

TIA-568-B.1-4
(Addendum 4 do TIA/EIA-
568-B.1

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 pm
Multimode Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm
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Addendum 1 Category 6 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss
Addendum 3 Pass/Fail Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX)

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling

PN-EN 50132-2-1:2002
(V)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 50130-4:2002

Systemy alarmowe -- Czes$¢ 4: Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow: Wymagania
dotyczace odpornosci urzgdzen systemow alarmowych
pozarowych, wlamaniowych i osobistych

PN-EN 50130-5:2002

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 5: Proby srodowiskowe

PN-EN 50131-1:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50131-5-3:2005
L)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania -- Czes$¢ 5-3:

Wymagania dotyczace potgczen wewnetrznych sprzetu
wykorzystujgcego techniki czestotliwosci radiowych

PN-EN 50131-6:2000

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania -- Zasilacze

PN-EN 50131-
6:2000/Ap1:2002

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania -- Zasilacze

PN-EN 50132-2-1:2002

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w

[(8)] zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej
PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
[(8)] zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-1:2000

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu -- Wymagania
systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002
(V)

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50134-1:2003 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50134-2:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 2:
Urzgdzenia wyzwalajgce

PN-EN 50134-3:2002 (V)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 3:
Jednostka lokalna i sterownik

PN-EN 50134-5:2005 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 5:
Potgczenia wewnetrzne i komunikacyjne

PN-EN 50134-7:1999

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne
stosowania

PN-EN 50136-1-1:2002
(V)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-1: Wymagania ogélne dla systemow transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-2:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-2: Wymagania dla systemodw wykorzystujgcych
specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-1-3:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-3: Wymagania dla systeméw tgcznosci cyfrowej
wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-1-4:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-4: Wymagania dla systemow tgcznosci akustycznej
wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-1:2002

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --

opracowanie:

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




AVAXeyforf[oo]o]* Budowa budynku komisariatu Policji w Skoczowie

Skoczéw, ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3, 510

Strona 18

V)

Czesc¢ 2-1: Wymagania ogoélne dla urzgdzen transmisji alarmu

PN-EN 50136-2-2:2002

(©)]

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czes¢ 2-2: Wymagania dla urzgdzeh stosowanych w systemach
wykorzystujgcych specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-2-3:2002

(©)]

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czes¢ 2-3: Wymagania dla urzgdzeh stosowanych w systemach
wykorzystujgcych telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-4:2002

)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czes¢ 2-4: Wymagania dla urzgdzeh stosowanych w systemach
tacznosci akustycznej wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sieé
komutowang

PN-ETSI EN 301 426
V1.2.1:2003 (V)

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana
EN dotyczgca lagdowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES)
oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do
transmisji danych o matych przeptywnosciach, nie przewidzianych
do tacznosci alarmowej i bezpieczenstwa, pracujgcych w
zakresach czestotliwosci 1,5/1,6 GHz, spetniajgcych podstawowe
wymagania artykutu 3.2 dyrektywy R&TTE

PN-IEC 839-2-7:1996

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania pasywnych czujek stluczenia szyby

PN-IEC 839-10-1:1997

Systemy alarmowe -- Samochodowe systemy alarmowe --
Samochody osobowe

PN-E-08390-1:1996

Systemy alarmowe -- Terminologia

PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania central

PN-E-08390-5:2000

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania sygnalizatorow

PN-93/E-08390.14

Systemy alarmowe -- Wymagania ogélne -- Zasady stosowania

PN-93/E-08390.22

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe -- Ogolne
wymagania i badania czujek

PN-93/E-08390.23

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni

PN-93/E-08390.24

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania ultradzwiekowych czujek Dopplera

PN-93/E-08390.25

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera

PN-93/E-08390.26

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni

PN-EN 61146-1:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes¢ 1: Kamery powszechnego uzytku z pojedynczym
przetwornikiem obrazu

PN-EN 61146-2:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes¢ 2: Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami
obrazu

PN-EN 61146-3:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes¢ 3: Kamkordery powszechnego uzytku

PN-EN 61146-4:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes$¢ 4: Funkcje automatyczne kamer i kamkorderéw
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